PRIKAZNi SMLOUVA
na vykon technického dozoru stavebnika stavby:

sNova stresni krytina v objektech DPS ulice Unicovska
a Hanacka, Sternberk - TDS*

uzaviena dle ustanoveni § 2430 - § 2444. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen obcansky zakonik)

Cislo smlouvy: 309/25/S/OSMM

. Smluvni strany

1. Piikazce:  Mésto Sternberk
zastoupen: Ing. Stanislav Orsag, starosta
sidlo: Horni namésti 78/16, 785 01 Sternberk
IC: 00299529 DIC: CZ00299529
ID datové schrénki: -
bankovni spojeni: , Cislo uctu: _
e-mail pro korespondenci: ||| GG

2. Prikaznik:  Marcel Byrtus
sidlo: Zdar nad Orlici [Jil] 517 23 )
ICO: 17942021 DIC: CZ8001315124

ID datové schrénkl
Bankovni spojeni:

e-mail pro korespondenc:

Il. Predmét plnéni

» Prikazce je zadavatelem stavby s nazvem ,Nova stfesni krytina v objektech DPS ulice
UniCovska a Hanacka, Sternberk - TDS* (dale jen ,stavba®).

1. Pfikaznik prohlasuje, Z2e ma odpovidajici odbornou zpuUsobilost pro vykon cinnosti
technického dozoru stavebnika pfi realizaci stavby.

2. Prikaznik se zavazuje obstarat zalezZitost pfikazce, ktera spociva v provadéni €innosti —
vykonu technického dozoru pfi realizaci stavby (dale také , TDS").

3. Prikaznik se zavazuje, Ze vykon technického dozoru pfi realizaci stavby provadi
pfitomnosti na stavb& minimainé 2x tydné. Pfikaznik se prubézné ucastni vSech
kontrolnich dn( a je pfitomen na stavbé i v okamzicich, které jsou zasadni pro spravné
dokonceni stavby, zaroven cinnost piikaznika zahrnuje i kancelafskou praci a dalsi
jednani.

4. Cinnost technického dozoru je provad&na autorizovanou osobou zodpovédnou k vykonu
této Cinnosti a zahrnuje zejména tyto Cinnosti:

a) seznameni se s obsahem smluv s dodavatelem, zejména s jeho povinnostmi, s
podminkami pro provadéni stavby ve smlouvé obsazené atd.;
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b) seznameni s pfisluSnymi spravnimi rozhodnutimi, podmiriujicimi provadéni stavby a
podminkami v nich obsazenymi;
c) jsou-li k uhradé sjednané ceny pouzity finan¢ni prostfedky poskytnuté objednateli
formou dotaci (zejména z finannich prostfedkd Evropské unie), seznami se podrobné se
smlouvou o poskytnuti dotace a dalSimi podminkami poskytovatele dotace, vztahujicimi
se k pfislusnému dota¢nimu titulu, vé. podminek financovani, uznatelnosti nakladd apod.,
d) prace TDS v soucinnosti s koordinatorem BOZP;
e) seznameni se s nabidkovym rozpocCtem zhotovitele;
f)  zastupuje pfikazce ve styku s organy statni spravy na stavbé (byl-li povéfen);
g) zajisti prevzeti stavenidté dodavatelem pfed zahajenim stavby vcCetné provedeni
protokolarniho zapisu, a kontrolou €innosti nutnych pfi zahajeni stavby, jako zejména:

— vyhotovi zapis o pfedani a pfevzeti stavenisté se vdemi podstatnymi nalezitostmi

podle smlouvy o dilo a pravnimi pfedpisy;

h) pfi samotné realizaci stavby provadi:

vécnou kontrolu dodavky materidlu a praci minimalné 1x tydné:

— kontrolu souladu stavby s projektovou dokumentaci a s pravnimi predpisy,

— kontrolu souladu s vefejnym zajmem — soulad s podminkami spravnich rozhodnuti
a stanovisek,

— kontrolu souladu provadéné stavby se zakonem 283/2021 Sb. (stavebni zakon) a
s vyhlaskou ¢&. 146/2024 (o pozadavcich na vystavbu) a dohodnutymi technickymi
normami a s pfijatymi smluvnimi zavazky,

— provadéni vécného, kvalitativniho a hodnotového odsouhlaseni dokladl o
provedeni praci a dodavek zhotovitelem stavby,

— v pfipadé zjisténi zdvad a poruSeni smluvnich povinnosti vydani negativniho
vyjadreni v€etné zdlvodnéni a pozadavku zjednani napravy,

— sledovani a evidence pfikazcem odsouhlasenych zmén ménépraci a vicepraci a
jejich finanéni ocenéni a kontrola jejich realizace,

— zajisténi zduvodnéni vicepraci — ménépraci oproti projektové dokumentaci a
vykazu vymeér, vysvétleni k uznatelnym a neuznatelnym nakladim,

— kontrolu dodrzeni podminek stavebniho povoleni po dobu realizace stavby,

— projednani dodatk(l a zmén projektu, které nezvySuji naklady stavby, neprodluzu;ji
Ihatu vystavby a nezhorSuji parametry stavby a o v8ech zavaznych okolnostech
ihned informuje pfikaznika,

— spolupracuje se zhotovitelem na pfipravé zménovych listi a tyto pisemné
odsouhlasuje

— spolupracuje s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dohled pfi
zajisStovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem,

— sleduje stav ceny dila (stavby) vzhledem k uzavienym smlouvam a
odsouhlasenym vicenakladim a méné nakladim,

— prGbézné kontroluje kvalitu provadénych praci, zda materialy, konstrukce a
vyrobky pouZité pro stavbu jsou prubézné dokladovany osvédcenim o jakosti nebo
o vlastnostech, ve lhGtach stanovenych v SoD mezi pfikazcem a zhotovitelem,

— eviduje dokumentaci dokon&enych &asti dila (stavby) a jeji vécnou kontrolu,

— kontroluje uplnost, vécnou a cenovou spravnost faktur zhotovitele, jejich soulad s
podminkami uvedenymi v SoD, potvrzuje zjiStovaci protokoly a soupisy
provedenych praci (v pfipadé nesouladu se skutecnosti a SoD vraceni zhotoviteli
k opraveni a dopracovani),

— pribézné informuje pfikazce o pfipadnych ménépracich ¢i vicepracich a
podstatnych zménach pfi realizaci daného dila (stavby), jakoZ i o samotném
pribéhu stavby dila, min. v§ak 1x za 2 mésice;

vlastni €innost pfikaznika na stavbé:
— soucinnost pfi zajisténi a provedeni v8ech opatfeni organizaéniho a stavebné
technologického charakteru,
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kontrola pracovnich postupud zhotovitele stavby z hlediska vysledné kvality
provedenych &asti stavby — kontrola jakosti praci v€etné provadéni a ukladani
zaznamu o kontrole,

kontrola stavebnich denik(l zhotovitele stavby, zapisy stanovisek jménem pfikazce
do ur€enych formulard,

kontrola pofadku, Cistoty a bezpecnosti prace na stavenisti,

dil¢i prejimani dokonlenych praci vCetné predepsanych zkouSek — duasledna
kontrola dodavatele (v€etné pfipadného pofizeni protokol(),

kontrola dodavatele pfi zajiSténi odvozu a uloZzeni vybouranych hmot a stavebni
suti na skladku v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. o odpadech, v
platném znéni,

pfikaznik dale neprodlené informuje investora, jakmile by zjistil, ze jakékoli
materialy i pracovni postupy zhotovitele neodpovidaji smluvnim podminkam,
platnym pravnim pfedpisiim, ¢eskym normam a smluvnim ujednanim; kontroluje a
oveéfuje kvalitu dokonéenych praci a shodu s ustanovenimi smluvnich dokumentt
a platnymi pravnimi predpisy CR; sledovani predepsanych zkou$ek materiald,
konstrukci provadénych zhotovitelem stavby a jejich vysledkd, sledovani kvality
provadénych okamzité informovani objednatele o vSech zavaznych okolnostech,
pfikaznik musi informovat investora o jakékoli zméné stavby oproti schvalené
dokumentaci, smluvnim podminkam, nebo zméné a to pisemné, v jejimz dusledku
by se mohla zménit cena nebo rozpoclet dila, pfipadné kvalita nebo vystupy
projektu, pfikaznik posuzuje a projednava pfipadné navrhy na zmény a upravu
projektu,

pfikaznik spolupracuje s projektantem a zhotovitelem stavby pfi navrhovani
opatfeni pro eliminaci nevynucenych zmén stavby, v pfipadé nutnosti provedeni
zmén stavby u zmén nepfedvidatelnych a vynucenych,

pfikaznik spolupracuje s projektantem a zhotovitelem stavby v pfipadé Zivelnych
pohrom (povodné&, pozar, vichfice) a nepfedvidatelnych udalosti nebo pfi
provadéni odstranéni pfipadnych zavad projektu,

prubézné pofizuje fotodokumentaci z pribéhu stavby a predklada 1x mési¢né na
datovém nosici;

kontrola ¢asového pribéhu praci:

zakladem této kontrolni €innosti je harmonogram provadéni praci dle smlouvy o
dilo. Pfikaznik je povinen pfedem informovat pfikazce o moznych problémech
jednotlivych fazi projektu a navrhovat feSeni k dodrzeni harmonogramui;

finanéni kontrola:

kontrola vécné a cenové spravnosti fakturacnich podkladi zhotovitele stavby a
jejich souladu se smluvnimi podminkami, tj. sledovani celkového rozpoctu stavby,
v€. dil¢ich stavebnich rozpoctd — sledovani skute€né provedenych praci; kontrola
podkladt pro fakturovani v pribéhu stavby v souladu se smlouvou o dilo a na
zakladé zjistovacich protokold provadi kontrolu nad d&erpanim podrobnych
polozkovych rozpoctu;

kontrola souladu finanéniho plnéni na stavbé s harmonogramem financovani
stavby ze strany pfikaznika;

zajisténi podminek pro pribéh praci na stavbé:

spolupracuje pfi technickém feSeni veSkerych spord vzniklych v pribéhu stavby — v
pfipadé jakéhokoli problému je pfikaznik povinen neprodlené informovat pfikazce a
navrhovat feSeni; v pfipadé potfeby pfikaznik ve spolupraci s pfikazcem konzultuje

jednotlivé ¢asti projektu s odborniky;

k zajisténi dobrého pribéhu stavby a dodrzeni vSech podminek a smluvnich ujednani
organizuje pfikaznik na stavbé& kontrolni dny, pfi kterych jsou operativné fesSeny vzniklé
problémy, které by mohly ohrozit jak kvalitu stavby, tak zejména dohodnuté terminy;

¢innosti pfi ukonceni stavby
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= organizovani (zavére¢ného) pfedani a prevzeti provedené stavby — pfiprava podkladu pro
predani a prevzeti stavby, pfiprava soupisu vad a nedodélk(l véetné stanoveni zplisobu a
terminu a jejich odstranovani (ve spolupraci se zhotovitelem),

= kontroluje odstrafiovani vad a nedodélkl zjisténych pfi pfejimacim Fizeni, u€astni se na
prejimacim fizeni, spocivajici ve shromazdéni veSkerych potfebnych dokladd, zajisténi
odstranéni vSech pfipadnych vad zjisténych v ramci pfejimaciho fizeni,

= soucinnost s dodavatelem a investorem pfi zajisténi vSech nezbytnych zkouSek, atestu a
revizi podle pfedpisu platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrt dila véetné porizeni
protokoll — je nutné, aby se pfikaznik zucastnil vSech jednotlivych zkouSek pfed vliastnim
pfedanim a provozovanim ucelenych staveb a dodavek (jejich zajiSténi by mélo byt
zakotveno ve smlouvé se zhotovitelem),

» pfikaznik se podili na pripravé podkladi pro predani a prevzeti Stavby, ucastni se
prevzeti a ma dohled nad odstranénim vad a nedodélku

= v pfipadé staveb, kdy jsou k Uhradé sjednané ceny pouzity finanéni prostfedky poskytnuté
objednateli formou dotaci (zejména z finanénich prostfedkd Evropské unie), provede
hodnoceni stavby zhlediska souladu se smlouvou o poskytnuti dotace a
dalSimi podminkami poskytovatele dotace a spolupracuje s pfikazcem na zpracovani
zavérecneho hodnoceni stavby.

Pfi veSkerych Cinnostech je pfikaznik opravnén vyuzivat externi pracovniky specializované
na jednotlivé oblasti.
lil. Misto a termin pInéni

1. Smluvni strany se dohodly, Ze pfikaznik bude Cinnost technického dozoru investora
vykonavat ode dne pfedani a prevzeti stavenisté do doby vydani kolaudaéniho souhlasu
a/nebo uplného pfedani a pfevzeti stavby bez vad a nedodélki mezi zhotoviteli stavby a
objednatelem stavby, pfipadné do doby provedeni veSkerych ukonu pfikaznikem.

2. Zadavatel pro stanoveni odmény pfikaznika stanovuje nasledujici podminky vztahujici se
ke Ihuté plnéni:
l. etapa Uni¢ovska 2439/51a, Hanacka 386/2,387/4 (objekty E a D)

Termin pfedani a prevzeti stavenisté: do 15 dni ode dne nabyti uU€innosti této
smlouvy (predpoklad 06/2025)

Zahajeni praci: do 10 dnti od predani stavenisté zhotoviteli
Lhita pro dokonceni |. etapy: nejpozdéji do 29.08.2025

Il. etapa Unic¢ovska 384/51,385/53 (objekt C)

Zahajeni praci 2026: predani a prevzeti stavenisté probéhne na
zadost zhotovitele (kdykoliv v 1. pol. 2026)
Lhata pro dokonceni Il. etapy: nejpozdéji do 30.06.2026

3. Misto realizace dila (dale jen ,stavenisté®) je uvedeno v projektové dokumentaci, ktera
byla nedilnou soucasti zadavacich podminek a ktera je zadkladnim podkladem pro vykon
Cinnosti dle této smlouvy.
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V. Odmeéna prikaznika a platebni podminky
. Cena za vykon ¢innosti TDS dle této smlouvy je sjednana ve vysi:

Cena za vykon TDS bez DPH 73 000,00 K¢
DPH (21%) 15 330,00 K&
Celkova cena v¢. DPH 88 330,00 K¢

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpist v prubéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipocteno DPH ve vysi dle platnych
pravnich pfedpistu. Cena je platna po celou dobu realizace predmétu smlouvy, kryje
veskeré naklady nezbytné k Fadnému a véasnému provedeni ¢innosti dle této smlouvy.
Stejné tak obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen a mezd v narodnim
hospodafstvi.

. Smluvni strany se dohodly, Zze cena za vykon TDS dle odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy
bude pfikaznikem fakturovana na zakladé mésicné vystavenych faktur, vystavenych vzdy
nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendainiho mésice v pomérné vysi vzhledem
k dohodnuté délce provadéni vykonu TDS a celkové cené, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

. Cena nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy budou prace na stavbé docasné
pferuseny Ci zastaveny.

. 'V pfipadé prodlouzeni Cinnosti TDS z duvodu prodlouzeni terminu stavby, . nikoliv z
davodu docCasného preruseni &i zastaveni stavby, ma TDS pravo na zvySeni ceny o
¢astku, vypoctenou podilem ceny bez DPH dle odst. 1 této smlouvy poétem dni trvani
puvodni délky stavby vynasobenou pocétem dni prodlouzeni trvani vykonu TDS (pocet dni
od 31. dne prodlouzeni vykonu TDS vcetné€), nedohodnou-li se smluvni strany jinak, z
ddvodu zvlastniho zretele hodného, zejména pro objektivni a nepfedvidatelné skuteénosti.
Smluvni strany sjednaly a pfikaznik bere na védomi, Ze prodlouzeni terminu ukon&eni
vykonu TDS o méné neZ 30 dni nebude mit vliv na vysi ceny uvedené v &l. IV. odst. 1 této
smlouvy.

. Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti UuCetniho dokladu dle zakona ¢. 563/1991
Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a dale musi obsahovat zejména nazev
stavby, ¢islo smlouvy pfFikazce.

. Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy nebo jimi
bude Uc¢tovana neopravnéna vySe ceny nebo budou obsahovat nespravné udaje, je
pfikazce opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh Ihaty splatnosti
a nova lhuta pocina bézet doru¢enim opravené nebo noveé vystavené faktury pfikazci.

. Splatnost faktur se sjednava v délce do 30 dnd ode dne doruceni faktury pfikazci. Za
doruceni faktury se povazuje den pfedani faktury do evidence pfikazce v elektronickém

formatu bud prostfednictvim datové schranky, nebo e-mailem na adresu elektronické

. Za den zaplaceni je povaZzovan den odepsani finanénich prostredkd z uétu prikazce.

V. Povinnosti smluvnich stran

. Pfikaznik je povinen pfi pInéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,
dodrZzovat obecné zavazné pravni predpisy a technické normy vztahujicich se k pfedmétu
plnéni.

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho predchoziho pisemného souhlasu vzdat
prav a narokdu, které vzniknou pfikazci vuci tfetim osobam.

. Svou ¢&innost bude prikaznik uskutecriovat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit
jeho vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
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10.

11.

12.

13.

a stanovisky dotenych organd statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.
uprava ceny dila zhotovitele, Uprava sjednanych technickych, obchodnich a dodacich
podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se zhotovitelem ma pfikaznik povinnost
pouze predkladat navrhy na Upravu smluvnich vztaht nebo se k nim vyjadrovat.

Pfikaznik se zavazuje pfistoupit na rozsifeni pfedmétu pinéni dle této smlouvy na zakladé
dodate¢nych pozadavku prikazce.

Pfikaznik se zavazuje zajistit pro pfipad nemoci své, svého zaméstnance &i osoby s nim
spolupracujici €i z jiného zavazného dlivodu, pro ktery neni schopen vykonavat ¢innost
dle této smlouvy, nahradu za jiného TDS autorizovaného ve stejném oboru.

Pfikaznik neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi predpisy
nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik povinen
pfikazce pisemné upozornit.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi pro vykon TDS své podklady (zejména
dostupnou dokumentaci zakazky v listinné &i elektronické podobé a SOD) a seznamit
pfikaznika se svymi zaméry.

Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni pfedmétu této
smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

Pfikazce se zavazuje v prubéhu provadéni TDS bez zbyte¢ného odkladu poskytovat
pfikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, daldi udaje €i doplfiujici podklady nebo
jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke spinéni sjednaného vykonu TDS, jestlize tato
potfeba vznikne v pribéhu pinéni sjednanych ¢&innosti a nevyplyva-li ze smlouvy &i
z povahy véci, Ze tyto udaje a podklady je povinen si zajistit pfikaznik sam.

Pfikazce je povinen bez zbyte€ného odkladu informovat pfFikaznika o opatfenich,
rozhodnutich a pokynech, které v pribéhu realizace stavby ucinil nebo o podkladech a
Cinnostech, jez si zajiStuje sam a jeZz souviseji nebo mohou ovlivnit spinéni &innosti
pfikaznika.

Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnl pfedem) je pfikazce povinen se osobné
zucastnit jednani ¢i u€init pravni jednani nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni
tohoto jednani pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je
ucast pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

PFikaznik je osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly Cerpani verejnych
finan¢nich prostfedk( v souladu s § 2e) a §13 zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisl, tj. poskytnout kontrolnimu organu doklady o
dodavkach sluzeb hrazenych z vefejnych vydaju nebo z vefejné finanéni podpory v
rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace.

VI. Zmény prikazni smlouvy

. Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy

dohodou formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se

pfedmétu pInéni a termind pInéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:
- z dodateéného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu
plnéni;
- z pozadavku €i rozhodnuti pfisluSnych organli vefejné spravy;
- zdlvodl nepredvidatelnych prekazek nebo skute¢nosti na strané prikazce Cdi
pfikaznika.

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
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provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany sou¢asné pfiméfené upravi
vySi ceny v souladu s touto smlouvou.

Vil.  Smluvni pokuty

. V pfipadé, ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti dle ¢l. Il. odst. 7 této smlouvy, je
povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vySi 500 K& za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni smluvni povinnosti.

. Splatnost smluvni pokuty, je sjednana na 14 dni ode dne doruéeni vyuctovani druhé
smluvni strané.

. Smluvni strany se dohodly ve vztahu k smluvnim pokutam dle tohoto ¢lanku smlouvy na
vylouéeni pouziti § 2050 ob&anského zakoniku- Smluvni strany se dohodly na tom, Ze
ujednanou smluvni pokutou neni dotfeno pravo pfikazce pozadovat po pfikaznikovi
nahradu Skody vzniklou z poruseni povinnosti, kterému se vztahuje smluvni pokuta, a to
vedle uctované smluvni pokuty i nad jeji vysi.

. Smluvni pokuty dle tohoto ¢&lanku smlouvy Ize udélit i opakované, za pfedpokladu, ze
pfikaznik po vyzvé ke sjednani napravy zajistovanou povinnost opétovné nesplinil.

VIll. Odpovédnost za Skodu

. Pfikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v disledku poruseni jeho

povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za $kodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zalezitosti;

b) nedodrzenim pokynl pfikazce a nedostateéné hajeni jeho zajmu, které zna nebo
musi znat vzhledem k obsahu a ucéelu této smlouvy;

c) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny pfikazce jsou
v rozporu s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjiSténi a nasledné
upozornéni mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynu pfikazce v pfipadé, Ze je to vylou¢eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem prikazce;

e) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv
na zménu pokynu pfikazce;

f)  poruSenim povinnosti zafidit zalezitost osobné&, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zaleZitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zaleZitosti tfeti osobé
nebo jejich pouZzitim pro vlastni potfebu;

j) pokracovanim v Cinnosti od ucinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim piikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostifedné hrozici pfikazci z divodu nedokonc€eni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

. V pfipadé, Ze poruSenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
Skoda, a ze existuje pfi€inna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit $kodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, ze poruseni povinnosti bylo zpisobeno mimofadnou,
nepredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

. Za mimofadnou, nepiedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:
a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfeseni;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) rozhodnuti statnich organt zpusobujici pravni nemoznost pinéni.
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. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku se povazuje také pravni

nemoznost ¢i nepfipustnost pinéni.

Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku vzniklou nezavisle na vuli

smluvnich stran se nepovazuiji:

a) okolnosti, které vznikly az v dobé, kdy je povinna strana v prodleni s plnénim své
povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomeért smluvnich stran.

IX. Zanik zavazku

A) Vypovéd:

1.

Pfikazce i pfikaznik mize smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 30
dnl ode dne jejiho doruceni pfikaznikovi.

. Od uc€innosti vypovédi nesmi prikaznik pokracovat v Cinnosti dle této smlouvy, ledaze by

¢innost vyZzadovala neodkladné vyfizeni, popf. nevyfizeni €innosti by vedlo ke Skodam ¢i
poskozeni pfikazce. Pfikaznik se zavazuje pfikazce upozornit na opatfeni potfebna
k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody hrozici pfikazci z diivodu nedokonéeni &innosti
souvisejicich s vykonem TDS ve vypovédni dobé €i po jejim skon&eni.

3. V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen b&éhem vypovédni doby pinit fadné

a v plném rozsahu sveé zavazky z ni vyplyvajici.

B) Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona ¢. 89/2012
Sb., obCansky zakonik.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruSeni povinnosti pfikaznika provadét technicky dozor
s vynalozenim odborné péfe nebo opakované poruseni povinnosti pfikaznika, na
které byl pfikaznik upozornén,

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynu pfikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

Okamzikem dorueni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava
a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vSak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou porusenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na dhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v €l. VII. této smlouvy druhou smluvni stranou, pokud
na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

c) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maji u€inky i po jejim ukonceni.

C) Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné
formé a zaslano druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s doru¢enkou nebo
doruc¢eno osobné oproti podpisu.

Jestlize dojde k ukonceni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim, ma pfikaznik narok na
cenu za jednotlivé ukon&ené dilci Cinnosti, kdyz tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a
ukondil, nenastanou-li okolnosti zvlastniho zretele hodné.

X. Ochrana davérnych informaci

. VeSkeré informace tykajici se prfedmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik

prichazet v prabéhu pfedsmluvnich jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz
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i vychozi podklady a materialy pfedané pfikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty,
které prikaznik ziska v ramci inzenyrské ¢innosti, jsou divérné. Tyto informace nesméji
byt sdéleny nikomu kromé pfikazce a tfetich osob uréenych dohodou smluvnich stran,
nebo tfetim osobam v nezbytném rozsahu za u€elem plnéni povinnosti pfikaznika
vyplyvajicich ze smlouvy s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym uéelim nez k plnéni
predmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany
k povinnosti chranit dvérné informace.

. Vyjimku z ochrany dlvérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou
vSeobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v podkladech pfikazce nebo
dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou Cinnosti pfikaznika, které je nutné pouzit
pro projednani dokumentace vramci fizeni podle stavebniho zakona, k ziskani
potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani stanovisek a vyjadfeni podle dispozic
pfikazce.

XI. Pojisténi
. Pfikaznik prohladuje, Ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zplUsobené v souvislosti s jeho Cinnosti pfikazci anebo tfetim osobam.

. Pfikaznik je povinen fadné a vC€as plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj
plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu plnéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojisthou smlouvu alespon ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na zadost
pfikazce predloZzit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

XIl. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi plathymi pravnimi pfedpisy, zejména
obCanskym zakonikem.

Pfikaznik prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou pfedmétu
plnéni dle této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technicke, kvalitativni, kvantitativni a
jiné nezbytné podminky Kk plnéni pFfedmétu smlouvy a Zze disponuje takovymi
personalnimi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni pfedmétu
smlouvy nezbytné a Ze mu k okamziku uzavfeni této smlouvy nejsou znamé zadné
zjevné ani skryté prekazky, které by mu branily k fadnému a v&asnému provedeni
pfedmétu smlouvy. Pfikaznik dale prohlauje, Ze neshledal nic, co by mu jakkoli branilo
zajiStovat plnéni smlouvy fadné a v dobach stanovenych touto smlouvou.

Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobé a objednatel a zhotovitel obdrzi jeji
originalni vyhotoveni podepsané elektronickym podpisem obou stran v souladu s
pFislusnymi ustanovenimi zak. ¢. 297/2016 Sb.

V pfipadé objektivnich technickych problémd a prokazatelné Casové tisné muze byt
smlouva, po vzdjemné dohodé objednatele a zhotovitele, uzaviena v listinné podobé.
Smluvni strany souhlasi s tim, Ze obsah smlouvy neni obchodnim tajemstvim a smluvni

strany mohou smlouvu zvefejnit v rozsahu a za podminek, jez vyplyvaji z obecné
zavaznych pravnich predpisu.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze smlouva bude zvefejnéna v registru smiuv dle
prislusnych ustanoveni zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv).

Smluvni strany se dohodly, ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona o registru
smluv splni Mésto Sternberk. Sou€asné berou smluvni strany na védomi, ze v pfipadé
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nesplnéni zakonné povinnosti je smlouva do 3 (tfi) mésicl od jejiho podpisu bez dalsiho
zruSena od samého pocatku.

7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a Ucinnosti dnem zvefejnéni v registru
smluv dle pfisluSnych ustanoveni zakona o registru smluv.

Ve Sternberku dne \V Zd'ar nad Orlici dne

Elektronicky podpissIi,6.2025

Datum: 2025.06.11 19:45:25
+Hzoo

Ing. Stanislav Orsag Marcel Byrtus
Pfikazce Prikaznik
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