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Rámcová smlouva o fina ncová ní projektu
spoIufinancovaného z fondů EU

Název projektu: Tramvajová trať Malovanka - Strahov, Praha

ISPROFOND: 511 375 0008

v rámci Programu Doprava 2021-2027, z rozpočtu Státniho fondu
dopravni infrastruktury

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

se sIdlem: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
IČO: 70856508

(dále jen ,,poskytovatel")

a

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spoIečnost

se sIdlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 00005886

(dále jen ,,příjemce")

uzavřely niže uvedeného dne, měsice a roku v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 104/2000
Sb., o Státnim fondu dopravniinfrastruktury, ve zněni pozdějšich předpisů (dále jen ,,zákon
č. 104/2000 Sb.") a podle ustanoveni § 1746 odstavce 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoniku, ve zněn[pozdějšich předpisů, a na základě ,,Dohody o delegovánI
některých pravomoci a Činnosti RÍdiciho orgánu Operačniho programu Doprava 2021-2027
na zprostředkujÍcÍ subjekt Operačniho programu Doprava 2021-2027", uzavřené
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16. listopadu 2021 mezi Ministerstvem dopravy jako Řidickn orgánem Programu Doprava
2021-2027 (dále jen ,,ŘÍdici orgán") a poskytovatelem jako Zprostředkujickn subjektem
Programu Doprava 2021-2027, ve zněni Dodatku č. 1 ze dne 23. srpna 2024 (dále jen
,,Dohoda o delegovánř') a na základě SchvalovacIho protokolu č.j.: MD-4647/2024-430/3
ze dne 10. ledna 2025 vydaného Řidickn orgánem a Specifikace ke SchvalovacImu
protokolu č.j.:MD-4647/2024-430/3 ze dne 14. ledna 2025

tuto Rámcovou smlouvu o financování projektu spoIufinancovaného
z fondů EU v rámci Programu Doprava 2021-2027, z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen ,,Smlouva"):

Článek 2
Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je:

- vytvořit podminky k zajištěni včasných a plynulých plateb administrovaných
prostřednictvim poskytovatele pro projekt v sektoru dopravy schválený Řidickn
orgánem ke spolufinancovánÍ z Programu Doprava 2021-2027 (dále jen
,,OPD2021+") v rozsahu výdajů, které maji být kryty prostředky z fondů
Evropské unie a zajistit plněnÍ podminek, za kterých jsou přispěvky z OPD2021+
pro spolufinancovaný projekt poskytnuty;

- zajistit provedeni ust. § 2 a § 3 zákona č. 104/2000 Sb.;

- právně a věcně vymezit mezi smluvnimi stranami podminky pro výkon kontrolyposkytovatele vůČi přijemci při realizaci financováni dle této Smlouvy;

- realizovat schválený rozpočet poskytovatele ve vztahu k projektu v sektorudopravy schválenému Řidickn orgánem ke spolufinancovánÍ v rámci OPD2021+.

Článek 3
Předmět Smlouvy

Smlouva v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb. a Dohodou o delegovánI upravuje práva
a povinnosti mezi poskytovatelem finančnich prostředků a jejich přijemcem'

při poskytováni finančnich prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou
v návaznosti na Schvalovaci protokol vydaný Řidickn orgánem dne
10. ledna 2025, č.j.: md-4647/2024-430/3, který tvoři PřÍlohu Č. 1této Smlouvy
a je jeji nedIlnou součásti (dále jen ,,Schvalovaci protokol") a Specifikaci ke
SchvalovacImu protokolu č.j.: MD-4647/2024-430/3 ze dne 14. ledna 2025 ,
která tvoři PřÍlohu Č. 2 této Smlouvy a je jeji nedIlnou součásti (dále jen
,,Specifikace");
při Čerpáni finančnich prostředků;
při kontrolnÍ Činnosti poskytovatele vůČi přijemci při nakládáni s poskytnutými
finančnimi prostředky.

Smlouva dále upravuje práva a povinnosti přijemce ve vztahu k Řidichmu orgánu a připadně
i k dalšim subjektům v souvislosti se správou a řÍzením prostředků OPD2021+, které
přijemce obdrži na základě této Smlouvy.

2/27



Článek 4
Účel a výše poskytnutí finančních prostředků

A. Specifikace účelu:

4.A.1. Poskytovatel poskytuje na základě této Smlouvy finančni prostředky výlučně na
financováni dále uvedeného projektu:

název projektu: Tramvajová trať Malovanka - Strahov, Praha

registračni ČÍslo projektu v MS2021+: CZ.04.03.01/08/22_009/OOOOO57

opatřeni: 08 - Infrastruktura městské drážní dopravy

který byl schválen k financováni v rámci OPD2021+ v souladu s žádosti o podporu
z fondů Evropské unie v rámci OPD2021+ (dále jen ,,žádost o podporu")
a s připadnými dop|ňujÍcÍmi podminkami uvedenými ve Schvalovacim protokolu
a ve Specifikaci (dále jen ,,projekt").

4.A.2. Finančni prostředky jsou poskytovány přijemci na projekt na základě této Smlouvy
v návaznosti na Schvalovaci protokol, v souladu s rozpočtem poskytovatele
schváleným vždy pro přislušný rok realizace projektu.

B. Specifikace výše poskytovaných prostředků:

4.8.1. Poskytovatel poskytne na základě této Smlouvy přijemci k financováni projektu
specifikovaného v odst. 4.A.1. po celou dobu jeho realizace (tj. od skutečného
data zahájeni realizace projektu uvedeného ve Schvalovacim protokolu do
ukončeni financováni projektu) ze svého rozpoČtu finančni prostředky v rozsahu
potřebném pro financováni projektu maximálně do výše:

776 465 264,10 KČ

(sIovy: sedm set sedmdesát šest milionů čtyři sta šedesát pět tisíc dvě
stě šedesát čtyři korun českých deset haléřů)

určené na předfinancování způsobilých výdajů projektu, které mají být
kryty schváleným příspěvkem z fondů Evropské unie, což představuje

podil na financováni (mira podpory) 85 % ve vztahu ke způsobilým výdajům
projektu.

Úhradu národniho podilu na financováni projektu ve výši 15 % ve vztahu ke
způsobilým výdajům projektu, tj. minimálně' 137 023 281,90 KČ i úhradu
nezpůsobilých výdajů projektu je přijemce povinen zajistit z vlastnich (jiných)
zdrojů. Pokud výdaje projektu, které maji být kryty schváleným přispěvkem
z fondů Evropské unie, nebudou proplaceny z prostředků Evropské unie v plné
výši, je přijemce povinen zajistit dofinancováni projektu z vlastnich (jiných)
zdrojů

' V připadě snÍžení celkových způsobilých výdajů projektu bude výše finančnich prostředků na
financováni národniho podilu upravena v návaznosti na výši procentuálnÍho podilu národniho
financováni na snižených způsobilých výdajich projektu
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4.8.2. V roce 2025 poskytne poskytovatel v souladu se svým rozpočtem pro rok 2025
přijemci k financováni projektu sp,ecifikovaného v odst. 4.A.1. finančni prostředky
k financováni způsobilých výdaju projektu, které maji být kryty schváleným
přispěvkem z fondů Evropské unie, maximálně do výše' 0 KČ (sIovy' nula korun
českých).

4.8.3. Pro účely financováni projektu dle této Smlouvy se výdaje projektu členÍ na:

- způsobilé výdaje, tj. výdaje přimo a výhradně spojené s realizaci projektu,
které jsou vynaložené na stanovený účel a v rámci obdobi stanoveného
Schvalovacim protokolem, jsou přiměřené (jejich výše odpovidá cenám v mistě
a čase obvyklým) a jsou vynaloženy v souladu s 3E (dle § 2 zákona č. 320/2001
Sb., o finančni kontrole), jsou identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné, jsou
v souladu s právnimi předpisy České republiky a s přÍslušnými předpisy Evropské
unie, přislušným metodickým pokynem Národniho orgánu pro koordinaci
(Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazováni v programovém
obdobi 2021-2027) a dalšimi pravidly stanovenými v metodických pokynech
ŘÍdiciho orgánu, zejména s platnými Pravidly pro žadatele a přijemce Program
Doprava 2021-2027 (dále jen ,,Pravidla pro žadatele a přijemce OPD2021+")
zveřejňovanými na https://opd3.opd.cz/ a specifikovanými ve výzvě
k předkládáni žádosti o podporu a v souvisejÍcÍch dokumentech (dále jen
,,výzva");

- nezpůsobilé výdaje, tj. výdaje projektu, které nemohou být spolufinancovány
z přispěvku z Evropských fondů ve specifikaci uvedené v Pravidlech pro žadatele
a přijemce OPD2021+, ve výzvě a ve finančnim rozpoČtu projektu, který tvoři
přÍlohu žádosti o podporu.

4 B 4 Poskytováni finančnich prostředků z rozpoČtu poskytovatele pro financováni
projektu upravené touto Smlouvou bude v jednotlivých letech jeho realizace
upraveno dodatkem k této Smlouvě v souladu s rozpočtem poskytovatele
schváleným pro přislušný rok realizace projektu. v dodatku bude obsažena
specifikace výše finančnich prostředků poskytovaných v daném roce pro
financováni projektu, které maji být kryty schváleným přispěvkem z fondů
Evropské unie, v návaznosti na schválený rozpočet poskytovatele pro daný
rozpočtový rok nebo v návaznosti na interni rozpoČtové opatřeni (změnové řÍzení)
poskytovatele provedené s ohledem na připadné změny v projektu nebo
s ohledem na aktuálni finančni potřeby projektu ve vazbě na vlastni prováděni
projektu ve vztahu k uzavřeným smlouvám se zhotoviteli projektu. v dodatku
budou upraveny i připadné dalši podminky financováni projektu, jejichž úprava
bude aktuálni a nezbytná pro financováni projektu.

Článek 5
Harmonogram realizace projektu

5. 1.

5.2.

Financováni projektu dle této Smlouvy bude zajišťováno po celou dobu realizace
projektu, přičemž se dobou realizace projektu rozumi doba od skutečného data
zahájeni projektu do konečného data způsobilosti výdajů realizovaného projektu,
stanoveného v souladu s úpravou uvedenou v Pravidlech pro žadatele a přijemce
OPD2021+ a ve výzvě. Tato data jsou stanovena ve Schvalovacim protokolu.

Realizace projektu bude probihat na základě harmonogramu uvedeného ve
Specifikaci. Data v harmonogramu odpovÍdaji údajům ze schválené žádosti
o podporu. Data harmonogramu mohou být aktualizována bez vydáni změnové
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specifikace pouze v MS2021+ na základě žádosti o změnu předloženou přijemcem
Řidicknu orgánu prostřednictvim informačniho systému konečného přijemce (dále
jen ,,IS kp21+").

Článek 6
Prohlášení příjemce

přijemce prohlašuje, že:

- si zřidil a má u České spořitelny,
vedený v KČ, na který budou
poskytované podle této Smlouvy,
veškeré způsobilé výdaje souvisejÍcÍ
prostředků poskytnutých podle této
h radit prostřed nictvim tohoto účtu',

a. s. otevřen účet č. 1930731349/0800
přijemci převáděné prostředky ze SFDI

a v připadě kombinovaných plateb bude
s realizaci projektu financované z finančnich
Smlouvy i z vlastnich (jiných) zdrojů výlučně
pokud nebude dohodnuto jinak;

- má zajištěné z vlastnich (jiných) zdrojů finančni prostředky k úhradě národnihopodilu na financováni projektu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu i na
úhradu nezpůsobilých výdajů projektu.

Článek 7
Uvolňování finančních prostředků

7. 1. Finančni prostředky určené na financováni projektu v souladu s touto Smlouvou
převádi poskytovatel ze svého účtu výhradně na účet přijemce specifikovaný
v Článku 6 této Smlouvy na základě žádosti o platbu předloženou přijemcem
v souladu s platným Metodickým pokynem pro finančni toky programů
spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionálnÍ rozvoj, Evropského
sociálnÍho fondu, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci
a Evropského námořniho, rybářského a akvakulturnÍho fondu 2021-2027 (dále jen
,,MPFT") a v souladu s platnými Pravidly pro žadatele a přijemce OPD2021+
a Pravidly pro financováni ze Státniho fondu dopravni infrastruktury zveřejněnými
na sfd'.qov.cz, formou ex post nebo komb'novaných plateb Žádost' o platbu jsou
předkládány přijemcem ve lhůtách uvedených ve finančnim plánu projektu Žádost
o platbu musi být opatřena odpovidajÍcÍm' elektronickým podpisem osoby
oprávněné za přijemce ve věci žádosti o platbu jednat a musi být doložena
potřebnými podklady. Podklady jsou vloženy do informačniho systému IS KP21+
formou elektronických souborů k žádosti o platbu Společně s každou žádosti
o platbu předkládá přijemce zprávu o realizaci projektu prostřednictvim IS KP21+,
jejiž schváleni Řidickn orgánem je podminkou pro provedeni platby. Závěrečnou
žádost o platbu je přijemce povinen předložit poskytovateli prostřednictvim
IS KP21+ dle schváleného finančniho plánu projektu a společně s ni předkládá

' Pro vyloučenÍ pochybnosti se uvádi, že výdaje souvisejÍcÍ s realizaci projektu, které přijemce vydal
před podánim 1. žádosti o platbu, a které budou přijemcem zpětně vyúčtovány v rámci žádosti
o platbu, nemusely být uhrazeny z účtu uvedeného v tomto Článku Smlouvy.

' Kvalifikovaným (§ 5) nebo uznávaným (§ 6) elektronickým podpisem podle zákona č. 276/2016
Sb , o službách vytvářejÍcÍch důvěru pro elektronické transakce, ve zněni pozdějšich předpisů
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7.2.

7.3.

7.4.

Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, pokud v připadě potřeby nebude
s přijemcem dohodnuto jinak.

Do doby předloženi žádosti o platbu hradi přijemce v připadě ex-post plateb
výdaje projektu v souladu s platebnimi podminkami sjednanými ve smlouvě se
zhotovitelem projektu z vlastnich (jiných) zdrojů včetně podilu způsobilých výdajů
projektu, které maji být kryty schváleným přispěvkem z fondu Evropské unie, a
které budou v návaznosti na předloženou žádost o platbu zpětně proplaceny
z finančnich prostředků poskytovaných dle této Smlouvy.

Poskytovatel vždy provede kontrolu věcné a finančni správnosti žádosti o platbu
a kontrolu oprávněnosti fakturace. Veškeré faktury a účetni doklady, na základě,
kterých se platba bude realizovat, musi být dodavatelem označeny názvem
projektu a jeho čÍslem uvedeným v MS2021+. v odůvodněných připadech je
přijemci umožněno, aby doklady označil názvem a čÍslem projektu sám před jejich
uplatněnim v žádosti o platbu. Veškeré předložené faktury a účetni doklady musi
být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Celková doba administrace žádosti
o platbu od data jejiho obdrženi poskytovatelem do data jejiho schváleni
nepřekroči 40 pracovnich dnů V připadě zjištěni, že žádost o platbu má vady nebo
je neúplná, poskytovatel ji prostřednictvim MS2021+ vráti přijemci a lhůta pro
schvalováni se přerušuje do doby, než je nedostatek odstraněn Či jsou předloženy
úplné podklady'. přijemce žádost o platbu po opravě předloži poskytovateli znovu.
Po odstraněni nedostatků a předloženi opravené žádosti o platbu poskytovateli
prostřednictvim IS KP21+ běži lhůta pro administraci žádosti o platbu od data
předloženi opravené žádosti o platbu od začátku Lhůta pro administraci žádosti
o platbu se stavi' po dobu běhu zákonné lhůty pro podáni námitek (tj. ode dne
doručeni protokolu o kontrole do marného uplynuti této lhůty), a došlo-li v této
lhůtě k podáni námitek ze strany kontrolované osoby, stavi se lhůta pro
administraci žádosti o platbu až do data jejich vyřÍzení. Na základě provedených
kontrol, připadně po provedeni úprav dle Čl. 10 této SmloůvY v návaznosti na
kontrolnÍ zjištěni, a po schváleni Zprávy o realizaci projektu Ridickn orgánem,
schváli poskytovatel žádost o platbu a v návaznosti na to uvolnÍ finančni
prostředky na účet přijemce uvedený v Článku 6 UvolněnÍ finančnich prostředků
na účet přijemce při dodrženi výše uvedeného postupu bude uskutečněno
nejpozději do 10 pracovnich dnů od data schváleni žádosti o platbu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo v mimořádných připadech platby požadované
přijemcem pozastavit nebo upravit jejich výši. O pozastaveni plateb nebo úpravě
jejich výše a důvodech jejich pozastaveni nebo úpravy jejich výše poskytovatel
pÍsemně informuje přijemce a ŘÍdici orgán, který v připadě potřeby rozhodne
o délce pozastaveni plateb a/nebo jejich obnoveni Či úpravě jejich výše.

' Poskytovatel stanovi přijemci pro odstraněni nedostatků Či předloženi úplných podkladů přiměřenou
lhůtu.

' Po uplynuti lhůty pro podáni námitek, resp. po jejich vyřÍzení, pokračuje lhůta pro administraci
žádosti o platbu tam, kde se zastavila.
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Článek 8
Podmínky Čerpání finančních prostředků

A. Práva a povinnosti příjemce:

8.A.1. přijemce se zavazuje postupovat při financováni projektu s péči řádného
hospodáře, tj. zejména efektivně a hospodárně v souladu s účelem financovaného
projektu.

8.A.2. přijemce je povinen provádět úhradu veškerých způsobilých výdajů projektu
financovaného podle této Smlouvy prostřednictvim účtu uvedeného v Článku 6
této Sm|ouvy6,

8.A.3. přijemce se zavazuje čerpat z účtu uvedeného v Článku 6 této Smlouvy
z převedených finančnich prostředků poskytnutých podle této Smlouvy pouze
takovou výši finančnich prostředků, která odpovidá podilu přispěvku z fondů EU
u realizované platby a souhlasi s výši vyfakturovaných nezbytně nutných nákladů,
které byly účelně vynaložené při realizaci projektu.'

8.A.4. přijemce nesmi hradit z poskytnutých finančnich prostředků poplatky za vedení
bankovniho účtu a poplatky za provedené bankovni služby.'

8 a 5 přijemce je povinen vést o Čerpáni a užiti finančnich prostředků poskytnutých dle
této Smlouvy průkaznou účetni evidenci s vazbou k financovanému projektu tak,
aby bylo zřejmé Čerpáni a užiti finančnich prostředků v souladu s touto Smlouvou
a s účelem, ke kterému jsou poskytovány, a aby bylo možné vykázat zaúčtování
účetnich připadů souvisejÍcÍch s financovánim projektu ve vztahu ke všem zdrojům
podi|ejÍcÍm se na financováni projektu přijemce musi být schopen průkazně
dokladovat dle relevantnich nařÍzení Evropské unie při následných kontrolách
a auditech všechny účetni operace souvisejÍcÍ s financovánim projektu
z prostředků fondů Evropské unie a zajistit jednoznačné přiřazeni všech účetnich
položek k projektu, tj zejména výnosů a nákladů a zařazeni do evidence majetku
Při vedeni účetni evidence je přijemce povinen postupovat v souladu s platnými
předpisy České republiky zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictvi, ve
zněni pozdějšich předpisů

8.A.6. přijemce je povinen uchovávat všechny dokumenty souvisejÍcÍ s realizaci projektu8
a k nesrovnalostem alespoň po dobu deseti let od 1. ledna roku nás|edujÍcÍho po
roce, ve kterém uplyne lhůta pro splněni posledni podminky pro realizaci projektu
Či jeho udržitelnost, pokud v předpisech České republiky neni stanovena pro
konkrétni dokumenty lhůta pro archivaci delši. Lhůta se stavi po dobu správniho
nebo soudniho řÍzení nebo na žádost Komise. V souladu s Pravidly pro žadatele
a přijemce OPD2021+ bude ŘÍdici orgán informovat přijemce po dokončení
projektu o datu, kdy začiná běžet lhůta pro archivaci dokumentů

' Pro vyloučenÍ pochybnosti se uvádi, že způsobilé výdaje souvisejÍcÍ s realizaci projektu, které
přijemce vydal před podánim 1 žádosti o platbu, a které budou přijemci uhrazeny způsobem ex
post, nemusely být uhrazeny z účtu uvedeného v tomto Článku Smlouvy.

' Ustanoveni se nevztahuje na projekty, které jsou financovány pouze formou ex-post.
' je vhodné, aby si přijemce vyžádal předchozi souhlas ŘÍdicjho orgánu před tim, než se přijemce
rozhodne zlikvidovat jakékoliv dokumenty k projektu nebo nesrovnalostem.
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8.A.7. přijemce je povinen zajistit realizaci projektu tak, aby byly naplněny ukazatele
a indikátory projektu, k jejichž splněni se přijemce zavázal jejich uvedenim
a vyčÍslením v žádosti o podporu (zejm. indikátory výstupu), a které jsou uvedeny
ve Specifikaci jako povinné k naplněni.

8.A.8. přijemce je povinen při zadáváni veřejných zakázek na realizaci projektu, u nichž
je finančni plněnÍ zcela nebo zČásti hrazeno z finančnich prostředků poskytovaných
dle této Smlouvy, postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek, ve zněni pozdějšich předpisů (dále jen ,,ZZVZ"); zákonem
Č. 340/2015 Sb., o zvláštnich podminkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a registru smluv, ve zněni pozdějšich předpisů (zákon
o registru smluv); zákonem č 159/2006 Sb , o střetu zájmů, v platném zněni
a zákonem č 37/2021 Sb , o evidenci skutečných majitelů, v platném zněni,
Pravidly pro žadatele a přijemce OPD2021+ a s Metodickým pokynem pro oblast
zadáváni zakázek pro programové obdobi 2021-2027. Při zadáváni těchto
veřejných zakázek je přijemce povinen dodržovat předpis¥ upravujÍcÍ veřejnou
podporu, ochranu životniho prostředi, rovnost žen a mužu apod. Při zadáváni
veřejných zakázek na realizaci projektu je přijemce dále povinen vždy zajistit
transparentnost, přiměřenost, nediskriminaci, rovné zacházeni a dodržovat zásady
sociálně odpovědného zadáváni, environmentálně odpovědného zadáváni
a inovaci ve smyslu ZZVZ, je-li to vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky
možné.

Při zadáváni veřejných zakázek nespadajÍcÍch pod působnost ZZVZ, je přijemce
povinen se při zadáváni zakázek řidit Pravidly pro žadatele a přijemce OPD2021+
a Metodickým pokynem pro oblast zadáváni zakázek pro programové obdobi
2021-2027.

8.A.9. přijemce je povinen při zadáváni veřejných zakázek na realizaci projektu, k jejichž
financováni užije poskytované finančni prostředky, zajistit, aby veřejné zakázky
nebyly zadány dodavatelům vlastněným osobami uvedenými v sankčnim seznamu
zveřejněném na (https://www.financniana|ytickyurad.cz/b|oq/rusko-a-be|orusko-
seznam-sankcionovanych-subjektu). Pro potřeby provedeni ověřeni jsou
využivány veřejně přistupné databáze např. https://www.sanctionsmap.eu/,
připadně dalši veřejně přistupné databáze jako při ověřováni střetu zájmů
podrobnějši informace jsou uvedeny v expertnim stanovisku k dopadu sankci proti
Rusku a Bělorusku v oblasti veřejných zakázek (https://portal-vz.cz/wp-
content/up|oads/2019/12/Dopad-sankcÍ-proti-Rusku-a-Bě|orusku-do-ob|asti-
veřejných-zakázek.pdf).

8.A.10. přijemce je povinen se v souvislosti s financovánim realizace projektu podrobit
kontrolám ze strany Evropského účetniho dvora, Evropské komise, Nejvyššiho
kontrolnÍho úřadu, Auditniho orgánu, finančnich orgánů, ŘÍdiciho orgánu
a poskytovatele a dalšich kontrolnÍch orgánů dle předpisů České republiky
a předpisů Evropské unie9 V souvislosti s těmito kontrolami je přijemce povinen
poskytnout veškerou dokumentaci vztahujÍcÍ se k projektu a umožnit v souvislosti
s výkonem této kontrolnÍ Činnosti pořizováni kopii a výpisů dokladů ze své účetni
evidence a rovněž při výkonu kontroly i účinně spolupracovat. přijemce se
zavazuje informovat poskytovatele o kontrolách a auditech provedených
v souvislosti s financovaným Projektem a zavazuje se na žádost poskytovatele

' Pro vyloučenÍ pochybnosti se uvádi, že výkonem některého kontrolnÍho oprávněni může být jednim
z oprávněných subjektů pověřen i třeti subjekt (např. supervizor).

8/27



poskytnout veškeré informace o výsledcich a kontrolnÍ protokoly z těchto kontrol
a auditů.

8 a 11 přijemce je povinen zasilat v průběhu realizace projektu monitorovaci zprávy
průběžné zprávy o realizaci projektu předkládané s každou žádosti o platbu
a informace o projektu (pouze ve specifických připadech na vyžádáni ŘÍdiciho
orgánu) dle Pravidel pro žadatele a přijemce OPD2021+, zpracované
v elektronické formě v IS KP21+, struktura a obsah zpráv je stanovena
v Metodickém pokynu společných procesů implementace fondů EU
v programovém obdobi 2021-2027 zveřejněném na https://opd3.opd.cz/.
S posledni žádosti o platbu je přijemce povinen předložit Závěrečnou zprávu
o realizaci projektu za celé obdobi realizace projektu.

8.A.12. přijemce je povinen informovat veřejnost a dalši subjekty o přispěvku
poskytnutém Evropskou unii způsoby uvedenými v Pravidlech pro žadatele
a přijemce OPD2021+, vč. Manuálu jednotného vizuálnÍho stylu fondů EU
v programovém obdobi 2021-2027 zveřejněných na https://opd3.opd.cz/
a v souladu s tim je přijemce povinen uvádět na těchto materiálech i logo
poskytovatele pro projekty spolufinancované z OPD2021+, které je ke staženi
k uvedenému účelu na sfdi.qov.cz, a k jehož užiti pro tento účel dává poskytovatel
timto souhlas.

8.A.13. přijemce je povinen u projektu postupovat v souladu s všeobecnými standardy
Evropské unie, a dále v souladu s dalšimi podminkami stanovenými ve
schváleném OPD2021+ a ve výzvě. přijemce je dále povinen při realizaci projektu
a při Čerpáni finančnich prostředků pro projekt poskytnutých na základě této
Smlouvy dodržovat zejména platná Pravidla pro žadatele a přijemce OPD2021+
a dalši aktuálně platné metodiky a pokyny vydané Řidickn orgánem pro přijemce
prostředků z fondů Evropské unie zveřejněné na https://opd3.opd.cz/ a platná
Pravidla pro financováni ze Státniho fondu dopravni infrastruktury vydaná
poskytovatelem a zveřejněná na sfdi.qov.cz.

8.A.14. přijemce souhlasi s tim, že identifikačni údaje o něm, jako o přijemci finančnich
prostředků poskytovatele, jsou uloženy v centrálni evidenci vedené
u poskytovatele. přijemce rovněž souhlasi se zveřejněnim svého názvu, sIdla, IČO,
účelu a výše jemu poskytnutých finančnich prostředků dle této Smlouvy

8 a 15 přijemce je povinen provést vypořádáni poskytnutých finančnich prostředků pro
projekt čerpaných na základě této Smlouvy k 31. prosinci rozpoČtového roku,
v němž bylo financováni projektu ukončeno. Toto vypořádáni je přijemce povinen
předložit poskytovateli v terminu stanoveném v metodickém pokynu
poskytovatele. Rozsah a forma vypořádáni bude stanovena metodickým pokynem
k vypořádáni, vydaným poskytovatelem pro kalendářni rok, ve kterém bylo
ukončeno financováni projektu, který bude přijemci zaslán.

8 A 16 V připadě, že bude z jakéhokoli důvodu předčasně ukončena realizace projektu
financovaného z finančnich prostředků poskytovaných dle této Smlouvy před jeho
dokončenim, tj před dosaženim stanovených cÍlů, odstoupenim přijemce od
schváleného projektu, je přijemce povinen neprodleně, nejpozději do
15 kalendářnich dnů ode dne, kdy došlo k odstoupeni přijemce od schváleného
projektu, o této skutečnosti poskytovatele pÍsemně informovat a předložit mu
zprávu o dosažených výsledcich realizace projektu, důvodech jeho ukončeni
a vrátit poskytovateli finančni prostředky, které již byly na projekt uvolněny podle
této Smlouvy.
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8.A.17. přijemce se zavazuje, že nejméně po dobu 5 let počÍnaje od data, kdy projekt
v MS2021+ nabyde stav pp41 ,,projekt finančně ukončen ze strany ŘÍdiciho
orgánu" (tj. stav, kdy byla přijemci schválena závěrečná zpráva o realizaci
projektu a závěrečná žádost o platbu), nepřevede majetek nabytý z poskytnutých
finančnich prostředků do vlastnictvi třetich osob, ani jej jinak nezcizi ani nepředá
do úplatného užÍvánÍtřetím osobám s výjimkou vyvolaných investic, nebo převodů
vyplývajÍcÍch ze zákonných ustanoveni, nebo že o takovém nakládáni s timto
majetkem rozhodne ŘÍdici orgán. I v těchto připadech je přijemce povinen zavázat
nabyvatele tohoto majetku k zajištěni jeho udržitelnosti ve stejném rozsahu, jak
pro přijemce vyplývá z tohoto ustanoveni. přijemce po uvedenou dobu nezastavi
tento majetek, ani jej nezatÍžÍ právy třetich osob vyjma připadů, kde toto zatÍžení
vyplývá z platné právni úpravy. Současně je přijemce povinen zajistit řádnou péČi
o tento majetek, aby majetek mohl být bezplatně uživán k účelu, ke kterému je
určen, s výjimkou těch připadů, kde možnost úplatného užÍvání tohoto majetku je
upravena přislušným zákonem přijemce může tento majetek pronajmout během
výše uvedené doby udržitelnosti projektu pouze s předchozim pÍsemným
souhlasem ŘÍdiciho orgánu. Po výše uvedenou dobu udržitelnosti projektu je
přijemce povinen předkládat za každý uplynulý rok, vždy dle plánu zpráv
v IS KP21+. Zprávy o udržitelnosti projektu zpracované dle Pravidel pro žadatele
a přijemce OPD2021+ předkládá přijemce v elektronické formě zpracované
V IS KP21+.

8.A.18. V souladu s NařÍzením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne
24 června 2021a s Pravidly pro žadatele a přijemce OPD2021+ může být přijemci
poskytovatelem uložena povinnost (na základě výzvy ŘÍdiciho orgánu) vrátit Část,
připadně i všechny prostředky poskytnuté na základě odst. 4.8.1. této Smlouvy
v připadě, že vytvoři přijmy, které nebyly zohledněny v žádosti o podporu, resp.
při vydáni SchvalovacIho protokolu.

B. Práva a povinnosti poskytovatele:

8.8.1. Poskytovatel je povinen převádět poskytované finančni prostředky dle této
Smlouvy výlučně na účet přijemce uvedený v Článku 6 v souladu s účelovým
určenim poskytovaných finančnich prostředků a v terminu stanoveném touto
Smlouvou.

8 B 2 Poskytovatel je při poskytováni finančnich prostředků dle této Smlouvy vázán
platnými právnimi předpisy, Schvalovacim protokolem a Specifikaci, podminkami
stanovenými ve schváleném OPD2021+, ve výzvě, v platném MPFT, v Pravidlech
pro žadatele a přijemce OPD2021+, v Pravidlech pro financováni ze Státniho fondu
dopravni infrastruktury a v pokynech stanovených Řidickn orgánem.

8 B 3 Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných připadech, o kterých pÍsemně
informuje přijemce, pozastavit uvolňovánÍ finančnich prostředků a neposkytnout
dalši finančni prostředky, pokud přijemce závažným způsobem poruŠi ustanoveni
této Smlouvy, např. použije poskytnuté finančni prostředky k jinému účelu, než
byly podle této Smlouvy poskytnuty. V připadě zjištěni porušeni Smlouvy nebo
podminek, za kterých byl schválen přispěvek pro projekt z fondů Evropské unie,
je poskytovatel povinen na tuto skutečnost přijemce upozornit a stanovit mu lhůtu
ke zjednáni nápravy v připadech, kde je zjednáni nápravy možné a kde je porušeni
povinnosti postiženo dle Článku 10 této Smlouvy nižšim odvodem za porušeni
rozpoČtové kázně, Či finančni opravou (dále také společně jen ,,sankce"), než kolik
Čini celková výše poskytovaných finančnich prostředků a současně o tom pÍsemně
informuje ŘÍdici orgán a přislušný finančni úřad. Při porušeni povinnosti
stanovených právnim předpisem, nebo pokud přijemce nedodržel účel, pro který
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mu byly finančni prostředky poskytnuty, nebo poruŠil jinou podminku, za které mu
byly finančni prostředky poskytnuty a u které nebylo možné zjednat nápravu,
vyzve poskytovatel pÍsemně přijemce, aby ve lhůtě, kterou mu stanovi, vrátil
finančni prostředky, kterých se porušeni povinnosti týká, a současně o tom
informuje ŘÍdici orgán a přislušný finančni úřad. O zjednáni nápravy nebo
o vráceni finančnich prostředků tam, kde zjednáni nápravy neni možné,
poskytovatel neprodleně pÍsemně informuje ŘÍdici orgán a přislušný finančni úřad.
Pokud ve stanovené lhůtě nebude náprava zjednána nebo nebudou vráceny
finančni prostředky v připadě, kde je vráceni finančnich prostředků požadováno,
je poskytovatel oprávněn pozastavit přijemci Čerpáni finančnich prostředků
a neposkytnout dalši finančni prostředky a současně má poskytovatel právo od
této Smlouvy odstoupit. V připadě poskytnutých finančnich prostředků, které byly
přijemcem prokazatelně neoprávněně vyplacené nebo zadržené, plati postupy
uvedené v Článku 10. Následky porušeni povinnosti vyplývajÍcÍch z této Smlouvy.

8.8.4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v připadě, že se prokáže, že
údaje sdělené mu přijemcem a dok|adujÍcÍ dodrženi podminek stanovených
poskytovatelem ve Smlouvě jsou zkreslené, nepravdivé nebo i přes předchozi
upozorněni poskytovatele neúplné.

8.8.5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v připadě, že ŘÍdici
orgán rozhodne o zrušeni SchvalovacIho protokolu, pokud se prokáže, že údaje
sdělené př'jemcem Ř'd'c'mu orgánu, které vedly k vystaven' Schvalovac'ho
protokolu, byly zkreslené, nepravdivé, neúplné Či zavádějÍcÍ.

8 B 6 Poskytovatel je povinen informovat přijemce o změnách metodik a pokynů, na
které je ve Smlouvě odkazováno, pokud tak neučini ŘÍdici orgán.

Článek 9
Kontrola nakládání s finančními prostředky

9. 1.

9.2.

přijemce je povinen poskytnout veškerou součinnost poskytovateli a účinně
spolupracovat při výkonu kontroly hospodárného, účelného a efektivniho
nakládáni s poskytnutými finančnimi prostředky, kontroly dodržováni právnich
předpisů a přislušných metodických postupů, kontroly zajištěni ochrany
poskytnutých finančnich prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným
nedostatkům tak, aby kontrolnÍm pracovnikům poskytovatele bylo umožněno
provedeni kontroly v souladu s § 3 odst. 7 zákona č. 104/2000 Sb. Provedeni
kontroly se bude řidit zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolnÍ řád), ve
zněni pozdějšich předpisů, a zákonem č 320/2001 Sb , o finančni kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finančni kontrole), ve zněni
pozdějšich předpisů, MPFT a Manuálem pracovnich postupů poskytovatele.

Při zjištěni podezřeni na nesrovnalost (ve smyslu přislušných právnich předpisů
EU) při Čerpáni finančnich prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy,
neprodleně informuje poskytovatel o této skutečnosti ŘÍdici orgán, který
s ohledem na charakter zjištěných nesrovnalostÍ rozhodne o dalšim postupu.
Současně je poskytovatel oprávněn při zjištěni nesrovnalostÍ ve vztahu
k finančnim prostředkům poskytnutým na financováni projektu žádat vráceni
poskytnutých finančnich prostředků, pozastavit jejich Čerpáni a Činit dalši nezbytná
opatřeni k zabezpečeni předpokládané efektivnosti a souladu financovaných
Činnosti s platnými předpisy a mezinárodnimi závazky.
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9.3. Poskytovatel (a rovněž i ostatni subjekty uvedené v odst. 8.A.10. této Smlouvy)
je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u přijemce, u partnerů
projektu a u dalšich osob se smluvnimi závazky vůČi přijemci veškeré údaje
nezbytné pro tuto kontrolu. přijemce se zavazuje pÍsemně deklarovat právo
poskytovatele na zjišťováni veškerých podkladů a údajů nutných pro tuto kontrolu
u partnerů projektu a u dalšich osob se smluvnimi závazky vůČi přijemci ve
smluvnich vztazich mezi přijemcem a dalšimi osobami v připadech, kde smluvni
vztah je financován Či spolufinancován z finančnich prostředků poskytovaných na
základě této Smlouvy, a je povinen zavázat tyto partnery projektu a osoby
podrobit se těmto kontrolám. Toto oprávněni k výkonu kontroly Či k provedeni
auditu je přijemce povinen zajistit stejným způsobem i pro ostatni subjekty
uvedené v odst. 8.A.10. této Smlouvy.

Článek 10
Následky porušení povinností vyplývajÍcÍch z této Smlouvy

10.1. V připadě, že finančni prostředky poskytnuté dle této Smlouvy nebudou užity na
účel, na který byly určeny, nebo přijemce poruŠi ve vztahu k poskytovaným
finančnim prostředkům povinnosti stanovené právnimi předpisy, pravidly
a metodikami, kterými se financováni projektu řIdi, nebo přijemce poruŠi jiné
povinnosti vyplývajÍcÍ pro něj z této Smlouvy a na straně poskytovatele vznikne
podezřeni na nesrovnalost při Čerpáni finančnich prostředků přijemcem spočÍvajÍcÍ
v podezřeni na porušeni rozpoČtové kázně, a nebude zjednána náprava nebo
vrácené nesrovnalostÍ dotčené poskytnuté finančn[ prostředky ve smyslu odst.
8.8.3., upozorni poskytovatel na tuto skutečnost RÍdici orgán, který rozhodne
o dalšim postupu.

10.2. Pokud se při podezřeni na nesrovnalost nebude postupovat podle odst. 8.8.3.
a šetřenim se dojde k závěru, že došlo k porušeni rozpoČtové kázně, je přijemce
povinen odvést veškeré prokazatelně neoprávněně vyplacené nebo zadržované
finančni prostředky poskytnuté dle této Smlouvy, a to včetně penále ve smyslu
§ 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejÍcÍch zákonů (rozpoČtová pravidla), ve zněni pozdějšich předpisů (dále jen
,,zákon Č. 218/2000 Sb."), v terminu stanoveném přislušným finančnim úřadem
prostřednictvim tohoto finančniho úřadu. Toto neplati pro připady porušeni
rozpoČtové kázně z důvodů uvedených v odst. 10.4. až 10.7., ve kterých je
v souladu s § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. stanoven odvod za porušeni
rozpoČtové kázně (sankce) nižši, než je celková částka poskytovaných finančnich
prostředků na projekt dle této Smlouvy.

10.3. Méně závažná porušeni povinnosti vyplývajÍcÍch pro přijemce z této Smlouvy ve
smyslu § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., budou (pokud nebude ve lhůtě
stanovené Řidickn orgánem Či poskytovatelem zjednána náprava nebo vráceny
finančni prostředky tam, kde zjednáni nápravy neni možné) postižena nižšim
odvodem za porušeni rozpoČtové kázně (sankci), než kolik Čini celková výše
finančnich prostředků poskytovaných pro projekt. ŘÍdici orgán v těchto připadech
společně s rozhodnutim o dalšim postupu stanovi i připadnou výši odvodu za
porušeni rozpoČtové kázně (sankci) podle sankci uvedených v odst. 10.4. až 10.7.
Pokud se podle charakteru šetřenim zjištěných porušeni povinnosti stanovi odvod
za porušeni rozpoČtové kázně (sankce) podle procentnich rozpěti, bude při
stanoveni konkrétni výše přihlédnuto zejména k závažnosti porušeni povinnosti.
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10.4. NižŠi sankce za porušeni povinnosti stanovených touto Smlouvou bude v připadě
nedodrženi ustanoveni 8.A.17. (povinnost zasÍlání zpráv o udržitelnosti projektu),
a odst 9 3 věta druhá Smlouvy (povinnost zajistit součinnost třetich subjektů při
výkonu kontroly poskytovatelem a jinými kontrolnÍmi orgány) Činit 5 000,00 KČ za
každé zjištěné porušeni povinnosti. Pokud přijemce odstrani zjištěné nedostatky
ve lhůtě stanovené poskytovatelem/jiným kontrolnÍm subjektem, nebude mu
uložena žádná sankce

10.5. přijemce je povinen zajistit publicitu projektu v souladu s Pravidly pro žadatele
a přijemce OPD2021+ a Metodickým pokynem pro oblast indikátorů, evaluaci
a publicity pro programové obdobi 2021-2027. Sankce za porušeni povinnosti
v oblasti publicity je vyměřena procentem z celkové Částky podpory uvedené ve
Schvalovacim protokolu, a to ve výši 0,01 %, až 1 % podle zjištěného druhu
pochybeni, jak je uvedeno v Pravidlech pro žadatele a přijemce OPD2021+
a Metodickém pokynu pro oblast indikátorů, evaluaci a publicity pro programové
obdobi 2021-2027. Pokud přijemce odstrani zjištěné nedostatky ve lhůtě
stanovené poskytovatelem/jiným kontrolnÍm subjektem, nebude mu uložena
žádná sankce. V připadě porušeni výše uvedených předpisů se výše sankce řIdi
nás|edujÍcÍmi tabulkami:

č. Nástroj publicity Pochybení Sazba sankce

1. Povinné nástroje Nástroj zcela chybi 1,0 %

2. Na nástroji chybi nebo je chybně: 0,5 %
- Logo EU včetně povinného textu
(rozměr, umÍstění apod.)
- předepsaný rozměr nástroje

3. Na nástroji je uvedeno nadbytečné 0,1 %
logo zvýrazňujÍcÍ podporu EU (jiné
logo, nežli znak EU s doprovodným
textem Spolu/Financováno
Evropskou unii, připadně
NextGenerationEU)

4. Na komunikačni akci nebyl přizván/o 0,01 %
komunikačni akci nebyl informován
zástupce ŘÍdÍcÍho orgánu

č. Nástroj pubhcity Pochybení =enÍ Sazba sankce

1. Nepovinné Logo EU (znak EU zcela chybi 0,03 %
nástroje/volitelná včetně povinného
publicita textu)

2. Logo EU (znak EU je uveden 0,01 %
včetně povinného chybně
textu) (rozměr,

absence nebo
chyba
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č. Nástroj publicity Pochybení Úroveň Sazba sankcepochybení

v doprovodném
textu apod.)

10.6. přijemce je podle odst. 8.A.7. povinen naplnit indikátory projektu, které jsou
uvedeny ve Specifikaci jako povinné k naplněni. Pro připad nesplněni této
podminky se stanoveni sankce řIdi nás|edujÍcÍ tabulkou:

Indikátory
č. povinné Pochybení Sazba sankce

k naplnění

1. NaplňovánÍ Indikátor nebyl naplněn 100,0 %
výstupový'h
indikátoru

Indikátor je plněn částečně'o 10,0 %-30,0 %
(poměrově dle
plněnÍ indikátoru)"

2. NaplňovánÍ Indikátor nebyl naplněn 100,0 %
výsledkových
indikátorů Indikátor je plněn částečně 10,0%-90,0%

(poměrově dle
plněnÍ indikátoru)"

'0 Indikátor je považován za splněný, i když v rámci zaměřeni při vypracováni Dokumentace
skutečného provedeni stavby jsou zjištěné odchylky oproti projektové dokumentaci, které nevyžaduji
Změnu stavby před dokončenim.

"V připadě nep|něnjindikátoru do 10 % včetně bude korekce 10 % vykázaných způsobilých výdajů;
v rozmezi neplněni indikátoru 10 % až 30 % včetně bude výše korekce odpovidat procentu neplněni;
při neplněni indikátoru nad 30 % (tzn. indikátor je naplněn na méně než 70 %) indikátor nebyl
naplněn a náleži zde korekce za nenaplněný indikátor. Korekce v procentech bude zaokrouhlena
matematicky na jedno desetinné misto.

Přiklad: výchozi hodnota 25, cÍlová hodnota 200, vykázáno 150. Vykázán nárůst indikátoru 125 (150-
25), přijemce byl zavázán k nárůstu 175 (200-25). Procento neplněni = 100 - (125/175) * 100 =
28,57 % Korekce je tedy 28,6 % vykázaných způsobilých výdajů

" V připadě nep|něnjindikátoru do 10 % včetně bude korekce 10 % vykázaných způsobilých výdajů;
v rozmezi neplněni indikátoru 10 % až 90 % včetně bude výše korekce odpovidat procentu neplněni;
při neplněni indikátoru nad 90 % (tzn. indikátor je naplněn na méně než 10 %) indikátor nebyl
naplněn a náleži zde korekce za nenaplněný indikátor. Korekce v procentech bude zaokrouhlena
matematicky na jedno desetinné misto.

Přiklad: výchozi hodnota 25, cÍlová hodnota 200, vykázáno 150. Vykázán nárůst indikátoru 125 (150-
25), přijemce byl zavázán k nárůstu 175 (200-25). Procento neplněni = 100 - (125/175) * 100 =
28,57 % Korekce je tedy 28,6 % vykázaných způsobilých výdajů
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10.7. Při identifikaci porušeni ZZVZ nebo Pravidel pro žadatele a přijemce OPD2021+,
které by mohlo mit potenciálnÍ finančni dopad, bude stanovena přislušná finančni
oprava (dále jen ,,sankce"). výše sankce připadajÍcÍ na porušeni pravidel při
zadáváni veřejných zakázek se stanovi dle typových porušeni uvedených v tabulce
niže, která vycházeji z rozhodnuti Komise C(2019) 3452 ze dne 14. 5. 2019,
kterým se stanovi pokyny ke stanovenÍfinančních oprav, které maji být provedeny
u výdajů financovaných Evropskou unii za nedodrženi platných pravidel pro
zadáváni veřejných zakázek (dále jen ,,rozhodnuti Komise C(2019) 3452").
Rozhodnuti Komise C(2019) 3452 může být využito při stanoveni sankci
podpůrně výše sankce se uplatni na finančni prostředky použité nebo určené
k úhradě výdajů projektu v rámci veřejné zakázky, u které se porušeni vyskytlo,
pokud neni v niže uvedené tabulce u konkrétni sankce stanoveno jinak. v připadě
porušeni výše uvedených předpisů se výše sankce řIdi nás|edujÍcÍ tabulkou:

Č. Typ porušení Popis porušení Sazba sankce

1. Nedodrženi Zadavatel zadal zakázku, 100 %
požadovaného způsobu aniž by zahájil

, , 25 %, pokud bylazahájeni řÍzení a jeho výběrové/zadávaci ř|zen| V V. . .

V . V . dodrzena urcita mirauverejneni v souladu se ZZVZ nebo V . V . .
nebo v souladu s Pravidly pro uverejneni, ktera
neoprávněné přimé žadatele a přijemce umožnila potenciálnÍm
zadáni (např. OPD2021+, dodavatelům přistup
neoprávněné užiti k zadávané zakázce.
jednaciho řÍzení bez
uveřejněni)

2. Neoprávněné rozdělenI Zadavatel uměle rozdělil 100 %, pokud zakázka
předmětu zakázky. předmět zakázky tak, že nebyla uveřejněna,

tim došlo ke snÍžení jeji ačkoliv se na ni tato
předpokládané hodnoty povinnost vztahovala.
pod finančnÍlimity 25 %, pokud byla
stanovené v ZZVZ nebo V V . .

Pravidly pro žadatele a dodrzena urcita mira
přijemce OPD2021+, uveřejněni, která
ČÍmž nebylo zajištěno umožnila potenciálnÍm
V. . V V . dodavatelům přistupradne uverejneni . . .

. k zadavane zakazce.zakazky.

3. chybějÍcÍ Či nedostatečné Zadavatel nerozdělil 5 %
odůvodněni nerozdělenI nadlimitni zakázku na
zakázky na Části. Části dle ZZVZ a toto

rozhodnuti v pÍsemné
zprávě zadavatele nebo
v zadávaci dokumentaci
neodůvodnil Či toto
odůvodněni nebylo
dostatečné.
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4. Nedodrženi minimálni Zadavatel stanovil lhůtu 100 %, pokud je
délky lhůty pro podáni pro podáni nabidek, zkráceni vyŠŠi nebo
nabidek, předběžných předběžných nabidek rovno 85 % délky
nabidek nebo žádosti nebo žádosti o účast tak, minimálni lhůty, nebo
o účast že jejich délka byla lhůta rovna nebo
nebo nedosahovala kratši než 5 dnů.
neprod|ouženi této lhůty minimálnich lhůt / · ' '
v připadě takové změny stanovených zzvz nebo 25 °0, pokud je zkraceni

. . . . V vyŠŠi nebo rovno 50 %zadavacich podminek, Pravidly pro zadatele a . . . . . O
jejichž povaha to přijemce OPD2021+ delky m|n|ma|n| lhuty

- -r - (ale nedosahuje 85 %).vyzadovala. nebo zadavatel v pripade
takové změny zadávacich
podminek, jejichž povaha 10 %, pokud je zkráceni
to vyžadovala, přiměřeně vyŠŠi nebo rovno 30 %
tuto lhůtu neprodloužil. délky minimálni lhůty

(ale nedosahuje 50 %)
nebo
nebyla prodloužena lhůta
pro podáni nabidek,
předběžných nabidek
nebo žádosti o účast
v připadě takové změny
zadávacich podminek,
jejichž povaha to
vyžadovala.

5 %, pokud je zkráceni
nižši než 30 % délky
minimálni lhůty.

5. Nedostatečná doba pro jestliže zadávaci 10 %, pokud po zkráceni
opatřeni zadávaci dokumentace neni volně, Čini délka lhůty pro
dokumentace přimo a úplně dostupná, podáni nabidek méně než
nebo přičemž doba, ve které si nebo je rovna 50 %
jiná omezeni pro zÍskání ji mohou potenciálnÍ stanovené lhůty pro
zadávaci dokumentace. dodavatelé opatřit, je podáni nabidek.

přiliš krátká, Či zadavatel / · ·
jinak vytváři 5 °0, pokud po zkraceni

O V Čini délka lhůty proneoduvodnenou . . . V V
překážku pro řádnou podani nabidek mene nez

·- -- nebo je rovna 80 q/ohospodarskou soutez. . Ostanovene lhuty pro
podáni nabidek.

25 %, pokud je doba pro
zÍskání zadávaci
dokumentace rovna nebo
nižši 5 dnům
nebo zadavatel vůbec
neumožnil bezplatný,
neomezený a přimý
přistup k zadávaci
dokumentaci
elektronickým způsobem.

6. Neuveřejněni prod|ouženi Zadavatel v průběhu 5 %, pokud došlo
lhůty pro podáni nabidek, výběrového/zadávaciho k uveřejněni
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předběžných nabidek řÍzení prodloužil lhůtu pro prodloužených lhůt jiným
nebo žádosti o účast podáni nabidek, vhodným 'Qůsobem
nebo předběžných nabidek (původni lhuty pro
neprod|ouženi této lhůty nebo žádosti o účast, podáni nabÍdek/žádosti
při nedodrženi stanovené aniž by tuto skutečnost o účast stanoveny
lhůty pro poskytnuti uveřejnil způsobem v souladu se
vysvětleni. stanoveným v ZZVZ ZZVZ/Pravidly pro

nebo Pravidly pro žadatele a přijemce
žadatele a přijemce OPD2021+.
OPD2021+, / "
resp. způsobem, jakým 10 °0, pokud nedoslo

. k uveřejněnibylo zahajeno V . O
výběrové/zadávaci řÍzení, prodlouzenych lhut,
nebo ačkoliv žádost nebo pokud nedošlo
o vysvět en' by a k prod|ouženi lhůty pro
doručena včas, zadavatel podáni nabidek
toto vysvět en' v důsledku nedodrženi

V . . lhůty pro poskytnutineuverejnd, neodeslal V . . .
V vysvetleni zadavacinebo nepredal ve
. O V dokumentace.stanovene lhute

a současně neprodloužil
lhůtu pro podáni nabidek.

7. Použiti jednaciho řÍzení Zadavatel zadal zakázku 25 %
s uveřejněnim nebo v jednacim řÍzení
soutěžniho dialogu s uveřejněnim nebo
v rozporu se ZZVZ. v soutěžnim dialogu, aniž

by byly splněny zákonné
podminky pro takový 10 %, pokud byla
postup, nebo v průběhu zaj'štěna transparentnost
jednaciho řÍzení zadávaciho řÍzení
s uveřejněnim nebo vč zdůvodněni užiti
v soutěžnim dialogu tohoto druhu řÍzení
podstatně změnil v zadávaci dokumentaci,
zadávaci podminky. nebyl omezen počet

potenciálnÍch dodavatelů,
kteři mohli podat nabidku
nebo žádost o účast,
a současně byl zajištěn
rovný přistup ke všem
účastniků m, kteři podali
nabidku Či žádost
o účast.

8. Nesoulad se stanovenými Nedodrženi stanovených 10 %, pokud nedodrženi
postupy pro elektronické postupů pro elektronické mohlo mit za následek
nebo souhrnné zadáváni nebo souhrnné zadáváni odrazeni potenciálnÍch
zakázek" veřejných zakázek (tj dodavatelů od účasti ve

rámcové dohody, výběrovém/zadávacim
dynamické nákupni řÍzení.

" Kromě připadů, kdy nesrovnalost spadá pod jiný typ porušeni.
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systémy, elektronické 25 %, pokud následkem
aukce, elektronické tohoto porušeni bylo
katalogy, centralizované přiděleni zakázky jinému
zadáváni, společné účastnikovi, než který by
zadáváni a postupy zvÍtězil, pokud by se
centrálnich zadavatelů). zadavatel pochybeni

nedopustil.

9. Neuvedeni nebo Zadavatel neuvedl 25 %, pokud nedošlo
nedostatečné vymezeni v oznámeni o zahájeni k uveřejněni požadavků
požadavků na kvalifikaci výběrového/zadávaciho na kvalifikaci nebo
nebo hodnotÍcÍch kritérii řÍzení/ve výzvě k podáni hodnotÍcÍch kritérii
a jejich vah, podminek nabidek a/nebo a jejich vah v oznámeni
plněnÍ zakázky nebo v zadávaci dokumentaci, o zahájeni
technické specifikace pokud je uveřejněna výběrového/zadávaciho
nebo spolu s oznámenim řÍzení/výzvě k podáni
neuveřejněni Či o zahájeni nabidek/v zadávaci
neposkytn uti vysvětleni výběrového/zadávaciho dokumentaci, pokud je
objasňujÍcÍ Či dop|ňujÍcÍ řÍzení/výzvou k podáni uveřejněna spolu
kvalifikačni nebo nabidek, požadavky na s oznámenim o zahájeni
hodnotÍcÍ kritéria. kvalifikaci, hodnotÍcÍ výběrového/zadávaciho

kritéria (vč. jejich vah řÍzení/výzvou k podáni
a jasného způsobu nabidek.
hodnoceni nabidek), / '

. V . . 10 °0, pokud podminkypodminky plneni zakazky plněnÍ nebo technická
nebo technické

V V specifikace nejsouspecifikace predmetu . .
V . V. V v zadavaci dokumentaciplneni, pripadne tyto

požadavky nevymezil uvedeny, nebo
V V V. V hodnotÍcÍ kritéria a jejichdostatecne urcite .

nebo objasněni Či vahy nejsou uvedeny
V . . . V . V. v oznámeni o zahájenidop|nen| kva||f|kacn|ch ci . V . . .

. . . .. vyberoveho/zadavacihohodnot|c|ch kriter|| V. . V . .
nebylo sděleno všem rizenÍ/vyzve k podani
.V . O V nabidky dostatečněucastnikum, popr. tyto V. V Vurcite, coz mohlo mitinformace nebyly odrazujÍcÍ účinek na
uveřejněny. potenciálnÍ dodavatele,

nebo vysvětleni
objasňujÍcÍ Či dop|ňujÍcÍ
požadavky na kvalifikaci
nebo hodnotÍcÍ kritéria
nebyla sdělena všem
známým dodavatelům
a/nebo nebyla
uverejnena.

10. Stanoveni kritérii pro Zadavatel stanovil 25 %, pokud mohlo dojit
vyloučenÍ, požadavků na diskriminačni nebo jiná k odrazeni potenciálnÍch
kvalifikaci dodavatelů, protiprávni kritéria pro dodavatelů od účasti ve
kritérii hodnoceni vyloučenÍ, požadavky na výběrovém/zadávacim
nabidek, podminek pro kvalifikaci dodavatelů, řÍzení.
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plněnÍ zakázky nebo kritéria hodnoceni 10 %, pokud byla
technických specifikaci nabidek, podminky pro zajištěna minimálni
diskriminačně nebo plněnÍ veřejné zakázky úroveň hospodářské
v rozporu se ZZVZ nebo nebo technické soutěže.
Pravidly pro žadatele a specifikace nutné pro
přijemce OPD2021+, a to účast ve
ve vztahu k národnim, výběrovém/zadávacim
regionálnÍm nebo řÍzení ve vztahu k mistu
lokálnÍm preferencim. realizace (např. v připadě

požadavku na
zkušenosti, zařÍzení,
provozovnu apod.
v/z urČitého regionu Či
státu).

11. Stanoveni kritérii pro Zadavatel stanovil 25 %, pokud stanovené
vyloučenÍ, požadavků na diskriminačni nebo jiná podminky/požadavky
kvalifikaci dodavatelů, protiprávni kritéria pro zjevně neodpovÍdaji
kritérii hodnoceni vyloučenÍ, požadavký na předmětu zakázky nebo
nabidek, podminek pro kvalifikaci dodavatelu, v připadech, kdy toto
plněnÍ zakázky nebo kritéria hodnoceni omezeni umožnilo účast
technických specifikaci nabidek, podminky pro pouze jednoho
diskriminačně nebo plněnÍ zakázky nebo dodavatele a současně
v rozporu se ZZVZ nebo technické specifikace účast tohoto jednoho
s Pravidly pro žadatele nutné pro účast ve dodavatele neni
a přijemce OPD2021+ výběrovém/zadávacim odůvodnitelná
v ostatnich aspektech, řÍzení (např. požadavky specifickým technickým
než je uvedeno bezprostředně charakterem předmětu
v předchozim bodu. nesouvisely s předmětem zakázky.

zakázky, nebo hodnotÍcÍ
kritéria nevyjadřovala 10 %, pokud tyto
vztah užitné hodnoty a podminky/požadavkysouvisi s předmětemceny)· zakázky, ale nejsou mu

přiměřené, nebo
v připadech, kdy
požadavky na kvalifikaci
byly užity jako hodnotÍcÍ
kritéria, nebo
v připadech stanoveni
technických podminek
prostřednictvim přimého
nebo nepřimého odkazu
na urČité dodavatele,
výrobky, patenty na
vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory,
ochranné známky nebo
označeni původu, aniž by
byly naplněny zákonné
podmInky/podHnky
uvedené v Pravidlech pro
žadatele a přijemce
OPD2021+ pro využiti
takového odkazu
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s výjimkou připadů, kdy
použiti této specifikace
se týká pouze doplňkové
Části zakázky a
potenciálnÍ dopad na EU
rozpočet je pouze
formálni.

5 %, pokud i přes užiti
omezujÍcÍch podminek
byla zajištěna minimálni
úroveň hospodářské
soutěže

12. Nedostatečné Či Zadavatel nevymezil 10 %
nepřesné vymezeni předmět zakázky
předmětu zakázky. v podrobnostech

nezbytných pro
zpracováni nabidky, což
mohlo odradit potenciálnÍ
dodavatele od podáni
nabidky, předběžné
nabidky Či žádosti
o účast a tato skutečnost
je zřejmá i z průběhu
vysvětleni zadávaci
dokumentace vedené
v rámci
zadávaciho/výběrového
řÍzení.

13. Neoprávněné omezeni Zadavatel omezil 5 %
poddodávek. možnost využiti

poddodavatelů při
realizaci veřejné zakázky
např. procentuálně, a to
bez relevantniho
odůvodněni tohoto
omezeni s ohledem na
kličové Části zakázky.
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14. Nedodrženi Či nesprávná Zadavatel při posouzeni 25 %
aplikace požadavků na a hodnoceni nabidek Či
kvalifikaci nebo žádosti o účast nedodržel
technických Či jiných stanovené zadávaci
zadávacich podminek při podminky, zejména
posouzeni a hodnoceni technické podminky,
nabidek Či žádosti požadavky na kvalifikaci,
o účast. obchodni podminky nebo

jiné podminky účasti ve
výběrovém/zadávacim
řÍzení nebo podminky
průběhu
výběrového/zadávaciho
řÍzení a ve svém
důsledku tak změnil
zadávaci podminky
v průběhu posouzeni a
hodnoceni nabidek, což
mělo za následek přijeti
Či odrrňtnuti nabidek Či
žádosti o účast, které
přijaty/odmitnuty být
nemě|y,14

15. Hodnoceni nabidek Kritéria, která zadavatel 10 %
v rozporu se zadávacimi stanovil pro hodnoceni / "
podminkami nabidek, nebyla 25 °0, pokud doslo
nebo hodnocen' nab'dek dodržena č byo užto k diskriminaci účastniků

- - -. . . na základě národnich,dle dodatecne dalsich hodnot|c|ch . . . V. . .
stanovených kritérii, kritérii, která nebyla reg|ona|n|ch ci |oka|n|ch

· ·ľ . ·ľ ·ľ . ·ľ preferenci.ktera nebyla uverejnena. uverejnena.

16. Nedostatečná auditni V dokumentaci k zakázce 25 %
stopa souvisejÍcÍ se neni dostatečně
zadánim veřejné zaznamenán a
zakázky. odůvodněn

způsob/postup hodnoceni
nabidek/výběr
nejvhodnějši nabidky,
což vede k nedostatečné
transparentnosti zadáni
zakázky.

Odrrňtnuti zpřÍstupnění Či 100 %
poskytnuti relevantni
dokumentace.

" Uvedené neplati, pokud by zadavatel jednoznačně prokázal, že by odmitnutá nabidka v žádném
připadě nebyla vÍtěznou nabidkou.
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17. jednáni s účastniky Zadavatel umožnil 25 %
během řÍzení včetně účastnikovi změnu
změny vÍtězné nabidky nabidky v průběhu
v průběhu hodnoceni hodnoceni nabidek, ČÍmž

došlo k výběru tohoto
účastnika,
nebo zadavatel v rozporu
se ZZVZ nebo Pravidly
pro žadatele a přijemce
OPD2021+ jednal
v průběhu hodnoceni
nabidek s účastniky
řÍzení, což vedlo
k podstatné změně
zadávacich podminek,
přip. samotné nabidky
(netýká se druhů řÍzení,
u nichž je tento postup
ZZVZ/Pravidly pro
žadatele a přijemce
OPD2021+ dovolen
a/nebo připadů, kde je
umožněno provést
předloženi doplněni,
nebo objasněni údajů)

18. Neoprávněné předchozi V připadech, kdy 25 %
zapojeni dodavatelů do takovéto zapojeni
připravy dodavatele do připravy
výběrového/zadávaciho výběrového/zadávaciho
řÍzení Či obdobná forma řÍzení má za následek
spolupráce se porušeni zásad zákazu
zadavatelem při připravě diskriminace,
výběrového/zadávaciho transparentnosti,
řÍzení rovného zacházeni Či

vedlo k narušeni
hospodářské soutěže

19 Změna původnich V průběhu jednaciho 25 %
zadávacich podminek řÍzení s uveřejněnim
v rámci jednaciho řÍzení došlo k podstatným
s uveřejněnim vedouci změnám původnich
k podstatné změně zadávacich podminek,
zadávacich podminek. které by měly za

následek povinnost
nového uveřejněni řÍzení
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20. Neoprávněné vyloučenÍ Zadavatel vyloučil 25 %
nabidky z důvodu nabidku z důvodu
mimořádně nizké mimořádně nizké
nabidkové ceny. nabidkové ceny, aniž by

požádal účastnika
výběrového/zadávaciho
řÍzení o odpovidajÍcÍ
zdůvodněni,
nebo v připadě, kdy
zadavatel účastnika ke
zdůvodněni mimořádně
nizké nabidkové ceny
vyzval, nicméně neni
schopen prokázat, že
odpovědi účastniků
odpovidajÍcÍm způsobem
posoudil.

21. Střet zájmů s dopadem V připadě, kdy při zadáni 100 %
na výsledek veřejné zakázky dojde ke
zadávaciho/výběrového střetu zájmů, přičemž
řÍzení. dotčený účastnik zvÍtězí

v zadávacim/výběrovém
řÍzení 15

22. Bid-rigging (zakázaná V připadě, že soud, Úřad 10 %, pokud účastnici,
spolupráce dodavatelů pro ochranu hospodářské kteři se účastnili na bid
ve výběrovém/zadávacim soutěže Či jiný riggingu, postupovali bez
řÍzeni)'6. kompetentni úřad shledá, pomoci osoby v rámci

že při zadáváni řidÍcÍho a kontrolnÍho
výběrového/zadávaciho systému nebo
řÍzení došlo ke kartelové zadavatele, a společnost
dohodě Či jiné formě podi|ejÍcÍ se na bid
zakázané spolupráce riggingu byla úspěšná při
mezi dodavateli. zajištěni předmětné

zakázky (zakázek)

25 %, pokud se
zadávaciho řÍzení
účastnily pouze tajně
smluvené společnosti,

100 %, pokud se osoba
v rámci řidÍcÍho a
kontrolnÍho systému
nebo zadavatel účastnili

" Střet zájmů může nastat již ve fázi připravy projektu, pokud měla připrava projektu vliv na zadávaci
dokumentaci/zadávaci řÍzení.

" o bid rigging se jedná, když se dodavatelé tajně dohodnou na zvýšeni cen nebo na snÍžení kvality
dodávek služeb, nebo praci nabizených v rámci zadávacich řÍzení Uloženi opravy neni odůvodněno
v připadě, kdy dodavatelé, kteři se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci
řjdÍcÍho a kontrolnÍho systému nebo zadavatele a žádný z těchto dodavatelů nebyl úspěšný
v zadávacim řÍzení.
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bid riggingu tim, že
pomáhali tajně
smluveným účastnikům,
a některá ze společnostÍ
podi|ejÍcÍch se na bid
riggingu byla úspěšná při
zajištěni předmětné
zakázky (zakázek).

23 Podstatná změna Zadavatel umožnil 25 % z ceny původni
smlouvy. podstatnou změnu zakázky

závazku ze smlouvy na a dále
plněnÍ zakázky nebo práv 25 % z hodnoty
a povinnosti vyplývajÍcÍch dodatečných/nových
ze smlouvy na plněnÍ stavebnich praci,
zakázky v rozporu se dodávek nebo služeb
ZZVZ nebo s Pravidly pro (tzv. vÍcepráce).
žadatele a přijemce
OPD2021+. 25 % z ceny původni

zakázky
a dále
100 % Částky, o kterou
byla připadně zvýšena
cena veřejné zakázky
v připadě, že takové
zvýšeni převyšuje 50 %
hodnoty původni
zakázky.

24. jiné porušení. Zadavatel se dopustil 25 %
jiného porušeni, než jsou V závislosti na závažnosti
výše definovaná, které . V .

V . . daneho poruseni lzemelo nebo mohlo mit vliv .V .V.
na výběr dodavatele, snizit vysi sankce na(2 % nebo 5 % nebo

10 %)17,

Pro připad, kdy bude identifikováno porušeni pravidel pro zadáváni veřejných
zakázek neupravené v tabulce typizovaných porušeni, bude stanovena sankce
analogicky k výše uvedeným typizovaným porušenim, resp. typizovaným
porušenim uvedeným v rozhodnuti Komise C(2019) 3452, a v souladu se zásadou
přiměřenosti

Vyskytne-li se v jednom zadávacim/výběrovém řÍzení vÍce porušeni povinnosti Či
pravidel, sazby sankci se nesčÍtají, sankce bude stanovena s ohledem na
nejzávažnějši typ porušeni.

10.8. Pokud bude zjištěno kontrolou provedenou poskytovatelem nebo ŘÍdÍcÍm orgánem
nebo jiným kontrolnÍm orgánem uvedeným v odst. 8.A.10. této Smlouvy, že

" Kategorii tzv. ,,jiného porušeni" uvedenou pod č. 24 v tabulce typizovaných porušeni lze pro
stanoveni přislušné sankce užit pouze tehdy, je li z důvodu specifičnosti skutkové podstaty
a nepřiměřenosti sankce připadajÍcÍ na dané porušeni vyloučena analogická aplikace výše uvedených
typizovaných porušeni, resp. typizovaných porušeni rozhodnuti Komise C(2019) 3452.
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přijemce poruŠil povinnosti stanovené ve Smlouvě nebo právnimi předpisy před
tim, než mu byly finančni prostředký uvolněny, informuje poskytovatel o této
skutečnosti ŘÍdici orgán a současně muže rozhodnout o provedeni finančni opravy
u poskytovaných finančnich prostředků v rozsahu sankci uvedených v odst. 10.4
až 10.7. podle toho, k jakému konkrétnimu porušeni povinnosti ze strany přijemce
došlo. Pokud ŘÍdici orgán potvrdi finančni opravu, nebo upravi výši této finančni
opravy v návaznosti na připadná vlastni Či jiná zjištěni, poskytovatel nevyplati
přijemci touto finančni opravou dotčenou Částku poskytovaných finančnich
prostředků O provedeni těchto sankčnich opatřeni poskytovatel bezodkladně
přijemce pÍsemně informuje Proti provedeným sankčnim opatřenim může
přijemce podat poskytovateli námitky ve lhůtě 15 dnů od doručeni pÍsemného
oznámeni o sankčnich opatřenich, neni-li poskytovatelem v oznámeni stanoveno
jinak. Poskytovatel si vyžádá k Řodaným námitkám přijemce stanovisko ŘÍdiciho
orgánu. Na základě stanoviska RÍdiciho orgánu k podaným námitkám rozhoduje
o podaných námitkách přijemce a o oprávněnosti provedených sankčnich opatřeni
ředitel SFDI. Proti rozhodnuti o námitkách se nelze odvolat. O provedených
sankčnich opatřenich a o rozhodnuti o námitkách poskytovatel následně bez
zbytečného odkladu pÍsemně informuje ŘÍdici orgán a přislušný finančni úřad.

Článek 11
Ostatní ujednání

11.1. Finančni prostředky poskytované podle této Smlouvy maji ve smyslu zákona
č. 586/1992 Sb., o dani z přijmu, ve zněni pozdějšich předpisů, charakter dotace
a o jejich výši se pro účely odpisů snižuje u projektu vstupni cena hmotného
majetku, k jehož pořÍzení byly tyto finančni prostředky použity.

Článek 12
Závěrečná ujednání

12.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou
a účinnosti dnem jejiho zveřejněni prostřednictvim registru smluv. Smlouva je
uzavirána na celou dobu realizace a finančniho vypořádáni projektu. Tim nejsou
dotčena ustanoveni Smlouvy, která svou úpravou přesahuji uvedený časový
rámec.

12.2. Smlouva má přilohy.

Přiloha č. 1: Schvalovaci protokol

Přiloha č. 2: Specifikace

12.3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být Činěny formou čÍslovaných
pÍsemných dodatků ke Smlouvě, a nabývaji účinnosti datem zveřejněni dodatku
prostřednictvim registru smluv.

12.4. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řIdi ustanovenimi občanského
zákoniku a dalšimi platnými právnimi předpisy ČR.

12.5. Smluvni strany prohlašujÍ, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich
svobodné, vážné, omylu prosté a pravé vůle a že se řádně seznámily s textem
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této Smlouvy a neshledávaji v něm žádných vad Na důkaz toho připojuji své
podpisy pod text této Smlouvy.

12.6. Obě smluvni strany se zavazuji neprodleně informovat druhou stranu o všech
závažných skutečnostech, které by zakládaly jakoukoliv změnu tohoto smluvniho
vztahu.

12 7 Ve věcech finančniho vypořádáni prostředků, které byly na základě této Smlouvy
přijemci poskytnuty, jedná za přijemce osoba:

přijemce je oprávněn změnit tuto osobu nebo jeji kontaktni e-mail, bez nutnosti
uzavÍrání dodatku k této Smlouvě, a to s účinnosti dnem následujickn po dni
prokazatelného doručeni oznámeni o této změně poskytovateli.

12.8. Smluvni strany výslovně prohlašujÍ, že obsah Smlouvy neni předmětem utajeni
a že souhlasi se zveřejněnim Smlouvy a jejich připadných dodatků na sfdi.qov.cz
bez stanoveni dalšich podminek. Poskytovatel zajisti zveřejněni Smlouvy a jejich
dodatků prostřednictvim registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštnich podminkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějšich předpisů

12.9. Smluvni strany shodně konstatuji, že v souvislosti s uzavřenim této Smlouvy a na
jejim základě si smluvni strany vzájemně předávaji a i do budoucna budou
předávat za účelem zajištěni řádného plněnÍ Smlouvy osobni údaje kontaktnich
osob, které se podÍ|eji nebo budou podilet na plněnÍ této Smlouvy, s uvedenim
jejich osobnich údajů' jméno, přÍjmení, titul, funkce, telefonický a e mailový
kontakt, u kterých právnim důvodem pro jejich zpracováni smluvnimi stranami,
jako správci těchto osobnich údajů, je jejich oprávněný zájem na splněni této
Smlouvy, na kterém se v mezich své kompetence podÍ|eji subjekty údajů.
V souvislosti s tim se každá smluvni strana zavazuje v rámci svých povinnosti,
jako správce předaných osobnich údajů, zajistit, aby subjekty těchto údajů byly
při poskytnuti osobnich údajů informovány dle Článku 13 NařÍzení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracovánim osobnich údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařÍzení o ochraně osobnich údajů)
o zpracováni poskytnutých osobnich údajů pro účel plněnÍ této Smlouvy, a že toto
zpracováni je v souladu s úpravou dle Článku 6 odst. 1 pÍsm. f) uvedeného nařÍzení
a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobnich údajů, a dále, aby subjekty
údajů byly informovány o svých právech v rozsahu, jak pro ně vyplývaji
z uvedeného nařÍzení a z citovaného zákona.

26/27



12.10. Smlouva je uzavřena elektronicky. Po podepsáni Smlouvy oběma smluvnimi
stranami obdrži podepsanou Smlouvu také ŘÍdici orgán.

V Praze dne V Praze dne
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Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo dopravy ,,,
Státni fond dopravni Ä :
infrastru ktury á' 'y

SCHVALOVACÍ PROTOKOL
Č.J.: MD-4647/2024-430/3

Řídicí orgán Programu Doprava 2021-2027 schvaluje podporu pro níže uvedený projekt:

' i Tramvajová trat' Malovanka - Strahov,Nazev pro,ektu:
Praha

Registrační číslo projektu: CZ.04.03.01/08/22_009/0000057

- Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciováZadatel: V
spolecnost

. 08 - Infrastruktura městské drážníOpatřeni: doprayy

Příspěvek z fondu: Fond soudržnosti

Celkové způsobilé výdaje (inax.): 913 488 546,00KČ

Paušální procentní sazba čistých příjmů (flat rate): 0 %

Celkové způsobilé výdaje po zohlednění paušální
procentní sazby čistých příjmů, 913 488 546,00 kc

Míra podpoq EU z celkových způsobilých výdajů
po zohlednění paušální procentní sazby čistých 85 %
příjinů (Míra spolufinancování):

Míra podpory EU z celkových způsobilých výdajů': 85 %

Příspěvek Unie (max.)': 776 465 264,10 KČ

Konečné datum způsobilosti výdajů: 31. 12. 2027

Tímto Schvalovacím protokolem je vydáno pověření Odboru fondů EU ŘO Programu Doprava 2021-
2027 k vystavení podrobné Specifikace projektu k tomuto Schvalovacímu protokolu a zároveň pověření
k řízení změn podrobné Specifikace projektu.

1 ,,Mi,a podpo'y eu z celkových způsobilých výdajů" je vypočtena na základě vzorce (1-,,flat rate") * ,,Mira spolufinancováni". výpočet skutečné výše

Přispěvku Unie v žádostech o platbu probihá automaticky v IS MS2021+. Mira spolufinancováni je určena v souladu s čkinkein 1 12 Obecného nařizeni.
2 výpočet Přispěvku Unie (inax.) probíhá autoinaticky v IS MS2021+.



PROGRAM DOPRAVA 2021-2027 MD-4647/2024-430/3

Podmínky schválení:

1) Uzavření rámcové smlouvy o financování projektu se Státním fondem dopravní
infrastruktury;

2) Dodržení stálosti operací podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060,
čl. 65 odst. 1.;

3) Dodržování příslušných právních a metodických předpisů.

10 -01- 2025
V,,a,edne
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Doložka z automaúZované konverze dokumentu do elektronické podo]?y- z mod úřední
Dokument Schvalovací protokol vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 7013325-000-250113100115.
vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Ministerstvo dopravy, IČ: 66003008

Datum vyhotoveni: 13.01.2025

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese https:/mvw.czechpoint.cz/overovacidolozky . 0%¶RBI

7013325-000-250113100115



Specifikace ke Schvalovacímu protokolu č.j. MD-4647/2024-430/3

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název prqjektu: Tramvajová trat' Malovanka - Strahov, Praha
Registračni čislo p'Qj ektu: CZ.04.03.01/08/22_009/0000057
Žadatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spoleČnost
Opatření: 08 - Infrastruktura městské drážní dopravy

2) POPIS PROJEKTU

Popis projektu: Předmětem proj'ektu je vybudováni nové dvouko/ejné
tramvaj'ové trati v úseku Ma/ovanka - Strahov, která bude
napojena na stáva/ici tramvaj'ovou sit' v 11/. Bělohorská
a Mvs/bekova. Nová tramvaj'ová trat' bude zaj'išt'ovat
dopravni obshihu ob/asti Strahova prostřednictvim
tramvaj'ové dopravy. V rámci projektu budou rea/izovány
také 3 páiy tramva/'oVých zastávek.

Cíle projektu: Ci/em proj'ektu je rozšířil in/ius'//"1lk/11/"11 pro čí.s'/o11 /nobi/i/11
veřejné dopravy v Praze (7 /m(//)oři/ íak rozvo/' 1ld/"ži/e/nC
mu/timodá/ni městské nlobi/i/y. Akce z(7/7/"n1l/'e vý.s'/(7vb11
nové tramva/ové trati, kíerá j'e 1l/"C'C'/7('/ pro provoz vozic/e/
s nu/ovými v,]yilkovými emi.s'e/ni ( 'O '.

3) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti 25.226 Kčl 1 EUR'
projektu ve vztahu
k limitúm pro povinnosti
přiiemce v oblasti publicity:

' Měsíční účetní kurz Evropské komise pro leden 2025 (htWs://co~ssion.emopa.eďfmding-
tenders/procedures-midelines-tenders/imormtion-contractors-and-beneficianes/excmnge-rate-inforeuro CS)
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4) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU'

\JCástky v Kč Celkové Nezpusobilé Zpusobilé

NÁKLADY NÁKLADY NÁKLADY

(A) (B) (C) = (A) - (B)

Vstup Vstup t'j'poč/eno

1. Příprava a zabezpečení projektu 26 719 900 0 26 719 900

2. Pořízení nemovitostí 5 000 000 0 5 000 000

3· Výstavba 808 616 951 7 100 000 801 516 951

4· Stroje a zařízení 0 0 0

5. Propagace 100 000 0 100 000

Mezisoučet 840 436 851 7 100 000 833 336 851

6. Rezerva (nepředvídané události) 80 861 695 710 000 80 151695

Mezisoučet 921 298 546 7 810 000 913 488 546

7. DPH 192 422 695 192 422 695 0

CELKEM 1 113 721 241 200 232 695 913 488 546

5) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ'

Datum

1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo
jejich aktualizace): j

2. Schválení Studie proveditelnosti :'

3. Schválení Záměru projektu: 13/12/2023

4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí: 15/12/2021

5. Vydání územního rozhodnutí:

6. Vydání stavebního povoleníl 01/10/2024 (vydání)
Vydáni společného povoleni v rámci sloučeného územniho a 06/11/2024 (nabytí právní
stavebniho řizeni: moci)

' Pokud nedochází ke zvýšení celkových způsobilých nákladů nad částku uvedenou ve Schvalovacím protokolu.
lze v plánovaném rozpočtu projektu uvedené částky v budoucnu aktualizovat bez vydání změnové specifikace
pouze v MS2021+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP21+.
' V harmonogramu uvedená data odpovídají údajům ze schválené žádosti o podporu. Data v harmonogramu
mohou být v budoucnu aktualizována bez vydání změnové specifikace pouze v MS2021+ na základě schválené
žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP21+.
' Jedná se o nepovinnou položku harmonogramu
' Jedná se o nepovinnou položku harmonogramu

Spolufinancováno Ministerstvo dopravy
·· Státní fond dopravni /51Evropskou Uňll infrastruktury 2/3



7. Dokončení výkupu pozemků (převedení pozemků na hl. m. 30/11/2023
Prahu):

8. Zahájení zadávacího řízení:

a. Zpracovatel projektové dokumentace: 27/01/2020

b. Příprava a zabezpečení výstavby - technický dozor investora 01/02/2025

c. Zhotovitel stavby 01/02/2025

9. Dokončení zadávacího řízení:

a. Zpracovatel projektové dokumentace: 09/12/2020

b. Příprava a zabezpečení výstavby - technický dozor investora: 31/12/2025

c. Zhotovitel stavby: 31/12/2025

10. Zahájení realizace: 01/02/2026

1 1. Dokončení realizace': 30/09/2027

12. Zahájení provozní fáze: 01/10/2027

6) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ

. . . . Měrná výchozí Cílová Typ PovinnostNazev mdikatoru jednotka hodnota hodnota mdikatoru k naplneni
Délka novYch tralnvaiovÝch tratí ,

,· " " " kin 0.000 1.220 vvstup anoa tra 1 metra
Počet uživatelu noví'ch nebo Počet
modemizovaní'ch tralnvaiovÝch uživatelu 0 2 437 517 vYsledek ne
tratí a tratí metra za rok lrok

V Praze dne

'PrQiekt nesiní být fýzicky ukončen nebo plně proveden před předložením žádosti o podporu.
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