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Smluvní strany 
 
1. Objednatel 

Pardubický kraj 
Se sídlem v:   Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice   
IČO:    70892822  
DIČ:    CZ70892822 
Bankovní spojení:  ČSOB a. s. 
Účet číslo:   197853137/0300 
Zastoupený:   JUDr. Martinem Netolickým, PhD., hejtmanem 
Kontaktní osoba:  Ing. Naděžda Kořínková, tel. 466 026 324,  
   e-mail: nadezda.korinkova@pardubickykraj.cz 
 
(dále jen jako „objednatel“) 

 
 
2. Zhotovitel 

GEOtest, a.s. 
Se sídlem v:   Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno 
IČO:    463 44 942 
DIČ:    CZ46344942 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.   
Číslo účtu:   11506621/0100   
Zastoupený:   Ing. Vítem Černým, Ph.D., předsedou představenstva  
Kontaktní osoba:  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Průzkum vodního ekosystému v 
kladském prolomu“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu, kterou se 
zhotovitel veřejné zakázky zavazuje řádně a včas provést předmět smlouvy dle podmínek 
této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu 
za jeho provedení.  

2. Zhotovitel bere na vědomí, že projekt „Průzkum vodního ekosystému v kladském 
prolomu“ je financován v rámci operačního programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027. 

3. Zhotovitel se bude řídit Příručkou pro příjemce z operačního programu Interreg Česká 
republika – Polsko 2021-2027“ 

4. Cílem projektu je hodnocení bilance zásob podzemní vody a její jakosti v pramenních 
oblastech Tiché Orlice, Moravy a Kladské Nisy a na specifikaci rizik, které podzemní vodu 
ohrožují jak z hlediska jejího množství, tak z hlediska její jakosti, a to jak ve volné krajině, 
tak v urbanizovaných územích. 

 
 
 

 

Smlouva o dílo č. ORI/25/21705 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
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Článek II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení studie Průzkum vodního ekosystému v kladském 
prolomu na území České republiky zahrnující soubor průzkumných prací, které jsou 
zaměřeny na hodnocení bilance zásob podzemní vody a její jakosti v pramenních 
oblastech Tiché Orlice a Moravy a na specifikaci rizik, které podzemní vodu ohrožují jak z 
hlediska jejího množství, tak z hlediska její jakosti, a to jak ve volné krajině, tak v 
urbanizovaných územích. Průzkum a výzkum bude proto zaměřen na podrobnější 
zkoumání geologické stavby území, tedy prostředí, kde se podzemní voda ve významném 
množství vytváří a akumuluje, na mapování stavu hladiny podzemní vody ve vazbě na 
charakter geologického podloží, na hodnocení antropogenního vlivu na množství a jakost 
podzemních vod, včetně identifikace znečišťujících látek ve vazbě na charakter užívání 
krajiny, apod. 

Studie bude zpracována v rozsahu a členění dle § 16 vyhlášky č. 369/2004 Sb.,příloha č. 
7 a to na základě dat z předprojektové přípravy projektu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen 
poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě 

3. Podrobný rozsah činností je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, která je její nedílnou 
součástí. 

 
Článek III. 

Cena za dílo, platební podmínky 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedený předmět této 
smlouvy, činí dle dohody smluvních stran: 
 

 
Celková smluvní cena bez DPH 

 
3 779 000,- Kč 

DPH z celkové smluvní ceny 
   

 793 590,- Kč 

Celková smluvní cena s DPH  
 

4 572 590,- Kč 

 
2. Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady, které je 

třeba vynaložit při plnění předmětu smlouvy v rozsahu dle článku II. a přílohy č. 2 této 
smlouvy. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 
platného a účinného k datu vystavení daňového dokladu. Smluvní strany ujednávají, že 
při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou 
sazby. K takové změně není třeba uzavírat dodatek smlouvy.  
 

3. Strany výslovně stanoví, že zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů mimo sjednanou 
smluvní cenu. Objednatel neposkytuje žádné zálohy. 

4. Jednotlivé daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
platných obecně závazných právních předpisů: název projektu, registrační číslo projektu: 
CZ.11.01.02/00/23_011/0000157 a kontaktní osobou schválený předávací protokol 
k jednotlivým činnostem (příloha č. 1). Splatnost daňového dokladu je sjednána na 30 
kalendářních dnů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím termínu splatnosti vrátit 
daňový doklad, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné 
cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává platit původní termín 
splatnosti. Od doručení opraveného nebo přepracovaného daňového dokladu běží 
splatnost od počátku. 
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5. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
daňových dokladů, vystavených zhotovitelem vždy ke dni splnění jednotlivých částí 
předmětu smlouvy (příloha č. 1), doložených vždy předávacím protokolem vystaveným 
zhotovitelem a potvrzených objednatelem.  

6. Za účelem předání dílčích částí plnění budou mezi smluvními stranami sepsány předávací 
protokoly, ve kterých bude jednoznačně specifikováno, které části plnění dle této smlouvy 
objednatel přebírá, a dále zde bude uvedena specifikace případných drobných vad a 
nedodělků včetně způsobu a termínu pro jejich odstranění. Konečná verze předávacího 
protokolu bude podepsána oprávněným zástupcem zhotovitele a bude zhotovitelem zaslán 
kontaktní osobě objednatele e-mailem. 

 
Článek IV. 

Termín plnění a součinnost  

1. Zhotovitel zahájí provádění činností dle této smlouvy do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti 
této smlouvy. Závazky zhotovitele jsou splněny vypracováním a předáním Studie stavu 
ekosystému kladského prolomu, nejdéle do 31. 3. 2029, a zhotovitel se bude podílet na 
prezentování těchto výsledků na závěrečné konferenci projektu. 

2. Zhotovitel není oprávněn předmět této smlouvy předat před sjednanou dobou, pokud k 
tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je kontaktní osoba.  

3. Místem plnění je na české straně je oblast rajónu 4291 Králický prolom – severní část o 
ploše cca 60 km2 s přilehlým krystalinikem rajónu 6432 Krystalinikum jižní části 
Východních Sudet o ploše cca 40 km2 – viz příloha č. 3. 

4. Zhotovitel je oprávněn činnosti dle této smlouvy vykonávat prostřednictvím 
poddodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám. Zhotovitel se zavazuje realizovat 
předmět smlouvy prostřednictvím realizačního týmu, kterým dokládal kvalifikaci v rámci 
veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn změnit člena tohoto týmu pouze za předpokladu 
předchozího souhlasu objednatele za podmínky doložení hodnocené kvalifikace, jako byla 
požadována v zadávací dokumentaci. 

5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k řádnému provedení 
činností, zejména je povinen bez zbytečného odkladu poskytnout či doplnit informace 
a podklady, které zhotovitel nezbytně potřebuje k provádění činností, umožnit zhotoviteli 
přístup ke všem relevantním dokumentům objednatele, zajistit součinnost 
spolupracujících osob apod. 

6. Zhotovitel je povinen uskutečňovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, podle 
pokynů objednatele, ať již výslovných nebo těch, které zná nebo musí znát, a v souladu 
s jeho zájmy a účelem, kterého má být dle smyslu této smlouvy dosaženo. Zhotovitel bere 
na vědomí, že jednání v rozporu s pokyny objednatele může založit jeho odpovědnost za 
tímto jednáním způsobenou škodu. 

7. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny skutečnosti, které zjistí při plnění této 
smlouvy, jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Nedojde-li ke změně pokynů 
objednatele, postupuje zhotovitel podle původních pokynů objednatele. 

8. Na nevhodnost nebo neúčelnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen objednatele 
prokazatelně upozornit; v případě, kdy jsou takové pokyny v rozporu s obecně závazným 
právním předpisem, tak učiní bezodkladně. Setrvá-li objednatel přesto na těchto 
pokynech, má zhotovitel právo: 

a) požadovat písemné potvrzení těchto pokynů opatřené podpisem kontaktní osoby 
na straně objednatele, nebo 

b) odstoupit od smlouvy v případě, kdy by se prováděním činnosti podle vadných 
pokynů vystavil hrozbě profesního, správního nebo trestního postihu. 
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Článek V. 

Sankční ustanovení 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění dle této smlouvy, má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť započatý den prodlení. 

2. Neuhradí-li objednatel fakturu ve stanoveném termínu, je dodavatel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.    

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení je splatný do patnácti kalendářních dnů ode dne 
doručení vyrozumění o uložení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. Oznámení o 
uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení skutečnosti, která v 
souladu s ustanovením zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu; oznámení 
musí současně obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Obdobně to platí 
pro uplatnění nároku na úrok z prodlení. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody v částce 
převyšující hodnotu smluvní pokuty. 

 
VI. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 
s plněním dle této smlouvy delším než 30 dnů. 

2. Tato smlouva se uzavírá s podmínkou přiznání dotace objednateli. Nebude-li dotace 
objednateli přiznána, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel bez 
zbytečného odkladu tuto skutečnost sdělí písemně zhotoviteli. 

3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká též písemnou dohodou obou stran nebo 
písemnou výpovědí. Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět tuto smlouvu v případě 
porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele, která je stanovena touto smlouvou. Výpovědní 
doba činí 30 dnů a počíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po 
doručení výpovědi zhotoviteli. 

 

Článek VII. 

Součásti smlouvy 

 
Následující přílohy tvoří součást této smlouvy  
č. 1 – Položkový rozpočet  
č. 2 -  Podrobný rozsah prací 
č. 3 – Mapa sledované oblasti 
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Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel se zavazuje mít k okamžiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu jejího 
trvání, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jež jsou jejím 
předmětem, s pojistným plněním ve výši nejméně 3 000 000,- Kč. 

2. Tato smlouva odráží svobodný a vážný projev vůle smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že veškerá práva a povinnosti neupravená touto smlouvou, jakož i práva a 
povinnosti z této smlouvy vyplývající, se řídí platnými právními předpisy, zejména 
občanským zákoníkem. 

3. Změny a doplňky této smlouvy je možné provádět pouze formou písemných oboustranně 
odsouhlasených postupně číslovaných dodatků. Změna kontaktních osob se nepovažuje 
za změnu této smlouvy vyžadující uzavření dodatku k této smlouvě. 

4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny smírnou 
cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, jsou smluvní strany oprávněny spornou věc 
předložit věcně a místně příslušnému soudu. 

5. V případě, že dojde k situaci, kdy se některá ujednání této smlouvy stanou neplatnými, 
neúčinnými anebo nerealizovatelnými, nebude tímto ovlivněna platnost, účinnost nebo 
realizovatelnost ostatních ujednání této smlouvy. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně 
po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O 
uveřejnění smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-
li její kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění. 

7. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

8. Smlouva je uzavřena elektronicky. 

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, porozuměly jejímu obsahu 
a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ujednáními připojují své podpisy: 

10. Toto právní jednání bylo projednáno na jednání Rady Pardubického kraje dne 28. 4. 2025 
a schválen usnesením číslo R/369/25. 

 
 
 
 
 
 

 

            za objednatele 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 

                  hejtman 

                     za zhotovitele 
                  Ing. Vít Černý, Ph.D. 
              předseda představenstva  



Položka Cena v Kč bez DPH Výše DPH (21%)
Cena v Kč vč. 

DPH
Konkrétní činnost

Předpokládaný 
termín plnění

Mapování zdrojů znečištění  85 000,00 Kč  17 850,00 Kč  102 850,00 Kč 
Mapování způsobů využití krajiny  65 000,00 Kč  13 650,00 Kč  78 650,00 Kč 
Dokumentace odběrů podzemní a povrchové 
vody

 53 400,00 Kč  11 214,00 Kč  64 614,00 Kč 

Sběr dat z jiných zdrojů  19 600,00 Kč  4 116,00 Kč  23 716,00 Kč 
Mapovací práce a výběr monitorovaných objektů  53 400,00 Kč  11 214,00 Kč  64 614,00 Kč 

Projekt průzkumných prací (a jeho inženýring)

2. Prováděcí projekt
podobného

hydrologického
průzkumu

(Projekt průzkumných prací ) a jeho inženýring

3. Inženýring
projektu do fáze 
možné realizace 

projektových prací
Vybudování, zabezpečení a testování vrtu KP-1  565 000,00 Kč  118 650,00 Kč  683 650,00 Kč 
Vybudování, zabezpečení a testování vrtu KP-2  565 000,00 Kč  118 650,00 Kč  683 650,00 Kč 
Vybudování, zabezpečení a testování vrtu KP-3  565 000,00 Kč  118 650,00 Kč  683 650,00 Kč 
Vybudování, zabezpečení a testování vrtu KP-4  565 000,00 Kč  118 650,00 Kč  683 650,00 Kč 
Režimní měření a laboratorní analýzy 1. rok  320 000,00 Kč  67 200,00 Kč  387 200,00 Kč 
Režimní měření a laboratorní analýzy 2. rok  320 000,00 Kč  67 200,00 Kč  387 200,00 Kč 
Režimní měření a laboratorní analýzy 3. rok  320 000,00 Kč  67 200,00 Kč  387 200,00 Kč 

Studie stavu vodního ekosystému  165 000,00 Kč  34 650,00 Kč  199 650,00 Kč 
5. Studie stavu

vodního
ekosystému

2029

Celková nabídková cena (hodnotící kritérium)  3 779 000,00 Kč  793 590,00 Kč  4 572 590,00 Kč x x

4. Realizace
projektovaných 

prací
2026 - 2028

Příloha č. 1

1.Projektová
příprava projektu

2025

 117 600,00 Kč  24 696,00 Kč  142 296,00 Kč 



Příloha č. 2 

PODROBNÝ ROZSAH PRACÍ 

Cílem projektu Průzkum vodního ekosystému v kladském prolomu je zpracování závěrečné 

studie zpracované na základě výzkumů na české i polské straně. Její výsledky budou 

implementovány do územních plánů obcí a měst a do Plánů oblastí povodí a samozřejmě 

osvěta s cílem ukázat jak lze i v době klimatických změn pečovat o krajinu a zachovávat její 

přírodní hodnoty. 

1. PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA PROJEKTU

V rámci projektové přípravy projektu budou získávána, posuzována a poté dokumentována 

následující data z území na ploše cca 100 km2 zahrnující tyto práce: 

- Mapování zdrojů znečištění

Mapování bodových a liniových zdrojů znečištění, tj, jejich popis, ověření polohy se

zakreslením do mapového podkladu a stanovení rizikovosti pro vodních ekosystém dle

projektem stanovené pětibodové stupnice. Zpracování archivních dat o rozsahu

plošného znečištění především v souvislosti s použitím hnojiv a prostředků na ochranu

rostlin.

Cílem prací je posouzení míry ekologické zátěže území a jejího rizika pro vodní

ekosystém. Kromě ohrožení jakosti vody se při zpracování dat bude řešit i otázka

možného ovlivnění množství podzemních vod melioračními zásahy, pokud tyto údaje

budou k dispozici.

- Mapování způsobů využití krajiny

Zahrnuje posouzení stavu využití krajiny ve vazbě na geologické prostředí, které je

rozhodující pro vsak srážkových vod do půdní vrstvy a vytváří tak jeden z klíčových

prvků bilance zásob podzemní vody.

- Dokumentace odběrů podzemní a povrchové vody

Zahrnuje sběr a zpracování dokumentovaných dat o odběrech podzemní vody a

povrchové vody ze zdrojů z ročních odběrů vyšších než 6000 m3/rok, sběr a zpracování

dat o nedokumentovaných odběrech podzemních a povrchové vody (individuální

odběry.

- Sběr dat z jiných zdrojů

Je zde zahrnuto získání dat o vodním režimu území a jeho vývoji v čase z jiných zdrojů,

především ČHMÚ, Povodí Labe, Povodí Moravy a vodohospodářských organizací,

prostřednictvím kterých budou data z realizovaného 3-letého monitoringu začleněna

do dlouhodobých monitorovaných dat.

- Mapovací práce a výběr monitorovaných objektů

Zahrnuje hydrogeologické mapování území o ploše cca 100 km2 (rozsah vyplyne

z mapovacích prací – geneze dokumentovaných hydrogeologických bodů a velikost

k nim vztaženého hydrogeologického povodí). Pro každý zjištěný dokumentační bod

bude proveden jeho popis, ověření polohy se zakreslením do mapového podkladu,

ověření nebo odhad vydatnosti, změření teploty vody a konduktivity.



Cílem prací bude získat přehled o prostorovém režimu proudění podzemních vod a 

současně vybrat 10 monitorovacích objektů pro 3letý monitoring k ověření časově 

prostorového režimu proudění podzemní vody jako základ podkladu pro ocenění 

vývoje zásob podzemní vody v závislosti na očekávaných klimatických změnách. 

 

 

2. PROJEKT PRŮZKUMNÝCH PRACÍ 

Projekt bude zpracován v rozsahu a členění dle § 5 vyhlášky č. 369/2004 Sb. (Vyhláška o 

projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových 

geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek), a to na základě dat z projektové 

přípravy projektu. Stanoví podrobný rozsah prováděných prací po dobu 3 let, tedy 

v hydrologických letech 2026, 2027 a 2028 (1. 11. 2025 – 31. 10. 2028) a bude obsahovat 

následující soubor průzkumných prací: 

- Provedení 4 vrtů o celkové metráži 500 m (profily vrtání 250/150 mm, výstroj o světlosti 

min. 125 mm, krátkodobé čerpací zkoušky v délce 72 hodin + stoupací zkoušky v délce 

24 hodin, odběr a analýzy vzorků vody v rozsahu milivalové bilance + stanovení radonu 

a případně jiných rizikových složek dle dat z předprojektové přípravy projektu. 

- Režimní měření stavů hladin podzemní vody v hydrologických letech 2026 – 2028 na 

10 vybraných stávajících monitorovacích objektech a na 4 nových vrtech. Na nich 

budou osazeny dataloggery s kontinuálním měřením hladin podzemní vody, na 

zbývající 10 objektech bude prováděno měření 1 x za 3 měsíce, tj. 12 monitorovacích 

kol. 

- Hydrometrická měření na 6 vybraných profilech povrchových toků v období útlumu 

odtokového procesu a v období průměrných průtoků. 

- Režimní sledování jakosti podzemní vody v rámci 6 odběrových kol na celkem 10 

stávajících objektech podzemní vody a 4 nových vrtech po dobu 3 let (hydrologické 

roky 2026 – 2028) s četností 2 x ročně (jaro, tj. období vyšších stavů a podzim, tj. 

období útlumu odtokového procesu). Před každým odběrem vzorků vody proběhne 

odběrové čerpání vody v množství odpovídající min. poloviny očekávané využitelné 

vydatnosti zdroje po dobu 1 hodiny. Analýzy budou provedeny v rozsahu milivalové 

bilance s rozšířením o stanovení pesticidů, případně jiných rizikových složek na 

základě dat z předprojektové přípravy projektu. 

- Sled, řízení, dokumentace a vyhodnocení průzkumných prací a vypracování závěrečné 

zprávy dle § 16 vyhlášky č. 369/2004 Sb., v rozsahu a členění dle přílohy č. 7 této 

vyhlášky. 

 

3. INŽENÝRING PROJEKTU DO FÁZE MOŽNÉ REALIZACE PROJEKTOVANÝCH 

PRACÍ 

Projekt průzkumných prací bude zpracován podle § 5 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, 

provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o 

postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, v platném a účinném znění, dále v souladu s 

vyhláškou č. 429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu úřadu a 

formuláři návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje (pro potřeby jednání 

s vodoprávním úřadem).  

Projekt průzkumných prací v rozsahu bodu 2 této přílohy může zahrnovat práce, pro které je 

nutno před jejich realizací získat buď souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 zákona č. 254/2001 

Sb., vodní zákon, v platném a účinném znění, nebo povolení dle § 14 stejného zákona, pokud 

se místo vrtných prací bude nacházet v zátopovém území nebo v ochranném pásmu vodního 

zdroje. K testovacím pracím bude nutno získat povolení k tzv. jinému nakládání s vodami dle 



§ 8 stejného zákona. Pro účely vrtných prací je třeba dále splnit povinnosti vyplývající 

z geologických a báňských předpisů. Dodavatel dále projedná pro účely vrtných prací práva 

k dotčeným pozemkům.  

 

4. REALIZACE PROJEKTOVANÝCH PRACÍ 

Tato fáze projektu zahrnuje vlastní provádění prací dle „Prováděcího projektu podrobného 

hydrologického průzkumu“ viz bod.2 (vrtání, monitoring, laboratorní analýzy …). 

 

5. STUDIE STAVU VODNÍHO EKOSYSTÉMU 

Zpracování studie je klíčovou finální části celého projektu s názvem Průzkum vodního 

ekosystému v kladském prolomu. Její náplní bude popis přírodního režimu podzemních a 

povrchových vod v zájmovém území, bilance zásob podzemní vody kladského prolomu a 

přilehlého krystalinika, časově-prostorový režim vodní sítě povrchových toků a podzemní vody 

v zájmovém území a stanovení zásad pro kvantitativní i kvalitativní ochranu celého vodního 

ekosystému podzemních i povrchových vod, to vše v koordinaci s výsledky prací na polské 

straně. Přidanou hodnotou bude schopnost a zkušenost dodavatele prací doplnit náplň studie 

tak, aby v ní byly prezentovány zásady, za kterých bude možno i v měnícím se klimatu a 

společenském vývoji zachovat množství a jakost podzemní vody pro potřebu budoucích 

generací s ohledem na čekávané klimatické změny. Studie by tak měla být analyticko-

implementačním plánem a současně mít charakter studie proveditelnosti, tzn. ověřující, 

zda metodika aplikovaná ve studijní oblasti kladského prolomu může být aplikovaná i na 

jiné lokality v oblasti České republiky, které mají významný vodohospodářský potenciál. 

Studie v uvedeném rozsahu tak bude významným podkladem především pro rozhodovací 

proces správních orgánů v území, které si dosud zachovalo svůj „přírodní“ charakter, ale právě 

proto je cílem developerů a jiných zájemců o přeměnu této „přírodní“ krajiny v krajinu umělou. 

To je sice především s ohledem na turistický, sídelní či jiný potenciál území možné, ale nastavit 

je třeba limity tak, aby touto přeměnou nebyl ohrožen zdejší vodní a na vodu vázaný 

ekosystém. Právě tyto limity budou klíčovou částí závěrečné fáze zpracované studie v 

takovém rozsahu a podrobnosti, aby mohly být využity při tvorbě územních plánů místních i 

vyšších správních celků. 

 

6. REALIZAČNÍ TÝM 

 

Vedoucí realizačního týmu – odpovědný řešitel geologických prací 

a) Řídí a odpovídá za provedené práce. 

b) Zpracovává a předává dílčích částí plnění formou předávacích protokolů, ve kterých bude 

jednoznačně specifikováno, které části plnění dle této smlouvy objednatel přebírá, a dále 

zde bude uvedena specifikace případných drobných vad a nedodělků včetně způsobu a 

termínu pro jejich odstranění. Konečná verze předávacího protokolu bude podepsána 

oprávněným zástupcem zhotovitele a bude zhotovitelem zaslán kontaktní osobě 

objednatele e-mailem. 

c) Provede autorizace závěrečné zprávy. 

d) Bude se podílet na prezentování výsledků Studie stavu ekosystému kladského prolomu 

odborníkům. 

 

Specialista v oblasti regionálních hydrogeologických průzkumů 



a) V případě potřeby zastupuje vedoucího realizačního týmu. 

b) Podílí se na zpracování dílčích částí plnění formou předávacích protokolů. 

c) Bude se podílet na prezentování výsledků Studie stavu ekosystému kladského prolomu 

odborníkům. 

 

 

7. ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 

V rámci závěrečné konference, která se bude konat v ČR s účastí přibližně 40 odborníků  
z ČR a přibližně 16 odborníků z Polska, se bude zhotovitel podílet na prezentování výsledků 
Studie stavu ekosystému kladského prolomu odborníkům (např. Povodí Labe, Povodí Moravy, 
VaK Jablonné nad Orlicí, Odbor Životního prostředí MÚ Králíky, vodárenské společnosti, 
regionální vodohospodářské orgány Státního vodohospodářského úřadu Wody Polskie apod). 

 

8. HARMONOGRAM PROJEKTU 

Úkoly        Předpokládaný termín plnění 

Mapování zdrojů znečištění   2025 

Mapování způsobů využití krajiny 

Dokumentace odběrů podzemní a povrchové vody 

Sběr dat z jiných zdrojů 

Mapovací práce a výběr monitorovacích objektů 

Projekt průzkumných prací a jeho inženýring 

Vybudování, zabezpečení a testování vrtu KP-1 2026 - 2028 
 Vybudování, zabezpečení a testování vrtu KP-2 

Vybudování, zabezpečení a testování vrtu KP-3 

Vybudování, zabezpečení a testování vrtu KP-4 

Režimní měření a laboratorní analýzy 1. rok 

Režimní měření a laboratorní analýzy 2. rok  

Režimní měření a laboratorní analýzy 3. rok 

Studie stavu vodního ekosystému 2029 

Závěrečná konference 

 



KLADSKÝ PROLOM

zájmová oblast na území ČR

Příloha č. 3




