

Cenová nabídka autorského a technického dozoru

Akce: Obnova vodovodního řádu V1 - 2, 3, 4 etapa, VDJ Pepř-ul. Šenflukova, Jílové u Prahy

Stavebník: Společná voda d.s.o.,
sídlo svazku: Černoletská 1600, 256 01 Benešov, IČO: 17408288

Místo: k.ú. Jílové u Prahy, parc. č. 2102/2, 2021/1

Předmět plnění: Dodavatel se zavazuje na základě smlouvy o dílo vykonávat autorský a technický dozor investora dle § 152 odst. 4 stavebního zákona, který spočívá v následujících činnostech:

- a) vyjádření k návrhu smlouvy o dílo (event. dodatků) mezi objednatelem a zhotovitelem,
- b) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem smluv a dohod mezi majiteli jednotlivých přípojek,
- c) účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem dále se účastní všech jednání s majiteli přípojek,
- d) dodržení podmínek projektové dokumentace a opatření, která vyplynou z kontrolních prohlídek po dobu realizace stavby, včetně účasti na kontrolních dnech,
- e) péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby,
- f) projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,
- g) o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora,
- h) kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
- i) v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce event. dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti, včetně ochrany podzemních inženýrských sítí
- k) spolupráci s investorem a s dodavatelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných změn projektu,
- l) sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.),
- m) sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,
- n) uplatňování námětů, směřujících k zhospořádání budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
- o) hlášení archeologických nálezů,
- p) posouzení změn zařídění hornin oproti dokumentaci
- q) spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod,
- r) spolkontrolovat věcnou a časovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur,
- s) pořizovat vlastní fotodokumentaci a další doklady o průběhu díla,
- t) shromažďovat a kontrolovat doklady a dokumentaci zhotovitele,
- v) spolupracuje při odstranění vad a nedostatků a vyklizení staveniště,
- w) spolupracuje na zajištění dokumentů k dokončení stavby,
- x) účastní se a zajišťuje dokončení stavby společně s dodavatelem a investorem,
- y) vypracuje závěrečnou správu.

Čas plnění:

Po dobu výstavby vodovodního řadu a přípojek. Předpoklad 4 měsíce.

Cena prací: 131 000,- Kč bez DPH

24. 2. 2025 Ing. Frána

