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SMLOUVA O DÍLO  

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: ……………… 
 

 

„Oprava 10 mostů okresu Jeseník poškozených povodněmi“ 

ČÁST 2 – oprava 3 mostů 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi 

následujícími smluvními stranami: 

 

Objednatel:  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) 

  se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

  zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100 

  zastoupena: Ing. Ivo Černým, ředitelem 

  osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 Ing. Ivo Černý, ředitel SSOK 

, krajský mostmistr SSOK 

, vedoucí SÚ Olomouc 

, vedoucí TSÚ SÚ Olomouc 

  , mostní technik SÚ Olomouc 

  IČO: 70960399   DIČ: CZ 70960399 

  DS: ur4k8nn    telefon:  

  www.ssok.cz     e-mail:   
 

a 
 

Zhotovitel: OLSIMO s.r.o. 

 se sídlem: Vídeňská 1105/19, 779 00 Olomouc 

 zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 71975 

 zastoupen: Ing. Pavel Koláček, jednatel 

 IČO: 06450229 DIČ: CZ06450229 

 telefon: +420 e-mail:  

 bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., pobočka Olomouc  

 číslo účtu: 240466002/5500 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

 Ing. Pavel Koláček, jednatel 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: 

 Ing. Pavel Koláček, jednatel  

 , hlavní stavbyvedoucí  

 stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  

 Ing. Pavel Koláček, č.aut.: 0201998 

 

 

 

 

http://www.ssok.cz/
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1.    Předmět smlouvy 

  

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 

 

„Oprava 10 mostů v okresu Jeseník poškozených povodněmi“ 
Část 2 – oprava 3 mostů, a to: 

 

1. Most č. 4571-3 Zálesí 

2. Most č. 4571-4 Zálesí 

3. Most č. 4571-5 Zálesí 
 

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace 

ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh 

v České republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli 

stejně, jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací 

jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich 

specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou 

zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a 

v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon“).  

 
 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 

a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího 

rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy, a zhotovitel je povinen na 

tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. 

 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených 

ve stavebním deníku. 
      

 

 

2.    Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

- tato smlouva, 

- technické zprávy k jednotlivým mostům uvedeným v čl. 1.1. této smlouvy (dále jen jako 

„projektová dokumentace“),  

- zadávací dokumentace, 

- nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 6.4.2025, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový 

rozpočet“). 

 

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná 

znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 
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3.    Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze – 

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 

cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 

v položkovém rozpočtu/projektové dokumentaci, a platnou po celou dobu provádění díla 

a činí: 
 

 

  

 cena celkem bez DPH  1 178 023,62,- Kč 
 

 DPH 21 %     247 384,96,- Kč 
 ____________________________________________________________________________________ 

 celková cena díla vč. DPH           1 425 408,58,- Kč 
 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 

rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 

Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených 

v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 

v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle cenové soustavy 

v nabídce zhotovitele v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.  

 
      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla, 
      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  
      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

4. Termín plnění 

 
4.1 Lhůta k provedení díla: 30 kalendářních dnů od převzetí staveniště  

 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů od 

účinnosti této smlouvy (viz bod 11.2). Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen 

zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení 

inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit 

kontrolní zkušební plán ke schválení. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané 

lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště 

od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.  

 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 

 
4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 
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stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla 

o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením (tj. v den zjištění) nepříznivých klimatických 

podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku 

objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, 

datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do 

stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 10 kalendářních dnů předložen 

zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud 

zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech 

a nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je 

zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 

mostní technik ( , e-mail: ) a zaměstnanci spravující 

centrální elektronickou adresu objednatele .  

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy 

a přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. 

 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu nebude 

vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že 

zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce 

dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly. 

 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé 

stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je 

dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno 

v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme 

dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, 

ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání 

a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní 

dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, geometrické 

plány, doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen předložit objednateli při 

předání díla vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen předložit do 

90 kalendářních dnů od předání díla. Za nedodržení termínu pro předložení 

geometrických plánů dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 

5. Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 3 dny před dokončením díla k jeho převzetí. 

O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 

s uvedením případných vad a nedodělků. 

 

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 

předpisy. 

 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

 

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí 

díla popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 
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5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

6. Záruční doba 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na 

120 měsíců a s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána 

v délce 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní 

způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným 

dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba 

začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny 

živelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo e-mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné, pak poskytne 

objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP Kapitola 1 

Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje 

o dalších 12 měsíců. 

 

7. Platební podmínky 

 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 
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7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 

1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťo-

vací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsou-

hlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90 % fakturo-

vané částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 

10 % ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění 

všech vad a nedodělků. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku,  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  
 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém 

případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 

doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý 

den prodlení se zaplacením faktury. 

 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě, a to ve 

formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu 

XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani 

i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 

že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 

poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 

poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 

přizná a zaplatí.  

 

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 
 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 

smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.  

 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo.  

 

http://www.xc4.cz/
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8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den 

prodlení. 

 

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH 

za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.  

 

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 

reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 
8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele 

na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 
8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků 

se zkouškami provedenými zhotovitelem bude požadována náprava nesrovnalostí 
a náhrada nákladů za provedení zkoušek. 
 

8.9 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele bude po 

zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na 

výkon technického dozoru stavby. 

 

9. Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a přílohou č. 12 vyhlášky 

č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.  

 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 10 pracovních dnů. 

 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 

10 pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k pro-

vedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle 

přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, zejména: 

a) specifikaci důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění kli-

matickými podmínkami na provádění prací na díle,   

b) specifikaci konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …),  

c) dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek,  

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 

součástí stavebního deníku.  
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9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/vážní listy 

materiálů, zejména v případě použití asfaltových směsí, štěrkodrtí a materiálů ukládaných 

na skládky apod.  

 

9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k ar-

chivaci dle § 166 odst. 3 stavebního zákona. 

 

9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ČSN EN 

ISO 9001:2016. 

 

10. Ostatní ujednání 

 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě 

písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 

vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště 

a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 

jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 

zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  

 

10.3 Nejpozději do 10 dnů po dni předání staveniště předá zhotovitel objednateli 

k odsouhlasení kompletní projektovou dokumentaci ve stupni RDS. 

 

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

10.5 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  

 

10.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 

(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 

předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí (a bez 

ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). 

Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy 

podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 

poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
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ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že 

všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 

prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny z problematiky BOZP 

a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, 

je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této 

smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 

zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán 

vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního 

jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 

realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 

s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo 

jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 

přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle 

tohoto článku smlouvy. 

 

10.7 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 

inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze 

takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 

10.8 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za bez omezení provozu na komunikaci. Osazení 

dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat 

za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje 

cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů 

a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po 

něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené 

znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění 

a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními 

předpisy; 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět 

dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků 

objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného 

materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou před zahájením 

stavby; 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy předložit 

objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek. Při realizaci bude ve stavebním deníku 

uvádět, kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. Ke zkouškám musí být vždy 

přizván zástupce objednatele; 

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, 

popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 

charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším 

dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na 

posuzované navazují; 
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- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to 

zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 

prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků;  

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních 

zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další 

doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem; 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 

pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, 

a to až do dokončení a předání díla objednateli;     

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 

1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

▪ dokumentace skutečného provedení díla 2 paré, 

▪ geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné), 

▪ zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  

▪ mostní list / propustkový list 4x (včetně zanesení do BMS), 

▪ stanovení zatížitelnosti mostu, 

▪ osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě 

o průběhu díla a kvalitě provedených prací“ (viz TKP),  

▪ doklad o nakládání s odpady, 

▪ vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,   

▪ fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který obdrží 

zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, 

stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč; 

- zhotovitel bude mít v průběhu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 

poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 

nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

11. Závěrečná ujednání 
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11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy budou na základě vzájemné 

dohody řídit již ode dne podpisu této smlouvy. Veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá 

v období ode dne podpisu do dne nabytí účinnosti této smlouvy se považují za plnění 

poskytnutá dle této smlouvy. 
 

11.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho 

financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 

31.12.2039: 

a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály 

projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. 

Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění 

pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že 

legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta. 

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní 

(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace 

projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo 

objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani 

omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní samosprávy v 

ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský 

účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, 

popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a 

EU), 

c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při 

kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim 

poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující 

informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým 

věcem souvisejících s realizací projektu, 

d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání 

zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání 

zakázky a výběru nejvhodnější nabídky, 

e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích 

ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský 

účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní 

finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další 

kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále 

povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 

poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

 

11.5 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, příp. z dotace „Živel 

1“, pak má právo odstoupit od této smlouvy. 
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11.6 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, příp. 

z dotace „Živel 1“, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde 

ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích. 

 

11.7 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy 

a souhlasí s ní. 

 

11.8 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody 

a oboustranného podpisu. 

 
11.9 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsaná oběma smluvními stranami 

elektronickými podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.  

 

11.10 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti 

v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

 
11.11 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 

 

Přílohy:   

Příloha č. 1 – Nabídkový (položkový) rozpočet 

Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 

  

 

V Olomouci dne           V Olomouci dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 
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3.2.1  (24.3.26.0) Datum: 06.04.2025 Čas: 21:29

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 2025-6 část 2-Oprava 10 mostů v okresu Jeseník poškozených povodněmi - 3 mosty

Objekt Název Odbytová cena [Kč]

1 Oprava mostu 4571-3  přes Obecní potok III před osadou Zálesí 291 881

2 Oprava mostu 4571-4  přes Obecní potok IV před osadou Zálesí 521 949

3 Oprava mostu 4571-5  přes Obecní potok I v osadě Zálesí 364 194

Celkem za stavbu: 1 178 024
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Datum: 04.04.2025 Čas: 11:473.1.1.1  (24.3.26.0)

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2025-6 část 2 - Oprava 10 mostů v okresu Jeseník poškozených povodněmi - 3 mosty

Objekt: 1 - Oprava mostu 4571-3  přes Obecní potok III před osadou Zálesí

Rozpočet: [1]/[1-1] - Oprava mostu 4571-3 - soupis prací

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 253 738,92 Kč

Celková cena: 253 738,92 Kč

DPH: 53 285,17 Kč

Cena s DPH: 307 024,09 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 04.04.2025 Čas: 11:473.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[1-1] - Oprava mostu 4571-3 - soupis prací

PČ Kód Název MJ Množství JNC Celkem

1-1 Oprava mostu 4571-3 - soupis prací 253 738,92

1 Zemní práce 83 859,80

1 115001106 Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900 M 20,000000 2 150,79 43 015,80

Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně M3 5,000000 457,70 2 288,50

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

4 125703301 Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl do 250 mm dno nezpevněné M3 10,000000 412,15 4 121,50

Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy do 250 mm,
se dnem nezpevněným

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

5 182311123 Zřízení a následné odstranění provizorního sjezdu
SOUB

OR
1,000000 21 190,00 21 190,00

Zřízení a následné odstranění provizorního sjezdu pro nájezd strojní mechanizace do prostoru toku

Cenová soustava vlastní

2 93813211R Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel včetně spálení na místě M2 50,000000 264,88 13 244,00

Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křídel  včetně spálení
na místě

Cenová soustava vlastní

3 Svislé a kompletní konstrukce 67 463,66

6 279311116 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30 M3 5,000000 8 581,95 42 909,75

Postupné podbetonování základového zdiva  jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým
betonem tř. C 25/30

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

7 321212345 Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání M3 2,250000 10 912,85 24 553,91

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene
z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

4 Vodorovné konstrukce 70 104,99

9 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg M3 22,500000 2 309,71 51 968,48

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů do 200 kg

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

10 464511122 Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu M3 5,000000 2 066,03 10 330,15

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200
kg

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

8 985232111 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2 M2 12,000000 650,53 7 806,36

Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované
plochy do 6 m

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

99 Přesun hmot 32 310,47

11 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m T 69,309000 466,18 32 310,47

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové  vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

Specifikace

1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí oceňovaných cenami katalogů
montážních prací; tento přesun se oceňuje individuálně.
2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut vcenách betonáže, které obsahují i ukládku betonu do
konstrukce (čerpadlem betonu nebo jeřábem skontejnerem). U betonů je proto uvedena nulová hmotnost, tzn. že
hmotnost betonů nevstupuje do výpočtu přesunu hmot.
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2025-6 část 2 - Oprava 10 mostů v okresu Jeseník poškozených povodněmi - 3 mosty

Objekt: 1 - Oprava mostu 4571-3  přes Obecní potok III před osadou Zálesí

Rozpočet: [1]/[2-1] - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 38 142,00 Kč

Celková cena: 38 142,00 Kč

DPH: 8 009,82 Kč

Cena s DPH: 46 151,82 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 04.04.2025 Čas: 11:473.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1]/[2-1] - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací

PČ Kód Název MJ Množství JNC Celkem

2-1 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací 38 142,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 142,00

1 012144000 Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu objektů
SOUB

OR
1,000000 5 297,50 5 297,50

Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu objektů

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

2 012164000 Vytyčení a zaměření inženýrských sítí
SOUB

OR
1,000000 5 297,50 5 297,50

Vytyčení a zaměření inženýrských sítí

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3 04141400R Havarijní a povodňový plán
SOUB

OR
1,000000 3 178,50 3 178,50

Havarijní a povodňový plán

Cenová soustava vlastní

4 042903000 Ostatní posudky
SOUB

OR
1,000000 8 476,00 8 476,00

Ostatní posudky

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

5 072203000 Silniční provoz - dopravní značení -osazení dopravních značek
SOUB

OR
1,000000 5 297,50 5 297,50

Silniční provoz - dopravní značení -osazení dopravních značek

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

6 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou - odlovení ryb
SOUB

OR
1,000000 10 595,00 10 595,00

Ostatní náklady související s výstavbou - odlovení ryb

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2025-6 část 2 - Oprava 10 mostů v okresu Jeseník poškozených povodněmi - 3 mosty

Objekt: 2 - Oprava mostu 4571-4  přes Obecní potok IV před osadou Zálesí

Rozpočet: [2]/[2-1] - Oprava mostu 4571-4 - soupis prací

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 483 806,54 Kč

Celková cena: 483 806,54 Kč

DPH: 101 599,37 Kč

Cena s DPH: 585 405,91 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 04.04.2025 Čas: 11:473.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[2-1] - Oprava mostu 4571-4 - soupis prací

PČ Kód Název MJ Množství JNC Celkem

2-1 Oprava mostu 4571-4 - soupis prací 483 806,54

1 Zemní práce 92 590,99

1 115001106 Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900 M 25,000000 2 150,79 53 769,75

Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

2 124453100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně M3 5,040000 917,96 4 626,52

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 100 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

4 125703301 Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl do 250 mm dno nezpevněné M3 12,273000 412,15 5 058,32

Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy do 250 mm,
se dnem nezpevněným

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

5 182311123 Zřízení a následné odstranění provizorního sjezdu
SOUB

OR
1,000000 21 190,00 21 190,00

Zřízení a následné odstranění provizorního sjezdu pro nájezd strojní mechanizace do prostoru toku

Cenová soustava vlastní

3 93813211R Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel včetně spálení na místě M2 30,000000 264,88 7 946,40

Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křídel  včetně spálení
na místě

Cenová soustava vlastní

3 Svislé a kompletní konstrukce 42 909,75

6 279311116 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30 M3 5,000000 8 581,95 42 909,75

Postupné podbetonování základového zdiva  jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým
betonem tř. C 25/30

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

4 Vodorovné konstrukce 278 516,16

11 451315134 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 200 mm M2 82,140000 922,51 75 774,97

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 200 mm, z betonu C 12/15

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

Specifikace

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované
konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2
Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní
a výplňová vrstva zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na
pilotách.

14 452218142 Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu M3 1,500000 6 756,75 10 135,13

Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez
patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

7 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí M3 2,480000 6 244,88 15 487,30

Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s
patkami nebo bez patek

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

8 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg M3 12,273000 2 309,71 28 347,07

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů do 200 kg

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

10 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg M3 5,040000 2 730,00 13 759,20

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů do 200 kg

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

12 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm M2 97,890000 1 763,13 172 592,80

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl.
kamene 200 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

9 58380654 kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg T -29,454000 1 008,96 -29 717,91

kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

13 58380750 kámen lomový regulační T -4,800000 1 638,00 -7 862,40

kámen lomový regulační

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 571,48

15 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty M3 2,000000 1 865,50 3 731,00

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

16 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty M3 2,000000 920,24 1 840,48

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

99 Přesun hmot 64 218,16

17 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m T 137,754000 466,18 64 218,16

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové  vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

Specifikace

1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí oceňovaných cenami katalogů
montážních prací; tento přesun se oceňuje individuálně.
2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut vcenách betonáže, které obsahují i ukládku betonu do
konstrukce (čerpadlem betonu nebo jeřábem skontejnerem). U betonů je proto uvedena nulová hmotnost, tzn. že
hmotnost betonů nevstupuje do výpočtu přesunu hmot.
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2025-6 část 2 - Oprava 10 mostů v okresu Jeseník poškozených povodněmi - 3 mosty

Objekt: 2 - Oprava mostu 4571-4  přes Obecní potok IV před osadou Zálesí

Rozpočet: [2]/[2-2] - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 38 142,00 Kč

Celková cena: 38 142,00 Kč

DPH: 8 009,82 Kč

Cena s DPH: 46 151,82 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 04.04.2025 Čas: 11:473.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [2]/[2-2] - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací

PČ Kód Název MJ Množství JNC Celkem

2-2 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací 38 142,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 142,00

1 012144000 Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu objektů
SOUB

OR
1,000000 5 297,50 5 297,50

Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu objektů

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

2 012164000 Vytyčení a zaměření inženýrských sítí
SOUB

OR
1,000000 5 297,50 5 297,50

Vytyčení a zaměření inženýrských sítí

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3 04141400R Havarijní a povodňový plán
SOUB

OR
1,000000 3 178,50 3 178,50

Havarijní a povodňový plán

Cenová soustava vlastní

4 042903000 Ostatní posudky
SOUB

OR
1,000000 8 476,00 8 476,00

Ostatní posudky

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

5 072203000 Silniční provoz - dopravní značení -osazení dopravních značek
SOUB

OR
1,000000 5 297,50 5 297,50

Silniční provoz - dopravní značení -osazení dopravních značek

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

6 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou - odlovení ryb
SOUB

OR
1,000000 10 595,00 10 595,00

Ostatní náklady související s výstavbou - odlovení ryb

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2025-6 část 2 - Oprava 10 mostů v okresu Jeseník poškozených povodněmi - 3 mosty

Objekt: 3 - Oprava mostu 4571-5  přes Obecní potok I v osadě Zálesí

Rozpočet: [3]/[3-1] - Oprava mostu 4571-5 - soupis prací

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 326 052,16 Kč

Celková cena: 326 052,16 Kč

DPH: 68 470,95 Kč

Cena s DPH: 394 523,11 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 04.04.2025 Čas: 11:473.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [3]/[3-1] - Oprava mostu 4571-5 - soupis prací

PČ Kód Název MJ Množství JNC Celkem

3-1 Oprava mostu 4571-5 - soupis prací 326 052,16

1 Zemní práce 85 482,09

1 115001106 Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900 M 25,000000 2 150,79 53 769,75

Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3 125703301 Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl do 250 mm dno nezpevněné M3 6,250000 412,15 2 575,94

Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy do 250 mm,
se dnem nezpevněným

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

4 182311123 Zřízení a následné odstranění provizorního sjezdu
SOUB

OR
1,000000 21 190,00 21 190,00

Zřízení a následné odstranění provizorního sjezdu pro nájezd strojní mechanizace do prostoru toku

Cenová soustava vlastní

2 93813211R Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel včetně spálení na místě M2 30,000000 264,88 7 946,40

Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křídel  včetně spálení
na místě

Cenová soustava vlastní

3 Svislé a kompletní konstrukce 42 909,75

5 279311116 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30 M3 5,000000 8 581,95 42 909,75

Postupné podbetonování základového zdiva  jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým
betonem tř. C 25/30

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

4 Vodorovné konstrukce 145 630,62

8 451315134 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 200 mm M2 34,600000 922,51 31 918,85

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 200 mm, z betonu C 12/15

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

Specifikace

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. Vcenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu požadované
konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
4. Vcenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2
Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní
a výplňová vrstva zkameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na
pilotách.

6 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg M3 31,500000 2 309,71 72 755,87

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých
kamenů do 200 kg

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

9 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm M2 34,600000 1 763,13 61 004,30

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl.
kamene 200 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

7 58380654 kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg T -15,000000 1 008,96 -15 134,40

kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

10 58380750 kámen lomový regulační T -3,000000 1 638,00 -4 914,00

kámen lomový regulační

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 482,18

11 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty M3 1,250000 1 865,50 2 331,88

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

12 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty M3 1,250000 920,24 1 150,30

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

99 Přesun hmot 48 547,52

13 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m T 104,139000 466,18 48 547,52

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové  vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

Specifikace

1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí oceňovaných cenami katalogů
montážních prací; tento přesun se oceňuje individuálně.
2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut vcenách betonáže, které obsahují i ukládku betonu do
konstrukce (čerpadlem betonu nebo jeřábem skontejnerem). U betonů je proto uvedena nulová hmotnost, tzn. že
hmotnost betonů nevstupuje do výpočtu přesunu hmot.
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 2025-6 část 2 - Oprava 10 mostů v okresu Jeseník poškozených povodněmi - 3 mosty

Objekt: 3 - Oprava mostu 4571-5  přes Obecní potok I v osadě Zálesí

Rozpočet: [3]/[3-2] - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 38 142,00 Kč

Celková cena: 38 142,00 Kč

DPH: 8 009,82 Kč

Cena s DPH: 46 151,82 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 04.04.2025 Čas: 11:473.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [3]/[3-2] - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací

PČ Kód Název MJ Množství JNC Celkem

3-2 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady-soupis prací 38 142,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 38 142,00

1 012144000 Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu objektů
SOUB

OR
1,000000 5 297,50 5 297,50

Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu objektů

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

2 012164000 Vytyčení a zaměření inženýrských sítí
SOUB

OR
1,000000 5 297,50 5 297,50

Vytyčení a zaměření inženýrských sítí

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

3 04141400R Havarijní a povodňový plán
SOUB

OR
1,000000 3 178,50 3 178,50

Havarijní a povodňový plán

Cenová soustava vlastní

4 042903000 Ostatní posudky
SOUB

OR
1,000000 8 476,00 8 476,00

Ostatní posudky

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

5 072203000 Silniční provoz - dopravní značení -osazení dopravních značek
SOUB

OR
1,000000 5 297,50 5 297,50

Silniční provoz - dopravní značení -osazení dopravních značek

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01

6 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou - odlovení ryb
SOUB

OR
1,000000 10 595,00 10 595,00

Ostatní náklady související s výstavbou - odlovení ryb

Cenová soustava CS ÚRS 2025 01



Zadavatel : Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Hlavní dodavatel: OLSIMO s.r.o.

Oprava 10 mostů v okresu Jeseník poškozených povodněmi - Část VZ č. 2

práce/ den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lhůta pro dokončení: 30 kalendářních dní

4571-3 Zálesí 

4571-4 Zálesí 

4571-5 Zálesí 

Předpoklad fakturace  v měsíci bez DPH SSOK, p.o. 1 178 023,62,- Kč

Harmonogram

2025
1




