Smlouva o dilo

k verejné zakazce: ,Oprava podlahy v télocvi¢né skoly“

(dale téz ,.Smlouva“) uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,obéansky zdakonik")

L. Smluvni strany

1. Stredni primyslova skola, Purkynova, prispévkova organizace

Sidlo: Purkynova 97, 612 00 Brno

Statutarni zastupce: doc. RNDr. Ale$ Ruda, Ph.D., MBA, reditel
1CO: 15530213

Datové schranka: 87wit9v

Osoba opravnéna jednat .

ve vécech technickych: i :ﬁé"-‘# :-,fr::-_._:f:._é.:n;

Zadavatel neni platce DPH

(dale jen ,Zadavatel“ nebo ,Objednatel)

2. Schenk-sportovni povrchy, spol. s r.o.
Sidlo: Minska 132/100, 616 00 Brno
Statutarni zastupce: Petr Pasztor, jednatel spole¢nosti
1CO: 60737085
DIC: CZ 60737085

Zapsan v Obchodnim rejstiiku vedeném KS Brno sp. zn. 17994
Bankovni spojeni, ¢.4./kod banky ﬁp,z-gﬁ': ;-&,:ﬂ {ggkrﬁfiﬁﬁéif:é;‘%hiﬁ??:
Datova schranka: kr4zfsj

Osoba opravnéna jednat

ve vécech technickych: Petr Pasztor

“mail: I e A
e-mail: aﬁ;; s fi A ’“-..rm "'Ef-‘.ﬁ:
telefon: i *';1% ?".;r'e*:-ﬁ'”

(dale jen ,Dodavatel“ nebo téz,Zhotovitel“)



IL. Preambule

1. Pro ucely Smlouvy se rozumi:

e Prislusnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem;

e Polozkovym rozpoctem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, v némz jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro Zadavatelem vymezené
mnoZstvi.

2. Zhotovitel je drzitelem prislusnych opravnéni potrebnych k provedeni dila a ma radné
vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby adné a vcas provedl dilo dle Smlouvy a je tak zptsobily
splnit svou nabidku podanou v ramci verejné zakazky na stavebni prace zadavané jako zakazka
malého rozsahu v otevirené vyzvé, mimo rezim zakonac. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon*). Néktera ustanoveni ZZVZ v souladu s §
31 za pouziti § 6 zdkona jsou aplikovana dobrovolné a v souladu s Pravidly pro reprodukci
majetku a zadavani vefejnych zakazek prispévkovych organizaci Jihomoravského kraje, s ndzvem:
,Oprava podlahy v télocvicné skoly“ (dale jen ,Verejna zakazka"), kterou Objednatel vybral jako
nabidku nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se
Smlouvou za sjednanou cenu a ze si je védom skutec¢nosti, Ze Objednatel ma znacny zajem na
provedeni dila, které je predmétem Smlouvy v Case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto
prohlasuje, Ze tato Smlouva i veskeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu plnéni
v souladu s nabidkou, kterou podal v ramci vybérového rizeni na Veiejnou zakazku.

3. Z téchto dlivodl se smluvni strany dohodly na uzavireni Smlouvy.
IIL. Piredmét Smlouvy
1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele radné a vcas, na sviij naklad

ana své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy v souladu s podminkami stanovenymi
touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje za rfddné provedené dilo (v€etné prechodu vlastnictvi
dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu vevysi a za podminek sjednanych v ¢lanku
VIIL. Smlouvy. Dilo je provedeno, je-li fadné dokonceno a predano.

2. Zhotovitel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze radné a vcas provede dilo dle ¢lanku
IV. Smlouvy a to vsouladu se zadavacimi podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci
vybérového rizeni na Verejnou zakazku, jejich prilohach a to vcetné jejich pripadnych vysvétleni,
zmén ¢i doplnéni ucinénych v souladu se zakonem v priibéhu vybérového rizeni na Verejnou
zakazku, a v souladu s nabidkou zhotovitele podanou do vybérového fizeni ve Verejnou zakazku
a dale splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy. Dilo je specifikovano zejména
v dokumentech uvedenych v predchozi vété a zhotovitel je povinen provést dilo tak, jak je v nich
stanoveno. Dokumenty dle ¢l. III. odst. 2 Smlouvy piedal Objednatel Zhotoviteli jako soucast
zadavaci dokumentace v ramci vybérového tizeni na Verejnou zakazku. Zhotovitel prohlasuje,
Ze ma vesSkeré podklady nezbytné k provedenti dila podle této Smlouvy.

3. Objednatel splni zavazek zaloZzeny Smlouvou tim, Ze Ffadné dokoncené dilo pirevezme
a zaplati cenu dila.

V. Specifikace dila

1. Pfredmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést na své naklady a své nebezpeci dilo,
a tomu odpovidajici zavazek objednatele zaplatit zhotoviteli za dilo sjednanou cenu. Dilo bude
provedeno vsouladu se zadavaci dokumentaci vybérového ftizeni na Vefejnou zakazku
a s nabidkou zhotovitele podanou v ramci vybérového tizeni na Verejnou zakazku.



2. Dilem se pro ucely této smlouvy rozumi dodavka vSech stavebnich, montaZnich i jinych
praci a sluzZeb, konstrukci a material(i, véetné piredepsanych zkousek a revizi pro nize vymezenou
stavbu v rdmci verejné zakazky s nazvem: ,Oprava podlahy v télocvic¢né Skoly“, (dale také jako
»poloZkovy rozpocet), vsouladu se zadavaci dokumentaci Verejné zakazky a nabidkou
zhotovitele podanou v ramci vybérového rizeni na Verejnou zakazku.

3. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je zadavaci dokumentace verejné zakazky a nabidka
zhotovitele k ni.

4. Za dilo se povazuje realizace stavebnich praci, predmétem je oprava podlahy v télocvicné
Skoly v budové skoly na ulici Purkytiova v Brné.

5. Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materiali a zarizeni nezbytnych
pro radné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich
praci, konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedeni je pro radné dokonceni dila
nezbytné, vcetné koordina¢ni a kompletacni ¢innosti celé stavby.

6. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajiSténi vSech Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek,
nutnych k realizaci dila, a zejména také:

a) zajisSténi zarizeni staveniSté, a to podle potieby na radné provedeni dila vCetné jeho
udrzby, odstranéni a likvidace;

b) vyklizeni stavenisté a provedeni zavérecného Uklidu mista provedeni dila v¢. uklidu
stavby dle Smlouvy; uvedeni pozemkili a komunikaci pripadné dotcenych vystavbou do
ptivodniho stavu;

c) veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dot¢enych stavbou);

d) provedeni opatfeni pii realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti dila
a zohlednujici tyto skutecnosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila l1ze vyuzit jako skladky
materialu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dal$tho opatifeni a predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele vyuzit k umisténi socidlniho a hygienického
zatizeni Zhotovitele,

iii) Zhotovitel provede i jina opati‘eni souvisejici s vystavbou, resp. provedenim dila;

e) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadli a dolozeni
dokladi o této likvidaci, véetné ihrady poplatki za toto uloZeni, likvidaci a dopravu;

f) zajisténi a provedeni vSech nutnych zkousek dle CSN, konkrétné CSN EN 14904 -Povrchy
pro sportovisté (piipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné
porizeni protokolii);

g) zajisténi vsech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a pripadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametri dila;

h) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni
a jinych dokladg;

i) vypracovani manipulacnich, provoznich adi pro bezvadné provozovani dila, navodi
k obsluze, navodi na provoz a idrzbu dila v ceském jazyce a ve trojim vyhotoveni v tiSténé
podobé a vjednom vyhotoveni v elektronické podobg;

j) uvedeni vSech povrchi dotCenych stavbou do plivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.);



k) protokolarni prevzeti pripadnych dotcenych pozemki od vlastniki pred zapocetim
vystavby a jejich nasledné uvedeni do piivodniho stavu, véetné nasledného protokolarniho
predani zpét do rukou vlastnika;

1) pojiSténi stavby a osob dle této smlouvy;
to vSe v misté provadeéni dila dle ¢lanku VII. této Smlouvy.

7. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty vcetné pripadnych zmén dodatki a doplikd
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organi.

8. Jakékoliv viceprace, které budou realizovany, musi byt zadany v souladu s prisluSnymi
ustanovenimi zakona. Jakékoliv viceprace se Zhotovitel zavazuje ocenit maximalné ve vysi, jak
tyto prace ocenil ve své nabidce nebo dle cen RTS nebo URS. Pokud se polozka zmény v rozpoctu
stavebnich praci nenachazi ve smluvnim rozpoctu a neni mozné pouZit poloZzku z jiZ v rozpoctu
pouzité cenové soustavy nejblize podobnou, bude pouzita individualni kalkulace ceny a jeji
vypocet bude vécné a technicky zdiivodnén.

9. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

10. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy, a prokazanim radného provedeni dila ¢i jeho
Casti, je organizace, provedeni a doloZeni Uspésnych vysledkd potiebnych individualnich,
komplexnich, garancnich zkousSek dila a organizace event. zkuSebniho provozu a pozadavki
organt statniho stavebniho dohledu, prip. jinych organt piislusnych ke kontrole staveb.
Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho Casti se ridi:

a) Smlouvou,

b) podminkami stanovenymi CSN,

c) obecné uznavanymi metodikami nebo doporucenimi vyrobcti komponenti a technologii

pouzitych pii vystavbe, neodporuji-li platnym CSN.
11. Pii realizaci dila se Zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré pravni predpisy a zavazné
technické normy a jiné zavazné normy vztahujici se k dilu. Pro pripad, Ze Zadavatel odkazuje na
doporucujici technickou normu, ktera je ptisnéjsi, nez technickd norma zavaznj, je Zhotovitel
povinen postupovat dle takové doporucujici technické normy.

V. Doba plnéni

1. Dilo je provedeno, je-li fadné dokonceno a predano. Dilo se povazuje za fadné dokoncené,
pokud nevykazuje zadné vady a nedodélky, s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, které samy
0 sobé, ani ve spojeni sjinymi nebrani uzivani stavby funk¢né nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zptisobem neomezuji. K fadnému provedeni dila se vyzaduji také dalsi plnéni dle
Smlouvy, zejména dodani dokumentace a dalSich dokladi vyZadovanych Smlouvou v priibéhu
provadéni dila ¢i ptijeho piedani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

2. Piedani a prevzeti dila blize upravuje ¢l. XVI. této Smlouvy.

3. Piedpokladany termin realizace dila je stanoven od 1. 7. 2025 do 29.8.2025. Zhotovitel
je povinen prevzit stavenisté a zahajit stavebni prace nejpozdéji do 5 dnii od doruceni
pisemné vyzvy k prevzeti stavenisté. Zahijenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz
budou zapocaty prace dle prislusné dokumentace, pricemz zapoceti téchto praci musi byt
prokazatelné jejich hmotnym vysledkem. Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po protokolarnim
pirevzeti staveniste.

4, Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pri realizaci dila nepouZije Zadny material,
o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, v pIném rozsahu
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odpovida za vzniklou $kodu a je povinen na pisemné vyzvani Objednatele provést ihned napravu
a veSkeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci
nepouZije materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedenti dila se prodlouZi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provadéno v diisledku okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu § 2913
odst. 2 obcanského zakoniku. Odpovédnost nevylucuje prekazka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl
Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v dilisledku hospodaiskych c¢i
organizacnich poméri Zhotovitele.

6. Pokud v disledku okolnosti, které nemiize ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napt.
archeologicky prizkum) dojde k situaci, Ze termin provedeni dila (dle ¢l. V. Smlouvy) nebude
mozné dodrzet, prodluzZuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva piekazka, pro kterou
nelze plnéni dila provadét. ProdlouZeni terminu provedeni dila bude v tomto piipadé reSeno
formou pisemného dodatku ke Smlouvé.

VL Harmonogram

1. Zhotovitel na zakladé vyzvy Objednatele je povinen pred podpisem této smlouvy
prredlozit ¢asovy a finanéni harmonogram postupu vystavby, ¢lenény na tydny a obsahujici
vSechny ¢innosti nutné pro realizaci dila.

2. Tento harmonogram bude zavazny pro realizaci dila. Harmonogram musi respektovat
zavazné terminy dokonceni jednotlivych ¢asti dila, kone¢ny termin stavby, dokoncovaci prace
ajiné. Zejména pak zajisténi dil¢i nebo Uplné funkcCnosti stavby v navaznosti na podminky
provozu s ohledem na ¢innost zadavatele pred uplnym dokonc¢enim celé stavby - zajiSténi pohybu
osob, manipula¢ni plochy, opatfeni pro minimalizaci ploch omezujicich provoz zadavatele.
Opatfeni na omezeni prasnosti a hluku, opatfeni k omezeni zneciSténi a zpilsob likvidace
stavebnich suti.

VII. Misto plnéni

1. Mistem plnéni je budova SPS Purkytiova 97, 612 00 Brno

2. Zhotovitel je povinen zabezpecit na stavenisti informacni tabuli ve vSech vstupech na
stavenisté v provedeni a rozmérech obvyklych s uvedenim zakladnich rizik vznikajicich provozem
stavby, zakazy a prikazy vydanymi k zajisténi bezpecnosti a hygieny prace a pozarni ochrany na
stavbé, udrzovani této tabule v aktudlnim stavu.

3. Pracovni doba, po kterou je Zhotovitel opravnén provadét prace v misté realizace Dila, je
vyhrazena v dobé: pondéli az patek od 7:00 do 15:00 hod., pouze v pracovni dny. Doba se miiZe
zménit po dohodé se zadavatelem, o nutnosti zménit pracovni dobu bude Zhotovitel informovat
Zadavatele nejméné 3 pracovni dny predem.

VIII. Cena za provedeni dila

1. Celkova cena za provedeni dila je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni na Vetejnou zakazku a €ini celkem:

Cena bez DPH 1 029 956,- K¢
Vyse ceny DPH 216 290,76,- K¢
Cena vcéetné DPH 1246 246,76,- K¢

(dale téz ,cena za provedeni dila“ nebo ,cena dila").



2. Vcené dila jsou zahrnuty veSkeré naklady vynaloZené Zhotovitelem v souvislosti
s provedenim celého dila.

3. Objednatelem nebudou na cenu dila poskytovana jakakoli plnéni pred zahajenim
provadeéni dila.

4, Objednatel prohlasuje, Ze neni platcem dané z pridané hodnoty (DPH) ve smyslu zakona
¢.235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti. Cena uvedena ve smlouveé
je kone¢na a objednatel neni povinen k cené pripocitavat DPH.

5. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena dila bude hrazena jednou fakturou.
Danovy doklad (faktura) ve dvou listinnych nebo jednom elektronickém provedeni, k némuz musi
byt pripojen zjist ovaci protokol — soupis praci a dodavek v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér
ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem stavebnika. Zhotovitel je
opravnén uctovat dannovym dokladem pouze prace a dodavky v rozsahu pisemné odsouhlaseném
technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je Zhotovitel opravnén uctovat jen
po pisemné dohodé s Objednatelem.

6. Fakturovat lze pouze za skutecné radné provedené prace a dodavky poté, co doslo
k odsouhlaseni opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predloZi
Objednateli a odbornému dozoru ur¢enému Objednatelem ke kazdé fakture zjiStovaci protokol.
Zjistovaci protokol preda Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobé ve formatu *.pdf, *xlsx a
*xc4. Po odsouhlaseni Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a odborny dozor se
vyjadii do péti dnl po predani zjistovaciho protokolu) vystavi fakturu s obvyklymi
nalezitostmi, jejiz nedilnou soucasti musi byt zjiStovaci protokol a soupis provedenych
praci. Bez tohoto zjistovaciho protokolu a soupisu praci je faktura nedplna. Datem zdanitelného
plnéni je posledni den prislusného kalendainiho mésice. Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit
Objednateli danovy doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dnti ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni.

7. Do patnacti dni po radném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila bude
Zhotovitelem vystaven danovy doklad - konecna faktura (vyuctovani Ceny za provedeni dila).
Konecna faktura bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: tricet) kalendarnich dni ode dne radného
predani faktury Zhotovitelem Objednateli. Kone¢nda faktura musi mimo vySe uvedenych
naleZitosti obsahovat:

e vyslovny nazev ,konecna faktura",
e celkovou sjednanou cenu s DPH,
e castku zbyvajici k thradé s DPH
Bez kterékoliv z téchto vySe uvedenych nalezitosti je kone¢na faktura neplatna.

8. Splatnost danovych dokladii je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tricet)
kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 10 pracovnich dntli ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Pokud bude faktura Objednateli dorucena pozdéji, primérené se prodluzuje lhiita k thradé
takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje, Ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho
poddodavatelem nebude delsi nez 60 dnd. Danovy doklad se vsouladu s § 1957 odst. 1
obcanského zakoniku povazuje za Fadné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této lhtty
uctovand ¢astka ve vysi odsouhlasené Objednatelem ptipsana ve prospéch u¢tu banky Zhotovitele
uvedeného v zahlavi Smlouvy.

9. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pri odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury



nemize Zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu
Objednatele.

10. Faktura bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu stanovené zakonem
€.235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni, a zdkonem ¢.563/1991 Sb,,
o UCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisi. V pripadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat
spravné udaje ¢i bude nedplny nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén
danovy doklad vratit ve 1hiité do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy
danovy doklad opravit, event. vystavit novy danovy doklad. Lhiita splatnosti pocina v takovém
pripadé béZet ode dne doruceni opraveného ¢i nové vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedenti dila Ize ménit pouze za nasledujicich podminek:

a) zadavatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

c) pti realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamé,
a dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

d) pri realizaci se zjisti skute¢nosti odlisné od zadavaci dokumentace
14. V pripadé zmény pravnich predpist ovliviiujicich vysi DPH u ceny sjednané Smlouvou
dojde i ke zméné ceny vcetné DPH.

15. Sjednani zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran
prostrednictvim pisemného dodatku ke smlouvé. V ptripadé zmén u praci, které jsou obsazeny
v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace
v polozkovém rozpoctu, v pripadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny,
bude zména ceny stanovena na zakladé cen RTS nebo URS, v ptipadé, Ze prace nebudou obsazeny
v polozkovém rozpo¢tu a zména nebude moct byt stanovena na zakladé cen RTS nebo URS.

16. Veskeré viceprace, zmény, dopliky nebo rozsiteni, které budou realizovany v souladu se
Smlouvou a se zakonem, musi byt vZdy pted jejich realizaci pisemné odsouhlaseny Objednatelem
vCetné jejich ocenéni (dodatkem ke Smlouvé). Pokud Zhotovitel provede nékteré z téchto praci
bez tohoto pisemného souhlasu Objednatele a dodatku Smlouvy, budou tyto povazovany za
soucast dila a Objednatel ma pravo odmitnout jejich dhradu.

17. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni ceny, jestlize pisemné neoznami Objednateli
nutnost jejiho pirekroceni a vysi pozadovaného zvyseni ceny ihned poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni
ceny. ZvySeni ceny je moZné pouze za podminek danych Smlouvou o dilo a na zdkladé dodatku ke
Smlouvé, a to pred provedenim prislusnych praci.

IX. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré Gsili k vytvoreni potrebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v pripadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutec¢nosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné druhé
smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti
vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjiSténych v priibéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opati‘eni smétujici k dodrZeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pied Skodami, ztratami a zbytecnymi vydaji a ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zucCastnénym na provadeéni dila, veSkeré potirebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.
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X. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutec¢nosti pisemné
0znami:
a) jestlize bude zahajeno insolvencni rizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o ipadku
a zpusobech jeho FeSeni, ve znéni pozdéjsich predpist, jehoz predmétem bude
upadek nebo hrozici ipadek Zhotovitele; nebo
b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
) zmény v majetkové struktui'e Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury,
ktera predstavuje bézny obchodni styk; nebo
d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fuzi, prevodem jméni na
spolecnika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy ¢i provedeni jinych
organizacnich zmén; nebo
e) omezeni ¢i ukonceni vykonu c¢innosti Zhotovitele, ktera bezprostiredné souvisi
s predmétem Smlouvy; nebo
f) rozhodnuti o zalozeni obchodni spole¢nosti Zhotovitelem ¢i ucasti na podnikani
jiné osoby Zhotovitele; nebo
g) vSechny skutec¢nosti, které by mohly mit vliv na piechod ¢i vyporadani zavazka
Zhotovitele vaci Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se Smlouvou
souvisejicich; nebo
h) rozhodnuti o zruseni Zhotovitele.

V pripadé poruseni tohoto ustanoveni povinnosti ze strany Zhotovitele je Objednatel opravnén od
Smlouvy bez dal$iho odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen umoznit, aby Objednatel:

a)

b)

sam Ci prostiednictvim treti osoby provadél cenovou kontrolu v pribéhu
provadéni dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni
zavérecného vyuctovani dila; vsSichni ucastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret
dostatecné podminky pro provadéni cenové kontroly;

sam Ci prostiednictvim tieti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni
Technicky dozor stavebnika a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény dle, technickych norem a jinych pravnich predpisi a vsouladu
s rozhodnutim organt verejné spravy; na nedostatky pri provadéni dila upozorni
zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani
osoba snim propojend. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je
opravnéna dat pracovniklim Zhotovitele prikaz k preruseni praci na provedeni
dila, je-li ohroZena bezpeclnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob
pracujicich na stavbeé pri provadéni dila Ci tretich osob;

sam C¢i prostiednictvim tfeti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni vykon
¢innosti koordinatora BOZP, v jeho priibéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se bezpecnosti prace,
hygienickych opatieni a opattfeni vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila,
a to v rozsahu a zplisobem stanovenym prislusnymi predpisy;

3. Technicky dozor stavebnika bude provadét pribéznou kontrolu provadénych praci.

4, Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlaStnich pravnich predpisii, jmenovat
koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

5. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zucastni se jich vzdy alespoil jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor stavebnika. Kontrolni dny
budou probihat minimalné jednou za 30 dni. Zapisy z kontrolnich dnti (dale jen ,,KD“) se provadéji
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na misté stavby Citelnym zapisem do stavebniho deniku a samostatnym zapisem z KD. Pfitomni
stvrdi svoji ucast na KD podpisem na prezencni listinu.

6. Zhotovitel se zavazuje ke spoluplsobeni pii vykonu finan¢ni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢.320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjsich piredpisi.

7. Zhotovitel se zavazuje Fadné uchovavat original Smlouvy vetné ptiloh ajejich piipadnych
dodatkii, veskeré origindly ucetnich dokladli a originaly dalSich dokumentd souvisejicich
srealizaci verejné zakazky. Vyse uvedené dokumenty a ucetni doklady budou uchovany
zplsobem uvedenym v zakoné ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist
a v zakoné ¢. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakont, ve znéni
pozdéjsich predpist, a v souladu s dal$imi platnymi pravnimi ptredpisy CR. Ve smlouvach
uzaviranych s pripadnymi partnery a poddodavateli zhotovitele zavaZe touto povinnosti
i pripadné partnery a poddodavatele dila. Zhotovitel je dale povinen uchovavat tcetni zaznamy
vztahujici se k predmétu plnéni dila v elektronické podobé. Pokud by doslo ksituaci, Zze by
zhotovitel zanikl bez pravniho nastupce, je povinen veskerou toto dokumentaci pred svym
zanikem predat Objednateli.

8. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli prenést nebo postoupit svoje prava
a povinnosti ze Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako podstatné poruSeni
této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli
ze Smlouvy a ani s nimi nebude manipulovat jinym zplisobem. Pokud by Zhotovitel porusil tento
sviij zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruseni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zplisobem se vSemi diisledky, v€etné moznosti pro Objednatele od tohoto smluvniho
vztahu odstoupit.

10. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je veédom skutecnosti, Ze Objednatel ma zajem na plnéni této
smlouvy v souladu se zdsadami spolecensky odpovédného zadavani verejnych zakazek. Zhotovitel
se zavazuje po celou dobu trvani této smlouvy zajistit dodrzovani veSkerych pravnich predpisq,
zejména pak pracovnépravnich (odmeénovani, pracovni doba, doba odpoc¢inku mezi sménami,
placené prescasy), dale predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci, tj. zejména zakona o zaméstnanosti a Zakoniku prace, a to viic¢i vSem osobam,
které se na plnéni smlouvy podileji a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plnéno
zhotovitelem ¢i jeho poddodavatelem.

11. Zhotovitel se dale zavazuje po celou dobu trvani smlouvy zajistit u sebe a svych
poddodavateld dodrzovani zakona ¢. 198/2009 Sb., o rovném zachazeni a o pravnich prostiredcich
ochrany pied diskriminaci a 0 zméné nékterych zakoni (antidiskriminacni zakon). Soucasné se
zhotovitel zavazuje, Ze na realizaci zakazky se budou podilet pouze jeho zaméstnanci, agenturni
zaméstnanci, zivnostnici ¢i dalSi osoby, které jsou vedeny v piislusnych registrech, zejména
7ivnostenském rejstfiku, registru pojisténc CSSZ a maji pi¥islusna povoleni k pobytu v CR
a k vykonu pracovni Cinnosti. Dale tyto osoby musi byt proskoleny z problematiky BOZP dle
ucinné legislativy. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma pravo provést kontrolu vyse
uvedeného pozadavku a ptipadna zjisténi poskytnout ptislusnym organiim vefejné moci CR. Tato
povinnost zhotovitele plati bez ohledu na to, zda bude plnéni dle této smlouvy provadéno
Zhotovitelem ¢i jeho poddodavatelem.

XI. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté Objednatelem Zhotoviteli vést stavebni
denik alespon vjednom originale a dvou pripisech dle § 157 stavebniho zakona v rozsahu
stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich piedpisi. Na
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stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou vném
zaznamenavany veskeré skutecnosti o priibéhu vSech praci, vCetné praci poddodavateli. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skutecnosti stanovené zakonem a soucasné
vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu postupu
praci. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma stranam kdykoliv pfistupny v dobé
pritomnosti jakychkoli osob na stavenis$ti. Original stavebniho deniku ptreda Zhotovitel pfti
prejimacim fizeni Objednateli.

2. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem povérena osoba -
stavbyvedouci. Tato osoba vcetné jejiho Cisla autorizace bude zapsana v predavacim protokolu pri
pirevzeti stavenisté. V pripadé zmény osoby Zhotovitelem povérené k vedeni stavebniho deniku
musi byt tato skutecnost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen uloZit pripis dennich zaznami ve stavebnim deniku oddélené od
origindlu tak, aby byl k dispozici v ptipadé ztraty ¢i zniCeni originalu stavebniho deniku. Stavebni
denik musi byt uloZen tak, aby byl vidy okamzité k dispozici Objednateli a orgdnu statniho
stavebniho dohledu.

4. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s ocislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se
oCisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skuteCnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé zadosti zastupce Objednatele bezodkladné predavat
Objednateli uplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

6. Zapisy v deniku nepiedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni pisemna
prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé ze
smluvnich stran.

XII. Stavenisté a jeho zarizeni

1. Staveni$tém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v Clanku VII.. Predanim a prevzetim staveniSté se rozumi protokolarni piedani
staveniSté Objednatelem a prevzeti stavenisSté Zhotovitelem.

2. K predani stavenisté dojde do 5dnli od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli k prevzeti
stavenisté. O predani stavenisté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrZzi po jednom stejnopise,
a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Dokladem o predani stavenisté bude
spoletny zapis o jeho predani a prevzeti.

3. Ziizeni staveniSté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potiebami a prislusnou
dokumentaci. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zatizeni staveni$té Objednateli a ptipadné
osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a
dal$im opravnénym osobam pristup na Stavenisteé, ddle podminky pro vykon jejich funkce, tzn.
samostatné provozni prostory a zarizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila (napf-
el. ptipojeni pro PC, samostatné WC).

4, Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen
denné odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho ¢innosti ¢i ¢innosti tiretich
osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikdni mimo stavenisté.
Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpecnosti prace.
Vrozsahu tohoto zavazku zajistuje Zhotovitel na své nadklady zarizeni stavenisté, veSkerou
dopravu, skladku, pripadné mezi deponii materialy, a to i vytéZeného, pricemz naklady s plnénim
tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.
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5. Zhotovitel bude mit v priibéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani
staveniSté v usporadaném stavu za ucelem piedchazeni vzniku Skod; a
b) zajiSténi veSkerého osvétleni a zabran potrebnych pro pribéh praci,
bezpecnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiald
a techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajiSténi
opatieni pro zabezpecCeni bezpecnosti silnicniho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi srealizaci dila a za osazeni ptripadného dopravniho
znaceni; a
) provedeni veSkerych odpovidajicich ukond k ochrané Zivotniho prostredi na
staveniSti i mimo né a k zabranéni vzniku $kod znecisténim, hlukem, nebo z jinych
divodi vyvolanych a zplsobenych provozni Cinnosti Zhotovitele, likvidaci
a uskladiiovani veskerého odpadu, vznikajiciho pti ¢innosti Zhotovitele v souladu
s pravnimi predpisy.
6. Zhotovitel aZ do konecného odevzdani stavenisté Objednateli po ukoncCeni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté vii¢i okolnimu provozu a chodctim.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle obecné
zavaznych pravnich predpist. Zhotovitel v plné mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami.
Dale se Zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
stavenisté, jeho zarizeni Ci prostory se staveni$stém souvisejici jakékoli reklamni zatizeni, at' jiZ
vlastni ¢i ve vlastnictvi tfeti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude zarizeni stavenisté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavérecny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dot¢ené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XIIl. Podminky provadéni dila

1. Objednatel je v souladu s § 2592 ob¢anského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli pokyny
k uptesnéni nebo urceni zplisobu provadéni dila, pokud tak neucini, postupuje Zhotovitel ve
vécech realizace stavby zcela samostatné.

2. Zhotovitel provede dilo s maximalni odbornou péci. Kvalita Zhotovitelem uskute¢néného
plnéni musi odpovidat veSkerym poZadavkiim uvedenym v normach vztahujicich se k plnéni,
zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrzet pti provadéni dila veskeré
platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky urcené Smlouvou. Dilo bude provedeno
v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist, a v souladu
s predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a zakony
souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na
které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky
a o zmeéneé a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist, bude Objednateli, nebo jim
urcené osobé, nebo k tomu prisluSnému organu, predloZeno Zhotovitelem prohlaseni o shodé.
Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s eskymi hygienickymi, protipozarnimi,
bezpectnostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi piredpisy.

3. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pri bézné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a zivotniho prostifedi, bezpecnost pti uzivani, ochrana proti hluku, uspora energie.
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Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materialu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je mozno
provadét pouze po piredchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto piipadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4, Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:
a) v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku
VII. Smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotcenych pozemki ci
staveb; a
b) neobtéZovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru primétrenou pomérim; a
) nemeélo nepriznivy vliv na Zivotni prostredi, véetné minimalizace negativnich vlivi
na okoli vystavby; a
d) bylo zabezpeteno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele,
ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupti. Totéz plati pro prace
poddodavateld.
5. Zhotovitel na sebe piejima odpovédnost a ruceni za Skody zplsobené vSemi osobami

zucCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
dokonceni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zptisobené svou ¢innosti Objednateli
nebo tieti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf.
vjezdl, plotl, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financ¢né uhradit.

6. Zhotovitel je povinen pied zakrytim zakryvanych ¢asti dila pisemné a prokazatelné vyzvat
objednatele k jejich prevzeti pred zakrytim v predstihu alespon tif pracovnich dni; a v pripadé, ze
objednatel kontrolu provedenych casti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi;
zhotovitel uvede tuto skute¢nost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakryvani Casti dila, je povinen na zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty, nebo které se staly nepiistupnymi, na sviij naklad.

7. Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi poddodavateli zhotovitel zavdZe povinnostmi
vyplyvajicimi z tohoto ¢lanku této smlouvy i ptipadné poddodavatele.

XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obcanského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
odpovédnost v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen piedlozit pii podpisu Smlouvy seznam
poddodavateld, kteti se budou podilet na plnéni zakazky, v¢. identifikacnich a kontaktnich tidajt
a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu Objednatele predlozit
Objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych poddodavateld.
Zhotovitel neni opravnén poveérit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu, nez uvedl v seznamu
poddodavateldi, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel odmitne udélit
souhlas ze zdkonnych nebo jinych zavaznych divodd.

3. Zhotovitel oznami Objednateli svlij zdmér zadat urcitou c¢ast Dila poddodavateli vzdy
s takovym predstihem, aby schvaleni a/nebo zména piisluSného poddodavatele vZadném
piipadé nevedla k prodleni v provadéni pirislusné casti Dila. VySe uvedené oznameni bude vzdy
obsahovat oznaceni navrzeného poddodavatele a popis ¢asti Dila, jejimz provadénim ma byt
poddodavatel povéren. Zhotovitel dale predlozi Objednateli dokumenty osvédcujici, Ze prislusny
poddodavatel je odborné zpisobily k provedeni urcité ¢asti Dila.
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4. Ve 1hité 3 dni od doruceni oznameni Objednatel schvali navrhovaného poddodavatele
nebo naridi Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel sviij ptikaz vzdy radné odtivodni. Objednatel
neodmitne urcitého poddodavatele bez diivodu.

5. Pokud Objednatel naridi Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém
pripadé predlozi Objednateli novy navrh s tim, Ze se bude postupovat analogicky podle ¢tvrtého
bodu tohoto ¢lanku Smlouvy.

6. Schvaleni zmén poddodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci a cenu dle
této Smlouvy.

7. Zhotovitel plné odpovida za vybér takovych poddodavateld, kteri spliuji pozadované
predpoklady, opravnéni a kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito
poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat praci poddodavatelti a bude koordinovat jejich
praci tak, aby jednotlivé ¢asti Dila byly provedeny radné a vcas. Zhotovitel se timto zarucuje, Ze
uhradi Objednateli $Skodu zplisobenou poddodavatelem v ptipadé, Ze tak neucini poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (napft. prechod vlastnictvi), jinak podstatnym zplisobem porusi tuto Smlouvu.

XV.  Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze piredané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle, obecné
zavaznych pravnich predpist, CSN a Smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a
bude provedeno v souladu s ovérenou technickou praxi. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku
za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésici na stavebni ¢ast dila

ode dne Ffadného provedeni dila Zhotovitelem. Zaru¢ni doba tedy pocina béZet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho pievzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zarucni dobé dle ¢lanku XV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejstiiku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, ptipadné pozadavek na zplsob odstranéni vad dila, a to
vCetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak do 72 hodin od okamzZiku
pisemného oznameni vady dila ¢i jeho ¢asti, zahajit odstranovani vady dila ¢i jeho Casti, a to i
tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i priciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratsi Ihiité, tj. v pifimérené lhité (vzhledem k okolnostem).

4, Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak, plati,
ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnti po zapoceti jejiho odstranovani.

5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruc¢ni doby, pricemz reklamace se
povazuje za vcas uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zarucni doby.

6. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli predano dle Smlouvy
(podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pii odstranovani vad (i vramci reklamace)
a nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstranovany tak, aby dilo bylo udrzeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Zze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu piedejiti
vzniku $kod, Zadat odstranéni vad viici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhiitach s tim, Ze pokud se
prokaze, ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené
naklady (prokazatelné, ucCelné a radné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.
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8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci) béZi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni doba, a to ode dne
radného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zaruc¢ni doba je
shodna jako v clanku XV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahldSeni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do fadného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zarucni doba s tim, Ze doba
preruseni béhu zaruéni doby bude pocitana na celé dny a bude bran v iivahu kazdy zapocaty
kalendarni den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve Ihité dle ¢lanku XV.
odst. 4 Smlouvy; nebo

b) nezahdji-li Zhotovitel odstraniovani vad dila v terminech dle ¢lanku XV. odst. 3
Smlouvy; nebo

) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze
vadu neodstrani; nebo

d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho ¢asti ve
lhiité stanovené Objednatelem primérené dle charakteru vad a nedodélkt dila
neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a naroki dle obcanského zakoniku téz pravo
zadat, a to i bez piredchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav treti osobé. Objednateli
v takovém piipadé vznika vii¢i Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku pripadajici
na cenu, kterou Objednatel treti osobé v diisledku tohoto postupu zaplati. Naroky Objednatele
vzniklé vici Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského zakoniku a dale
naroky Objednatele tictovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy a to vrozsahu, jaky lze po Zhotoviteli rozumné
pozadovat s ohledem na jiZ provedenou ¢ast plnéni.

11. O reklamac¢nim tizeni budou Objednatelem potizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrZzi kazda ze smluvnich stran.

XVI. Piedani a pirevzeti dila

1. Piredanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi piejimaci rizeni, které svola Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat (odevzdat) Objednateli.
Dilo (stavba) bude predano v piejimacim fizeni. Objednatel ma povinnost k prejimacimu fizeni
prizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika. S predanim dila Zhotovitel
pieda Objednateli taktéz vSechny doklady, k jejichZ predani se zavazal Smlouvou (viz zejména
odst. 4. tohoto ¢lanku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci dila (bude-li potieba).

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé piredavaciho rizeni, a to formou
pisemného predavaciho protokolu, jehoz soucasti bude i prislusna dokumentace, pokud je to
stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Objednatelem podepsany prejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo prevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alesponn predmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadieni Zhotovitele k vadam dila vyt¢enym
Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu nejpozdéji do
15 dni od zapisu téchto vad, nebude-li smluvnimi stranami sjednan v odiivodnénych pripadech
termin del$i. Pokud objednatel odmita dilo pirevzit, je povinen uvést tuto skute¢nost a divody
odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a vznikne tim rozpor, bude tento
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posouzen soudnim znalcem uréenym dohodou smluvnich stran. Jeho stanovisko je pro obé strany
zavazné. V piipadé, Ze se ukaze, Ze objednatel odmita dilo prevzit po pravu, pak naklady na znalce
ponese zhotovitel. Pokud se vSak ukaZe, Ze objednatel odmita prevzeti dila bezdivodné, pak
naklady na znalce ponese objednatel. Objednatel neni povinen ptevzit dilo, které vykazuje vady
anedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628 obcanského zakoniku. Zhotovitel je opravnén
prizvat k predani a prevzeti dila své poddodavatele. Ma-li Objednatel povinnost prevzit dilo,
pievezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu bude obsazeno jednoznacné
prohlaseni Objednatele, zda dilo prejima ¢i nikoli a soupis priloh. Prohlaseni Objednatele o tom,
Ze dilo prejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady zjisténé prohlidkou dila dle ¢lanku
XVL. odst. 7 Smlouvy. Predavaci protokol bude vyhotoven ve trech stejnopisech, z nichzZ jeden
obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma stranami a ma pravni
silu originalu.

4, V pripadé, Ze je Objednatelem prebirano dokoncené dilo, skutecnost, Ze dilo je dokonceno
co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje zasadné Zhotovitel
a za tim ticelem predklada nezbytné pisemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloZi Objednateli
pi‘ed zahdjenim piejimaciho rizeni, stavebni denik, denik vicepraci, veSkera osvédceni o
zkouskach a certifikaci pouzitych materidld a vyrobkl, revizni zpravy zafizeni
komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o ovéreni funkcnosti dodanych
zatizeni k provedeni dila a dodavek podle specifikace dila Smlouvy a platnych pravnich predpist,
dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu vsouladu se zakonem o odpadech, ve znéni
pozdéjsich pravnich predpisi a predpisti provadécich, a dal$i doklady prokazujici splnéni
podminek organd a organizaci, které si v souladu s pravnimi predpisy stanovily.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho rizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje se
dilo za radné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemKky, jejichZ tipravy
nejsou soucasti dila, ale budou stavbou dotCeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukonceni
provadeénti dila do predchoziho stavu.

6. V pripadé, Ze se pri prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem predavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen piredavané
dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila, stanovenych dila, Smlouvou a obecné zavaznymi ptedpisy. Pokud Objednatel
pro vady dilo neptrevezme, opakuje se prejimaci tizeni po jejich odstranéni analogicky dle tohoto
¢lanku Smlouvy.

7. Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a kontrolovat odstranéni vad
a nedodélki, s nimiz bylo dilo prevzato jesté po dobu 30 dnti ode dne prevzeti dila. Pokud bude
touto prohlidkou zjisténo, Ze néktera vada nebyla v dohodnutém terminu radné odstranéna, pak
tuto skutecnost objednatel oznami Zhotoviteli s uvedenim ndhradniho terminu pro vyporadani
takové vady nebo nedodélku, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v pfimérené lhiité odstranit vady, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to aZ do Gc¢innosti dohody
smluvnich stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti prislu§ného soudu ve véci thrady
téchto nakladd.

XVII. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro piipad poruseni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve
smyslu ustanoveni § 2048 obc¢anského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty, jejichz
sjednanim neni dotc¢en narok Objednatele na nahradu $kody zplisobené porusenim povinnosti,
zajisténé smluvni pokutou. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty, pripadné jiné
pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, mulZe byt zapocltena na pohledavku
Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.
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2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro provedeni (predani a pirevzeti) radneé
dokonceného dila vterminu dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. V pripadé nedodrzeni udaji uvedenych v Harmonogramu realizace dila je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi aZ 5.000,- K¢ za kaZdé zjiSténé poruseni.

4. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo ptrevzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve vySi 1.000,-K¢ za kazdy den a ptipad prodleni a vadu zvlast.

5. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu
v terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kaZdy den a ptipad prodleni - u kazdé vady zvlast.

6. Pro pripad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit v§echny
plochy tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den prodleni.

7. Pro ptipad, Ze Zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO a OZP, je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni.

8. Pro pripad nedodrzeni termind k odstranéni nedostatki dle zjisténé Kkontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy pripad zvlast.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zah3jenim odstraiiovani nedodélki ¢i vad dila, zaplati
Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.
Toto ustanoveni plati rovnéz pii odstraniovani vad v ramci zaruky.

11. Pro piipad nedodrZeni zasad dle § 6 odst. 4 zakon o zadavani veiejnych zakazek, zejména
nedodrzeni ¢i poruseni ¢lanku X. odst. 10 a 11 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad poruseni povinnosti.

12. Uhrazeni smluvni pokuty se nikterak nedotykd naroku na nahradu $kody zpisobené
poruSenim této povinnosti.

13. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva Kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzve.

14. Dalsi smluvni pokuty mohou byt ujednany v dalsich ustanovenich Smlouvy.

XVIII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to
stanovi zakon (predev$im obcansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi
byt provedeno pisemnou formou a je G¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel
miZe vsouladu s § 2004 odst. 2 obc¢anského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen ohledné
nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skutecnost Objednatel uvede v odstoupeni od
smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obcanského zakoniku nedotyka zejména naroku na
nahradu skody vzniklé porusenim Smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za poruseni povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, reSeni sporti mezi
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smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své
povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

2. 0d Smlouvy lze odstoupit piedevsim z divodu poruseni Smlouvy podstatnym zpisobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim Smlouvy
se rozumi zejména:

a) jestliZze se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu k terminu
provadéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delSi neZ ¢trnact kalendarnich
dnt, a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delsi neZ 20 kalendarnich dni preruSil prace na
provedeni dila a nejedna se o ptipad pireruseni provadéni dila v diisledku okolnosti
vyluCujicich odpovédnost dle této Smlouvy ¢i obcanského zakoniku nebo z divodu
na strané Objednatele, za toto preruSeni se nepovaZuji technologické pauzy
uvedené v harmonogramu, a/nebo

) jestlize Zhotovitel fadné a v€as neprokaZe trvani platné a i¢inné pojistné smlouvy
dle ¢lanku XX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni clanku XX. Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho €asti, na zadkladé

které pieved], resp. pronajal, sviij podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava
a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na treti osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XIII. Smlouvy;
a/nebo

g) Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle ¢lanku X. odst. 2 Smlouvy a/nebo

h) Zhotovitel prenesl nebo prevedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo na jinou

osobu bez pisemného souhlasu Objednatele,
i) Objednatel je v prodleni s thradou dluzné ¢astky delsi jak 30 dnfj,

a dalsi poruseni oznacené v textu Smlouvy o dilo jako podstatné poruseni nebo poruseni Smlouvy
podstatnym zplisobem (vyznam je totozny). V dalSich pripadech bude podstatné poruseni
Smlouvy posuzovano dle § 2002 ob¢anského zakoniku.

3. Objednatel si vyhrazuje pravo od smlouvy v pfipadé nedostatku ¢i omezeni finan¢nich
prostiredki odstoupit bez jakychkoliv finan¢nich sankci, a to pisemnym jednostrannym tkonem
adresovanym zhotoviteli, ktery je uc¢inny dnem doruceni zhotoviteli. Objednatel v tomto ptipadé
uhradi zhotoviteli naklady provedené na podkladé Smlouvy vzniklé do doby odstoupeni
objednatele dle predeslé véty.

4, V pripadé odstoupeni od Smlouvy zlistava dosud provedené dilo ve vlastnictvi Objednatele
a Zhotoviteli nalezi pouze €ast ceny, odpovidajici této Casti dila dle plateb dila dojednanych ve
smlouveé o dilo. Zhotovitel je povinen piredat dosud provedené dilo a ve$kerou souvisejici
dokumentaci (viz analogicky dokumentace, ktera se predava pri predani dila v pripadé jeho
ukonceni) Objednateli do 5 dnii po ucinnosti odstoupeni, véetné pisemného upozornéni
na opatfeni nutna k predejiti Skodam, které by mohly vzniknout v diisledku piedcasného
ukonceni Smlouvy, a vtéto lhlté rovnéz splnit vSechny dalsi povinnosti dle Smlouvy o dilo
(predevsim viz dale v tomto bodé).

5. Odstoupenim od Smlouvy o dilo (bez ohledu na skutecnost, ktera ze smluvnich stran od
smlouvy o dilo odstoupila) nezanika pravo Objednatele vyuctovat Zhotoviteli vSechny smluvni
pokuty sjednané ve Smlouvé o dilo.

6. Smluvni strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapricinila, je povinna uhradit
druhé smluvni strané veskeré naklady ji vzniklé z divodi odstoupeni od Smlouvy.
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7. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdeéji do 14 dnti ode dne tcinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych
vzajemnych plnéni dle Smlouvy kdatu ucinnosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycislent:

a) Castky souctu dilcich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli;
a

b) castky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila ticelné opatril a které se staly k datu
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy, kdy
za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i konecnou fakturu".

Zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi stavenisté.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dil¢imu predani dila" a Objednatel je povinen do tfi dnti od
obdrzeni vyzvani zahajit "dil¢i prejimaci rizeni".

8. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené castky, vCetné pripadnych
prislusenstvi, nejpozdéji do tficeti dnii ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni
strany k ihradé.

9. Pokud by byl Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle ustanoveni
tohoto ¢lanku, je Objednatel opravnén v kazdém takovém pripadé vyuctovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 1000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

XIX. Nebezpeci $kody na véci a piechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby pievzeti stavenisté do fadného predani dila Objednateli a fadného
odevzdani stavenisSté Objednateli nebezpeci skody a jiné nebezpeci na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech,

b) plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich,
¢i pod staveniStém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do
fadného predani dila jako celku a fadného odevzdani staveniSté Objednateli,
pokud nebude v jednotlivych pripadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho predani dila Objednateli, nebezpeci
Skody vyvolané pouZitim véci, piistroj, strojl a zarizeni jim opatienymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z divodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prislusenstvim dila a které jsou ci
byly pouzity k provedeni dila, a kterymi jsou zejména:

a) zarizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo
b) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ci
jeho Casti (napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo
) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouZzité pri provadéni dila ¢i jeho
Casti.
3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpeci na vsech vécech, které Zhotovitel sam ¢i

Objednatel opatril za Ucelem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatreni) do doby fadného protokolarniho predani dila, popft. u véci, které je Zhotovitel povinen
vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu zpisobenou jeho
¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.
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4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které
Zhotovitel opatril k provedeni dila od okamzZiku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je
povinen ve smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl.
obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi.
Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajisténo zarukou za provedeni dila. V ptipadé poruseni
tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiZ bez dal$itho od Smlouvy odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany
a nestaly se soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel ziistava osobou
opravnénou K jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ci
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni Ffadného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval knaplnéni svych zavazki ze
Smlouvy.

XX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (tj. i po dobu zarucni doby na
dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam zptisobenym
jeho cinnosti véetné moznych Skod zptisobenych pracovniky Zhotovitele. VySe pojistné
castky pro tento druh pojisténi je v minimalni vySi pokryvajici cenu dila. Zhotovitel nejpozdéji do
5 dni od podpisu Smlouvy o dilo predlozi Zadavateli original nebo Giedné ovérenou kopii pojistné
smlouvy. V opacném pripadé bude toto povazovano za podstatné poruseni smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu udrzovat v platnosti po celou dobu provadeéni dila. Podminky
plnéni vcetné podilu spolutiCasti stanovi pojistna smlouva. Doklady o pojisténi je Zhotovitel
povinen na pozadani (napft. zapisem ve stavebnim deniku) kdykoli a ihned ptedlozit Objednateli.
Zhotovitel je také povinen zabezpecit pojiSténi osob proti irazu, pojisténi poddodavatelii
v rozsahu jejich dodavky. Pii vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ikony viici pojistiteli
Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech. Naklady na pojisténi dila nese Zhotovitel a ma je
zahrnuty ve sjednané cené.

2. Zhotovitel se dale zavazuje Fadné a vcas plnit veskeré zavazky z této pojistné smlouvy
a udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani
zaruky za dilo.

XXI. Vyssi moc

1. Za vyssi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napft. o valku, mobilizaci, povstani
a Zivelné pohromy apod.

2. Pokud se provedeni piredmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku
vzniku vy$$i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$si moc odvolat, pozada druhou stranu o ipravu
Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé€, ma strana, ktera se
d@ivodné odvolala na vy$si moc, pravo odstoupit od Smlouvy. U¢innost odstoupeni nastava
v tomto pripadé dnem doruceni oznameni.

XXII. Spolecna ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
prislusné ¢lanky spole¢nych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym i

19



nevynutitelnym soudem ¢i jinym piisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze Smlouvu meénit, doplnovat
a upresnovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a pribézné cislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné
listiné.

4. Prilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich Smlouvy
tvori nedilnou soucast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou ve vybérovémrizeni na
Verejnou zakazku, kterou je Zhotovitel vazan stejné jako Smlouvou.

5. Piipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou reSeny podle platné pravni tipravy dle ceského
prava vécné a mistné prislu$nymi organy Ceské republiky, a to v &éeském jazyce. Bude-li Smlouva
vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi v ¢eském jazyce. Komunikace
mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze Smlouvy neni
mozné rozhodovat v ramci rozhodciho rizeni.

6. Neni-li konkrétni véc ve Smlouvé reSena, budou se smluvni strany ridit zverejnénym
zadanim vetejné zakazky, ktera je predmétem této Smlouvy, Zadavatelem a souvisejici zadavaci
dokumentaci Zadavatele na tuto vefejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele na tuto verejnou
zakazku (kdy zverejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci dokumentace jsou
pirednostni) a platnou a Géinnou pravni upravou v CR, predeviim obéanskym zakonikem.
Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah zalozeny
smlouvou o dilo se v plném rozsahu a bez jakychkoli vyjimek ridi ¢eskym pravnim radem (pokud
zde plijde o smluvni vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy rozhodnym, zvolenym pravem ceské
pravo).

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéreny druhou
smluvni stranou, nezpristupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouzije
tyto informace Kk jinym Gceltim nez k plnéni podminek této Smlouvy.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.
Timto nejsou dotCeny Skody a naklady vzniklé Zhotoviteli pozastavenim téchto praci.

9. Zhotovitel bere na védomi, Ze aredl staveni$té je trvale monitorovan pro zajisténi
objektové bezpecnosti. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze zaznam z kamerového systému miuze
slouzit jako dlikazni prostredek v pripadé sporu ohledné plnéni predmétu Smlouvy.

XXIII. Zavérecéna ustanoveni

1. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a G¢innosti dnem
jejtho uverejnéni Objednatelem v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znéni pozdéjsich predpisi. Tato smlouva je u¢inna do uplného splnéni prav a povinnosti z této
smlouvy vyplyvajicich. Stavebni prace budou zahajeny az na pisemny pokyn Objednatele.
Osoba(y) podepisujici Smlouvu za Zhotovitele, prohlasuje, Ze je (jsou) opravnéna(y) tento smluvni
vztah uzavrit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény vSechny predpoklady a
podminky pro platné uzavieni této Smlouvy.

2. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz
Objednatel obdrzi jedno vyhotoveni a Zhotovitel jedno vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu
originalu.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou
zlstavaji v platnosti a ucCinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat
nedotéena zanikem pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou.
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4. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych 0idaj, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

5. Pro pripad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napi. odstoupeni od smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) smluvni strana nebo v pripadé, Ze smluvni strana
doruceni pisemnosti zmari nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, Ze pisemnost bude povazovana
za dorucCenou smluvni strané po odeslani (predani k poStovni prepravé) do oficialniho sidla
smluvni strany, a to bez ohledu na skute¢nost, zda se bude smluvni strana na této adrese zdrzovat
Ci nikoli, za podminek stanovenych § 573 obcanského zakoniku. Smluvni strany se dale dohodly,
Ze pokud bude smluvni strana dorucovat smluvni strané pisemnost sama a druha smluvni strana
pisemnost nepievezme nebo jakkoli zmafti jeji doruceni, bude za den doruceni pisemnosti smluvni
strané povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky v misté sidla smluvni strané
nebo se jinak dostane do sféry vlivu. Smluvni strané lze také zasilat pisemnosti datovou
schrankou, ma-li ji ziizenu.

6. Zhotovitel souhlasi s tim, aby vySe uvedend Smlouva byla uvedena v evidenci smluyv,
vedené Objednatelem, ktera bude obsahovat idaje o smluvnich stranach, predmétu Smlouvy,
Ciselné oznaceni této Smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich
osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence smluv. Dale
prohlasuji, Zze skutec¢nosti uvedené ve vyse uvedené Smlouveé nepovaZzuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu § 504 obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zverejnéni bez stanoveni
jakychkoliv dalsich podminek.

7. Nedilnou soucast Smlouvy tvori jako prilohy Smlouvy:

Piiloha¢.1  Casovy a finanéni harmonogram

8. Pro ptipad, Ze tato Smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze
Smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktery zucastnikli podepiSe sjakoukoli zménou Cci

odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaZe druhd smluvni strana takovou zmeénu ci
odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

Objednatel Zhotovitel
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	1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo (včetně ...
	2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle článku IV. Smlouvy a to v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci výběrového řízení na Veřejnou zakázku, jejích přílohách a to včetně jejíc...
	3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

	IV. Specifikace díla
	1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a své nebezpečí dílo, a tomu odpovídající závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za dílo sjednanou cenu. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací výběrového řízení na Ve...
	2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech stavebních, montážních i jiných prací a služeb, konstrukcí a materiálů, včetně předepsaných zkoušek a revizí pro níže vymezenou stavbu v rámci veřejné zakázky s názvem: „Oprava podlahy v tělocvič...
	3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídka zhotovitele k ní.
	4. Za dílo se považuje realizace stavebních prací, předmětem je oprava podlahy v tělocvičně školy v budově školy na ulici Purkyňova v Brně.
	5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávk...
	6. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:
	a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace;
	b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu;
	c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);

	d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
	i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
	ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
	iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla;

	e) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
	f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, konkrétně ČSN EN 14904 -Povrchy pro sportoviště (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);
	g) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů d...
	h) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů;
	i) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě;
	j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.);
	k) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započetím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka;
	l) pojištění stavby a osob dle této smlouvy;
	7. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
	8. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS nebo ÚRS. Pokud se...
	9. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.
	10. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy, a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provo...
	a) Smlouvou,
	b) podmínkami stanovenými ČSN,
	c) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
	11. Při realizaci díla se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy a závazné technické normy a jiné závazné normy vztahující se k dílu. Pro případ, že Zadavatel odkazuje na doporučující technickou normu, která je přísnější, než technická ...

	V. Doba plnění
	1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo se považuje za řádně dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo es...
	2. Předání a převzetí díla blíže upravuje čl. XVI. této Smlouvy.
	3. Předpokládaný termín realizace díla je stanoven od 1. 7. 2025 do 29.8.2025. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí ...
	4. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud ta...
	5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která v...
	6. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. Smlouvy) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou...

	VI. Harmonogram
	1. Zhotovitel na základě výzvy Objednatele je povinen před podpisem této smlouvy předložit časový a finanční harmonogram postupu výstavby, členěný na týdny a obsahující všechny činnosti nutné pro realizaci díla.
	2. Tento harmonogram bude závazný pro realizaci díla. Harmonogram musí respektovat závazné termíny dokončení jednotlivých částí díla, konečný termín stavby, dokončovací práce a jiné. Zejména pak zajištění dílčí nebo úplné funkčnosti stavby v návaznost...

	VII. Místo plnění
	1. Místem plnění je budova SPŠ Purkyňova 97, 612 00 Brno
	2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny...
	3. Pracovní doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce v místě realizace Díla, je vyhrazena v době: pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hod., pouze v pracovní dny. Doba se může změnit po dohodě se zadavatelem, o nutnosti změnit pracovní dobu ...

	VIII. Cena za provedení díla
	1. Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí celkem:
	(dále též „cena za provedení díla“ nebo „cena díla“).
	2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
	3. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
	4. Objednatel prohlašuje, že není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Cena uvedená ve smlouvě je konečná a objednatel není povinen k ceně připočítávat DPH.
	5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena jednou fakturou. Daňový doklad (faktura) ve dvou listinných nebo jednom elektronickém provedení, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek v členění po p...
	6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce a dodávky poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem ke každé faktuře zjišťovací p...
	7. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních...
	8. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečně...
	9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem ...
	10. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obs...
	13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:
	a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
	b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
	c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
	d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace
	14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.
	15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané prá...
	16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou a se zákonem, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Pokud Zhotovitel prove...
	17. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá ...

	IX. Součinnost smluvních stran
	1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením...
	2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit ...
	3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a ...

	X. Práva a povinnosti stran
	1. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
	a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
	b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
	c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
	d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn; nebo
	e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
	f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
	g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
	h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

	V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.
	2. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:
	a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro pr...
	b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů ve...
	c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opat...

	3. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
	4. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
	5. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za 30 dní. Zápisy z kontrolních dnů (dál...
	6. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
	7. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy včetně příloh a jejich případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady b...
	8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
	9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo...
	10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování...
	11. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační ...

	XI. Stavební deník
	1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění po...
	2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k v...
	3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Ob...
	4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapis...
	5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
	6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

	XII. Staveniště a jeho zařízení
	1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VII.. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.
	2. K předání staveniště dojde do 5dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdr...
	3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a příslušnou dokumentací. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Ko...
	4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat...
	5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
	a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
	b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení be...
	c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování vešk...

	6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
	7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrann...
	8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
	9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původn...

	XIII. Podmínky provádění díla
	1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
	2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při pr...
	3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické ...
	4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
	a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VII. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
	b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
	c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
	d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

	5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou či...
	6. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se...
	7. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

	XIV. Poddodavatelé
	XV. Záruka za jakost
	1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovit...
	60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla
	ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.
	2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob...
	3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, kt...
	4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.
	5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.
	6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem za...
	7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel p...
	8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem....
	9. Smluvní strany se dohodly, že:
	a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XV. odst. 4 Smlouvy; nebo
	b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XV. odst. 3 Smlouvy; nebo
	c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
	d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,
	má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovit...

	10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy a to v rozsahu, jaký lze po Zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na již provedenou část plnění.
	11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

	XVI. Předání a převzetí díla
	1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Objednatel má povin...
	2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávn...
	3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitel...
	4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednatel...
	5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. B...
	6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě...
	7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a kontrolovat odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Pokud bude touto prohlídkou zjištěno, že některá vada nebyla v dohodnutém ter...
	8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí p...

	XVII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta
	1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené p...
	2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodl...
	3. V případě nedodržení údajů uvedených v Harmonogramu realizace díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši až 5.000,- Kč za každé zjištěné porušení.
	4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a př...
	5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u k...
	6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den...
	7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
	8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvl...
	9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
	10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci z...
	11. Pro případ nedodržení zásad dle § 6 odst. 4 zákon o zadávání veřejných zakázek, zejména nedodržení či porušení článku X. odst. 10 a 11 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý jednotli...
	12. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
	13. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
	14. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

	XVIII. Odstoupení od Smlouvy
	1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objedna...
	2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
	a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
	b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně ...
	c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XX. Smlouvy, a/nebo
	d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
	e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
	f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XIII. Smlouvy; a/nebo
	g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku X. odst. 2 Smlouvy a/nebo
	h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,
	i) Objednatel je v prodlení s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů,

	3. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních prostředků odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objed...
	4. V případě odstoupení od Smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené d...
	5. Odstoupením od Smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě o dílo.
	6. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.
	7. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěre...
	a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
	b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.
	Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
	Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".
	Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.
	Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

	8. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
	9. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.

	XIX. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva
	1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
	a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,
	b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v je...

	2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či přís...
	a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
	b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
	c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

	3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u vě...
	4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objed...
	5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli p...

	XX. Pojištění
	1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele...
	2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo.

	XXI. Vyšší moc
	1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.
	2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k d...

	XXII. Společná ustanovení
	1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
	2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnos...
	3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na...
	4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovémřízení na Veřejnou zakázku, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako Smlouvou.
	5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v ...
	6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele n...
	7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.
	8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těch...
	9. Zhotovitel bere na vědomí, že areál staveniště je trvale monitorován pro zajištění objektové bezpečnosti. Smluvní strany souhlasí s tím, že záznam z kamerového systému může sloužit jako důkazní prostředek v případě sporu ohledně plnění předmětu Sml...

	XXIII. Závěrečná ustanovení
	1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva je účinná do úplného sp...
	2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
	3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.
	4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýh...
	5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) smluvní strana nebo v případě, že smluvní strana doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že...
	6. Zhotovitel souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně...
	7. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:
	8. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana t...


