
Smlouva o dílo

Mai$tr$t rflě 3tll J1haVV

smlouva zaevidována

-Č .

uzavřenádle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném zně ní (dále jen jako „ OZ“ )

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

zastoupený :

se sídlem:

Ičo:

DIČ :

Bankovní spojení:

Č íslo účtu:

Statutárni mě sto Jihlava

Ing. Petrem Piáčkem, námě stkem primátora

Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

002 86 010

CZ0028601 O

Č eskáspořitelna a.s., pobočka Jihlava

5002072/0800

(dále též jako objednatel)

2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený :

IČ O:

DIČ :

Bankovní spojení:

Č íslo účtu:

OKNA LANGER s.r.o.

StaréOldřichovice 1, 56201 Ú stí nad Orlicí

Romanem Langerem

04555970

CZ04555970

Č eskáspořitelna a.s.

4113381389/0800

- prokuristou

(dále též jako »zhotovitel)

(společně jako „ smluvní strany‘, jednotlivě pak jako „ smluvní strana“ )

3. Kontaktní osoba objednatele ve vě cech technický ch:

Kontaktní osoba zhotovitele ve vě cech technický ch:

I. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou zřízenou dle přísluš ný ch právních předpisů,
prohlaš uje, ž e je v oblasti provádě ní díla dle této smlouvy odborníkem a je s to provést dílo

v rozsahu uvedeném v této smlouvě , jejich přílohách a dokumentaci v této smlouvě uvedené
řádně a včasné. Zhotovitel v této souvislosti bere na vě domi a toto riziko akceptuje, ž e dílo dle
této smlouvy můž e provádě t též v blízkosti pozemních komunikaci při standardním provozu, je

nezbytně nutné, aby zabezpečil dopravní obsluž nost, bezpečný průjezd vš ech vozidel a

průchod osob, připadně objizdnétrasy a dále též informovat vš echny dotčenésubjekty v místě
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provádě ní díla a jeho okolí tak, aby tyto subjekty mohly na přísluš ná omezeni vyplý vající

z provádě ní díla dle této smlouvy reagovat.

2. Dále zhotovitel prohlaš uje, ž e je srozumě n se skutečnosti, ž e v rámci provádě ní díla dle této

smlouvy budou na díle spolupracovat dalš í třetí osoby, a to zejména technický dozor

objednatele (dále též jako ‚JDI‘), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či osoba

provádě jící autorský dozor (dále též vš ichni společně jako „ oprávně né osoby objednatele“ ),

kterébudou dozorovat určitéaspekty provádě ní díla dle této smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je

povinen respektovat příkazy tě chto oprávně ný ch osob vztahující se k provádě nému dílu. Tyto

oprávně né osoby objednatele budou zhotoviteli oznámeny v dostatečném časovém předstihu

po nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j dilo dle této smlouvy vysoce

důlež itéa mávůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejímž základě mázhotovitel provést

dílo v předepsaném rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedený ch.

4. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založ eného touto smlouvou

vystupovat poctivě ve smyslu ust. 5 6 Cz.

II. PŘ EDMĚ T DÍLA

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svý m jménem a na vlastní náklad a nebezpečí

dílo spočívající v provedeni kompletních stavebních prací, a to včetně dodávky stavebních

hmota dílů na akci:

„ Divadelní 4, Jihlava — Vý mě na vý kladců a vchodový ch dveří“

(dále též jako „ dílo“ )

Zhotovitel toto dílo provede kompletně , kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle platný ch

norem a předpisů a v souladu s pož adavky orgánú veřejnésprávy a objednatele.

2. Rozsah a kvalita předmě tu díla je dána níž e uvedený mi dokumenty a dílo musí bý t provedeno

vjejich souladu:

a) Projektovou dokumentaci zpracovanou společností CARLITA s.r.o., U Brány 1031/4,

58601 Jihlava, ICO: 26231 506, zak. č. 03-24 (dále též jako „ projektovádokumentace“ ).

Projektovádokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby včetně vý kazu

vý mě r a odpovídápodmínkám zadávací dokumentace dle přísluš ný ch ustanoveni zákona

Č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek, v platném zně ní.

b) Rozhodnutím SÚ Magistrátu mě sta Jihlavy, oddě lení památkové péče,

Č j.: MMJ1SUJ117666í2025-KaJ ze dne 28.4.2025.

c) Podmínkami vý zvy zadavatele, resp. objednatele k podáni nabídek na plně ní veřejné

zakázky, a to ze dne: 22. 5. 2025.

d) Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele, podanou do zadávacího řízení veřejné zakázky ze

dne 3. 6. 2025.

e) Obecně závazný mi právními předpisy včetně předpisů vydaný ch statutárním mě stem

Jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhláš ky) a český mi technický mi normami, které se

vztahují k plně ní díla ze strany zhotovitele a platný mi v době provádě ní dila.

f) Veš keré vý š e uvedené dokumenty a informace zhotovitel bere na vě domí a bude se jimi

v souvislosti s provádě ním díla dle této smlouvy bez dalš iho řídit a respektovat je.

V případě rozporu mezi tě mito dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratem sdě lit

objednateli, který o jeho vyřeš eni rozhodne.

3. Předmě tem díla se rozumí provedení vš ech činnosti, prací a dodávek obsaž ený ch buď v této

smlouvě či dokumentech zde uvedený ch, v projektovédokumentaci, nebo v nabídce zhotovitele

včetně jím oceně ného polož kového rozpočtu — vý kazu vý mě r1 stavebních či jiný ch povolení
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nebo souhlasů a dále v zadávacích podmínkách veřejnézakázky, na základě jejichž vý sledků
je uzavírána tato smlouva, a to bez ohledu na to, v kterém z tě chto závazný ch dokumentů pro
plně ní dila dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplý vají.

4. Místo provádě ni dila je stanoveno projektovou dokumentaci uvedenév této smlouvě .

5. Zhotovitel je povinen v rámci předmě tu díla provést veš keré práce, dodávky, služ by a vý kony,
který ch je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmě tu díla a uvedeni
do jeho řádného provozu, a to včetně veš kerý ch úkonů vůči orgánům veřejné správy
vyplý vajících z přísluš ný ch právních předpisů, rozhodnuti a stanovisek. Dále zhotovitel zajisti
veš keréatesty, zkouš ky a mě řeni potřebné k řádnému protokolárnímu předáni díla objednateli,
dokumentaci skutečného provedeni dila dle přísluš ný ch právnich a technický ch předpisů
platný ch a účinný ch v době a místě provádě ni dila dle této smlouvy. Dále zajisti skládky
vybouranéhó , přebytečného mä teriálu a odpadu, zajisti likvidaci odpadu v souladu
s přísluš ný mi právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném
zně ni, jeho provádě cimi předpisy, a předá objednateli potvrzeni o této likvidaci a provede
kompletní úklid staveniš tě , resp. místa plně ní díla dle této smlouvy. Bez splně ní tě chto
podmínek není objednatel povinen dílo či jeho část převzít.

6. Stavba bude realizována za standardniho provozu objektu. Veš keréstavební a montáž ní práce
budou předem konzultovány se zástupcem objednatele (technický dozor objednatele, referent
majetkového odboru MMJ).

Zhotovitel je povinen zabezpečit provádě ni praci tak, aby při realizaci díla nedoš lo k poš kozeni
stávající budovy a jejího vybaveni. V průbě hu realizace díla je zhotovitel povinen zabezpečovat
na své náklady úklid prostor znečiš tě ný ch v důsledku stavební činnosti zhotovitele a jeho
poddodavatelů.

7. Bude-li to pro provedeni dila potřebné, zhotovitel zajisti zábor veřejného prostranstvi a uhradí
náklady spojenés tímto záborem dle právních předpisů platný ch v místě provádě ni díla.

S. Předmě tem díla jsou mj. následující práce, vý kony a činnosti zhotovitele:

• zajiš tě ní úhrady vytý čeni veš kerý ch stávajících inž ený rský ch a jiný ch sítí? učině ni
opatření k zajiš tě ni neporuš enosti stávajících inž ený rský ch a jiný ch síti bě hem vý stavby
a zpě tnépředáni jejich správcům;

• pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením dila a po dokončeni díla;

• veš kerépotřebnézkouš ky před uvedením dila, nebo kterékoliv jeho části do provozu;

• obnoveni geodetický ch bodů, pokud se nacházi na staveniš ti;

• zajiš tě ni nebo učině ní potřebný ch úkonů k prevenci vzniku újem, a to včetně úkonů v
rámci protipož ární ochrany, ochrany zdravi a majetku;

• zabezpečeni bezpečného průchodů a přístupu pro pě š í, průjezdu a příjezdu vozidel
včetně zhotoveni potřebný ch provizorních přechodů či přejezdů k objektům včetně
připadného nutného osvě tleni;

• zabezpečeni svozu komunálního a jiného odpadu v místě provádě ni díla, a to i
přemistě nim nádob na odpad v době svozu tohoto odpadu, nebude-li mož ný přistup
subjektu sváž ejícího tento odpad do místa provádě ní díla;

• informovat veš keré třetí osoby dotčené provádě ním dila v místě provádě ni díla a jeho
bezprostředním okolí, a to prokazatelný m způsobem;

• soustavnévytyčování zřetelného označeni obvodu staveniš tě .

9. Zhotovitel použ ije na zhotovení díla materiály, které mají pož adovanou certifikaci, pož adované
vlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu dané projektovou dokumentaci a vý kazem vý mě r k
dílu. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho ž ádost veš keré doklady, kterése vztahuji
k jakosti a certifikaci použ itý ch materiálů. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, ž e při
realizaci dila nepouž ije ž ádný materiál, o kterém je v době jeho už iti známo, ž e je š kodlivý .
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamž itě
nápravu, nejpozdě ji vš ak do 5 pracovních dnů, a nést veš keré náklady s tím spojené.
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Odpově dnost za újmu zhotovitele tím není dotčena.

10. Zhotovitel je povinen provádě t veš keré práce související s dílem v souladu s touto smlouvou,
přísluš ný mi právními předpisy a technický mi normami. Zároveň bude zhotovitel dodrž ovat
veš keré dalš í bezpečnostní, hygienické a pož ární předpisy, veš keré právní předpisy, které se
tý kají jeho činnosti a v plné míře zodpovídáza bezpečnost a ochranu zdraví vš ech pracovníků
v prostoru staveniš tě při provádě ni díla. Pokud tuto svou povinnost poruš í, odpovídáza újmu
z tohoto poruš ení vzniklou. Ujmou se máv tomto ohledu na mysli i ulož ení sankce objednateli
(stavebníkovi) ze strany přísluš ného orgánu veřejné správy z důvodu pochybení zhotovitele
v průbě hu provádě ni díla dle této smlouvy.

11. Zhotovitel se zavazuje, ž e dilo dle této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle
přísluš ný ch právních předpisú, obecný ch technický ch pož adavků na vý stavbu a platný ch norem
odpovídající ž ávazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě .

12. Případnézmě ny a rozš ířeni předmě tu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce pož adované
objednatelem mohou bý t zhotovitelem provedeny pouze v připadě , ž e k nim dal před jejich
provedením objednatel písemný souhlas na změ novém listu, vypracovaném zhotovitelem
a smluvní strany ohledně takový ch vicepraci sjednají písemný dodatek k této smlouvě .

Před provedenim jaký chkoliv dodatečný ch prací, kterépřesahuji rámec díla sjednaného v této

smlouvě , zhotovitel musí:

a) Zpracovat soupis (vý kaz) tě chto stavebních praci, dodávek, služ eb, činností a vý konů
v členě ní dle rozpočtu stavby a v jeho přísném souladu a jejich naceně ni v jednotkový ch
cenách dle pravidel uvedený ch v Č l. IV. odst. 3. této smlouvy na tzv. změ novém listu. Do
změ nového listu zhotovitel uvede zejména vš echny změ ny nebo úpravy dila, které se
odchyluji od smlouvy, veš keré změ ny v množ stvi, kvalitě nebo druhu, které v průbě hu
realizace díla budou objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný , ale přesný technický
popis změ n dila a podrobný a přesný s tím související soupis prací, vý konů a dodávek a
sdě leni, zda cena má vliv na lhůtu plně ni nebo termín pro splně ni uzlového bodu či
milníku, je-li takového.

b) Vyž ádat si písemné odsouhlaseni provedení tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb,
činnosti a vý konů od objednatele, autorského dozoru a technického dozoru investora na
přísluš ném změ novém listu.
Ohledně stavebních praci, dodávek, služ eb, činnosti a vý konů, které přesahuji rámec

plně ní díla dle této smlouvy nebo nejsou obsaž eny v ceně díla dle této smlouvy, se
smluvní strany zavazuji sjednat písemný dodatek k této smlouvě .

13. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se seznámil s projektovou dokumentaci, touto smlouvou a veš kerý mi
dalš ími podklady, doklady a dokumenty a ž e je schopen předmě t díla provést dle této
dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného už íváni
a bez technický ch a právních vad. Na připadné vady projektové dokumentace je zhotovitel
povinen písemně upozornit objednatele neprodleně po jejich zjiš tě ní. Pokud tuto povinnost
nesplní, odpovídáza vady díla tím. způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady do
souladu s přisluš ný mi platný mi právními a technický mi předpisy a zároveň odpovídáv plném
rozsahu za dalš í důsledky poruš ení této povinnosti včetně náhrady újmy.

14. Zhotovitel dále prohlaš uje, ž e cena díla obsahuje veš keré práce, dodávky a jakékoliv dalš í
činnosti nutnépro realizaci předmě tu dila specifikovaného v této smlouvě .

lil. TERMÍN PLNĚ NÍ DÍLA

Lhůta k provedeni díla: nejpozdě ji do 80 kalendářnich dnů od předání
a převzetí staveniš tě
(dále též jako „ lhůta plně ní‘)

Provádě ní díla bude zahájeno: dnem předání a převzetí staveniš tě
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Lhůta pro předání a převzetí staveniš tě : Zhotovitel bude předem písemně vyzván
objednatelem, k převzetí staveniš tě , a to po nabyti
účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniš tě
převzít ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení vý zvy
k převzetí staveniš tě ze strany objednatele.

V případě , kdy zhotovitel nepřevezme staveniš tě ve lhůtě vý š e uvedené, je objednatel
oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve
vý š i 500,- Kč za kaž dý byť započatý den prodleni s převzetím staveniš tě .

2. V případě přeruš ení nebo zastavení provádě ni dila ze strany objednatele, se lhůta k provedeni
dila prodluž uje, avš ak pouze co do počtu dnů, po dobu který ch bylo provádě ni díla přeruš eno
nebo zastaveno ze strany objednatele. Objednatel je v této souvislosti oprávně n kdykoliv
provádě ni dila přeruš it či pozastavit. —

3. Za nesplně ní dokončeni a předáni předmě tu dila či jeho části ve lhůtě plně ní dle této smlouvy,
a to vý lučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve vý š i 0,1 % z ceny díla bez DPH za kaž dý byt započatý den prodleni. Zhotovitel si je
vě dom důlež itosti díla specifikovaného touto smlouvou, a proto prohlaš uje, ž e smluvní pokuta
v tomto ustanoveni uvedená, je adekvátní a pro případ poruš eni svý ch povinností ji uhradí, a to
na základě písemnévý zvy objednatele.

4. Staveniš tě odevzdáobjednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádě t dilo v
rozsahu uvedeném v této smlouvě , jejich přílohách a dalš ích dokumentech uvedený ch v této
smlouvě . O předáni a převzetí staveniš tě bude sepsán protokol.

5. Zhotovitel předlož í do 15 kalendářních dnů od nabyti účinnosti této smlouvy harmonogram
provádě ní díla (dále též jako „ harmonogram). Harmonogram bude slouž it jako podklad
pro sledování průbě hu plně ni dila. V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dále též
jako „ dílčí termíny plně ní“ ).

6. V případě , ž e zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastavi provádě ni díla ze své viny nebo bude
zřejmé, ž e nedodrž í termíny plně ní dle harmonogramu o dobu delš í než 14 kalendářních dnů,
máobjednatel kromě práv uvedený ch v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit
od této smlouvy dle či. IX. odst. 1. této smlouvy a zadat provedeni nebo dokončení předmě tu
díla nebo jeho části jinému zhotoviteli. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit
minimálně 7 kalendářních dnů předem na skutečnost, ž e z jeho strany nebudou zahájeny,
budou přeruš eny nebo zastaveny práce na provádě ni díla, nebo ž e nedodrž í dílči termíny
plně ni dle harmonogramu o dobu delš í než 10 kalendářních dnů. Za nesplně ní oznamovací
povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vý š i 0,05 % z ceny díla
bez DPH.

7. Ve vztahu k terminu dokončeni si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust. 100 odst. I
ZZVZ, tzv. vyhrazenou změ nu závazku provedení díla spočívající v mož nosti prodlouž eni
termínu dokončeni vý lučně z tě chto následujících důvodů, a to pouze v rozsahu, kdy konkrétní
zde vymezenédůvody prokazatelně trvaly:

a) zhotovitel prokáž e, ž e zpož dě ni bylo zavině no vyš š í moci;

nebo

b) na staveniš ti se v průbě hu provádě ni díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, mimo
případy vnikání deš ťovéa jinévody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání vody
a adekvátní odvodně ní staveniš tě , či překáž ky nebo znečiš ťující látky, nálezy objektů
archeologického zájmu či nezastiž ené inž ený rské sítě , které nebyly zakresleny
v projektové dokumentaci, zhotovitel současně tuto skutečnost ani s vynalož ením
veš keréodborné péče objektivně nemohl předvidat a tato skutečnost způsobí objektivní
nemož nost provést předmě t díla ve lhůtě plně ni. Posouzeni splně ni tě chto podmínek
bude provedeno objednatelem po případném projednáni s technický m dozorem
objednatele;

nebo
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c) v průbě hu provádě ní předmě tu dila dojde ze strany dotčený ch orgánů veřejné správy,

Policie Ceské republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice,

budoucího provozovatele, budoucího správce či dalš ích dotčený ch třetích osob

k dodatečný m pož adavkům na rozsah předmě tu díla

nebo

d) dalš í okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmě tu díla a tyto

způsobí nutnost prodlouž ení lhůty plně ní;

nebo

e) objednatel bude pož adovat dodatečné zkouš ky, které budou mít vliv na lhůtu plně ní,

a které:

(1) nenavazuji na předchozí neúspě š nézkouš ky nebo zjiš tě ni objednatele, nebo

(ii) neprokáž ou, ž e ně které zařízeni, materiály nebo práce na díle jsou závadné
nebo jinak neodpovídají předmě tu díla;

nebo

e) objednatel bude v prodlení se součinnosti při realizaci přejímacích zkouš ek (pokud jsou
touto smlouvou vyž adovány), ato po dobu delš í 10 kalendářních dnů,

nebo

f) dojde k nepředvidanému prodlení při projednáváni dopravně inž ený rský ch opatření
z důvodů nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemož nost
provést předmě t díla ve lhůtě plně ni.

Veš keré vý š e uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí mož nou aplikaci
vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy na plně ni veřejné zakázky uvedený ch vý š e, musí bý t
zaznamenány ve stavebním deníku stavby a potvrzeny technický m dozorem objednatele a
zástupcem objednatele. Lhůta plně ní dotčenákteroukoliv z vý š e uvedený ch okolností se vš ak

prodlouž í vý lučně o počet dnů, ve který ch byla konkrétní okolnost vý š e uvedenázhotovitelem
prokázána.

Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedená vý š e v tomto ustanovení, lhůta plně ní se vž dy
prodluž uje pouze o dobu, kdy vý š e uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel
a zhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě .

8. Objednatel předá zhotoviteli po nabyti účinnosti této smlouvy doklady potřebné k zahájeni
a realizaci díla:

a) Projektovou dokumentaci písemně ve 2 vyhotoveních.

b) Závazné stanovisko SÚ Magistrátu mě sta Jihlavy Č j.: MM J/SO/l 17666/2025-

KaJ ze dne 28. 4. 2025.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniš tě stavební deník v souladu s 166 zák.
č. 283/2021 Sb., stavebni zákon v platném zně ní a jeho provádě cími předpisy. Stavební deník
musí bý t ulož en u stavbyvedoucího na přístupném místě .

10. V případě zjiš tě ni poruš ení povinnosti vést řádně stavební deník je objednatel oprávně n na
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč,
a to i opakovaně . V případě , ž e objednateli vznikne z ujednáni dle této smlouvy nárok na
smluvni pokutu, náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel
oprávně n započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře — daň ovému dokladu resp. více fakturám —

daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtováni smluvní
pokuty).

11. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádři neprodleně ,
nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne zápisu, přičemž přikaz k zastaveni provádě ní díla je
povinen respektovat okamž itě . Mimo objednatele budou oprávně ni do stavebního deníku
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provádě t zápisy jeho zástupci, oprávně né osoby objednatele, dále zástupci zhotovitele
a projektant, tedy zpracovatel projektově dokumentace k dílu.

12. K zápisům zhotovitele do stavebniho deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozdě ji do 3
pracovních dnů. O závaž ný ch zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které budou
mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TDI ihned po učině ném zápisu.

13. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniš tě a zajisti vjezd na staveniš tě , jeho provoz,
řádné označeni, údrž bu, pořádek a čistotu po celou dobu vý stavby, v souladu se stavebním
zákonem a jeho provádě cími předpisy.

14. Zdroje energii pro realizaci díla si zhotovitel projednásamostatně sjejich správci. Totéž učiní
i v případě určení skládek materiálů.

15. Zhotovitel nesmí provádě t dilo v době nepříznivý ch pově trnostních podmínek, kdy není mož né
dodrž et technologické postupy pro kvalitní provedeni dila. Lhůta pro dokončení stavebních
prací je sjednána s vě domím toho, ž e zahrnuje nebo můž e zahrnovat období ztíž ený ch
pově trnostních podmínek pro realizaci dila.

16. Zhotovitel je povinen na vlastni náklady neprodleně odstranit veš keráznečiš tě ní a poš kozeni
stávajících nemovitosti a komunikaci, ke který m dojde při provádě ní díla provozem zhotovitele
či jaký chkoliv třetích osob, které k provádě ni díla zhotovitel zmocni. V případě , ž e tak neučiní
ani po písemném upozorně ni objednatele nebo jeho zástupce nejpozdě ji do 24 hodin od tohoto
oznámení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byť
započatý den prodleni. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji
nahradit.

17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za ně j
cenu uvedenou v či. IV. této smlouvy. Jestliž e zhotovitel připraví dilo nebo jeho dohodnutou
část k odevzdáni před koncem lhůty plně ní, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve
nabízeném termínu za podmínek stanovený ch touto smlouvou.

IV. CENA ZA DILO

Cena díla je sjednanána rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentaci a vý kazem
vý mě r, vš e uvedené v této smlouvě , a to jako cena nejvý š e přípustná, platnápo celou dobu
provádě ní díla, a to včetně DPH s vý jimkou případů stanovený ch v této smlouvě Ó dílo.
Je vyjádřena oceně ním technický ch jednotek jednotkový mi cenami v členě ní dle vý kazů vý mě r.

Cena dila je stanovena na základě polož kového rozpočtu, který předlož il zhotovitel současně
se svou nabídkou na plně ni předmě tu veřejné zakázky (dále též jako „ rozpočet“ ), na základě
jejich vý sledků je uzavírána tato smlouva. Tato cena díla je považ ovanáza cenu díla na celý
rozsah provádě ni díla dle této smlouvy v rozsahu zhotovitelem předlož eného rozpočtu.

Cena celkem bez DPH činí: 501 300,- Kč

Statutárni mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v připadě realizace stavebnich
prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V připadě poskytnuti
plně ní dle * 92e zákona o DPH se uplatni rež im přenesení daň ové povinnosti dle 92a
zákona o DPH.

Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvniho
závazkového vztahu založ eného touto smlouvou.

2. K vyloučení pochybnosti se za dohodnutý předmě t plně ní dila považ uji vš echny práce,
dodávky, služ by a vý kony, které jsou nezbytně k realizaci díla v souladu s touto smlouvou,
jejími přílohami, s přísluš ný mi právními a technický mi předpisy vztahující se k dílu
a technologický mi postupy.
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3. Veš keré změ ny, doplň ky nebo rozš íření předmě tu díla, které nebyly uvedeny v této smlouvě
a dokumentech v ní uvedený ch, budou oceně ny polož kově s použ itim stejný ch jednotkový ch
cen jako nabídkový rozpočet pro předmě t díla v souladu s níž e uvedený m:

a. Polož ky neobsaž ené v rozpočtu budou oceně ny do vý š e maximálně smě rný ch cen
vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno, aktuálně platný ch, které budou sníž ené o 10 %
nebo

b. Polož ky, které nejsou obsaž eny v rozpočtu ani v aktuálně platný ch URS Praha nebo
RTS Brno budou oceně ny na základě dohody vš ech smluvních stran - obvyklá cena
nebo

c. Specifikace materiálů neuvedený ch v rozpočtu ani v aktuálně platný ch Ú RS Praha nebo
RTS Brno budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch dodavatelů dolož ené
nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiný m dokladem dodavatele, který objednatel uzná).
Tato cena bude navý š ena o pořizovací přiráž ku ve vý š i do 5% nebo

d. Při dodatečném zajiš ťováni poddodavatelský ch prací (případně nestavebních) ze
strany zhotovitele, bude cena dolož ena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive
nabidkou předlož enou objednatelem. Tato cena bude navý š ena o koordinační přiráž ku
ve vý š i do 5% z ceny tě chto prací.

4. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentech v ní uvedený ch provádě ny, budou
oceně ny polož kově s použ itím stejný ch jednotkový ch cen jako v rozpočtu a budou odečteny
z ceny dila vč. specifikaci a přiráž ek.

5. V případě , ž e zhotovitel mě l na práce na díle, které objednatel zruš í, omezí nebo jinak změ ní
(např. změ na kvality a množ ství) v průbě hu realizace díla vynalož enéfinanční náklady (tj. až po
nabytí účinnosti této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se
zruš ením, omezením či jinou provedenou změ nou pouze v případě , ž e vý š e tě chto nákladů
bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokázaná soupisem skutečně provedený ch prací,
zjiš ťovacím protokolem a rekapitulací soupisu prací.

6. Budou-li skutečně provedené objemy a množ ství u jednotlivý ch polož ek v souvislosti
s provádě ním díla rozdilné oproti rozpočtu, bude fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivý ch
cenách uvedený ch v rozpočtu.

V. FINANCOVÁ NÍ

Provedené práce na díle budou jako dílčí plně ní, fakturovány jedenkrát za mě síc, přičemž za
den zdanitelného plně ni se považ uje posledni den mě síce. Nedílnou součásti faktury —

daň ového dokladu bude, kromě obě ma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu skutečně
provedený ch prací, i zjiš ťovací protokol a rekapitulace soupisu prací. Soupis skutečně
provedený ch prací bude současně s fakturou-daň ový m dokladem předkládán objednateli
i v elektronické podobě ve formátu xIs nebo .xlsx na e-mail kontaktní osoby objednatele ve
vě cech technický ch. V elektronický ch soupisech prací musí bý t obsaž eny vš echny polož ky
rozpočtu včetně tě ch, které již byly provedeny a fakturovány dříve a tě ch, které teprve budou
provádě ny a fakturovány. Případné změ ny díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtů
a odpočtů a budou průbě ž ně vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvnich stran.
Finanční vypořádání tě chto prací bude provedeno nejpozdě ji v konečné faktuře — daň ovém
dokladu na základě písemného dodatku uzavřeného k této smlouvě .

2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splň ovat nálež itosti zákona o DPH a zákona č.
563i1991 Sb., o účetnictví, vš e v platném zně ní. Faktury — daň ové doklady zároveň budou
obsahovat název díla a evidenční číslo této smlouvy. V případě , ž e faktura-daň ový doklad
nebude obsahovat jakékoliv nálež itosti dle přísluš ný ch právních předpisů či dle této smlouvy
nebo bude obsahovat práce, kterénebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávně ný
vrátit ji zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu — daň ový
doklad zaplatit, přičemž zhotovitel nemůž e vůči objednateli uplatň ovat ž ádnémajetkovésankce

B



vyplý vající z nezaplacené faktury — daň ového dokladu. V případě vráceni faktury — daň ového
dokladu zhotoviteli k přepracováni se přeruš í lhůta splatnosti této faktury-daň ového dokladu
a nová lhůta splatnosti začne plynout prokazatelný m doručením opravené či nové faktury —
daň ového dokladu objednateli.

3. Nedojde-li mezi obě ma stranami k dohodě při odsouhlasení množ stvi nebo druhu provedený ch
praci, je zhotovitel oprávně n fakturovat pouze práce, u který ch nedoš lo k rozporu.

4. Dilo bude proplaceno do vý š e 90% ceny díla. Zbý vající platba ve vý š i 10% ceny díla bude
proplacena po předáni a převzetí díla bez vad a nedodě lků. V případě , ž e bude dílo převzato
s vadami a nedodě lky, bude tato zbý vající část proplacena nejpozdě ji do čtrnácti dnů
po sepsání zápisu o odstraně ni vad a nedodě lkú. Polož ky díla dle projektové dokumentace
obsahující ploš né, objemové a délkové jednotky budou fakturovány do vý š e 90 %. Zbý vající
část budě vypořádána v poslední faktuře-daň ovém dokladu dle skutečně provedený ch prací —

skutečný ch vý mě r.

5. Závě rečná(konečná) faktura bude vystavena nejpozdě ji do 15 kalendářních dnů po podpisu
zápisu o předáni a převzeti dila bez vad a nedodě lků.

6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních dnů od jejího
prokazatelného doručeni objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daň ový ch dokladů
objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele UwsbXb4) nebo na e-mail:
epodatelna® jihlava-city.cz, podepsanéuznávaný m elektronický m podpisem.

7. Povinnost uhradit konkrétní doručenou fakturu objednateli je splně na dnem odepsáni
fakturovanéčástky z účtu objednatele.

B. Při prodleni objednatele se zaplacením činí úrok z prodleni 0,05 % z fakturované částky za
kaž dý den prodleni.

9. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH
ve smyslu ustanoveni 5 106a zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ni zdanitelného
plně ni bude v přísluš ném systě mu správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, je
objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e bez DPH.
Cástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle
5 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš uji, v případě plně ni částky ve vý š i DPH
přísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i takto
uhrazeného DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejně ný
správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na
takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli újmu,
kterámu z tohoto důvodu vznikla

10. Zhotovitel odpovidáza posouzeni plně ni z hlediska 5 92a a návazně za vystaveni daň ového
dokladu (faktury) s nálež itostmi podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli
újmu, kterávznikne v důsledku nedodrž eni podmínek tě chto ustanovení zhotovitelem.

11. Postoupení peně ž itý ch pohledávek.zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti stouto
smlouvou třetí osobě je nepřípustnébez předchozího písemného souhlasu objednatele.

12. V případě , ž e objednateli vznikne z ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n započíst
tuto částku vůči kterékoliv faktuře — daň ovému dokladu resp. vice fakturám — daň ový m
dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtováni smluvní pokuty).

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v jaké
vý š i vznikne druhé straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně . Veš keré
vtéto smlouvě uvedené smluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů ode dne jejich
uplatně ni vůči druhésmluvní straně
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14. Objednatel je oprávně n dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení vš ech činnosti
souvisejících s provádě ním díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má
v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastaveni vzniklý ch a přimě řeně
se prodluž uje lhůta plně ni, kterábude upravena písemný m dodatkem k této smlouvě . Pokud
nedojde k dohodě , platí, ž e lhůta plně ní se prodluž uje o stejnou dobu, po kterou trvalo
zastavení prací na díle.

Vl. PŘ EDÁ Ní A PŘ EVZETÍ PŘ EDMĚ TU DÍLA

Provedeni. a převzetí předmě tu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu
a způsobem stanovený m v 5 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit
pro účely přejímky dila předlož eni veš kerý ch atestů, revizních knih, zpráv a protokolů
o zkouš kách stanovený ch přisluš ný mi předpisy, prohláš eni o shodě podle zák. Č . 22/1997 Sb.,
o technický ch pož adavcích na vý robky a o změ ně a doplně ní ně který ch zákonů a nař. vlády
č. 163/2002 Sb., který m se stanoví technické pož adavky na vybrané stavební vý robky, vš e ve
zně ni pozdě jš ich předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky jeho už íváni a údrž by.
Dále zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotoveni projektové dokumentace skutečného
provedeni předmě tu dila ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotoveni v elektronické
podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informaci, a to ve formátu dwg i pdf,
se zakreslením vš ech odchylek oproti projektovédokumentaci.
Případné nepředání kterékoliv v tomto ustanoveni uvedené dokumentace, informaci,
dokumentů či dokladů bude považ ováno za vadu díla. K projektové dokumentaci skutečného
provedeni díla poskytuje zhotovitel objednateli vý hradní, časově a místně neomezenou licenci
ke vš em způsobům použ iti této projektové dokumentace. Upjata za takto poskytnutou licenci je
pak obsaž ena v ceně dila uvedenév této smlouvě .

2. Zhotovitel je povinen pro účely přejímky dále dolož it doklady o likvidaci odpadů včetně druhu a
množ ství zlikvidovaného odpadu, a to v souladu s přísluš ný mi právnimi předpisy, pož adavky
přísluš ného odboru ž ivotního prostředí

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemně (zápisem do stavebního deniku nebo jinak)
nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončený ch částí předmě tu dila.

4. Objednatel převezme předmě t díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedení objemu
a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veš kerou dokumentaci
s doklady podle podmínek této smlouvy.

5. Objednatel můž e převzít předmě t díla i v případě , ž e při přejímce bude mít předmě t díla takové
vady a nedodě lky, které dle objednatele nebrání řádnému už ívání předmě tu díla a poskytne-li
zhotovitel dostatečnézáruky, ž e vady odstraní v terminu společně dohodnutém.

6. O průbě hu a vý sledku přejímky dila bude sepsán obě ma smluvními stranami zápis, v ně mž
budou určeny lhůty k odstraně ní vad a nedodě lků.

7. Dnem podpisu zápisu o předáni a převzetí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí š kody
k předmě tu dila na objednatele a začínábě ž et záruční doba díla stanovenátouto smlouvou.

8. Jestliž e zhotovitel nedodrž í jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předáni
a převzetí díla či konkrétní části díla, pro odstraně ni vad a nedodě lků, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1 000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodleni a kaž dou
jednotlivou vadu či nedodě lek do doby jejich odstraně ni s tím, ž e zaplacením smluvní pokuty
zůstává právo na náhradu újmy nedotčeno. Veš keré v tomto ustanovení uvedené smluvní
pokuty je objednatel oprávně n jednostranně započíst vůči jakékoliv platbě zhotoviteli
za provádě ni dila dle této smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o terminu jejího
konáni nejméně 5 kalendářních dnů předem.

10. Předmě t díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčiš tě ni staveniš tě .
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VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

Objednatel, jeho pově řený zástupce či oprávně ná třetí osoba je oprávně na kontrolovat
provádě ni dila, zejména jsou oprávně ni:

• kontrolovat, zda práce zhotovitele jsou provádě ny v souladu s touto smlouvou,
projektovou dokumentaci, přísl. normami a obecně závazný mi právními předpisy;

• upozorň ovat zápisem do stavebního deniku na zjiš tě né nedostatky a kontrolovat termín
a způsob jejich odstraně ni;

• dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastaveni provádě ni díla v případě , ž e zástupce
zhotovitele není dosaž itelný a je-li ohrož ena bezpečnost při provádě ní dila, ž ivot nebo
hrozi-li jiné váž né újmy nebo z důvodu nedodrž eni technologií stavebních praci a
ohrož ení kvality provádě ný ch prací na díle;

• kontrolovat zakrý vané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a terminech odstraně ni zjiš tě ný ch vad a nedodě lků;

• oprávně né třetí osoby budou mít pro vý kon své funkce přistup na vš echna pracoviš tě
zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmě t díla;

• kontrolovat zhotovitelem provedenépráce s ohledem na fakturaci zhotovitele.

Nerespektováni pož adavků objednatele, TDI, koordinátora BOZP či jiný ch oprávně ný ch osob
objednatele ze strany zhotovitele opravň uje objednatele k zastaveni provádě ni díla až do doby
zjednání nápravy. Zastavení díla musí bý t učině no pisemně zápisem ve stavebním deníku,
příp. doporučený m dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení
provádě ni díla.

V případě příkazu k zastaveni provádě ni dila je objednatel oprávně n od smlouvy jednostranně
odstoupit. Podmínky odstoupeni od této smlouvy jsou uvedeny v či. IX. této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pově řený ch pracovníků při kontrole provádě ný ch prací,
kterou provádí TDI a koordinátor BOZP a činit neprodleně opatřeni k odstraně ni zjiš tě ný ch vad.
Vý kon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za řádné a včasnéplně ni díla dle této
smlouvy.

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelný ch poradách
(kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TOl popř. jaký chkoliv
svý ch pově řený ch pracovníků, a to podle svévlastni potřeby.

4. Zhotovitel je povinen průbě ž ně zvát oprávně nou osobu objednatele a TOl ke kontrole vš ech
prací na díle, které mají bý t zakryty nebo se stanou nepřístupný mi, a to ve lhůtě 2 pracovních
dnů před jejich započetím. Jestliž e se oprávně ná osoba objednatele a TDI nedostaví
a neprovede kontrolu tě chto prací na díle, bude zhotovitel pokračovat v pracích na díle. Jestliž e
objednatel bude dodatečně pož adovat odkryti tě chto prací na díle, je zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele. V připadě , ž e se při dodatečnékontrole zjistí, ž e práce
na díle nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkryti zhotovitel.

5. Ú čast oprávně né osoby objednatele a TOl na řízení o zakryti prací na díle nezbavuje
zhotovitele odpově dnosti za řádné provedení předmě tu díla. Pozváni objednatele na kontrolu
dle tohoto ustanovení bude učině no primárně prostřednictvím e-mailu kontaktni osobě
objednatele ve vě cech technický ch, popřípadě telefonicky. Toto pozváni pak musí bý t
zhotovitelem vž dy zapsáno do stavebního deníku.

6. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmě tu díla objednateli veš kerou
odpově dnost za újmu na realizovaném díle, materiálu, zařízeni, staveniš ti a jiný ch vě cech
v místě provádě ní díla i mimo ně j, vztahuji-Ii se k dilu, jakož i za újmy způsobené v důsledku
zavině ni třetích osob, kterézhotovitel při provádě ni díla jaký mkoliv způsobem použ il či využ il.

7. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo jaký mkoliv jiný m
subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplně ni podmínek vyplý vajících z právních či
technický ch norem nebo vyplý vajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného
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odkladu tuto újmu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to mož né, tak finančně uhraditpodle obecný ch ustanoveni o náhradě újmy. Veš kerénáklady s tím spojenénese zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen bý t pojiš tě n proti újmám způsobený m jeho činností, včetně mož ný ch újemzpůsobený ch pracovniky zhotovitele v minimální vý š i 500.000,- Kč, Stejné podmínky jezhotovitel povinen zajistit u svý ch poddodavatelů. Doklady o pojiš tě ni je povinen na pož ádánipředlož it objednateli.
9. Změ na poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacim řízeniveřejnézakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva, splně ní kvalifikačníchpředpokladů, je mož ná pouze po předlož ení a posouzení dokladů nového poddodavatele,prokazujících splně ní kvalifikačních předpokladů tak, Jak byly pož adovány v zadávacídokumentaci uvádě néveřejnézakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva.

VIII. ZÁ RUČ NÍ PODMÍNKY A NÁ HRADA Ú JMY

Zhotovitel poskytuje záruku za to, ž e dílo bude způsobilé pro použ iti k účelu specifikovanémv předmě tu dila a ž e si zachovásmluvené vlastnosti, stanovené touto smlouvou, po celouzáručni dobu stanovenou touto smlouvou.
2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční dDba na toto dilo v délce 60 mě síců. Záruční dobapočínábě ž et podpisem zápisu o předání a převzeti dila.
3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady dila, ž e po dobu záruční doby máobjednatel právopož adovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstraně ni vad vzniklý ch v záručnídobě uplatni objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstraně níreklamovanévady neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 10 kalendářních dnů od uplatně ni reklamaceobjednatelem a vady odstranit v co nejkratš im technicky mož ném terminu a na základě dohodysmluvních stran učině né písemnou formou. V případě , ž e se smluvní strany na terminuodstraně ni vad nedohodnou, platí, ž e lhůta k odstraně ni vady je 30 kalendářních dnů ode dneuplatně ni reklamace. Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutémterminu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1 000,- Kč za kaž dý byt započatýden prodleni s odstraně ním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na kaž dou jednotlivouvadu s tím, ž e zaplacením smluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno.4. Jestliž e zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutý ch terminech či. Vlil. odst.3, nebo pokud v tě chto terminech nesdě lí objednateli, ž e neuznává nárok objednatelevyplý vající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávně nosti, je objednatel oprávně n, kroměuplatně ní smluvni pokuty, podle vlastniho uváž eni tyto práce provést sám, pově řit jejichprovedením jiného zhotovitele, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vymě nit vadnou čineúplnou funkční část předmě tu dila. Takto vzniklé řádně dolož ené náklady se zhotovitelzavazuje zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů od doručeni faktury— daň ového dokladu.5. Reklamace vad je uplatně na včas, pokud ji objednatel uplatni písemně u zhotovitele nejpozdě jido 30 kalendářnich dnů po uplynuti záruční doby díla a prokáž e, ž e k vý skytu vady doš lo ješ těv průbě hu záruční doby. Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel má zachovány vůčizhotoviteli vš echny volby mezi nároky z vad díla (ustanoveni 5 2615 občanského zákoniku sodkazem na 5 2099 a násl. občanského zákoníku) i po uplatně ni jedné z nich s tim, ž euplatně ný nárok můž e bez souhlasu zhotovitele mě nit. Smluvní strany se dále dohodly navyloučeni účinnosti ustanoveni 52618 občanského zákoníku, kterápro jejich závazkový právnívztah založ ený touto smlouvou neplatí. Misto úpravy ustanovení 5 2618 občanského zákoníkuplatí, ž e objednateli nebude přiznáno právo z vad dila pouze v případě , ž e objednatel neoznámívady díla nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby díla a prokáž e, ž ek vý skytu vady doš lo ješ tě v průbě hu záruční doby. Objednatel je oprávně n uplatň ovat nárokyze záruky za jakost díla takéna vady, kterébyly zřejmé před přejímkou díla, popř. bě hem ni.6. Záruční doby na reklamované částí předmě tu díla se prodluž uji o dobu počinajici datemuplatně ní reklamace a konči dnem protokolárního odstraně ni vady.
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7. Jestliž e se ukáž e, ž e vada předmě tu díla je neopravitelná, avš ak nebráni už ívání díla, má
objednatel právo na přimě řenou slevu z ceny dila. Podminky slevy včetně její vý š e budou
vzájemné dohodnuty smluvními stranami a v případě , ž e se smluvní strany na vý š i slevy
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek přísluš ný m soudním znalcem.

8. Prokáž e-li se ve sporný ch případech, ž e objednatel reklamoval neoprávně ně , tzn., ž e jím
reklamovanávada nevznikla vinou zhotovitele a ž e se na ni nevztahuje záruční doba resp., ž e
vadu způsobil nevhodný m už ivánim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veš keréjemu v souvislosti s odstraně ním vady vzniklé náklady.

9. Obě smluvni strany se dohodly na vyloučení solidárni odpově dnosti dle ust. 5 2630
občanského zákoníku.

10. Objednatel je povinen zhotoviteli umož nit přistup na místo provedeného díla, pokud je to
potřebné pro řádnéodstraně ni vad nebo nedodě lků.

11. Za veš keré zhotovitelem způsobené újmy na stávajícím hmotném, nehmotném, movitém
i nemovitém majetku, či újmu jaký chkoliv osob v souvislosti s provádě ný m dílem nese vý hradně
a v plném rozsahu odpově dnost zhotovitel.

12. Pro náhradu újmy platí ustanovení 5 2913 a násl. OZ s tím, ž e smluvní strany se dohodly na
vyloučení mož nosti uplatň ovat uš lý zisk. Náhradu újmy je poš kozenástrana oprávně na vž dy
uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatně né nebo uplatnitelné z téhož titulu. Smluvní
strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust. 5 2050 občanského zákoníku.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel je oprávně n odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovený ch 07 a dále pokud:
a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenčni řízeni, v ně mž bylo vydáno rozhodnuti

o úpadku neboje-li insolvenčni návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadný m

provádě ním díla do 14 dnů po písemném upozorně ni objednatele nebo po jeho
upozorně ni zápisem ve stavebním deníku;

c) zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví práce na díle ze své viny, nebo bude zřejmé,
ž e z důvodu neplně ní postupu prací dle harmonogramu po dobu delš í než 14 dnů,
nedodrž í termín dokončeni a předání předmě tu díla;

d) v případě , ž e na realizaci předmě tu díla nebudou schváleny finanční prostředky
v rozpočtu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vě domi;

e) pokud zhotovitel nepřevezme staveniš tě ve thCitě do 14 kalendářních dnů od zasláni
vý zvy k převzetí staveniš tě dle či. lil, této smlouvy;

f) dojde-li na základě příkazu objednatele k zastavení provádě ní dila dle či. VII. odst. 1.
této smlouvy;

g) budou-li provedeny ně které práce nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez
uzavřeni dodatku k této smlouvě .

Odstoupení od smlouvy musí bý t učině no písemně , doručeno druhésmluvní straně s tím, ž e
účinky odstoupeni nastávají dnem doručeni písemného oznámeni dotčené smluvní straně .
Smluvní strany vý slovně sjednávají způsob doručováni elektronicky prostřednictvím
datový ch schránek, přičemž účinky odstoupení nastávaji dnem doručení písemného
oznámeni do datové schránky zhotovitele, nejpozdě ji vš ak uplynutím 10. kalendářního dne
po jeho odeslání do datovéschránky dotčenésmluvní strany.
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2. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniš tě kde je dílo provádě no a předat rozestavě ně dílo jinému zhotoviteli určenému
objednatelem či napřimo objednateli, a to včetně poskytnuti nezbytně nutný ch činnosti pro
plynulé pokračování zhotovení díla a veš kerépotřebné, nutnéči vhodnédokumentace.

3. V případě nesplně ni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veš keré náklady
a újmy, kterému v souvislosti s poruš enim této povinnosti vznikly.

4. V případě zastaveni provádě ni dila či zániku této smlouvy způsobeném odstoupenim od
smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s touto
smlouvou na základě inventarizace stavby díla (skutečně zabudovaného materiálu
a provedený ch prací na díle). V tomto případě se vztahuje záruka za provedeni díla, uvedená
v této smlouvě , na takto zaplacenépráce včetně zabudovaného materiálu..

5. Zhotovitel souhlasi se spolupůsobením při provádě ní finančni kontroly v souvislosti
s předmě tem díla, a to v souladu s ust. 5 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném zně ní.

6. V případě , ž e v průbě hu plně ni předmě tu díla vyjde najevo, ž e zhotovitel učinil nepravdivé
prohláš eni ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se mě ly vztahovat mezinárodní
sankce a dále ohledně osob, u který ch nehrozí střet zájmů podle právních předpisů
upravujících střet zájmů, máobjednatel právo odstoupit od smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen oznámit veš kerézmě ny okolnosti podstatné pro splně ni pož adavků podle
právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících mezinárodní
sankce, a to do 10 dnů od okamž iku, kdy k takovézmě ně dojde nebo se o takovézmě ně dozví.
Pokud změ nou okolnosti dojde k poruš eni uvedený ch předpisů, je objednatel oprávně n
odstoupit od smlouvy. Jestliž e zhotovitel neoznámí řádně změ nu okolností dle vý š e uvedeného,
máobjednatel právo odstoupit od smlouvy.

8. Zhotovitel nesmí k plně ní smlouvy využ ívat osoby, na ně ž se vztahuji uvedenépředpisy. Pokud
zhotovitel takové osoby využ íváje povinen bezodkladně takové osoby nahradit osobami, na
které se uvedené předpisy nevztahuji. V případě , ž e zhotovitel tuto povinnost nesplní, je
objednatel oprávně n odstoupit od smlouvy.

9. V případě pochybnosti ohledně uvedený ch povinností vyplý vajících z právních předpisů
upravujícich střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce je zhotovitel povinen
poskytnout součinnost k odstraně ní takový ch pochybností a vyvinout maximální úsili
k odstraně ní závadného stavu.

X. ZÁ VĚ REČ NÉ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze změ nit nebo zruš it jen písemnou formou - čislovaný m dodatkem, který bude
dohodnut a potvrzen podpisy oprávně ný ch zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání
zmocně nců stran pro vlastní provádě ni stavebnich prací. přesahující jejich zmocně ní, se
považ uji jen za přípravnájednáni pro případné uzavřeni dodatku k této smlouvě .

2. Smlouva je uzavřena podle přisluš ný ch ustanoveni OZ. Právní vztahy zhotovitele
a objednatele, kterénejsou touto smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou OZ.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a
jeden pro zhotovitele.

4. Zhotovitel není oprávně n postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy
jaký mkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Veš keré písemnosti zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plně ním této smlouvy
budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím
poš tovní přepravy či v elektronické podobě prostřednictvím datový ch schránek. Vš echny
pisemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedenév záhlaví této smlouvy.
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6. Tato smlouva bude uveřejně na v souladu se zákonem Č . 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném zně ni (dále též jako „ zákon o registru smluv‘). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním
této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ni této smlouvy v souladu se zákonem
o registru smluv pak zajisti Statutárni mě sto Jihlava.

7. Tato smlouva nabý váplatnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Ú činnost této
smlouvy nastává okamž ikem jejího uveřejně ni v registru smluv v souladu se zákonem
o registru smluv.

8. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající, které smluvni strany nevyřeš ily vzájemnou
dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení tě chto sporů
soud objednatele, a to v souladu s ust. 5 89a zákona č. 99/1 963 Sb., občanský soudní řád,
v platném zně ní.

9. V souladu s ust. 5 630 odst 1 OZ si smluvní st«any sjednávají promleci lhůtu ve vztahu k
veš kerý m právům a povinnostem přímo či odvozeně souvisejících s touto smlouvou v délce 15
let ode dne, kdy počala promlčecí lhůta plynout.

10. Smluvní strany souhlasně prohlaš ují, ž e Jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumí vš em ve
smlouvě uvedený m termínům, použ itý m zkratkám a jejich vý znamu. Smluvní strany prohlaš uji.
ž e jsou zcela způsobilé k právnímu jednáni a ž e se řádně seznámily s textem a obsahem
smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učině né váž ně a nikoliv za nápadně
nevý hodný ch podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvu podepisují.

10. 06. 2025
V Jihlavě dne

Ing. Petr Piáček,
námě stek primátora

V Ú sti nad Orlici dne

Roman Langer
prokurista
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