

Příloha č. 1 obj. č. 25_63531

č. j. /2025-SŽ-OŘ OVA-ST OVA

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č. p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2731/2025

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Ostrava hl. n.** při odstraňování následků MU ze dne 2. 4. 2025 ve výhybce č. 103ab. Výměna výhybkových součástí, pražců a kolejnicových vložek. Podbíjení ASP. Svařování do bezстыkové koleje. Částečné doplnění kameniva. Zřízení stezek.

Dle přílohy č. 2.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení

Emai

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

1 308 720,47 Kč

- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 10. 6. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 15. 7. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Práce proběhnou ve výluce ve dnech 22. 6. – 1. 7. 2025

- h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Dle přílohy č. 2.

- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 10. 6. 2025

Vytvořil: