
Číslo smlouvy objednatele: ČÍslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen ,,občanský zákoník")

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: Obchodní akademie, České Budějovice Husova 1
sÍdlo: Husova tř. 1849/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 60076046
DIČ:
čÍslo účtu: 213202618/0300

jednajlcl prostřednictvím: Ing. Lenky Kubátové, ředitelky školy

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen ,,objednatel")

a

společnost:
sÍdlo:
IČO:
DIČ:
zapsanou v obchodním rejstříku,
čÍslo účtu:
bankovní spojeni:

jednajlcl prostřednictvím:

Kantora s.r.o.
Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Mě

21972320
CZ21972320
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 409225

2102972571/2010
Flo banka

VoIodymyr Kushnir, jednatel

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen ,,zhotovitel")

I.
Úvodní ustanovení

1, zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízenI, aby se stal zhotovitelem díla: ,,Stavební
úpravy objektu Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 - přeloženi střešní krytiny
historického objektu" (dále jen ,,zakázka").

2, Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plněni zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plněni zakázký.
C) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavřeni smlouvy na plnění zakázky.
d) Přis|ušno|j dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou Č. 169/2016 Sb.,

kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této
smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy
této smlouvy. objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělkŮ převzít a zaplatit zhotoviteli cenu
díla sjednanou v této smlouvě.
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II.
Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce, které spočÍvaji především
v demontáži střešní krytiny, lati a kontralati, demontáži klempířských prvkŮ, odstranění poškozené folie,
montáži tepelné izolace krovŮ, montáži nových klempířských prvkŮ, nových tesařských konstrukcí včetně
nátěru, montáži střešní krytiny a drobné architektury (dále jen ,,dílo"). Detailní popis předmětu díla je uveden
v přís|uŠné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto Článku.

2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace ,,Stavební úpravy objektu Obchodní
akademie Husova 1 České Budějovice - přeložení krytiny střechy historického objektu" zpracované
Ing. Petrem Skutilem, Projekční a inženýrská kancelář, P. j. Šafaříka 912/15, 370 07 České Budějovice (dále
jen ,,projektová dokumentace"). Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal
ji v potřebném počtu výtiskŮ před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné
námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.

3. Činnosti souvisejÍcÍ s realizaci stavebních prací:
Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré niže uvedené další Činnosti souvisejÍcÍ
s realizaci stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle ČI. IV. této smlouvy, a to zejména:

· zajistit a provést všechna opatřeni organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedeni předmětu díla;

· zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně této
osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely uděleni souhlasu
objednatele poskytnout objednateli doklady prokazujÍcÍ kva|jfjkaci přIsIušné navrhované osoby
stanovenou v rámci podmínek zadávacího řÍzení; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění
stavby. Stavbyvedoucím tak může být pouze fýzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle
zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná;

· zajistit v rámci zařízenI staveniště odpovÍdajic|' a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi;

· zajistit zařIzenI staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
· zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvIáštnImu užÍvání veřejného prostranství a komunikaci dle zvláštních

právních předpisŮ;

· zajistit případné přechodné dopravní značeni dle zvláštních právních předpisŮ;
· zajistit úklid stavby a odstranit zařízeni staveniště ke dni předáni a převzetí díla objednatelem;
· zajistit ČistQtů v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolI;
· zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
· zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadŮ v souladu s příslušnými právními předpisy;
· zajistit zhotoveni prŮběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajisti a předá objednateli

prŮběžnou fotodokumentaci realizace díla v lx digitálnIm vyhotovení;

· přijmout veŠkerá opatřeni k zajištěni bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního
prostředí;

· zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo
technických předpisŮ platných v době provádění a předáni díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrŮ díla, a předat veškeré doklady o provedených
zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle
této smlouvy.

· zpracovat a předat objednateli prŮvodni technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně
skutečného zaměřeni v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve
3 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD/DVD ve formátu DWG a PDF.

· zpracovat Či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášenI o shodě a jiné doklady
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisŮ, a tyto
doklady předat objednateli.
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V případě, že bude nezbytné v prŮběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré
souvisejíci projekční Činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá
změna či dopracováni projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.

4. Identifikační Udaje stavby a místo plněni:
Název sta vbp':

M/"sto stavb y:

Kraj:
Okres:
Obec:
Místo plnění:

,.Stavební úpravy objektu Obchodní akademie, České Budějovice,
Husova 1 - přeloženi střešní krytiny historického objektu"

jihočeský
České Budějovice
České Budějovice
Obchodní akademie, České Budějov/ce, Husova 1

5, Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle ČI. IV. této Smlouvy:
a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudováni všech zhotovitelem realizovaných úprav

budovy. Součástí předmětu díla je též zajištěni dopravního opatření, zpracováni fakturace, měsIČnIch
zpráv o prŮběhu stavby díla, a případně dalších dokladŮ vyžádaných objednatelem z dŮvodu dokladovánI
realizace akce.

b) Provedeni potřebných pomocných konstrukci, dočasných staveb, přechodných meziproduktŮ, provedeni
předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentŮ požadovaných touto smlouvou a obecně
závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do pŮvodního stavu jim užívané veřejné pozemky
(komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do pŮvodnIho stavu doloží zhotovitel
zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemkŮ.

C) Provedení všech opatřeni v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či
vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstraněni Škod vzniklých v dŮsledku těchto
události zajistí na své náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen použit pouze takové materiály, zařízeni a technologie, jejichž použiti je v ČR schváleno
a mají osvědčeni o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčeni (prohlášeni o shodě dle § 13
zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a
zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonŮ, v platném
znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

7, Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím
písemném odsouh|asenj zástupcem objednatele ve věcech technických.

8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšÍření předmětu díla musí být vždy před jejich realizaci písemně
odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vC. jejich oceněni, a to ve formě změnového
listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.

9. Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených změnových iistů,
a to vždy k poslednímu pracovnímu dni přIslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. v tomto dodatku
budou zohledněny dopady schválených změnových iistů do Smluvní ceny a TermlnŮ dokončení. Dodatek,
kterým se mění cena díla o vÍce než 100.000 Kč bez DPH, jsou před podpisem smluvní strany povinny
předložit ke schváleni radou Jihočeského kraje.

10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích pří|ohách. Dílo
též zahrnuje všechna ostatní souvisejÍcI plněni a práce podmiňujkí řádné dokončeni díla, tzn. veškeré činnosti
zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrŮ díla stanovených
projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

III.
Prohlášeni zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativnÍ a jiné podmínky nezbýtné k realizaci díla a disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbýtné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximálni
cenu uvedenou v ČI. IV. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle ČI. VI. této smlouvy.
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2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se
všemi dokumenty tvoříchni přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil
a ocenil veškeré práce trvalého Či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané
projektové dokumentaci.

3. zhotovitel dále prohlašuje, Že v ceně díla dle ČI. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veŠkeré práce a materiál,
které jsou nutné k řádnému provedeni díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž
prohlašuje, že je mu znám časový prŮběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné
vazby jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpŮsobI pracovni
postup na dodávaných pracích.

IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vC. výkazu výměr), který je nedílnou součásti
a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními
stranami za závazný.

2. objednatel se zavazuje, že za provedeni díla dle ČI. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou
cenu ve výši:

Celková cena bez DPH: 2 187 844,09

DPH z celkové ceny: 459 447,26

Celková cena včetně DPH: 2 647 291,22

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 12.05.2025, jejíž část oceněný
soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součásti této smlouvy o dílo.

4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.
Dojde ii po uzavřeni smlouvy o dílo ke změně daňových předpisŮ, bude k ceně díla připočtena DPH dle
daňových předpisŮ platných v době uskutečněni zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě
změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. zhotovitel odpovídá za to, že sazba dph bude
stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení
díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompktnIho díla,
vC. činností souvisejÍcÍch s realizací díla dle ČI. II. této smlouvy a nákladŮ spojených s těmito činnostmi. Cena
díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, nákladý na pouŽivánÍ strojů,
náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízenI, materiáiů a dodávek včetně veškerých správních
a mÍstnÍch poplatkŮ, převod práv, pojištěni, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek,
zabezpečeni prohlášenI o shodě, certifikátŮ a atestů všech materiáiů a prvkŮ a jakékoli další výdaje spojené
s realizací díla.

6, Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
C) při realizaci se zjisti skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel

je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjisti skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např.

neodpovÍdajÍcÍ geologické údaje apod.

7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě
jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpoČtu. Pro ocenění vÍcepracÍ a rovněž v případě změn u prací,
které nejsou v položkovém rozpoČtu uvedeny, se použijí jednotkové ceny v té cenové soustavě, kterou
zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou
v rozporu s přislušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
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pozdějších předpisŮ (dále jen ,,ZZVZ"), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojit k podstatné
změně práv a povinnosti vyplývajÍcÍch ze smlouvy.

V.
PIatebnÍ podmínky

l. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele
uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.

3. objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně výstavené faktury (viz odst. 4 tohoto Článku).

4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvenci maximálně Ix měsíčně, které budou vystavené
zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišt'ovaciho protokolu. zjišťovací
protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS -
dříve a dále v textu též alternativě označeno dřive běžně uváděnou zkratkou jako tdi - technický dozor
investora) a bude nedílnou součásti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury
musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělkŮ (Konečný protokol).

5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 °/0 sjednané ceny díla. zbývajÍcÍ část sjednanéceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělkŮ.
zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou.

6. DÍ|ČÍm předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předáni a převzetí díla
jako celku zhotoviteli vady a nedodělky Částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.

7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisŮ a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisŮ. Konečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a
nedodělkŮ po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělkŮ.

8. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace akce, tj. název akce: ,,Stavební úpravy objektu Obchodní
akademie, České Budějovice, Husova 1 - přeložení střešní krytiny historického objektu"

9. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení
daňového dokladu - faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými
normami, a to doručovanou osobně na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo
datovou schránkou (identifikátor datové schránky evzxrca).

10. v případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel
oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné terminy
splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdŮvodně
přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny
objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.

11. v případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto Č|ánku, je objednatel oprávněn ji
vrátit zhotoviteli k dop|nění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotov"t. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet pŮvodní lhŮta splatnosti. LhŮta splatnosti faktury
běží znovu ode dne prokazate|ného doručeni oprávněného dokladu objednateli.

12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli bez odkladu po datu jejího vystaveni. Smluvní strany se
dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému
vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7, den po datu jejího vystaveni. Taková
faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná
běžet lhůta splatnosti.

13. peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z bankovního

účtu objednatele.
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VI.
Doba provádění díla

1. Termin zahájeni stavby je stanoven do 5 dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nejdříve však 20. 6. 2025,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

2. Termín pro dokončeni stavby: 70 kalendářních dni ode dne zahájeni stavby.

3. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele
a uživateiů budovy, ze kterých vyplývají zejména nás|edujÍcÍ omezeni a požadavky:

a) Pracovni doba dodavatele je možná ve všedni dny od 7:00 do 18:00 hodin. Mimo tuto vyhrazenou dobu
a o víkendech a svátcích je možné provádět pouze nerušÍcÍ práce (práce nehlučné a neprašné).

b) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro zaměstnance objednatele,
žáky a veřejnost.

C) Veškeré práce zasahujÍcÍ do vnitřních prostor a majÍcÍ vliv na provoz objektu musí zhotovitel projednat
s uživatelem budovy a vždy zajistit odpovídajÍcÍ zakrytí vnitřního vybaveni mÍstnostÍ, zejména výpočetní
a další techniky, nábytku apod.

d) V případě, že v rámci jednoho dne nebude možné provést zpětnou montáŽ celé pŮvodní výplně otvoru,
je povinností dodavatele dostatečně zabezpečit otvor, nebo jeho část, proti neoprávněnému vniknutí
cizích osob a dále proti povětrnostním viivům.

e) Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovního prostoru, budou realizované z venkovního
prostoru se zásobováním po fasádním lešení.

f) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přistup na
staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny
tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu.

g) Klíče od vyhrazených nebo společně se zadavatelem užívaných prostor převezme zhotovitel výhradně
písemnou formou. V případě ztráty klíče provede dodavatel výměnu zámku (vložky) a nákup
příslušného počtu klÍčŮ na vlastní náklady.

h) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem,
prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařIzenI, apod.

i) Při prováděni prací za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, že provede úplný Úklid přístupových cest
do objektu vždy po skončeni své každodenní pracovní činnosti.

j) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv zpŮsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách,
přístup do budov atd., zejména pak práce zasahujÍcÍ do vnitřních prostor a majÍcÍ vliv na provoz, budou
předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem.

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v terminu nejpozději 5 kalendářních dnŮ před terminem
zahájeni prací stanovených v odst. l tohoto článku.

5. Zhotovitel se zavazuje zahájit prováděni díla dle či. II této smlouvy do 5 kalendářních dnŮ ode dne předání
staveniště k provádění díla objednatelem.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle ČI. II. této smlouvy v termínech stanovených v odst. 1
tohoto Článku. podrobný časový harmonogram prací bude před zahájením plnění vypracován zhotovitelem
na základě termínů plnění stanovených v odst. 1 tohoto článku a provozních podmínek objednatele a bude
objednatelem odsouhlasen.

7. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v či. IT. této smlouvy
s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v ČI. XVII. této smlouvy, popřípadě i
s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištěni
jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních
porad je stanoven na ,,den" a ,,hodinu" a ,,místo konání".

8. Vyskytne-li se v prŮběhu plnění díla potřeba vIcepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis
včetně jejich ocenění dle ČI. IV., odst. 7 smlouvy a písemně je projednat s objednatelem před jejich
zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho
cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této
smiouvě, jinak nárok na jejich Úhradu nevzniká. změnový list bude mít náležitosti podle podmínek
poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDI a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním
orgánem či osobou jim k tomu řádně zmocněnou).
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VII,
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užÍvání ve lhŮtě dle ČI. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu prováděni díla a dobu potřebnou pro vyklizeni staveniště, to vše
s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště
(resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

2. Objednatel předá při předáni staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro prováděni prací.

3. Zhotovitel je povinen udrŽovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty
a odpady vzniklé v dŮsIedku jeho činnosti při provádění díla. je též povinen zabezpečit zařízeni staveniště,
a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentaci předanou objednatelem. Nebude-li i přes pÍsemnou výzvu
zhotovitel toto dodržovat, zajisti tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto nákladý uhradit (nák|ady
je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisŮ, týkajÍcÍch se bezpečnosti a ochrany
zdraví, protipožárních předpisŮ a předpisŮ o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen
a na svou odpovědnost prokazatelně (pÍsemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se
podi|ejÍ na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví
pracovniků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazeni, a to před zahájením prací.
Pracovnici zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámeni se specifiky staveniště, které bude provedeno
pÍsemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění
prací zhotovitel odpovídá za znemožněni vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část
staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je
povinen zapisovat prŮběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro prováděni díla a plněni svých
závazkŮ dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního
zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
a) jména a přIjmenI pracovnÍkŮ pracujÍcÍch na staveništi
b) Popis a množství provedených prací a montáži a jejich časový odstup
C) Dodávky materiáiů, výrobkŮ, strojů, zařízeni a vybavení pro realizaci díla a jejich využiti
d) Zápisy z kontroly prováděni díla dle ČI. VIII. této smlouvy
e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního

prostředí

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstraněni poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické
uvedeni v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové
dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.

7. NesouhlasÍ-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen ,,TDI"),
případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnŮ, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisŮm ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do
7 pracovních dnŮ od předání origináŮ zápisŮ dle odst. 7 tohoto článku.

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracováni
změnových iistů, a dodatkŮ této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předáni
díla.

10. Objednatel umožni zhotoviteli odběr elektrické energie ze sitě, případně dalších médií, v místě stavby,
výhradně však za účelem provedení díla.

VIII,
Provádění díla

1. zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovidajÍcÍ kvalitě za použiti postupŮ a materiáiů, které
jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích
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přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení
a požadavky dotčených orgánŮ souvisejÍcÍch s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se
stavebnímu dozoru státních orgánŮ a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDI,
zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou prováděni díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany
- tdi (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru
projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

3. tdi je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou Činnosti spočÍvajÍcÍ zejména
v přejhnáni dokončených částí díla, v kontrole a přejImání dÍ1čÍch prací, které budou dalšími Činnostmi
zakryty, ve zhotoveni soupisu vad a nedodělkŮ, prověřeni dodavatelských faktur, v kontrole vedeni
stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešeni
případných změn. O takovém pověřeni je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději
v den zahájení činnosti TDI.

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN,
technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady.
Pokud porušením těchto předpisŮ vznikne objednateli Či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu,
jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky
stavebního povoleni a ostatních výjádřeni a rozhodnutí správních orgánŮ, která se týkají předmětného díla.

5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele
seznam pracovnikŮ, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.

6, Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn kdykoli
v době trvání této smlouvy kontrolovat a výžádat si jakékoliv informace ohledně prŮběhu prováděni díla. Pro
účely kontroly prŮběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné
prováděni kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konáni kontrolnIho
dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedeni termínu konáni kontrolnÍho
dne ve stavebním deníku. KontrolnÍch dnŮ jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické,
TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolnÍho
dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací,
připomínky a podněty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni případných nápravných
opatřeni a úkolŮ. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem
zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny
předem. NeučinI-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly
nepřístupnými, na svůj náklad.

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru prováděni díla, popřípadě
té Části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomŮckami.

a) VŠichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru místa plněni budou vybaveni ochrannými pomŮckami,
obzvláště přilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požÍvat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní
fátký, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na poŽádání objednatele
podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovnici objednatele:
TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této
zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.

C) VŠichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému
zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatele) a účinně
spolupracovat na vyŠetřeni takového úrazu.

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateŮ, majÍcÍ přislušnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnIkŮ je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni pod pisu této
smlouvy. Zhotovitel je povinen použit ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav
je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky
schválen.
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10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen dŮsledně dodržovat právni předpisy o zaměstnanosti,
zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost
provádět s ohledem na ostatní ustanoveni této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru,
prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným zpŮsobem v souladu s výše uvedeným zákonem,
ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu
vzn klou v dŮsledku případných sankc' uložených objednatel" za porušeni předpisŮ o zaměstnanosti
a nelegálnkn zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji Činnost
dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací
zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlenI

nahradit.
11, Veškerá vyhrazená technická zařIzenI (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění

díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisŮ a musí být
prŮběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízenI musí být prokazatelně
odborně zpŮsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízeni a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštni odbornou
zpŮsob"lost (např'klad obsluha zemn'ch strojů, vysokozdvižných vozÍkŮ, stavba a bouráni lešení, apod.).

12. Veškerá vozidla, stroje a zřízeni zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu,
který odpovídá platným předpisŮm a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního
prostředí. Doklady o technické zpŮsobilosti vozidel, strojů a zařízeni je zhotovitel povinen na požádání
objednateli předložit.

13. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke znečištěni veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto
uvést do pŮvodnÍho stavu jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

14, Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotoveni díla řídit obecnými právnimi předpisy, případně
pokyny objednatele, souvisejÍcÍmi s nakládáním a likvidaci odpadŮ, vzniklých činnosti zhotovitele,
zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel, Pokud porušením těchto předpisŮ vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady

zhotovitel.
15, Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým zpŮsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad

na životní prostředí.
16, Pokud činnosti zhotovitele dojde ke zpŮsobeni škody objednateli nebo jiným subjektŮm z titulu opomenutí,

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajIcÍch
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit a není-li to možné, tak
prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré nák|ady s tím spojené nese zhotovitel.

17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavateIŮ, kteří jsou uvedeni v přiIoze č. 2
této smlouvy ,,Seznam poddodavatelŮ". Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným
souhlasem objednatele.

IX.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnŮ předem, kdy bude dílo
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnŮ od termínu stanoveného zhotovitelem
zahájit přejknací řizeni a řádně v něm pokračovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. objednatel k předání a převzetí
díla přizve osoby vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru
projektanta. provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělkŮ, nebo které má
pouze drobné vady a nedostatky nebránIcI kolaudaci a následnému neomezenému užívánÍ díla. Tyto vady
a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-
l termín sjednán, je zhotov'tel pov'nen odstran't vady do 7 dnŮ), přičemž se objednatel zavazuje, že umožni
zhotoviteli pro potřebu odstraněni vad a nedodělkŮ přistup do svých objektŮ a na svá prostranství. Soupis
těchto vad a nedodělkŮ s uvedením terminů jejich odstraněni bude souČástí DAČího/Konečného protokolu
Ci předáni a převzetí dokončené dÍ|čÍ části díla.
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3, Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránÍcÍ uživání, bude součástí zápisu o konečném předáni
a převzetí soupis těchto vad a nedodělkŮ s uvedením terminů odstraněni,

4, Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejÍmacího řízeni:

· technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na
místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiáiů a dÍ|ů;

· zápisy o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v prŮběhu prací;
· zápisy o vyzkoušeni smontovaného zařÍzení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
· originál stavebního (montážního) deníku;
· doklady o likvidaci vzniklých odpadŮ;
· návod obsluhy a údrŽby dodaných zařIzeni v českém jazyce;
· fotodokumentace projektu z prŮběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
· dokumentaci skutečného provedeni stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické verzi na CD;
· další doklady předem vyžádané objednatelem;
Smluvní strany si sjednali, že bez výše citovaných dokladŮ nelze považovat dílo za řádně dokončené
a schopné k předáni a převzetí.

6 Před předáním díla bude za účasti zástupcŮ obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla
zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.

7. Po ukončeni stavebních prací je Zhotovitel provést řádné a úplné vyklizeni staveniště, a to nejpozději ve
lhŮtě 5 pracovních dni ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto
jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizeni
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

X.
Nebezpečí Škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu prováděni
díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla
objednateli nebo zahájením užIvánI díla objednatelem.

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla
do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předáni a převzetí díla a jeho podpisu
oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na
závazky z této smlouvy nepoužije.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikaci, plánŮ, výkresŮ, vzorů
apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v prŮběhu prací ke
zhotoveni díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo
prospěchu třetích osob, neumožni k takovým materiáiům a informacím přistup třetím osobám bez
předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účeiům, než
plněni závazku této smlouvy,

XI.
Vlastnické právo k dílu

1. Smluvní strany prohlašujI s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (budova), na které je
dílo prováděno, je součásti pozemku parc. č. st, 4412 v k.ú. České Budějovice 1, obec České Budějovice.

2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást
díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.

3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na
které je dílo prováděno, okamžikem protoko|árního předáni příslušné Části díla, nejpozději však v okamžiku
převzetí díla jako celku.
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XII.
Sankce a smluvní pokuty

1. výše sankce za nesplnění konečného terminu plněni dle ČI. VI. odst. 1. této smlouvy je stanovena na 0,2 %
z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nezaháji prováděni díla do 5 kalendářních dnŮ ode dne
předáni místa k prováděni díla dle ČI. VI odst. 1. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny
díla za každý i započatý den prodlení.

3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nesplní povinnost vést stavební deník dle ČI. VII. odst. 5.
Smlouvy a na výzvu objednatele zpřístupnit tento stavební deník na staveništi objednateli, smluvní pokutu
ve výši 1.000 KČ, kterou zhotovitel objednateli uhradí každý zjištěný případ nedostupného stavebního deníku
na staveništi.

4. Smluvní strany si sjednaly pro případ porušeni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP")
zhotovitelem dle či. vii. odst. 4. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, kterou zhotovitel objednateli
uhradí každý zjištěný případ porušeni pIánu BOZP.

5. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel neprovede řádné vyklizení staveniště v termínu
stanoveném dle ČI. IX odst. 7. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý
i započatý den prodlení.

6. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční
vady dle ČI. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, kterou zhotovitel objednateli uhradí za
každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel
v prodlení.

7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením Účtovaných částek úrok z prodlení ve výši
stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisý k občanskému zákoníku),
nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn
jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel
podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.

9. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

10, Pro určeni výše smluvní pokuty je rozhodná cena v KČ bez DPH,

XIII.
Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předáni vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plněni. Po této době, tj. po předání
a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, zpŮsobil4i vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo
jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plněni svých dodavatelŮ a
dalších osob, které využil k plněni díla, a za kvalitu a jakost všech věci, které opatřil k provedení díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyp|ývajÍcÍ bez ohledu na to, zda je
odpovědnost za vady díla společná a nerozdIlná s třetími osobami.

XIV.
Záruční podmínky

1. zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla
vC. všech komponentŮ, po dobu 60 měsíců.

2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem
Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na
kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky
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nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené
lhŮtě a na vlastní náklady odstranit.

3. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do deseti (10) pracovních dnŮ ode dne jejího zjištěni. v reklamaci musí být vada popsána. Dále
v reklamaci objednatel uvede své požadavky na zpŮsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že
objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujÍcÍch zpŮsobŮ odstranění vady:

· dodáni nové věci bez vady,
· oprava věci.

4. objednatel bude reklamace doruČovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se
má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnŮ po obdržení reklamace se písemně výjádřit, zda
reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený
termín podléhá odsouh|asenj objednatelem, Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí
k odstranění vady nejpozději do 7 dnŮ od obdrženi reklamace Nenastoupí ii zhotovitel k odstranění
reklamované vady ani do 7 dnŮ po obdrženi reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady
jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli
zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout zpŮsob odstraněni vady v čase odpovidajIckn podmínkám a
povazevady.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhŮty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhŮty se pováŽuje za včas uplatněnou.

XV.
BankovnÍ záruka za řádné plněni záručních podmínek

Bankovní záruka není požadována.

XVI.
pojištěni

1. pojištěnj zhotovitele
Zhotovitel je povinen být po celou dobu p|něnj pojištěn proti
možných škod pracovnIkŮ zhotovitele, a to do výše ceny díla
z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech
(úrazem nebo nemoci):
· zpŮsobené provozní činnosti zhotovitele;
· zpŮsobené vadným výrobkem;
· vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami
· vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti;
· vzniklé na věcech zaměstnanců.

Škodám zpŮsobeným jeho Činnosti včetně
bez dph. pojištěni odpovědnosti za škodu
(vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví

a službami;

2. pojištění za městnanců

Zhotovitel je povinen být po celou dobu prováděni díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolánI svých zaměstnanců

3. pojištěni poddodavatelů
Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti souvisejíci
s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovidajÍcÍm charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

4. Doklady o pojištěni
Dokladem o pojištěni je platná a účinná pojistná smlouva, u niž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. výše
spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištěni je zhotovitel povinen na požádání
předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředloženi kteréhokoliv dokladu o pojištění,
opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.
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5. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udákstí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho
možnostech. Nák|ady na pojištěni nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVII.
Oprávněné osoby

1. Zástu pci pro věci smluvní:
Za objednatele: Ing. Lenka Kubátová, ředitelka školy - tel. č.: 774 388 963, email: lkubatova@oacb.cz
Za zhotovitele: Volodymyr Kushnir, jednatel - tel, č.: +420 773 158 841, email: kantora.tender@gmail.com

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:
Za objednatele: Ing. Lenka Kubátová, ředitelka školy - te email: lkubatova@oacb.cz

Mgr. Ilona Malechová, vedoucí provozně-ekonom. útvaru - tel. č.:

email:
Za zhotovitele: stavbyvedoucí: Václav Křišt'an - tel. č.: +

email: jvaclavk@seznam.cz
zástupce stavbyvedoucího: Mark Prystupa - tel. č.: +

email: mpbau@mpbau.cz

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:
· na zákiadě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke

zhotovení díla a výdání pokynu k jejich opětovnému zahájeni;

· kontrolovat zpŮsob prováděni díla, zejména dodržování technologických postupŮ, technických předpisŮ
a norem, dodržování požadavkŮ na kvalitu díla, apod.;

· provádět kontrolu dodržování příslušných předpisŮ pracovníky zhotovitele (viz ustanovení ČI, VII.
Provádění díla této smlouvy);

· provádět kontrolu odborné zpŮsobilosti pracovnÍkŮ zhotovitele a technické zpŮsobilosti strojů a zařIzení
používaných zhotovitelem při provádění prací;

· vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovnIkŮ zhotovitele;
· vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plněni pro nedodrženi příslušných předpisŮ nebo ustanovení této

,
::,|:,'::;použ'váni takových strojů a zař'zen', která nesplňuji podmínky příslušných předpisŮ nebo

ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařIzenI z místa plněni;

· vydat pokyn k zastaveni prací zhotovitele pro nedodrženi příslušných bezpečnostních předpisŮ nebo
ustanoveni této smlouvy.

· odsouhlasit soupis provedených prací a odsouh|asení změnových iistů týkajIcIch se změn předmětu
a rozsahu díla;

· odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo
převzít;

· vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným zpŮsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa
plnění;

· provádět a podep'sovat záp"sy ve stavebnin (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisŮm
zhotovitele.

3, Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží)
zodpovídá za:
· vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
· vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis

provedených prací eventuálně návrh změnového listu;

· dodržování podmínek provádění díla dle ustanoveni č|ánku VII. této smlouvy.
Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou
oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.
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SMLOUVA O DÍLO

XVIII.
Změny a ukonČeni smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě pÍsemných čÍslovaných a oprávněnými zástupci
podepsaných dodatkŮ. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou
součásti smlouvy. jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažuji.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránIcI řádnému plněni závazku vyplývajIciho z této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupcŮ pro věci smluvní

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit pÍsemným oznámením doručeným druhé smluvní
straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných
dŮvodŮ stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud
některá ze smluvních stran podstatným zpŮsobem poruší smluvní podmínky.

4. Za podstatné porušeni smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu

nesjedná ani v přiměřené lhŮtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanovi zápisem ve stavebním
deníku nebo samostatným dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s přIsIušnými ČSN, iso, technologickými postupy a
dalŠími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné uživání díla;

C) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení ČI. VII. této smlouvy.

5. V případě odstoupeni od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana
může odstoupit pouze ohledně nesp|něného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plněni pro objednatele
význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohled ně celého plněni.

6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. objednatel je povinen
veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započteni
veškerých prokazatelných nákladŮ spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen
uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z dŮvodu porušeni smluvních podmínek ze strany
zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel
zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.

7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plněni nelze
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy
odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:

a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,

b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo

c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu ČI. 258 Smlouvy
o fungováni Evropské u nie, o kterém rozhodl Soudní dvŮr Evropské unie.

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplaceni sankci
(včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

10. Zhotovitel bere na vědomi, že plnění dle této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondŮ Evropské unie na
realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že neobdrží kladné
stanovisko SFŽP ke kompletní dokumentaci veřejné zakázky (ex-post kontrola), jejíž předmět je součástí
schválené žádosti o dotaci financované z fondŮ Evropské unie. Objednatel není oprávněn z tohoto dŮvodu
od smlouvy odstoupit po učiněni výzvy k zahájeni plněni dle ČI. VI. odst. 1. této smlouvy. Neposkytnuti
dotace se nepovažuje za porušeni závazkŮ vyplývajÍcÍch z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok
na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladŮ vzniklých v dŮsIedku takového ukončeni smlouvy.
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SMLOUVA O DÍLO

XIX.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrŽí objednatel a jeden zhotovitel.

2. obě smluvní strany proh|ašuji, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí.

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvisejÍcÍ s realizaci díla, vC. účetních dokladŮ min.
do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech stanovena IhŮta delší, musí být dodržena tato
delší IhŮta. v souvislosti se zpŮsobem financováni veřejné zakázky je zhotovitel povinen spolupŮsobit
při výkonu kontroly vynaložených prostředkŮ ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, o změně některých zákonŮ (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisŮ.

4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky
vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vypĹývajÍcÍ z této smlouvy přecházejí na právní
nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajŮ
uvedených na 1. straně této smlouvy.

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně přisWšným
soudem.

6. Smkvni strany této smlouvy se dohodly, že právni vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním
řádem České republiky.

7. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.

8. Smluvní strany si ujednaly, že doručováni pIsemnostI souviseýcích s plněním smlouvy, bude prováděno
prostřednictvím datových schránek smluvních stran nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb
či osobně na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě Či smluvními
stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím
odeslání, a to i přes to, pokud adresát pÍsemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky Či doručovací
adresy je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu sMuvnimi stranami a účinnosti dnem jejího uveřejněni
v registru smluv.

PŘÍLOHY SMLOUVY

příloha č, 1 oceněný soupis prací vC. výkazu výměr

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelŮ

Příloha č. 3 Harmonogram prací

v českých Budějovicích dne:

objednatel:
Digitálně podepsal Ing.Ing. Lenka ,,nka Kubátová

· " Datum: 2025.06.11Ku batova 09,01:28 +02'00'

V Praze dne: 06.06.2025

Zhotovitel:

Volodymyr
Kushnir

Volodymyr Kushnir, jednatel

Digitálně podepsal Volodymyr
Kushnir
Datům: 2025.06.06 16:27:58
+02'00'
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celkový rozpočet stavby

Stavba: Oprava střechy obchodní akademie
Místo: Husova ti'. 1894/1 České Budčjovice

Objednatel Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 lČ: 60076046

Husova tř. 1849/1 DIČ CZ60076046
37001 České Budějovice - České Budějovice 3

Projektant. Ing. Petr Skutil lČ: 65236262

P. J. Šafaříka 912115 DIČ' CZ6803060220
37007 České Budějovice - České Budějovice 7

Zhotovitel: Kantora s.r.o. lČ: 21972320

Příčná 1892/4 DIČ CZ21972320
110 00 Praha 1 - Nové Město

Vypracoval'

Rekap|tu|ace dani

Cena celkem bez DPH 2,187,844.09 kč

Základ pro sníženou DPH 12 % 0.00 Kč

Snížená DPH 12 % 0.00 KČ

Základ pro základní DPH 21 % 2,187,844.09 Kč

Základní DPH 21 % 459,447.26 KČ

ZaokrouhlenÍ -0.13 Kč

Cena celkem s DPH 2,647,291.22 kč

v dne 6/6/2025

Digitálně podepsal Digitálně podepsal Ing.Volodymyr Volodymyr Kushnir Ing. Lenka
,,,,, K,bátová

· Datum: 2025.06.06 16:29:1 O " ' Datum: 2025.0611Kushnir +02'00' Ku batova ,,,,,,,, ,0,u,

Za zhotovitele Za objednatele

Poznámka

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo Název bez DPH Celkem s DPH DPH

SO01 Oprava střechy 2,102,844.09 Kč 2,544A41.35 KČ 21%

Vedlejší rozpočtové náklady 85,000.00 Kč 102,850.00 KČ 21%

2,187,844.09 Kč 2,647,291.35 KčCena celkem
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S: Oprava střechy obchodní akademie

r: vedlejší rozpočtové náklady

C:

položkový rozpočet

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: VN Vedleiši náklady 85,000.00

1 005 11-1021.R Vytyčeni inženýrských sítí Soubor 1.00000 10,000.00 10,000.00
2 005 12-1010.R Vybudování zař|'zení staveniSté Soutxx 1.00000 15,000.00 15,000.00
3 005 12-1020.R Provoz zařízenÍ staveniště Scxjtxx 1.00000 20,000.00 20,000.00
4 005 12-1030.R Odstranění zařízeni staveniště 1.00000 5,000.00 5,000.00
7 005 21-1030.R Dočasná dopravní opatřeni 1.00000 5,000.00 5 000.00'
8 005 21-1040.R Užíváni veřejných ploch a prostranství &bor 1.00000 10,000.00 10,000.00'
9 005 21-1080.R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubcx 1.00000 10,000.00 10,000.00

11 005 26-1030.R Ostatní vedlejší náklady Soubcr 1.00000 10,000.00 10,000.00

Celkem 85,000.00

Poznámky uchazeče k zadáni

:
=


