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Smlouva o dílo

ERDF SP ZČU - „SO 01 - „Odstranění stávající výtahové plošiny Menza I Bory, Univerzitní 12, Plzeň“ a SO 02 - „Bezbariérový vstup Menza Bory, Univerzitní 12, Plzeň – 2. vyhlášení“
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000181 (dále jen „Zadávací řízení“)
Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015
Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: 20250514

Spolufinancováno z OP JAK.

	Název projektu:
	ERDF SP ZČU

	Reg. číslo projektu:
	CZ.02.02.01/00/23_024/0008981


Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
xxxx (dále jen „Zástupce Objednatele“)
(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	Plzeňská stavební – ABZ s.r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C30763 vedenou u KS v Plzni
se sídlem:	Vejprnická 34, 318 00 Plzeň zastoupený:	xxxx
IČO:	03780023	DIČ:	CZ03780023
datová schránka:	g45u3s
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“) (dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

I. Předmět a účel smlouvy
1.1 Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „SO 01 - „Odstranění stávající výtahové plošiny Menza I Bory, Univerzitní 12, Plzeň“ a SO 02 - „Bezbariérový vstup Menza Bory, Univerzitní 12, Plzeň“ (dále jen
„Stavba“), resp. zajištění provedení stavební prací a všech souvisejících činností specifikovaných v této smlouvě (dále jen „Dílo“).
1.2 Místo provádění Stavby: na pozemku parc. č. 8224/31 v k. ú. Plzeň – město; adresa Univerzitní 2764/12, 301 00 Plzeň
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1.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Stavbu:
a) v rozsahu specifikovaném položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 (zahrnuje celkem tři soupisy, které byly v zadávacích podmínkách Zadávacího řízení uveřejněny ve třech samostatných soupisech, resp. souborech),
b) v souladu s projektovou dokumentací kterou vypracoval v 11/2024 projektant: ARTETIAS s.r.o., IČO: 01947664, pod názvem: „Odstranění stávajícího zastřešeného plošinového výtahu u objektu menzy ZČU v Plzni, Univerzitní 2764/12, Plzeň“ (dále jen „PD1“) a
c) v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval v 01/2024, projektant: VH Steel and
Construction s.r.o., IČO: 03122140, pod názvem: „Bezbariérový vstup do menzy Bory“ (dále jen
„PD2“)
(PD1 a D2 dále společně jen jako „PD“).
1.4 Předmětem Díla jsou stavební a montážní práce, demontáže a dodávky potřebné k provedení stavby,
 zajištění a předání všech potřebných revizí, zajištění a předání dokumentace skutečného stavu provedení stavby, zajištění závěrečné prohlídky stavby a platného kolaudačního rozhodnutí včetně potřebných souhlasných stanovisek veřejnoprávních orgánů (účastníků řízení, správců sítí aj.) – Objednatel Zhotovitele k této činnosti zplnomocní.
1.5 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla.
1.6 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
1.7 Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:
a) touto smlouvou;
b) PD;
c) právními předpisy a ČSN a ČSN EN;
d) stavebním povolením a demoličním výměrem, resp. rozhodnutím vydaným Úřadem městského obvodu Plzeň  3  –  odbor  stavebně  správní a  investic  č.j. UMO3/32072/24  ze  dne  10.07.2024 a R/2024/74419/3 ze dne 03.02.2025
e) časovým harmonogramem a platebním kalendářem, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (popř. aktualizovaným dle čl. 3.7 této smlouvy);
f) ověřenou technickou praxí.
(vše výše uvedené dále jen jako „Podklady pro provedení díla“).
1.8 Součástí Díla, resp. závazkem Zhotovitele dle této smlouvy je i:
a) zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení Díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;
b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla;
c) dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;
d) dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu Díla - technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to  v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách;
e) ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.15, 11.6 a 11.7 této smlouvy);
f) zprovoznění, oživení systémů a zařízení včetně dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí včetně vyhotovení revizních zpráv, příp. zaškolení obsluhy, a to vše dle příslušných předpisů;
g) zajištění provádění díla dle vydaných stanovisek správců sítí, případně zajištění aktuálních vyjádření správců sítí;
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h) zajištění stanoviska TIČR pro vydání kolaudačního souhlasu;
i) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby; dokumentace bude zpracována  v souladu s platnými právními předpisy a bude Objednateli předána ve 3 (třech) tištěných vyhotoveních a 1x (jedenkrát) v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (popř. *.docx), na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB disk);
j) zajištění závěrečné prohlídky stavby a platného kolaudačního rozhodnutí včetně potřebných souhlasných stanovisek veřejnoprávních orgánů (účastníků řízení, správců sítí aj.) a zajištění splnění povinnosti dle § 93a zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech – Objednatel Zhotovitele k této činnosti (v nezbytném rozsahu) zplnomocní (náklady vynaložené Zhotovitelem na splnění těchto povinností (vč. správních poplatků apod.) jsou zahrnuty v Ceně díla).
1.9 Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu (dále jen „Cena díla“).

II. Způsob provádění díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s Podklady pro provedení díla. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí  odpovídat  veškerým  požadavkům  uvedeným  v normách  vztahujících  se k plnění díla, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a v souladu se souvisejícími předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona  č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení
o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s platnými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy Podklady pro provedení díla a veškeré podmínky pro provedení Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil Podklady pro provedení díla, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení  Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly   v obsaženy v Podkladech pro provedení díla. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění Díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo Podkladů pro provedení díla, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady Díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
2.3 Zhotovitel dále podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy:
a) se podrobně seznámil se všemi Podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,
rozsahem a povahou Díla,
b) provedl kontrolu obsahu a rozsahu Podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu,
c) že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla a
d) že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení Díla nezbytné.
2.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy rovněž potvrzuje, že k Podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek,  a  že  je  z hlediska  své  odbornosti  schopen  provést  Dílo  v souladu  s  touto  smlouvou   v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel se současně zavazuje, že nejpozději do jednoho (1) týdne od nabytí účinnosti této smlouvy provede důslednou kontrolu všech Podkladů pro provedení díla a jakýkoli shledaný nesoulad či vady v podkladech pro provedení díla oznámí (ve lhůtě pro kontrolu Podkladů pro
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provedení díla) písemně Objednateli. V případě, že po uplynutí lhůty dle předchozí věty bude shledán další nesoulad či vady v podkladech pro provedení díla, které by při pečlivé kontrole měl Zhotovitel odhalit a tyto povedou k nutnosti provedení víceprací (za vícepráce se považují i dodávky či jakékoli jiné vícenáklady na straně Zhotovitele), platí, že Zhotovitel je povinen takové vícepráce provést a současně platí, že takové vícepráce budou hrazeny objednatelem (resp. oceněny v dodatku této smlouvy) pouze do hodnoty odpovídající:
a) max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v položkovém rozpočtu, nebo (nejsou-li v položkovém rozpočtu)
b) max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele  průměrné rozpočtové ceny  na  měrnou  a účelovou jednotku  pro  období, v němž budou vícepráce zasmluvněny, vydané společností ÚRS CZ, a.s., IČ 47115645 (dále jen
„ÚRS“), nebo (nejsou-li již oceněné v položkovém rozpočtu ani ocenitelné dle ÚRS)
c) dohodě smluvních stran.
2.5 Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení Díla.
2.6 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat průběžný postup prací na Díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.
2.7 Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy. Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je Zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní instalací k odsouhlasení Objednateli.
2.8 Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2.9 Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení Díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí Zástupce Objednatele (nebo jím pověřená osoba) při předání staveniště.
2.10 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně Díla.
2.11 Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k  ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně  a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
2.12 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění
i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám.
2.13 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
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2.14 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.
2.15 Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění Díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze Stavby, které Objednatel požaduje po Zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. Zhotovitel dále bere na vědomí, že pokud je provádění díla spolufinancováno z poskytnuté dotace, mohou být v této smlouvě (viz zejm. čl. XI. této smlouvy) stanovena další pravidla a povinnosti pro nakládání s odpady.
2.16 Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.
2.17 Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:
a) prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;
b) předávací protokol díla;
c) stavební deník (originál nebo kopie obsahu el. deníku na elektronickém nosiči - např. CD/DVD, USB
flashdisk, pokud byl veden elektronicky);
d) doklad o likvidaci a třídění odpadu;
e) případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize apod.), tj. zejm. kolaudační rozhodnutí;
f) dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (případně *.docx), vše na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB disk).
2.18 Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož  i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.
2.19 Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.
2.20 Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.
2.21 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
2.22 Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
2.23 Pokud je provádění Díla podmíněno povolením dle stavebního zákona musí vést Zhotovitel elektronický stavební deník za podmínek a v rozsahu § 166 stavebního zákona. Elektronický stavební deník musí být přístupný ve společném datovém prostředí, do kterého zřídí Zhotovitel Objednateli a všem osobám oprávněných provádět do něj záznam bezplatný a neomezený přístup po celou dobu trvání stavby. Konkrétní návrh vedení elektronického stavebního deníku zpracuje Zhotovitel nejpozději do pěti (5) dnů od uzavření smlouvy a předá ke schválení Zástupci Objednatele. Po dobu, kdy stavební deník není z důvodů existence faktických překážek veden elektronicky (např. před odsouhlasením způsobu jeho vedení, nebo po dobu výpadku systému elektronického stavebního deníku apod.), musí Zhotovitel vést stavební deník v listinné podobě a po odpadnutí překážky doplnit zápisy z listinné verze do verze elektronické a současně předat Objednateli stavební deník v listinné podobě (originál).
2.24 Pokud provádění Díla nevyžaduje povolení podle stavebního zákona, může Zhotovitel namísto stavebního deníku vést jednoduchý záznam o stavbě. Je-li v této smlouvě vyjma předchozího odstavce používáno pojmu „stavební deník“ považuje se za něj i jednoduchý záznam o stavbě.
2.25 Záznamy do stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí (popř. jím určená osoba) zpravidla denně, zejm. po provedení prací. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ze strany Zástupce
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Objednatele nebo jím pověřené osoby ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do pěti (5) pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže Zástupce Objednatele nebo jím pověřená osoba nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku ze strany stavbyvedoucího, postupuje stejným způsobem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. Při porušení povinnosti vedení stavebního deníku má Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
2.26 Před zakrytím prací a konstrukcí, je Zhotovitel povinen včas (to je min. dva (2) pracovní dny předem) vyzvat Zástupce Objednatele  (zápisem  do  stavebního  deníku  a  současně  e-mailem  Zástupci  Objednatele) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány, bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky, tj. odkrytím nebo provedení zkoušek náleží Objednateli).
2.27 Jestliže se Zástupce Objednatele bez odůvodnění nedostaví do dvou (2) pracovních dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací, má se za to, že s pracemi souhlasí a Zhotovitel je oprávněn je zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
2.28 Zástupci Zhotovitele pověření vedením stavby jsou:
a) xxxx
2.29 Omezení plynoucí z dotčeného objektu/okolí atp. např. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce s ohledem na otevírací dobu menzy 10:30 -14:30 a práce omezující provoz provádět mimo otevírací dobu. Případné možné omezení provozu konzultovat se zástupcem Objednatele nejméně pět (5) pracovních dní předem.
2.30 Provádění stavebních prací, které by významným způsobem omezily či zastavily obvyklý provoz objektu Univerzitní 12 (tj. zejm. práce, které by vedly k odstávce tepla, vody či elektrické energie) musí Zhotovitel oznámit Objednateli min. pět (5) pracovních předem, a to včetně předpokládané doby omezení provozu objektu (Zhotovitel je povinen provádět stavební práce tak, aby doba i rozsah omezení provozu projektu byly minimální možné, resp. adekvátní ve vztahu k rozsahu a složitosti prací). Poruší-li Zhotovitel tuto povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
2.31 Zhotovitel se dále zavazuje splnit za Objednatele povinnost, která je uložena stavebníkovi dle § 93a zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit Objednateli splnění povinnosti dle věty první tohoto odstavce (vč. kopie podání, resp. všech dokladů, jež poskytl příslušnému úřadu), a to do tří (3) dnů od výzvy Objednatele. V případě neplnění povinnosti dle věty druhé tohoto odstavce je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

III. Termín a místo plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do dvaceti (20) týdnů od předání staveniště. Zhotovitel se současně zavazuje dokončit část díla (specifikovanou v příloze č. 3 této smlouvy) do 12. 9. 2025, a to tak, aby mohlo být od 15. 9. 2025 umožněno používání hlavního vstupu třetími osobami (strávníci) pro vstup do menzy.
3.2 Objednatel předá staveniště Zhotoviteli 2. června 2025, nebo do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy, pokud smlouva nenabyde účinnosti do 19.  5. 2025. Rozsah staveniště  bude vymezen       v předávacím protokolu.
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3.3 Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn dnem, kdy Objednatel Dílo protokolárně převezme.
3.4 Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci  obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  Dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést  v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.
3.5 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít Dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že Zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.17 této smlouvy.
3.6 Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy nemá vliv na počátek běhu lhůty k provedení díla, tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla dle 3.1 této smlouvy platí, že staveniště bylo předáno ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy i pokud Zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.
3.7 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Zhotovitel povinen do deseti (10) pracovních dnů od předání staveniště Zhotoviteli aktualizovat časový harmonogram a platební kalendář, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a předat ho Objednateli k odsouhlasení. Odsouhlasí-li jej Objednatel platí, že aktualizovaný časový harmonogram a platební kalendář nahrazuje původní přílohu č. 2 této smlouvy.
3.8 V případě zhotovitelem prokázané nedostupnosti stavebního materiálu nebo jiných komponent Díla (dále vše jen jako  „Materiál“),  bránící  Zhotoviteli  v  provádění  Díla  v souladu  s časovým  harmonogramem a platebním kalendářem, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba pro provedení díla.
3.9 Nedostupnost Materiálu je Zhotovitel povinen prokázat písemným vyjádřením nejméně tří dodavatelů Materiálu, kteří tento Materiál standardně (po  dobu nejméně jednoho roku před datací vyjádření) mívají  v nabídce. Z písemného vyjádření dodavatelů Materiálu musí být zřejmé, že:
a) bylo vystaveno nejméně měsíc před předpokládaným zabudováním Materiálu do díla dle Časového harmonogramu a platebního kalendáře;
b) dodavatel Materiál standardně (již nejméně jeden rok) má Materiál v nabídce;
c) důvody nedostupnosti Materiálu;
d) předpokládaná dostupnost Materiálu v požadovaném rozsahu.
3.10 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že prokázaná nedostupnost Materiálu neopravňuje Zhotovitele
k přerušení provádění Díla, pokud lze bez nedostupného Materiálu provádět jiné práce.

IV. Cena díla - platební podmínky
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy Cenu díla stanovenou v souladu s přílohou č. 1, tj. celkem: 8 272 481,22 Kč bez DPH.
4.2 DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4.3 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků   a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o  kterých  Zhotovitel  při  stanovení  Ceny  díla  vzhledem  ke  svým  odborným  znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění Díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování Díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.
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4.4 Faktury budou vystavovány pro každý ze tří soupisu prací samostatně (rozpočet zahrnuje celkem tři soupisy, které byly v zadávacích podmínkách Zadávacího řízení uveřejněny ve třech samostatných soupisech, resp. souborech):
a) Pro SO 01 bude vystavena jedna faktura na základě jednoho soupisu,
b) Pro SO 02 budou vystaveny dvě faktury: jedna na základě soupisu nezpůsobilých nákladů a druhá na základě soupisu způsobilých nákladů.
4.5 Financování v průběhu provádění Díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách. Zhotovitel bude fakturovat měsíčně, a to až do celkové výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále jen „zádržné“), kterou Zhotovitel vyfakturuje až po odstranění všech vad  a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, má právo zhotovitel vyfakturovat v konečné faktuře i zbývající zádržné 10 % ze sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení částky vč. zádržného) bude kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatelem. Platby budou výhradně v CZK a převodem na bankovní účet.
4.6 Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.
4.7 Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací   a dodávek odsouhlasený Zástupcem Objednatele.
4.8 Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.
4.9 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně  zveřejněna způsobem  umožňujícím dálkový přístup (§ 98  písm. d) zákona   č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
4.10 Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:
a) číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby;
b) číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.);
c) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH);
d) IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo;
e) identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila;
f) registrační číslo projektu uvedené v hlavičce této smlouvy.
4.11 Zhotovitel bude investiční náklady a neinvestiční náklady fakturovat zvlášť, tzn. na jedné faktuře nesmí být současně fakturovány investiční a neinvestiční náklady stavby. Přílohy faktur – soupis skutečně provedených prací a dodávek – budou zpracovány v návaznosti na členění majetku dle finančních předpisů (rozdělení na část investiční majetek a neinvestiční majetek) v souladu s požadavky na evidenci majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění a platného Pokynu č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vydaného Generálním finančním ředitelstvím.

V. Odpovědnost za vady
5.1 Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
5.2 Pro případ vady Díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za Dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli

[image: ]

záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady Díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné (nebude-li vadu objektivně možné odstranit ve lhůtě 72 hodin, bude lhůta k odstranění havarijní vady dohodnuta mezi smluvními stranami).
5.3 Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: xxxx.

VI. Záruka za kvalitu díla
6.1 Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.
6.2 Záruka za Dílo činí pět (5) let s výjimkou záruky na dodávky věcí, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, která se za podmínky předání záručního listu Zhotovitelem Objednateli sjednává v délce záruky poskytnuté výrobcem takové věci, nejméně však v délce dvou (2) let. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
6.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně  5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých)     a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky  za Dílo. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění    v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

VII. Smluvní pokuty
7.1 V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti jakémukoli termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.
7.2 V případě neplnění povinností dle čl. 2.6 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.
7.3 Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
7.4 Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
7.5 Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.
7.6 Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
7.7 Pro určení výše smluvní pokuty dle této smlouvy, jejíž výše se stanoví podle Ceny díla, je rozhodná Cena díla ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy (tj. případná budoucí změna Ceny díla nemá vliv na výši smluvní pokuty).
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7.8 Neprovede-li Zhotovitel vícepráce, které se oceňují dle čl. 2.4 písm. a) nebo b) této smlouvy, nebo neposkytne-li nezbytnou součinnost k uzavření dodatku této smlouvy, na základě nějž by tyto vícepráce měly být provedeny, a to nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele k poskytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k uzavření takového dodatku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč a rovněž je povinen uhradit Objednateli škodu, tj. nutné vícenáklady, jež bude Objednatel nucen vynaložit na provedení víceprací, které se oceňují dle čl. 2.4 písm. a) nebo b) této smlouvy.
7.9 Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

VIII. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle
8.1 Vlastníkem Díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.
8.2 Nebezpečí škody na Díle nese od předání staveniště do doby předání řádně  dokončeného (bez vad       a nedodělků)  Díla Zhotovitel. Objednatel nese  nebezpečí škody  na  Díle ode  dne, kdy  Dílo (bez vad    a nedodělků) protokolárně převezme.

IX. Odstoupení od smlouvy
9.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
9.2 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně
i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.
9.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
a) Zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);
b) Zhotovitel provádí  dílo neodborně nebo v rozporu  s podklady  pro provedení Díla  nebo v rozporu s pokyny Objednatele;
c) Zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
d) příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
e) je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích,
nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
9.4 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od
smlouvy.

X. Vyhrazené změny smlouvy (méněpráce a vícepráce)
10.1 Cenu díla je možné změnit pouze v případě změny rozsahu Díla sjednaného smluvními stranami ve formě
dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak.
10.2 Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah Díla, a to i bez uvedení důvodu.
10.3 Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah Díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle čl. 10.2 této smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.
10.4 V případě, že Zhotovitel v průběhu provádění Díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl    a mohl, že pro kompletní provedení Díla není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu Díla (zejm. položkového rozpočtu), resp. by bylo jeho poskytnutí Zhotovitelem pro Objednatele
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z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je Zhotovitel povinen Objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu Objednatele k jeho provedení.
10.5 Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah Díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle čl. 10.4 této smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že Zhotovitel splní povinnost dle čl. 10.4 tohoto článku smlouvy a Objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
10.6 Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle čl. 10.3 nebo 10.5 této smlouvy včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli.
10.7 Vyskytne-li se při provádění Díla nutnost provedení víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností (vč. rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami právních předpisů a ČSN (EN), vad Podkladů pro provedení díla, neodhalených před uzavřením této smlouvy nebo z jiného objektivního důvodu) a tyto práce jsou nezbytné pro provedení Díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v Podkladech pro provedení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při stanovení ceny Díla), je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu (tj. cena víceprací, resp. příslušných položek         v rozpočtu již zahrnutých bude oceněna stejnou cenou) a tento soupis předložit objednateli k projednání. Pokud uvedené práce (příslušné položky) nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak se ocenění provede dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž budou práce zasmluvněny, vydané ÚRS, nebo nejsou-li ocenitelné ani dle ÚRS určí se jejich cena dle dohody smluvních stran. Objednatel je povinen se k předloženému soupisu víceprací vyjádřit do 5 (pěti) pracovních dnů. Případné vícepráce vzniklé v důsledku vad Podkladů pro provedení díla, jež měl Zhotovitel odhalit dle čl. 2.4 této smlouvy, se oceňují mechanismem dle čl. 2.4 této smlouvy.
10.8 Požadavek Objednatele na provedení prací do soupisu prací nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací. Zhotovitel je oprávněn provést práce nad rámec této smlouvy výlučně po uzavření dodatku k této smlouvě nebo po uzavření nové smlouvy o dílo.
10.9 Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě.
10.10 Smluvní strany se dále dohodly, že termín pro provedení díla lze prodloužit při:
a) změně rozsahu Díla (vícepráce) provedené v souladu s ust. § 222 ZZVZ, a to pouze o dobu nezbytně
nutnou k provedení takových víceprací (změna rozsahu i termínu – formou dodatku k této smlouvě);
b) existenci nepříznivých klimatických podmínek nebo jejich následků v místě provádění Díla, které způsobují    nemožnost    provádění    stavebních    prací    v souladu    s podmínkami    BOZP nebo technologickými postupy  stanovenými ČSN  nebo výrobci  použitých materiálů, a  to  pouze  o dobu trvání takové překážky;
c) existenci významné provozní, dodatečně (po zahájení Zadávacího řízení) vzniklé překážky na straně Objednatele, pro niž Objednatel požaduje přerušení provádění stavebních prací, a to pouze o dobu trvání takové překážky, max. však o dva (2) týdny v souhrnu.
10.11 Vznik překážky dle čl. 10.10 písm. b) této smlouvy, vč. jejího věcného popisu, je Zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku v den vzniku překážky a bezodkladně o této skutečnosti informovat písemně (e-mailem) Objednatele. Objednatel se nejpozději násl. pracovní den vyjádří zápisem do stavebního deníku k existenci překážky. Dojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání (formou oboustranného zápisu do stavebního deníku), prodlužuje se termín pro provedení díla o dobu trvání takové překážky. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání, termín pro provedení díla se nemění, popř. se prodlužuje jen o dobu trvání
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překážky, na níž se shodly obě smluvní strany.
10.12 Vznik překážky dle čl. 10.10 písm. c) této smlouvy i její odpadnutí oznámí bezodkladně Objednatel písemně (e-mailem nebo zápisem do stavebního deníku) Zhotoviteli, spolu s jejím předpokládaným trváním. Termín pro provedení díla se prodlužuje o dobu trvání takové překážky.
10.13 Objednatelem požadovanému přerušení provádění stavebních prací pro překážku dle čl. 10.10 písm. c) této smlouvy tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen vyhovět. Přerušení provádění díla na žádost Objednatele nebude mít žádný vliv na Cenu díla.
10.14 Objednatel si v případě, že po uzavření smlouvy, resp. v průběhu jejího plnění dojde k odstoupení od smlouvy před jejím úplným splněním, vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ právo uzavřít smlouvu na provedení díla dle této smlouvy (resp. na jeho nesplněnou část) s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým dodavatelem bude uzavřena v podobě odpovídající nabídce dalšího účastníka zadávacího řízení, s výjimkou doby pro provedení díla, která může být přiměřeně zkrácena. Již realizované části díla nebudou předmětem plnění smlouvy s novým dodavatelem, o již realizované části díla bude nová smluvní cena snížena, resp. ze soupisu prací, jež tvoří přílohu smlouvy s novým dodavatelem, budou tyto položky odstraněny.

XI. Spolupůsobení Zhotovitele
11.1 Objednatel upozorňuje a Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění má být hrazen z účelově určených finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Evropské Unie na realizaci schváleného projektu (dále jen
„Dotace“) a Objednatel je povinen zajistit, aby osobám, jež jsou ve střetu zájmů, nebo na něž dopadají mezinárodní sankce ve smyslu zák. č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, nebo další omezení stanovená poskytovatelem Dotace nebyla poskytnuta žádná část Dotace, nebo aby se takové osoby nestaly konečnými příjemci žádné části Dotace.
11.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby se jeho skutečným majitelem ve smyslu zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci
skutečných majitelů, v mezidobí mezi uzavřením Smlouvy a jejím úplným splněním nestala osoba:
a) na níž dopadají mezinárodní sankce ve smyslu zák. č. 69/2006 Sb.;
b) která je ve střetu zájmů ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
11.3 Zhotovitel dále bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady vztahující se k předmětu plnění poskytnutému Objednateli na základě této smlouvy, a to v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Zhotovitel se zavazuje, že zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně účetních dokladů minimálně deset (10) let od úplného splnění této smlouvy, pokud není právním předpisem stanovena lhůta delší.
11.5 Zhotovitel je minimálně po dobu, po níž je povinen archivovat dokumentaci podle této smlouvy, povinen poskytovat součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dále je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovatel dotace nebo jeho zprostředkující orgán, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy popř. jiný oprávněný orgán státní správy) a dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění dle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
11.6 Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný.
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11.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených  v kategorii 17 05 04 na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm.
a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147)) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
11.8 Zhotovitel se zavazuje nahradit škodu vzniklou Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 2 až 7 tohoto článku smlouvy, přičemž  za škodu se považuje i krácení  nebo neposkytnutí Dotace  vzniklé      v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele.

XII. Závěrečná ustanovení
12.1 Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
12.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.
12.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.
12.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran,  nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních,  po jednom pro každou smluvní stranu)  s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

Přílohy:
Příloha č. 1:	Oceněný soupis prací (položkový rozpočet) Příloha č. 2:	Časový harmonogram a platební kalendář
Příloha č. 3:	Půdorys 1.NP - Vymezení části díla, která bude dokončena do 12. 9. 2025



Objednatel:	Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis)	Dne	(případně viz el. podpis).
Digitálně podepsal xxxx Datum: 2025.06.11xxxx

……………………	……………………12:…17:…04 .+.02'00'

Západočeská univerzita v Plzni	……………. .
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	……….…
rektor	……….
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍKód

Kód:
Stavba:

72
ZČU - odstranění plošinového výtahu
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Datum:
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	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]



Náklady z rozpočtů
D.1.
Odstranění plošiny - stavební řešení

183 656,21
222 224,01
183 656,21
222 224,01



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	ZČU - odstranění plošinového výtahu

	Objekt:

	D.1. - Odstranění plošiny - stavební řešení



Univerzitní 2764/12KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
30. 1. 2025


Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni

IČ:
49777513
DIČ:
CZ49777513



	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:


Projektant:
Arterias s.r.o.

IČ:
01947664
DIČ:
CZ01947664


Zpracovatel:


Poznámka:IČ:
DIČ:





Cena bez DPH	183 656,21Cena s DPH
222 224,01


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	183 656,21	21,00%	38 567,80

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	v
	CZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	ZČU - odstranění plošinového výtahu

	Objekt:

	D.1. - Odstranění plošiny - stavební řešení


Místo:	Univerzitní 2764/12Datum:
30. 1. 2025


Západočeská univerzita v PlzniZadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Arterias s.r.o.
Zpracovatel:






Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady ze soupisu prací	183 656,21

	HSV - Práce a dodávky HSV	79 125,65

	1 - Zemní práce	2 522,45

	3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 441,00

	4 - Vodorovné konstrukce	443,36

	5 - Komunikace pozemní	2 942,31

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 407,41

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 533,80

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot	24 908,43

	998 - Přesun hmot	7 926,89

	PSV - Práce a dodávky PSV	79 322,06

	767 - Konstrukce zámečnické	78 563,90

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	758,16

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 208,50

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00

	VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00

	VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	ZČU - odstranění plošinového výtahu

	Objekt:

	D.1. - Odstranění plošiny - stavební řešení


Místo:	Univerzitní 2764/12Datum:
30. 1. 2025


Západočeská univerzita v PlzniZadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Arterias s.r.o.
Zpracovatel:





	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem	183 656,21

	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	79 125,65

	
	D	1
	Zemní práce
	
	
	
	2 522,45

	1
	K
	174111101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
	m3
	2,07200
	256,00
	530,43

	
	
PP
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101
	
	
	
	

	2
	M
	58337344
	štěrkopísek frakce 0/32
	t
	4,55840
	437,00
	1 992,02

	
	PP
	štěrkopísek frakce 0/32
	
	
	
	

	
	D	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	8 441,00

	
3
	
K
	
310232081
	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 500 mm
	
m2
	
2,30000
	
3 670,00
	
8 441,00


PP	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými
cihlami plochy do 1 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 500 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232081

D	4	Vodorovné konstrukce	443,36
	
4
	
K
	
451577777
	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm
	
m2
	
2,72000
	
163,00
	
443,36


PP	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve

Online PSC
sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451577777


D	5
Komunikace pozemní



2 942,31
5
K
564740001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 120 mm
m2
2,72000
230,00
625,60


PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm





Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564740001




6
K
596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl
60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2
2,72000
449,00
1 221,28



PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2





Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110




7
M
59245018
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní
m2
2,80160
391,00
1 095,43

PP
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní





D	6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní



19 407,41





















	8
	K
	612131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
	m2
	2,30000
	75,30
	173,19


PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121
	9
	K
	612325225
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách
	kus
	1,00000
	2 420,00
	2 420,00


PP	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325225

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	10
	K
	622131121
	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně
	m2
	8,99200
	60,80
	546,71


PP	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121
	11
	K
	622151031
	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn
	m2
	8,99200
	56,80
	510,75


PP	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031
	
12
	
K
	
622211021
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm
	
m2
	
8,99200
	
903,00
	
8 119,78


Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z
PP	polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo
vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211021
	13
	M
	28376076
	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 100mm
	m2
	9,44160
	263,00
	2 483,14


PP	deska EPS grafitová fasádní ?=0,030-0,031 tl 100mm
	
14
	
K
	
622251101
	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu
	
m2
	
8,99200
	
54,80
	
492,76


Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením
PP	Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251101
	15
	K
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných
mechanicky
	m
	1,60000
	161,00
	257,60


PP	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252001
	16
	M
	59051647
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm
	m
	1,68000
	94,80
	159,26


PP	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm
	17
	K
	622531022
	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm
vnějších stěn
	m2
	8,99200
	472,00
	4 244,22


PP	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531022

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 533,80
	
18
	
K
	
941211111
	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
	
m2
	
15,00000
	
66,20
	
993,00


Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním
PP	zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211111
	
19
	
K
	
941211211
	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití
	
m2
	
210,00000
	
1,93
	
405,30


Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním
PP	zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211211
	
20
	
K
	
941211811
	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
	
m2
	
15,00000
	
40,40
	
606,00


Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním
PP	zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211811
	21
	K
	944511111
	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	15,00000
	25,70
	385,50


PP	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111
	22
	K
	944511211
	Příplatek k ochranné síti za každý den použití
	m2
	210,00000
	0,37
	77,70


PP	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211
	23
	K
	944511811
	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	15,00000
	17,30
	259,50


PP	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	24
	K
	961044111
	Bourání základů z betonu prostého
	m3
	1,80000
	4 330,00
	7 794,00

	
	PP
Online PSC
	Bourání základů z betonu prostého
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111
	

	25
	K
	961055111
	Bourání základů ze ŽB
	m3
	0,27200
	7 400,00
	2 012,80

	
	PP
Online PSC
	Bourání základů z betonu železového
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111
	
	
	
	

	
	D	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	24 908,43



	26
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t
	6,17091
	998,00
	6 158,57


PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211
	27
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
	t
	6,17091
	301,00
	1 857,44


PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501
	28
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	55,53819
	13,10
	727,55


Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
PP	složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509
	
29
	
K
	
997013601
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
	
t
	
3,60000
	
2 190,00
	
7 884,00


PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013601
	
30
	
K
	
997013602
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01
	
t
	
0,65300
	
2 420,00
	
1 580,26


Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
PP	armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01
01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013602
	
31
	
K
	
997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	
t
	
0,87500
	
2 270,00
	
1 986,25


Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
PP	směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů
pod kódem 17 09 04
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631
	
32
	
K
	
997013804
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02
	
t
	
1,04300
	
4 520,00
	
4 714,36


PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla

Online PSC
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013804


D	998
Přesun hmot



7 926,89
33
K
998011008
Přesun hmot pro budovy zděné s omezením
mechanizace pro budovy v do 6 m
t
6,29119
1 260,00
7 926,89


Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s





PP
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro






budovy výšky do 6 m





Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011008





D	PSV
Práce a dodávky PSV



79 322,06

D	767
Konstrukce zámečnické



78 563,90
34
K
767112812
Demontáž stěn pro zasklení svařovaných
m2
26,07000
503,00
13 113,21

PP
Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných





Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767112812






















	35
	K
	767620835
	Demontáž oken kovových s izolačními dvojskly plochy přes 6 m2
	m2
	26,07000
	567,00
	14 781,69


PP	Demontáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů s dvojskly plochy přes 6 m2
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620835
	36
	K
	767641805
	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do
4,5 m2
	kus
	1,00000
	669,00
	669,00


PP	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes
2,5 do 4,5 m2
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767641805

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	37
	K
	pol.R1
	Demontáž zvedací plošiny vč. odvozu na skládku a
likvidace
	kpl
	1,00000
	45 000,00
	45 000,00


PP	Demontáž zvedací plošiny vč. odvozu na skládku a likvidace
	38
	K
	pol.R2
	Vyvěšení dveří výtahu v 1.NP vč. odvozu na skládku a
likvidace
	kpl
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	PP
	
	Vyvěšení dveří výtahu v 1.NP vč. odvozu na skládku a likvidace
	

	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	758,16



	39
	K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	10,80000
	21,40
	231,12


PP	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v
místnostech výšky do 3,80 m
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101
	40
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	10,80000
	48,80
	527,04


PP	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	5 208,50
	41
	K
	HZS1292
	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník
	hod
	8,50000
	413,00
	3 510,50


PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292
	42
	K
	HZS2231
	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář
	hod
	3,00000
	566,00
	1 698,00


PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací

Online PSC
elektrikář
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2231


D	VRN
Vedlejší rozpočtové náklady



20 000,00

D	VRN3
Zařízení staveniště



10 000,00
43
K
030001000
Zařízení staveniště
kpl
1,00000
10 000,00
10 000,00

PP
Online PSC
Zařízení staveniště
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000





D	VRN7
Provozní vlivy



10 000,00
44
K
070001000
Provozní vlivy
kpl
1,00000
10 000,00
10 000,00

PP
Online PSC
Provozní vlivy
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000







	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
	BH2024003-2
	
	

	Stavba:
	Bezbariérový vstup do Menzy Bory
	
	

	
KSO:
	
	
CC-CZ:
	

	Místo:
	Univerzitní 2732/8
	Datum:
	15. 1. 2024


Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni

IČ:
DIČ:

H základní
snížená



Zhotovitel:IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:



Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:


	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



	Cena bez DPH
	
	
	
	
	3 680 110,17

	
DP
	Sazba daně
21,00%
	
	
	Základ daně
3 680 110,17
	Výše daně
772 823,14

	
	12,00%
	
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	4 452 933,31
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
Stavba:

BH2024003-2
Bezbariérový vstup do Menzy Bory




Místo:	Univerzitní 2732/8	Datum:

Západočeská univerzita v PlzniZadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:



15. 1. 2024
VH Steel and Construction s.r.oKód





	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ



Náklady stavby celkem
0.01
Bourací práce
0.02
Stavební práce
0.03
Instalace
VON
Vedlejší rozpočtové náklady

3 680 110,17
4 452 933,31

62 601,81
75 748,19
STA
3 330 508,36
4 029 915,12
STA
150 000,00
181 500,00
STA
137 000,00
165 770,00
STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:

	0.01 - Bourací práce



Univerzitní 2732/8KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
15. 1. 2024


Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni

IČ:
DIČ:



	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:


Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:


Poznámka:IČ:
DIČ:





Cena bez DPH	62 601,81v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	62 601,81	21,00%	13 146,38

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	75 748,19
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:
	

	0.01 - Bourací práce

	Místo:
	Univerzitní 2732/8



Západočeská univerzita v PlzniDatum:
15. 1. 2024

Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o
Zpracovatel:


Zadavatel:
Zhotovitel:





Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady stavby celkem	62 601,81

	HSV - Práce a dodávky HSV	62 601,81

	1 - Zemní práce	2 526,89

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 052,51

	997 - Přesun sutě	55 022,41



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:
	

	Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:
	

	0.01 - Bourací práce

	Místo:
	Univerzitní 2732/8



Západočeská univerzita v PlzniDatum:
15. 1. 2024

Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o
Zpracovatel:


Zadavatel:
Zhotovitel:




	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	62 601,81

	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	62 601,81
	

	
	D	1
	Zemní práce
	
	
	
	2 526,89
	

	
1
	
K
	
113106134
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby
	
m2
	
19,860
	
34,90
	
693,11
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106134
	
	
	
	
	

	
2
	
K
	
113107311
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm
	
m2
	
19,860
	
32,20
	
639,49
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107311
	
	
	
	
	

	3
	K
	113202111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	m
	15,735
	75,90
	1 194,29
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,8+4,95+3,5+4,485
	
	15,735
	
	
	

	
	D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	5 052,51
	

	4
	K
	962032111
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu do 1 m3
	m3
	0,178
	1 520,00
	270,56
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032111
	
	
	
	
	

	
	VV
	"přívod elektro" 0,2*0,2*0,5
	
	0,020
	
	
	

	
	VV
	"dveřní otvor" 0,9*1,17*0,15
	
	0,158
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	0,178
	
	
	

	5
	K
	962032112
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu přes 1
m3
	m3
	1,328
	843,00
	1 119,50
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032112
	
	
	
	
	

	
	VV
	"dveřní otvor" 1,18*2,25*0,5
	
	1,328
	
	
	

	6
	K
	968062245
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly
jednoduchých, plochy do 2 m2
	m2
	2,871
	181,00
	519,65
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062245
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,9*1,17
	
	1,053
	
	
	

	
	VV
	0,9*2,02
	
	1,818
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	2,871
	
	
	

	7
	K
	968082032
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat vrat, plochy přes 5 m2
	m2
	16,200
	194,00
	3 142,80
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082032
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*3,0*2,7
	
	16,200
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava



D	997	Přesun sutě	55 022,41
	8
	K
	997013112
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
	t
	15,454
	806,00
	12 455,92
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013112
	9
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	15,454
	301,00
	4 651,65
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501
	10
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	216,356
	13,10
	2 834,26
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV	15,454*14 "Přepočtené koeficientem množství	216,356
	11
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	15,454
	2 270,00
	35 080,58
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:

	0.02 - Stavební práce



Univerzitní 2732/8KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
15. 1. 2024


Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni

IČ:
DIČ:



	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:


Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:


Poznámka:IČ:
DIČ:





Cena bez DPH	3 330 508,36v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	3 330 508,36	21,00%	699 406,76

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	4 029 915,12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:
	

	0.02 - Stavební práce

	Místo:
	Univerzitní 2732/8



Západočeská univerzita v PlzniDatum:
15. 1. 2024

Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o
Zpracovatel:


Zadavatel:
Zhotovitel:





Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady stavby celkem	3 330 508,36

	HSV - Práce a dodávky HSV	553 820,67

	1 - Zemní práce	91 236,38

	2 - Zakládání	70 303,70

	3 - Svislé a kompletní konstrukce	165 087,40

	4 - Vodorovné konstrukce	48 617,29

	5 - Komunikace pozemní	21 281,65

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	44 406,68

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	87 239,19

	998 - Přesun hmot	25 648,38

	PSV - Práce a dodávky PSV	986 687,69

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 917,02

	712 - Povlakové krytiny	14 619,15

	713 - Izolace tepelné	16 105,06

	751 - Vzduchotechnika	1 292,28

	762 - Konstrukce tesařské	3 136,68

	764 - Konstrukce klempířské	23 827,46

	766 - Konstrukce truhlářské	5 339,80

	767 - Konstrukce zámečnické	898 999,36

	783 - Dokončovací práce - nátěry	4 830,88

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 620,00



	M - Práce a dodávky M	1 790 000,00

	33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	1 790 000,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:
	

	Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:
	

	0.02 - Stavební práce

	Místo:
	Univerzitní 2732/8



Západočeská univerzita v PlzniDatum:
15. 1. 2024

Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o
Zpracovatel:


Zadavatel:
Zhotovitel:




	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	3 330 508,36

	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	553 820,67
	

	
	D	1
	Zemní práce
	
	
	
	91 236,38
	

	1
	K
	131251100
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	31,492
	625,00
	19 682,50
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100
	
	
	
	
	

	
	VV
	(2,81+0,56)*(3,04+0,56)*1,34
	
	16,257
	
	
	

	
	VV
	(2,81+0,56)*((1,34*1,28)/2)
	
	2,890
	
	
	

	
	VV
	(3,04+0,56)*((1,34*1,28)/2)
	
	3,087
	
	
	

	
	VV
	(1,75+0,35)*(2,66+0,35)*0,95
	
	6,005
	
	
	

	
	VV
	(1,75+0,35)*((0,95*0,89)/2)
	
	0,888
	
	
	

	
	VV
	(2,66+0,35)*((0,95*0,89)/2)
	
	1,272
	
	
	

	
	VV
	(2,66+0,35)*((0,82+0,5)/2)*0,55
	
	1,093
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	31,492
	
	
	

	
2
	
K
	
162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	
m3
	
15,746
	
302,00
	
4 755,29
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
	
	
	
	
	

	
	VV
	31,492*0,5
	
	15,746
	
	
	

	
3
	
K
	
162751119
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
m3
	
62,984
	
22,50
	
1 417,14
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119
	
	
	
	
	

	
	VV
	15,746*4 "Přepočtené koeficientem množství
	
	62,984
	
	
	

	4
	K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	31,971
	167,00
	5 339,16
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101
	
	
	
	
	

	5
	K
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	28,343
	1 990,00
	56 402,57
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221
	
	
	
	
	

	
	VV
	15,746*1,8 "Přepočtené koeficientem množství
	
	28,343
	
	
	

	6
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru
	m3
	31,492
	21,90
	689,67
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201
	
	
	
	
	

	7
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	15,746
	157,00
	2 472,12
	CS ÚRS 2024 01



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava



	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101
ke zpětnému zásypu použito 50% objemu
	
	
	

	
	VV
	31,492*0,5
	
	15,746
	

	8
	K
	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	m2
	18,453
	25,90
	477,93
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112
	
	
	
	
	

	
	VV
	(2,81+0,56)*(3,04+0,56)
	
	12,132
	
	
	

	
	VV
	(1,75+0,35)*(2,66+0,35)
	
	6,321
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	18,453
	
	
	

	
	D	2
	Zakládání
	
	
	
	70 303,70
	

	9
	K
	271542211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné
	m3
	2,112
	1 590,00
	3 358,08
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271542211
	
	
	
	
	

	
	VV
	(2,81+0,56)*(3,04+0,56)*0,1
	
	1,213
	
	
	

	
	VV
	(1,75+0,35)*(2,66+0,35)*0,1
	
	0,632
	
	
	

	
	VV
	(2,66+0,35)*0,5*0,1
	
	0,151
	
	
	

	
	VV
	(2,16+1,15)*0,35*0,1
	
	0,116
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	2,112
	
	
	

	10
	K
	273313611
	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
	m3
	0,854
	4 000,00
	3 416,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313611
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 3,04*2,81*0,1
	
	0,854
	
	
	

	11
	K
	273321411
	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	1,961
	4 200,00
	8 236,20
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321411
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 2,84*2,71*0,2
	
	1,539
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" 1,65*2,56*0,1
	
	0,422
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1,961
	
	
	

	12
	K
	273351121
	Bednění základů desek zřízení
	m2
	2,939
	681,00
	2 001,46
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121
	
	
	
	
	

	
	VV
	podkladní beton
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" (3,04+2,81+2,81)*0,1
	
	0,866
	
	
	

	
	VV
	základy
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" (2,84+2*2,71)*0,2
	
	1,652
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" (1,65+2,56)*0,1
	
	0,421
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	2,939
	
	
	

	13
	K
	273351122
	Bednění základů desek odstranění
	m2
	2,939
	144,00
	423,22
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122
	
	
	
	
	

	14
	K
	273362021
	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	0,283
	39 000,00
	11 037,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta - síť 10/100/100" 2*2,84*2,71*12,0*0,001
	
	0,185
	
	
	

	
	VV
	"strojovna - síť 10/100/100" 1,65*2,56*12,0*0,001
	
	0,051
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	0,236
	
	
	

	
	VV
	0,236*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,283
	
	
	

	15
	K
	274321411
	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	4,576
	4 200,00
	19 219,20
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274321411
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 2,71*0,5*1,1
	
	1,491
	
	
	

	
	VV
	(1,94+0,4+2,31)*0,4*1,1
	
	2,046
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" (2,56+1,15)*0,4*0,7
	
	1,039
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	4,576
	
	
	

	16
	K
	274351121
	Bednění základů pasů rovné zřízení
	m2
	21,386
	416,00
	8 896,58
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 2,71*2*1,1
	
	5,962
	
	
	

	
	VV
	(1,94+0,4+2,31)*2*1,1
	
	10,230
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" (2,56+1,15)*2*0,7
	
	5,194
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	VV
	Součet
	
	21,386
	

	17
	K
	274351122
	Bednění základů pasů rovné odstranění
	m2
	21,386
	81,50
	1 742,96
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122
	
	
	
	
	

	18
	K
	274362021
	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	0,307
	39 000,00
	11 973,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274362021
	
	
	
	
	

	
	VV
	výtahová šachta
	
	
	
	
	

	
	VV
	"2x síť 10/100/100" 2*(2,71+2,71+1,94)*1,1*12,0*0,001
	
	0,194
	
	
	

	
	VV
	strojovna
	
	
	
	
	

	
	VV
	"2x síť 10/100/100" 2*(2,56+1,15)*0,7*12,0*0,001
	
	0,062
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	0,256
	
	
	

	
	VV
	0,256*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,307
	
	
	

	
	D	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	165 087,40
	

	19
	K
	311237111R
	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,26 do 0,30, tl. zdiva 250 mm
	m2
	54,424
	1 950,00
	106 126,80
	

	
	VV
	"výtahová šachta" (2,56+2,56+1,94+1,94)*(4,35+2,05)
	
	57,600
	
	
	

	
	VV
	1,94*1,1
	
	2,134
	
	
	

	
	VV
	-1,18*2,25*2
	
	-5,310
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	54,424
	
	
	

	
20
	
K
	
311238650R
	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P8, tl. zdiva 200 mm
	
m2
	
16,414
	
2 750,00
	
45 138,50
	

	
	VV
	"strojovna" (2,56+2,56+1,5)*2,8
	
	18,536
	
	
	

	
	VV
	-1,04*2,04
	
	-2,122
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	16,414
	
	
	

	21
	K
	311238933
	Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 175 do 200 mm
	m
	6,620
	177,00
	1 171,74
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311238933
	
	
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" 2,56+2,56+1,5
	
	6,620
	
	
	

	22
	K
	311238935
	Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 200 do 250 mm
	m
	9,000
	214,00
	1 926,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311238935
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 2,56+2,56+1,94+1,94
	
	9,000
	
	
	

	23
	K
	317168053
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm
	kus
	5,000
	661,00
	3 305,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168053
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" 2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	24
	K
	317234410
	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou
	m3
	0,068
	9 470,00
	643,96
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,5*0,38*0,12
	
	0,068
	
	
	

	25
	K
	317941123
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky
do 220 mm
	t
	0,058
	11 800,00
	684,40
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941123
	
	
	
	
	

	26
	M
	13010746
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140
	t
	0,058
	32 600,00
	1 890,80
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	výtahová šachta
	
	
	
	
	

	
	VV
	"montážní nosník" 2,44*13,4*0,001
	
	0,033
	
	
	

	
	VV
	strojovna
	
	
	
	
	

	
	VV
	"montážní nosník" 1,9*13,4*0,001
	
	0,025
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	0,058
	
	
	

	27
	K
	317944321
	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12
	t
	0,032
	57 400,00
	1 836,80
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321
	
	
	
	
	

	
	VV
	"IPE 120" 2*1,5*10,6*0,001
	
	0,032
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	28
	K
	340231125
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 do 4 m2, na tenkovrstvou maltu, tl. příčky 140 mm
	m2
	1,818
	1 100,00
	1 999,80
	CS ÚRS 2024 01



	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340231125
"dveře" 0,9*2,02
	
	
1,818
	

	29
	K
	346244381
	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm
	m2
	0,360
	1 010,00
	363,60
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*1,5*0,12
	
	0,360
	
	
	

	
	D	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	48 617,29
	

	30
	K
	411321414
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
	m3
	0,750
	4 720,00
	3 540,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321414
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 2,56*2,44*0,12
	
	0,750
	
	
	

	31
	K
	411351011
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	m2
	7,153
	611,00
	4 370,48
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 2,56*2,44
	
	6,246
	
	
	

	
	VV
	(2,56+2,56+2,44)*0,12
	
	0,907
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	7,153
	
	
	

	32
	K
	411351012
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	m2
	7,153
	153,00
	1 094,41
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012
	
	
	
	
	

	33
	K
	411354311
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení
	m2
	12,493
	199,00
	2 486,11
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354311
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 2,56*2,44*2
	
	12,493
	
	
	

	34
	K
	411354312
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění
	m2
	12,493
	58,00
	724,59
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354312
	
	
	
	
	

	
35
	
K
	
411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
t
	
0,090
	
57 500,00
	
5 175,00
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 2,56*2,44*12,0*0,001
	
	0,075
	
	
	

	
	VV
	0,075*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,090
	
	
	

	36
	K
	417321515
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30
	m3
	1,406
	4 800,00
	6 748,80
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321515
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 2*(2,56+2,56+1,94+1,94)*0,25*0,25
	
	1,125
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" (2,56+1,5+1,56)*0,25*0,2
	
	0,281
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1,406
	
	
	

	37
	K
	417351115
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
	m2
	11,810
	777,00
	9 176,37
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 2*(2,56+2,56+1,94+1,94)*2*0,25
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" (2,56+1,5+1,56)*2*0,25
	
	2,810
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	11,810
	
	
	

	38
	K
	417351116
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
	m2
	11,810
	153,00
	1 806,93
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116
	
	
	
	
	

	39
	K
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	0,238
	56 700,00
	13 494,60
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821
	
	
	
	
	

	
	VV
	výtahová šachta
	
	
	
	
	

	
	VV
	"4xpr16" 2*4*(2,56+2,56+2,44+2,44)*1,578*0,001
	
	0,126
	
	
	

	
	VV
	"tř. pr.8 po200" 2*(14+14+13+13)*(0,25+0,25+0,25+0,25+0,1+0,1)*0,395*0,001
	
	0,051
	
	
	

	
	VV
	strojovna
	
	
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	VV
	"4xpr16" 4*(2,56+2,56+1,9)*1,578*0,001
	
	0,044
	
	
	

	
	VV
	"tř. pr.8 po200" (14+14+10)*(0,25+0,25+0,2+0,2+0,1+0,1)*0,395*0,001
	
	0,017
	
	
	

	
	VV

D	5
	Součet

Komunikace pozemní
	
	0,238
	
	
21 281,65
	

	40
	K
	564831011
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
	m2
	20,600
	169,00
	3 481,40
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011
	
	
	
	
	



	
41
	
K
	
596211110
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
	
m2
	
20,600
	
449,00
	
9 249,40
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110
	

	42
	M
	59245295
	dlažba zámková betonová tvaru vlny 225x112mm tl 60mm přírodní
	m2
	21,218
	403,00
	8 550,85
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	20,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství
	
	21,218
	
	
	

	
	D	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	44 406,68
	

	43
	K
	612321121
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
	m2
	57,704
	320,00
	18 465,28
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321121
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" (2,06+2,06+1,94)*6,9
	
	41,814
	
	
	

	
	VV
	1,94*8,0
	
	15,520
	
	
	

	
	VV
	-1,18*2,25*2
	
	-5,310
	
	
	

	
	VV
	(2,25+1,18+2,25)*0,25
	
	1,420
	
	
	

	
	VV
	(2,25+1,18+2,25)*(0,25+0,5)
	
	4,260
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	57,704
	
	
	

	44
	K
	612321141
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
	m2
	26,006
	389,00
	10 116,33
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141
	
	
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" (1,5+1,5+2,36+2,36)*3,0
	
	23,160
	
	
	

	
	VV
	-1,04*2,04
	
	-2,122
	
	
	

	
	VV
	(2,04+1,04+2,04)*0,15
	
	0,768
	
	
	

	
	VV
	"zazděný otvor" 1,0*2,1*2
	
	4,200
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	26,006
	
	
	

	45
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	21,740
	242,00
	5 261,08
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001
	
	
	
	
	

	
	VV
	"atomatic. dveře" 2*(2,7+3,0+2,7)
	
	16,800
	
	
	

	
	VV
	"dveře vnitřní" 2,02+0,9+2,02
	
	4,940
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	21,740
	
	
	

	46
	K
	631311214
	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30
	m3
	0,177
	5 870,00
	1 038,99
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311214
	
	
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" 2,36*1,5*0,05
	
	0,177
	
	
	

	47
	K
	642942111
	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2
	kus
	1,000
	945,00
	945,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942111
	
	
	
	
	



	48
	M
	55331493
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	3 020,00
	3 020,00
	CS ÚRS 2024 01

	49
	K
	642944121
	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do
2,5 m2
	kus
	1,000
	1 550,00
	1 550,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642944121
	50
	M
	55331437
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	4 010,00
	4 010,00
	CS ÚRS 2024 01



D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	87 239,19

	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	51
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	15,485
	334,00
	5 171,99
	CS ÚRS 2024 01



	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213
2,5+2,3+6,2+4,485
	
	
15,485
	

	52
	M
	59217017
	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
	m
	15,795
	197,00
	3 111,62
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	15,485*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	15,795
	
	
	

	53
	K
	916231293
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku
	m
	1,200
	38,20
	45,84
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231293
	
	
	
	
	

	54
	K
	941111121
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž
	m2
	84,989
	93,10
	7 912,48
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111121
(2,565+1,2+4,34+1,2+2,565)*7,16
	
	
84,989
	
	
	

	55
	K
	941111221
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití
	m2
	5 099,340
	1,09
	5 558,28
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111221
84,989*60 "Přepočtené koeficientem množství
	
	
5 099,340
	
	
	

	
56
	
K
	
941111312
	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3   do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého sítí
	
kus
	
2,000
	
3 200,00
	
6 400,00
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111312
	
	
	
	
	

	57
	K
	941111821
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž
	m2
	84,989
	56,90
	4 835,87
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111821
	
	
	
	
	

	58
	K
	943211111
	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž
	m3
	31,971
	52,10
	1 665,69
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211111
"výtahová šachta" 2,06*1,94*8,0
	
	
31,971
	
	
	

	59
	K
	943211119
	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2
	m3
	31,971
	3,67
	117,33
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211119
	
	
	
	
	

	60
	K
	943211211
	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití
	m3
	959,130
	1,66
	1 592,16
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211211
31,971*30 "Přepočtené koeficientem množství
	
	
959,130
	
	
	

	61
	K
	943211811
	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž
	m3
	31,971
	41,50
	1 326,80
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211811
	
	
	
	
	

	62
	K
	944511111
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž
	m2
	84,980
	25,70
	2 183,99
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111
	
	
	
	
	

	63
	K
	944511211
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití
	m2
	5 098,800
	0,37
	1 886,56
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211
84,98*60 "Přepočtené koeficientem množství
	
	
5 098,800
	
	
	

	64
	K
	944511811
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž
	m2
	84,980
	17,30
	1 470,15
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811
	
	
	
	
	

	65
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy
do 1,9 m
	m2
	3,540
	69,00
	244,26
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111
"strojovna" 1,5*2,36
	
	
3,540
	
	
	

	66
	K
	952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	m2
	3,540
	146,00
	516,84
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111
"strojovna" 1,5*2,36
	
	
3,540
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	67
	K
	952901114
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m
	m2
	3,996
	167,00
	667,33
	CS ÚRS 2024 01



	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901114
"výtahová šachta" 2,06*1,94
	
	
3,996
	

	68
	K
	953241211
	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20 mm
	kus
	30,000
	83,60
	2 508,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953241211
	
	
	
	
	

	69
	M
	54879272
	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem
D 20mm
	kus
	30,000
	1 290,00
	38 700,00
	CS ÚRS 2024 01

	70
	K
	953943211
	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje
	kus
	1,000
	214,00
	214,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211
	
	
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" 1
	
	1,000
	
	
	

	71
	M
	44932114
	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE
	kus
	1,000
	1 110,00
	1 110,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	
D	998
	
Přesun hmot
	
	
	
	
25 648,38
	

	
72
	
K
	
998011002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12
m
	
t
	
59,509
	
431,00
	
25 648,38
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002
	
	
	
	
	

	
	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	986 687,69
	

	
	D	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	15 917,02
	

	73
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem
penetračním
	m2
	11,920
	13,60
	162,11
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 2,71*2,84
	
	7,696
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" 1,65*2,56
	
	4,224
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	11,920
	
	
	

	74
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,004
	67 100,00
	268,40
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	11,92*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,004
	
	
	

	75
	K
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
	m2
	16,535
	29,50
	487,78
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" (2*2,71+2*2,84)*1,3
	
	14,430
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" (2,56+1,65)*0,5
	
	2,105
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	16,535
	
	
	

	76
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,006
	67 100,00
	402,60
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	16,535*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,006
	
	
	

	77
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	m2
	11,920
	140,00
	1 668,80
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 2,71*2,84
	
	7,696
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" 1,65*2,56
	
	4,224
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	11,920
	
	
	

	78
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	13,893
	221,00
	3 070,35
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	11,92*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství
	
	13,893
	
	
	

	79
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	m2
	16,535
	160,00
	2 645,60
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" (2*2,71+2*2,84)*1,3
	
	14,430
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" (2,56+1,65)*0,5
	
	2,105
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	16,535
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	80
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	20,189
	221,00
	4 461,77
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	16,535*1,221 "Přepočtené koeficientem množství
	
	20,189
	

	81
	K
	711161273
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie
	m2
	17,296
	92,00
	1 591,23
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" (2,81+3,04+2,81)*1,4
	
	12,124
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" (2,66+1,65)*1,2
	
	5,172
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	17,296
	
	
	

	82
	M
	28323005
	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm
	m2
	21,118
	41,20
	870,06
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	17,296*1,221 "Přepočtené koeficientem množství
	
	21,118
	
	
	

	83
	K
	998711102
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,212
	1 360,00
	288,32
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711102
	
	
	
	
	

	
	D	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	14 619,15
	

	
84
	
K
	
712363404
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole
	
m2
	
12,493
	
203,00
	
2 536,08
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363404
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 2*2,56*2,44
	
	12,493
	
	
	

	85
	M
	28322000
	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm
	m2
	14,561
	417,00
	6 071,94
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	12,493*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství
	
	14,561
	
	
	



	
86
	
K
	
712363411
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní pole
	
m2
	
9,728
	
122,00
	
1 186,82
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363411
"strojovna" 2*1,9*2,56
	
	
9,728
	

	87
	M
	28322000
	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm
	m2
	11,338
	417,00
	4 727,95
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	9,728*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství
	
	11,338
	
	
	

	88
	K
	998712102
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,066
	1 460,00
	96,36
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102
	
	
	
	
	

	
	D	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	16 105,06
	

	89
	K
	713123211
	Montáž tepelně izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpanzní (PUR) pěnou jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm
	m2
	15,482
	84,70
	1 311,33
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713123211
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" (2,81+2,84+0,15)*1,27
	
	7,366
	
	
	

	
	VV
	2,56*1,15
	
	2,944
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" (2,66+1,65)*1,2
	
	5,172
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	15,482
	
	
	

	90
	M
	28376464
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPA λ=0,035 tl 100mm
	m2
	16,721
	644,00
	10 768,32
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	15,482*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
	
	16,721
	
	
	

	91
	K
	713141151
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
	m2
	11,110
	51,00
	566,61
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 2,56*2,44
	
	6,246
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" 1,9*2,56
	
	4,864
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	11,110
	
	
	

	92
	M
	63148104
	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm
	m2
	11,666
	185,00
	2 158,21
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	11,11*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	11,666
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	93
	K
	713141222
	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do trapézového plechu nebo do dřeva
	m2
	4,864
	85,60
	416,36
	CS ÚRS 2024 01



	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141222
"strojovna" 1,9*2,56
	
	
4,864
	

	94
	K
	713141223
	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení
tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu
	m2
	6,246
	118,00
	737,03
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141223
"výtahová šachta" 2,56*2,44
	
	
6,246
	
	
	

	95
	K
	998713102
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m
	t
	0,092
	1 600,00
	147,20
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102
	
	
	
	
	

	
	D	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	1 292,28
	

	96
	K
	751398021
	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2
	kus
	2,000
	296,00
	592,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398021
	
	
	
	
	

	97
	M
	42972304
	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x100mm
	kus
	1,000
	382,00
	382,00
	CS ÚRS 2024 01

	98
	M
	42972301
	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 200x200mm
	kus
	1,000
	315,00
	315,00
	CS ÚRS 2024 01

	99
	K
	998751101
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m
	t
	0,001
	3 280,00
	3,28
	CS ÚRS 2024 01



	
	Online PSC

D	762
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751101

Konstrukce tesařské
	
	
	
	
3 136,68
	

	100
	K
	762810047
	Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm
	m2
	4,864
	611,00
	2 971,90
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762810047
	
	
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" 1,9*2,56
	
	4,864
	
	
	

	101
	K
	998762102
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,077
	2 140,00
	164,78
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762102
	
	
	
	
	

	
	D	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	23 827,46
	

	102
	K
	764242304
	Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm
	m
	7,680
	578,00
	4 439,04
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764242304
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 2*2,56
	
	5,120
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" 2,56
	
	2,560
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	7,680
	
	
	

	103
	K
	764242334
	Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm
	m
	4,340
	576,00
	2 499,84
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764242334
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 2,44
	
	2,440
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" 1,9
	
	1,900
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	4,340
	
	
	

	104
	K
	764341304
	Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm
	m
	6,900
	526,00
	3 629,40
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764341304
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 2,44
	
	2,440
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" 1,9+2,56
	
	4,460
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	6,900
	
	
	

	105
	K
	764541305
	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
	m
	4,340
	782,00
	3 393,88
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764541305
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 2,44
	
	2,440
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" 1,9
	
	1,900
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	VV
	Součet
	
	4,340
	

	106
	K
	764548323
	Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100
mm
	m
	10,202
	949,00
	9 681,70
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764548323
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 7,072
	
	7,072
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" 3,13
	
	3,130
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	10,202
	
	
	

	107
	K
	998764102
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,072
	2 550,00
	183,60
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102
	
	
	
	
	

	
	D	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	5 339,80
	

	108
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	1,000
	953,00
	953,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001
	
	
	
	
	

	109
	M
	61162086
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm
	kus
	1,000
	4 360,00
	4 360,00
	CS ÚRS 2024 01

	110
	K
	998766102
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,020
	1 340,00
	26,80
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766102
	
	
	
	
	

	
	D	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	898 999,36
	

	111
	K
	767391112
	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním
	m2
	4,864
	338,00
	1 644,03
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767391112
	
	
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" 1,9*2,56
	
	4,864
	
	
	

	112
	M
	15484313
	plech trapézový 40/160 PES 25µm tl 1,00mm
	m2
	5,511
	594,00
	3 273,53
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	4,864*1,133 "Přepočtené koeficientem množství
	
	5,511
	
	
	

	
113
	
K
	
767427322
	Montáž fasádních kazetových obkladů včetně montáže a dodávky roštu nezatepleného kazety kladené vodorovně na dvousměrném roštu, kotveném do zdiva, C-kazety nebo lehčeného betonu šířky kazet přes 400 mm výšky budovy přes 6 do 12 m
	
m2
	
55,371
	
3 870,00
	
214 285,77
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767427322
	
	
	
	
	

	
	VV
	(2,565+2,44+2,565)*7,16
	
	54,201
	
	
	

	
	VV
	1,9*3,13
	
	5,947
	
	
	

	
	VV
	-1,04*2,04
	
	-2,122
	
	
	

	
	VV
	-1,18*2,25
	
	-2,655
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	55,371
	
	
	

	114
	M
	19112064R
	kazeta fasádní tl plechu 1,0mm, šířky přes 300 do 500mm, délky 2000mm z TiZn plechu
	m2
	59,801
	5 250,00
	313 955,25
	

	
	VV
	55,371*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
	
	59,801
	
	
	

	115
	K
	767640111
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku
	kus
	1,000
	4 740,00
	4 740,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640111
	
	
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" 1
	
	1,000
	
	
	

	116
	M
	55341156
	dveře jednokřídlé ocelové vchodové 900x1970mm
	kus
	1,000
	11 800,00
	11 800,00
	CS ÚRS 2024 01

	117
	K
	767642213
	Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm teleskopických, šířky přes 2500 do
3500 mm
	kus
	2,000
	14 000,00
	28 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767642213
	
	
	
	
	

	118
	M
	55329120R
	dveře automatické vnitřní teleskopické, rám Al profily 25mm, zasklení bezpečnostní, 4 křídlé 3500x2200mm
	kus
	2,000
	153 800,00
	307 600,00
	

	119
	K
	767861011
	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu
	kus
	1,000
	4 950,00
	4 950,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767861011
	
	
	
	
	



	120
	M
	44983025
	žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli dl 4m
	kus
	1,000
	5 990,00
	5 990,00
	CS ÚRS 2024 01

	121
	K
	998767102
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	1,551
	1 780,00
	2 760,78
	CS ÚRS 2024 01



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava



	
	Online PSC

D	783
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767102

Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	
4 830,88
	

	122
	K
	783901453
	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím
	m2
	9,108
	16,40
	149,37
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783901453
	
	
	
	
	

	123
	K
	783933161
	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový
	m2
	9,108
	160,00
	1 457,28
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783933161
	
	
	
	
	

	124
	K
	783937163
	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový
	m2
	9,108
	354,00
	3 224,23
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783937163
	
	
	
	
	

	
	VV
	"výtahová šachta" 2,06*1,94
	
	3,996
	
	
	

	
	VV
	(2,06+2,06+1,94+1,94)*0,1
	
	0,800
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" 1,5*2,36
	
	3,540
	
	
	

	
	VV
	(1,5+1,5+2,36+2,36)*0,1
	
	0,772
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	9,108
	
	
	

	
	D	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	2 620,00
	

	125
	K
	784181121
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	34,702
	26,70
	926,54
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121
	
	
	
	
	

	126
	K
	784221101
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	34,702
	48,80
	1 693,46
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101
	
	
	
	
	

	
	VV
	"strojovna" (1,5+1,5+2,36+2,36)*3,0
	
	23,160
	
	
	

	
	VV
	-1,04*2,04
	
	-2,122
	
	
	

	
	VV
	(2,04+1,04+2,04)*0,15
	
	0,768
	
	
	

	
	VV
	"zazděný otvor" 1,0*2,1*2
	
	4,200
	
	
	

	
	VV
	"atomatic. dveře" 2*2*(2,7+3,0+2,7)*0,2
	
	6,720
	
	
	

	
	VV
	"dveře vnitřní" 2*(2,02+0,9+2,02)*0,2
	
	1,976
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	34,702
	
	
	

	
	D	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	1 790 000,00
	

	
	D	33-M
	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
	
	
	
	1 790 000,00
	

	127
	K
	33-R001
	Dodávka a montáž výtahu dle specifikace
	kpl
	1,000
	1 790 000,00
	1 790 000,00
	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:

	0.03 - Instalace



Univerzitní 2732/8KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
15. 1. 2024


Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni

IČ:
DIČ:



	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:


Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:


Poznámka:IČ:
DIČ:





Cena bez DPH	150 000,00v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	150 000,00	21,00%	31 500,00

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	181 500,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:
	

	0.03 - Instalace

	Místo:
	Univerzitní 2732/8



Západočeská univerzita v PlzniDatum:
15. 1. 2024

Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o
Zpracovatel:


Zadavatel:
Zhotovitel:





Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady stavby celkem	150 000,00

	HSV - Práce a dodávky HSV	50 000,00

	8 - Trubní vedení	50 000,00

	PSV - Práce a dodávky PSV	100 000,00

	741 - Elektroinstalace - silnoproud	50 000,00

	742 - Elektroinstalace - slaboproud	50 000,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:
	

	Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:
	

	0.03 - Instalace

	Místo:
	Univerzitní 2732/8



Západočeská univerzita v PlzniDatum:
15. 1. 2024

Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o
Zpracovatel:


Zadavatel:
Zhotovitel:




	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	150 000,00

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	50 000,00
	

	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	50 000,00
	

	1
	K
	8-R001
	Venkovní kanaliace
	kpl
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	

	
	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	100 000,00
	

	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	50 000,00
	

	2
	K
	741-R001
	Silnoproud
	kpl
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	

	
	VV
	
	kabel 4x10 Cu vedený v rastrovém stropu - délka 25m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	rozvaděč 1ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	uzamykatelný 4-pólový hlavní vypínač 1ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	jističem typu 3f/C popř. 3f/D. 1ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	světlo na schody do podhledu 9ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	prodloužení stávajících přívodů + kabeláž 4ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	demontáž stávajících světel 4ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	světlo nad dveře výtahu a strojovny - nerezové venkovní s pohyb čidlem 3ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	světlo do strojovny 1ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	zasuvka 2ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ventilátor do strojovny 1ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ventilátor do šachty 1ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	přímotop 1000W do strojovny 1ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	přímotop 1000W do šachty 1ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kabeláž, jištění 1ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	742
	Elektroinstalace - slaboproud
	
	
	
	50 000,00
	

	3
	K
	742-R001
	Slaboproud
	kpl
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	

	
	VV
	
	modul pro připojení dveří 2ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	programování modulu 2ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	propojení na ústřednu 2ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	revize, testy 2ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:

	VON - Vedlejší rozpočtové náklady



Univerzitní 2732/8KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
15. 1. 2024


Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni

IČ:
DIČ:



	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:


Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:


Poznámka:IČ:
DIČ:





Cena bez DPH	137 000,00v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	137 000,00	21,00%	28 770,00

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	165 770,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:
	

	VON - Vedlejší rozpočtové náklady

	Místo:
	Univerzitní 2732/8



Západočeská univerzita v PlzniDatum:
15. 1. 2024

Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o
Zpracovatel:


Zadavatel:
Zhotovitel:





Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady stavby celkem	137 000,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	137 000,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00

	VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00

	VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00

	VRN9 - Ostatní náklady	52 000,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:
	

	Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:
	

	VON - Vedlejší rozpočtové náklady

	Místo:
	Univerzitní 2732/8



Západočeská univerzita v PlzniDatum:
15. 1. 2024

Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o
Zpracovatel:


Zadavatel:
Zhotovitel:




	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	137 000,00

	
	D	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	137 000,00
	

	
	D	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	25 000,00
	

	1
	K
	012002000
	Geodetické práce
	…
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC

D	VRN3
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000

Zařízení staveniště
	
	
	
	
35 000,00
	

	2
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	…
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC

D	VRN4
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

Inženýrská činnost
	
	
	
	
25 000,00
	

	3
	K
	040001000
	Inženýrská činnost
	…
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC

D	VRN9
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000

Ostatní náklady
	
	
	
	
52 000,00
	

	4
	K
	090001000
	Ostatní náklady
	…
	1,000
	52 000,00
	52 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000
	
	
	
	
	



	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
	BH2024003-NEUZ
	
	

	Stavba:
	Bezbariérový vstup do Menzy Bory
	
	

	
KSO:
	
	
CC-CZ:
	

	Místo:
	Univerzitní 2732/8
	Datum:
	15. 1. 2024


Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni

IČ:
DIČ:

H základní
snížená



Zhotovitel:IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:



Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:


	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



	Cena bez DPH
	
	
	
	
	4 408 714,84

	
DP
	Sazba daně
21,00%
	
	
	Základ daně
4 408 714,84
	Výše daně
925 830,12

	
	12,00%
	
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	5 334 544,96
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
Stavba:

BH2024003-NEUZ
Bezbariérový vstup do Menzy Bory




Místo:	Univerzitní 2732/8	Datum:

Západočeská univerzita v PlzniZadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:



15. 1. 2024
VH Steel and Construction s.r.oKód





	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ



Náklady stavby celkem
0.01
Bourací práce
0.02
Stavební práce
VON
Vedlejší rozpočtové náklady

4 408 714,84
5 334 544,96

100 649,15
121 785,47
STA
4 188 065,69
5 067 559,48
STA
120 000,00
145 200,00
STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:

	0.01 - Bourací práce



Univerzitní 2732/8KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
15. 1. 2024


Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni

IČ:
DIČ:



	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:


Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:


Poznámka:IČ:
DIČ:





Cena bez DPH	100 649,15v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	100 649,15	21,00%	21 136,32

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	121 785,47
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:
	

	0.01 - Bourací práce

	Místo:
	Univerzitní 2732/8



Západočeská univerzita v PlzniDatum:
15. 1. 2024

Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o
Zpracovatel:


Zadavatel:
Zhotovitel:





Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady stavby celkem	100 649,15

	HSV - Práce a dodávky HSV	56 655,42

	1 - Zemní práce	634,50

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 217,52

	997 - Přesun sutě	49 803,40

	PSV - Práce a dodávky PSV	43 993,73

	764 - Konstrukce klempířské	3 817,07

	767 - Konstrukce zámečnické	27 082,50

	772 - Podlahy z kamene	13 094,16



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:
	

	Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:
	

	0.01 - Bourací práce

	Místo:
	Univerzitní 2732/8



Západočeská univerzita v PlzniDatum:
15. 1. 2024

Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o
Zpracovatel:


Zadavatel:
Zhotovitel:




	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	100 649,15

	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	56 655,42
	

	
	D	1
	Zemní práce
	
	
	
	634,50
	

	1
	K
	113107142
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	2,700
	235,00
	634,50
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107142
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*4,5*0,3
	
	2,700
	
	
	

	
	D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	6 217,52
	

	2
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	9,600
	107,00
	1 027,20
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112
	
	
	
	
	

	
	VV
	4,5+0,3+4,5+0,3
	
	9,600
	
	
	

	3
	K
	962032111
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu do 1 m3
	m3
	1,581
	1 520,00
	2 403,12
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032111
	
	
	
	
	

	
	VV
	"horní část" 5,0*0,25*0,5*2
	
	1,250
	
	
	

	
	VV
	"dolní část" 1,325*0,25*0,5*2
	
	0,331
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1,581
	
	
	

	4
	K
	973021511
	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2
	m3
	0,208
	13 400,00
	2 787,20
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973021511
	
	
	
	
	

	
	VV
	"pro uložení nosníku" 0,395*0,65*0,405*2
	
	0,208
	
	
	

	
	D	997
	Přesun sutě
	
	
	
	49 803,40
	

	5
	K
	997013112
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
	t
	13,843
	806,00
	11 157,46
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013112
	
	
	
	
	

	6
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	13,843
	301,00
	4 166,74
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501
	
	
	
	
	

	7
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	193,802
	13,10
	2 538,81
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
	
	
	
	
	

	
	VV
	13,843*14 "Přepočtené koeficientem množství
	
	193,802
	
	
	

	8
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	13,249
	2 270,00
	30 075,23
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631
	
	
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	VV
	13,843-0,594
	
	13,249
	

	9
	K
	997013645
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	0,594
	3 140,00
	1 865,16
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645
	
	
	
	
	

	
	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	43 993,73
	

	
	D	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	3 817,07
	

	10
	K
	764002841
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	m
	13,800
	233,00
	3 215,40
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841
2*(1,9+5,0)
	
	
13,800
	
	
	

	11
	K
	764002871
	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti
	m
	6,190
	97,20
	601,67
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002871
3,095*2
	
	
6,190
	
	
	

	
	D	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	27 082,50
	

	12
	K
	767161823
	Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
	m
	31,500
	455,00
	14 332,50
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161823
7*4,5
	
	
31,500
	
	
	

	13
	K
	767893816
	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z plechu
	m
	15,000
	850,00
	12 750,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767893816
	
	
	
	
	

	
	D	772
	Podlahy z kamene
	
	
	
	13 094,16
	

	14
	K
	772231811
	Demontáž obkladů schodišťových stupňů z kamenných desek do suti stupnic z tvrdých kamenů kladených do
malty
	m2
	37,800
	208,00
	7 862,40
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772231811
2*14*4,5*0,3
	
	
37,800
	
	
	

	15
	K
	772231821
	Demontáž obkladů schodišťových stupňů z kamenných desek do suti podstupnic z tvrdých kamenů kladených
do malty
	m2
	18,900
	228,00
	4 309,20
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772231821
2*14*4,5*0,15
	
	
18,900
	
	
	

	16
	K
	772522811
	Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty
	m2
	3,720
	248,00
	922,56
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772522811
"rampa" 2*4,65*0,4
	
	
3,720
	
	
	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:

	0.02 - Stavební práce



Univerzitní 2732/8KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
15. 1. 2024


Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni

IČ:
DIČ:



	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:


Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:


Poznámka:IČ:
DIČ:





Cena bez DPH	4 188 065,69v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	4 188 065,69	21,00%	879 493,79

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	5 067 559,48
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:
	

	0.02 - Stavební práce

	Místo:
	Univerzitní 2732/8



Západočeská univerzita v PlzniDatum:
15. 1. 2024

Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o
Zpracovatel:


Zadavatel:
Zhotovitel:





Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady stavby celkem	4 188 065,69

	HSV - Práce a dodávky HSV	461 688,04

	3 - Svislé a kompletní konstrukce	50 778,91

	4 - Vodorovné konstrukce	249 837,99

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	147 532,14

	998 - Přesun hmot	13 539,00

	PSV - Práce a dodávky PSV	3 726 377,65

	712 - Povlakové krytiny	134 745,72

	713 - Izolace tepelné	30 818,38

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 923,56

	762 - Konstrukce tesařské	278 705,84

	763 - Konstrukce suché výstavby	126 602,68

	764 - Konstrukce klempířské	35 055,30

	767 - Konstrukce zámečnické	3 110 479,09

	772 - Podlahy z kamene	4 047,08



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:
	

	Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:
	

	0.02 - Stavební práce

	Místo:
	Univerzitní 2732/8



Západočeská univerzita v PlzniDatum:
15. 1. 2024

Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o
Zpracovatel:


Zadavatel:
Zhotovitel:




	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	4 188 065,69

	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	461 688,04
	

	
	D	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	50 778,91
	

	1
	K
	311231129
	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-15
	m3
	6,456
	7 820,00
	50 485,92
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311231129
	
	
	
	
	

	
	VV
	"horní část" ((2,21*4,5)/2)*0,5*2
	
	4,973
	
	
	

	
	VV
	-0,65*0,39*0,5*2
	
	-0,254
	
	
	

	
	VV
	"dolní část" ((1,705+1,215)/2)*1,19*0,5*2
	
	1,737
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	6,456
	
	
	

	2
	K
	319201321
	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot)
tl. do 30 mm
	m2
	0,706
	415,00
	292,99
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/319201321
	
	
	
	
	

	
	VV
	"lože pod nosníky" 0,39*0,405*2
	
	0,316
	
	
	

	
	VV
	0,39*0,5*2
	
	0,390
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	0,706
	
	
	

	
	D	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	249 837,99
	

	3
	K
	430321414
	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30
	m3
	6,264
	5 350,00
	33 512,40
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430321414
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,37*0,6*4,5*2
	
	1,998
	
	
	

	
	VV
	-0,22*0,3*4,5*2
	
	-0,594
	
	
	

	
	VV
	0,3*0,6*4,5*4*2
	
	6,480
	
	
	

	
	VV
	-0,15*0,3*4,5*4*2
	
	-1,620
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	6,264
	
	
	

	4
	K
	430362021
	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	0,224
	39 000,00
	8 736,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430362021
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(0,37+0,9)*4,5*3,113*0,001
	
	0,036
	
	
	

	
	VV
	2*4*(0,45+0,9)*4,5*3,113*0,001
	
	0,151
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	0,187
	
	
	

	
	VV
	0,187*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,224
	
	
	

	5
	K
	433351131
	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení
	m2
	15,522
	948,00
	14 714,86
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/433351131
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,37*4,5*2
	
	3,330
	
	
	

	
	VV
	0,3*4,5*4*2
	
	10,800
	
	
	

	
	VV
	0,37*0,6*2
	
	0,444
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
	VV
	-0,22*0,3*2
	
	-0,132
	

	
	VV
	0,3*0,6*4*2
	
	1,440
	

	
	VV
	-0,15*0,3*4*2
	
	-0,360
	

	
	VV
	Součet
	
	15,522
	

	6
	K
	433351132
	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění
	m2
	15,522
	197,00
	3 057,83
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/433351132
	
	
	
	
	

	7
	K
	441171111
	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12
m
	t
	0,993
	17 800,00
	17 675,40
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/441171111
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,418+0,316+0,174+0,085
	
	0,993
	
	
	

	8
	M
	13010746
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140
	t
	0,418
	32 600,00
	13 626,80
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	8*3,9*13,4*0,001
	
	0,418
	
	
	

	9
	M
	13010748
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160
	t
	0,316
	32 600,00
	10 301,60
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	4*5,0*15,8*0,001
	
	0,316
	
	
	

	10
	M
	13010934
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160
	t
	0,174
	35 600,00
	6 194,40
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	2*5,0*17,4*0,001
	
	0,174
	
	
	

	11
	M
	13010420
	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm
	t
	0,085
	33 000,00
	2 805,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	8*2,65*4,03*0,001
	
	0,085
	
	
	

	12
	K
	441171131
	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků přes 50 do 80 kg/m, délky
do 12 m
	t
	2,610
	16 800,00
	43 848,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/441171131
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,509+0,008+0,002+0,091
	
	2,610
	
	
	

	13
	M
	13011018R01
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 450
	t
	2,509
	35 400,00
	88 818,60
	

	
	VV
	4*8,0*78,4*0,001
	
	2,509
	
	
	

	14
	M
	30925135R
	šroub metrický DIN 931 5.8 BZ M24x100mm
	100
kus
	0,200
	13 400,00
	2 680,00
	

	
	VV
	2*10
	
	20,000
	
	
	

	
	VV
	20*0,01 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,200
	
	
	

	15
	M
	31111010
	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M24
	100
kus
	0,200
	2 000,00
	400,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	2*10
	
	20,000
	
	
	

	
	VV
	20*0,01 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,200
	
	
	

	16
	M
	13611258
	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 25mm tabule
	t
	0,091
	38 100,00
	3 467,10
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	4*0,2*0,58*196,25*0,001
	
	0,091
	
	
	

	
	D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	147 532,14
	

	17
	K
	941111121
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž
	m2
	267,874
	93,10
	24 939,07
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111121
	
	
	
	
	

	
	VV
	(3,9+1,2+0,86+1,2+1,2+0,86+1,2+6,1)*7,1
	
	117,292
	
	
	

	
	VV
	2*6,1*((7,1+5,06)/2)
	
	74,176
	
	
	

	
	VV
	15,1*5,06
	
	76,406
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	267,874
	
	
	

	18
	K
	941111221
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití
	m2
	16 072,440
	1,09
	17 518,96
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111221
	
	
	
	
	

	
	VV
	267,874*60 "Přepočtené koeficientem množství
	
	16 072,440
	
	
	

	
19
	
K
	
941111312
	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3   do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého sítí
	
kus
	
2,000
	
3 200,00
	
6 400,00
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111312
	
	
	
	
	



	20
	K
	941111821
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž
	m2
	267,874
	56,90
	15 242,03
	CS ÚRS 2024 01



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava



	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111821
	

	21
	K
	944511111
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž
	m2
	267,874
	25,70
	6 884,36
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111
	
	
	
	
	

	22
	K
	944511211
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití
	m2
	16 072,440
	0,37
	5 946,80
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211
267,874*60 "Přepočtené koeficientem množství
	
	
16 072,440
	
	
	

	23
	K
	944511811
	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž
	m2
	267,874
	17,30
	4 634,22
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811
	
	
	
	
	

	24
	K
	949511111
	Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m montáž
	m
	8,000
	181,00
	1 448,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949511111
	
	
	
	
	

	25
	K
	949511211
	Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití
	m
	480,000
	14,80
	7 104,00
	CS ÚRS 2024 01



	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949511211
8*60 "Přepočtené koeficientem množství
	
	
480,000
	

	26
	K
	949511811
	Podchod u trubkových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m demontáž
	m
	8,000
	110,00
	880,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949511811
	
	
	
	
	

	27
	K
	952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	m2
	91,500
	146,00
	13 359,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111
	
	
	
	
	

	
	VV
	"vchod" 15,0*6,1
	
	91,500
	
	
	

	28
	K
	985331212
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže
10 mm
	m
	30,000
	1 420,00
	42 600,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331212
	
	
	
	
	

	
	VV
	"schodiště" 2*10*10*0,15
	
	30,000
	
	
	

	29
	M
	13021012
	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm
	t
	0,019
	30 300,00
	575,70
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	30*0,00064 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,019
	
	
	

	
	D	998
	Přesun hmot
	
	
	
	13 539,00
	

	
30
	
K
	
998011002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12
m
	
t
	
31,413
	
431,00
	
13 539,00
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002
	
	
	
	
	

	
	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	3 726 377,65
	

	
	D	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	134 745,72
	

	
31
	
K
	
712363411
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní pole
	
m2
	
183,000
	
122,00
	
22 326,00
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363411
	
	
	
	
	

	
	VV
	"vstup" 2*15,0*6,1
	
	183,000
	
	
	

	32
	M
	28322000
	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm
	m2
	213,287
	417,00
	88 940,68
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	183*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství
	
	213,287
	
	
	

	33
	K
	712861703
	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše
	m2
	21,100
	348,00
	7 342,80
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712861703
	
	
	
	
	

	
	VV
	"vstup" 2*2*6,1*0,25
	
	6,100
	
	
	

	
	VV
	2*2*15,0*0,25
	
	15,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	21,100
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	34
	M
	28322000
	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm
	m2
	25,320
	417,00
	10 558,44
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	21,1*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	25,320
	

	35
	K
	712998201
	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu do DN 70
	kus
	2,000
	659,00
	1 318,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712998201
	
	
	
	
	

	36
	M
	28342475
	přepad bezpečnostní atikový DN 75 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P
	kus
	2,000
	1 670,00
	3 340,00
	CS ÚRS 2024 01

	37
	K
	998712102
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,630
	1 460,00
	919,80
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102
	
	
	
	
	

	
	D	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	30 818,38
	

	38
	K
	713141151
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
	m2
	91,500
	51,00
	4 666,50
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151
	
	
	
	
	

	
	VV
	"vstup" 15,0*6,1
	
	91,500
	
	
	

	39
	M
	63148104
	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm
	m2
	96,075
	185,00
	17 773,88
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	91,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	96,075
	
	
	

	40
	K
	713141222
	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do trapézového plechu nebo do dřeva
	m2
	91,500
	85,60
	7 832,40
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141222
	
	
	
	
	

	
	VV
	"vstup" 15,0*6,1
	
	91,500
	
	
	

	41
	K
	998713102
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m
	t
	0,341
	1 600,00
	545,60
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102
	
	
	
	
	

	
	D	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	5 923,56
	

	42
	K
	721233112
	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110
	kus
	2,000
	2 960,00
	5 920,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721233112
	
	
	
	
	

	43
	K
	998721102
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,004
	890,00
	3,56
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721102
	
	
	
	
	

	
	D	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	278 705,84
	

	44
	K
	762810047
	Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm
	m2
	91,500
	611,00
	55 906,50
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762810047
	
	
	
	
	

	
	VV
	"vstup" 15,0*6,1
	
	91,500
	
	
	

	45
	K
	762952044R
	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu spojovaných skrytými spojkami na podkladní rošt dřevoplastový, šířky do 140 mm
	m2
	60,792
	575,00
	34 955,40
	

	
	VV
	2*4,5*(0,3+0,9)
	
	10,800
	
	
	

	
	VV
	2*4*4,5*(0,45+0,9)
	
	48,600
	
	
	

	
	VV
	0,37*0,6*2
	
	0,444
	
	
	

	
	VV
	-0,22*0,3*2
	
	-0,132
	
	
	

	
	VV
	0,3*0,6*4*2
	
	1,440
	
	
	

	
	VV
	-0,15*0,3*4*2
	
	-0,360
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	60,792
	
	
	

	46
	M
	60791110
	prkno terasové dřevoplastové š 140 mm tl 28mm
	m
	479,284
	379,00
	181 648,64
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	60,792*7,884 "Přepočtené koeficientem množství
	
	479,284
	
	
	

	47
	K
	998762102
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	2,895
	2 140,00
	6 195,30
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762102
	
	
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava



	
	D	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	126 602,68
	

	48
	K
	763131443
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, REI do 60
	m2
	91,500
	1 250,00
	114 375,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131443
	
	
	
	
	

	
	VV
	"vstup" 15,0*6,1
	
	91,500
	
	
	

	49
	K
	763131751
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
montáž parotěsné zábrany
	m2
	91,500
	61,60
	5 636,40
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131751
	
	
	
	
	

	50
	M
	28329274
	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2
	m2
	102,800
	25,10
	2 580,28
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	91,5*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství
	
	102,800
	
	
	

	
51
	
K
	
998763302
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
t
	
2,865
	
1 400,00
	
4 011,00
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763302
	
	
	
	
	

	
	D	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	35 055,30
	

	52
	K
	764244309
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky
kotvené rš 800 mm
	m
	12,200
	1 750,00
	21 350,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764244309
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*6,1
	
	12,200
	
	
	

	53
	K
	764548323
	Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100
mm
	m
	14,200
	949,00
	13 475,80
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764548323
	
	
	
	
	

	
	VV
	"vstup" 2*7,1
	
	14,200
	
	
	

	54
	K
	998764102
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,090
	2 550,00
	229,50
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102
	
	
	
	
	

	
	D	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	3 110 479,09
	

	55
	K
	767220220
	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg
	m
	9,000
	2 150,00
	19 350,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767220220
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*4,5
	
	9,000
	
	
	

	56
	M
	55342034
	sloupek zábradlí Pz 40x40mm
	kus
	4,000
	2 390,00
	9 560,00
	CS ÚRS 2024 01

	57
	M
	55342035
	madlo zábradlí Pz pr. 42,4mm
	m
	9,000
	475,00
	4 275,00
	CS ÚRS 2024 01

	58
	K
	767391112
	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním
	m2
	91,500
	338,00
	30 927,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767391112
	
	
	
	
	

	
	VV
	"vstup" 15,0*6,1
	
	91,500
	
	
	

	59
	M
	15484313
	plech trapézový 40/160 PES 25µm tl 1,00mm
	m2
	103,670
	594,00
	61 579,98
	CS ÚRS 2024 01

	
	VV
	91,5*1,133 "Přepočtené koeficientem množství
	
	103,670
	
	
	

	
60
	
K
	
767427322
	Montáž fasádních kazetových obkladů včetně montáže a dodávky roštu nezatepleného kazety kladené vodorovně na dvousměrném roštu, kotveném do zdiva, C-kazety nebo lehčeného betonu šířky kazet přes 400 mm výšky budovy přes 6 do 12 m
	
m2
	
308,863
	
3 870,00
	
1 195 299,81
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767427322
	
	
	
	
	

	
	VV
	(3,9+0,86+0,86+6,1)*7,16
	
	83,915
	
	
	

	
	VV
	2*6,1*((7,16+4,06)/2)
	
	68,442
	
	
	

	
	VV
	15,1*5,06
	
	76,406
	
	
	

	
	VV
	-3,0*0,55*2
	
	-3,300
	
	
	

	
	VV
	-3,0*2,7
	
	-8,100
	
	
	

	
	VV
	"podhled" 15,0*6,1
	
	91,500
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	308,863
	
	
	



	
PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	61
	M
	19112064R
	kazeta fasádní tl plechu 1,0mm, šířky přes 300 do 500mm, délky 2000mm z TiZn plechu
	m2
	333,572
	5 250,00
	1 751 253,00
	

	
	VV
	308,863*1,08 "Přepočtené koeficientem množství
	
	333,572
	

	62
	K
	767-R001
	Dodávka a montáž 3D nápisů
	kpl
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	

	63
	K
	998767102
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	7,435
	1 780,00
	13 234,30
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767102
	
	
	
	
	

	
	D	772
	Podlahy z kamene
	
	
	
	4 047,08
	

	64
	K
	772524912
	Oprava kamenné dlažby opravným tmelem vyspravovaná plocha velikosti přes 2 do 5 cm2
	kus
	10,000
	169,00
	1 690,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772524912
	
	
	
	
	

	65
	K
	772591911
	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění zametením
	m2
	25,200
	5,50
	138,60
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772591911
6,0*4,2
	
	
25,200
	
	
	

	66
	K
	772591913
	Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění tlakovou vodou
	m2
	25,200
	88,00
	2 217,60
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772591913
	
	
	
	
	

	
67
	
K
	
998772102
	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
t
	
0,001
	
875,00
	
0,88
	
CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998772102
	
	
	
	
	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:

	VON - Vedlejší rozpočtové náklady



Univerzitní 2732/8KSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
15. 1. 2024


Zadavatel:
Západočeská univerzita v Plzni

IČ:
DIČ:



	Zhotovitel:
	IČ:

	
	DIČ:


Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:


Poznámka:IČ:
DIČ:





Cena bez DPH	120 000,00v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	120 000,00	21,00%	25 200,00

	snížená	0,00	12,00%	0,00



	Cena s DPH	145 200,00



Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	

	Bezbariérový vstup do Menzy Bory

	Objekt:
	

	VON - Vedlejší rozpočtové náklady

	Místo:
	Univerzitní 2732/8



Západočeská univerzita v PlzniDatum:
15. 1. 2024

Projektant:
VH Steel and Construction s.r.o
Zpracovatel:


Zadavatel:
Zhotovitel:





Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]


	Náklady stavby celkem	120 000,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	120 000,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00

	VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00

	VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00

	VRN9 - Ostatní náklady	30 000,00
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PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	120 000,00

	
	D	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	120 000,00
	

	
	D	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	30 000,00
	

	1
	K
	012002000
	Geodetické práce
	…
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC

D	VRN3
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000

Zařízení staveniště
	
	
	
	
30 000,00
	

	2
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	…
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC

D	VRN4
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

Inženýrská činnost
	
	
	
	
30 000,00
	

	3
	K
	040001000
	Inženýrská činnost
	…
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC

D	VRN9
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000

Ostatní náklady
	
	
	
	
30 000,00
	

	4
	K
	090001000
	Ostatní náklady
	…
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000
	
	
	
	
	



HMG akce: „Odstranění stávající výtahové plošiny Menza I Bory, Univerzitní 12, Plzeň“ a SO 02 - „Bezbariérový vstup Menza Bory, Univerzitní 12, Plzeň

	týden (ne kalendářní)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42

	Odstranění výtahové plošiny
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bourací práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zakládání, zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Svislé konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ostatní konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PSV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Celkem realizačních týdnů: 20
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[bookmark: D.1.1.2_Půdorys_1.NP_]LEGENDAodstranění stávající dveřní výplně včetně zárubně
 	      
500
3 850
900
1 170 (850)
100
900
2 020
250
3 000
2 700
odstranění stávající dveřní výplně včetně zárubně
6 000
500
s ohledem na provádění výkopu je nutné odstranit stávající betonovou dlažbu včetně podkladních vrstev. Po provedení základových konstrukcí bude betonová dlažba obnovena v původní skladbě včetně osazení betonových obrubníků
4 485
19,86 m2
VYBOURÁNÍ PROSTUPU STĚNOU
pro přívod elektroinstalací ze stávajícího rozvaděče v 1.PP, prostup s požárním uzávěrem
±0,000
odstranění stávající dveřní výplně včetně zárubně
po osazení překladu vybourání zdiva pro nový dveřní otvor
1 500
3 000
550 (2 150)
1 500
3 000
2 700
±0,000
1 500
3 000
550 (2 150)
1 500
  
vybourání kapsy pro uložení nosníku v ose 1
stávající betonový odvodňovací žlab
405
      vybourání kapsy pro uložení nosníku v ose 1
405
B
B
vybourání žulového povrchu stupňů	vybourání žulového povrchu stupňů
Odstranění stávajících obrubníků
odstranění nájezdové rampy
demontáž stávajících zábradlí
rozebrání betonové dlažby pro položení dešťové kanalizace, následně dlažbu uložit zpět
rozebrání betonové dlažby pro položení dešťové kanalizace, následně dlažbu uložit zpět
travní porost
A
stávající chodník
povrch zámková dlažba
travní porost
A
PT= -2,100
odstranění stávajícího povrchu asfaltu v místě navržených schodů
odstranění stávajícího povrchu asfaltu v místě navržených schodů
4 500
500
6 000
15 000
16 000
4 500
500
Pohled severní
stávající chodník
povrch asfalt
S
E
C
odstranění stávající okenní výplně a vybourání parapetu pro vytvoření nového dveřního otvoru
100
D

LEGENDA REKONSTRUKČNÍCH ZÁSAHŮ5 100

[image: ]        STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
[image: ]BOURANÉ A ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE NOVÉ A NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE


LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ A VÝROBKŮ
ZNAČENÍ PRVKU DLE DRUHU:

DVEŘE - viz výpis dveřních výplníD01
3 500
500
100
500



LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT - STÁVAJÍCÍSTÁVAJÍCÍ NOSNÁ STĚNA TL. 500 mm
kvádry CDK
160
1 180
2 250
P1
390
405
200
1 600
390
405

STÁVAJÍCÍ NOSNÁ STĚNA TL. 500 mm
cihly plné






LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT - NAVRHOVANÉSTÁVAJÍCÍ BETON - VYZTUŽENÝ
Pohled východní
2 700
300
Pohled západní

NOSNÉ ZDIVO - výtah Keramické tvárnice šířky 250 mm


[image: ]      NOSNÉ ZDIVO	4 760
3 900

Keramické tvárnice šířky 200 mm2 250

NADBETONOVÁNÍ SCHODŮ
beton vyztužený C 25/30 XD2
ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE výtah
beton vyztužený C 20/25 XC2




VÝPIS PŘEKLADŮ300
300


P1	2x IPE 120, délka 1 500 mm

P2	keramický překlad, délka 1500 mm P3	keramický překlad, délka 1500 mmE
C



1.NP	STÁVAJÍCÍ A BOURANÉ KONSTRUKCE	1:50E
C
nový dveřní otvor
zazdění otvoru po vybouraných dveřích
D




*Nosné zdivo vybourat po osazení překladů.



POZNÁMKA:
Veškeré rozměry, požadavky na stavební připravenost a profesní připravenost budou koordinovány s dodavatelem výtahu před započetím prací. Tato dokumentace neobsahuje výhradní určení dodavatele výtahu, a tak není možné stanovit veškeré požadavky.

Zahájení prací je možné na základě výrobní dokumentace dodavatele.

Provedení a montáž výtahu bude v souladu s bezpečnostními předpisy pro konstrukci a montáž výtahů, dle ČSN EN 81-20 ED.2 Další normy a předpisy týkající se této konkrétní specifikace jsou následující:

Vyhláška č.398/2009 Sb. v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

ČSN EN 81-58 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 58, přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

ČSN EN 81-70 ED.3 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

ČSN EN 81-73 ED.2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73, funkce výtahů při požáru430
ZVÝŠENÝ PRÁH DVEŘÍ 100mm
P2
200


E
C







Vyznačení zájmového území, které má být dokončeno do 12.9.2025B
500
3 850
900
2 020
100
900
2 020
250
C
3 000
                 2 700                                                
D
6 000
E
500
D01
nosná podkonstrukce pro fasádní kazety, kotvy délky 125 mm
ODVĚTRÁNÍ STROJOVNY
mřížka u podlahy 200x200
4 485
2 560
VYBOURÁNÍ PROSTUPU STĚNOU
pro přívod elektroinstalací ze stávajícího rozvaděče v 1.PP, prostup s požárním uzávěrem
±0,000
900
1 970
montážní nosník IPE 140
A
200
2 360
nosná podkonstrukce pro fasádní kazety, kotvy délky 40 mm
ODVĚTRÁNÍ STROJOVNY
ventilátor 200x200 mm pod stropem s automatickou žaluzíí a čidlem na teplotu
do spár vložit smykové trny
                                   D01                     
1
1 500
3 000
550 (2 150)
1 500
250
2 060
250
1
500
3 000
2 700
±0,000
1 500
3 000
550 (2 150)
1 500
1
stávající betonový odvodňovací žlab
B
Žebřík pro bezpečný vstup do prohlubně výtahu
Nadbetonování schodů pro prostor sezení první schod s výškou 300 mm, ostatní stupně s výškou 450 mm
Případné nerovnosti stávajícího žulového povrchu schodiště upravit
Nadbetonování schodů pro prostor sezení první schod s výškou 300 mm, ostatní stupně s výškou 450 mm
      
B
0
2
620
1 180
2 250
2 560
P2
760
500
5
Nové zábradlí bez výplně, výška 1000 mm
5
2
fasádní kazety
6,99 m2
                     K01         
Nová zámková dlažba včetně obrubníků tl. 50 mm
1 500
3 000
1 500
         
DN125
DN125	K01
3
3
plastová vsakovací jímka o objemu 1000 l
fasádní kazety
      
40 500 360
nosná podkonstrukce pro fasádní kazety, kotvy délky 360 mm
travní porost
nosná podkonstrukce pro fasádní kazety, kotvy délky 360 mm
A
4
travní porost
210
1 680
stávající chodník
povrch zámková dlažba
A
1 500
30 360
500 40
4
1	PT= -2,100
1
     
500
4 500
6 000
4 500
nosná podkonstrukce pro fasádní kazety, kotvy délky 40 mm
241
3 859
3 900
3 900
3 859
500
241
nosná podkonstrukce pro fasádní kazety, kotvy délky 40 mm
16 000
A
B
Pohled severní
C
stávající chodník
povrch asfalt
D
E
6 200
4 090
2 190
1 900
1 040
2 040
     L D02
430
prostup stěnou pro hydraulické a elektrické vedení s požárním uzávěrem
K01
1 940
250
200
1 500
P1
1 180
2 250
160
1 600
500
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POZNÁMKA:Pohled východní
K01
260
300
900
1 600

· Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou projekty všech specialistů včetně požárně bezpečnostního řešení - nutno splnit veškeré podmínky této zprávy250
900

· Projekt akceptuje platné normy, vyhlášky a nařízení vlády
· Pro ocelové konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace
· Pro železobetonové konstrukce budou zpracovány výkresy výztuže1 750
Pohled západní

· Požadavky na stavební připravenost výtahové šachty budou upřesněny konkrétním dodavatelem výtahu. Zde uvedené požadavky jsou pouze doporučené.1 700

6 100


±0,000 = 353,900 m.n.m4 x 450 x 900
4 x 450 x 900
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