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SMLOUVA O DÍLO 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupen:  Správy toků – oblast povodí Odry se sídlem 

ve Frýdku-Místku, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022 

ve věcech technických jedná:  

tel.: email                      

tel.:  email:

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu:   26300511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

korespondenční adresa:  Lesy české republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry 

 Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek 

 

a 

 

STAMEX spol. s r.o.  

se sídlem č.p. 8, 747 44 Březová  

IČO: 640 84 256  

DIČ: CZ64084256  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8579 

zastoupená: Lubomírem Schustkem, jednatelem společnosti 

ve věcech technických jedná: 

tel.:  e-mail   

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.  

  číslo účtu: 1846442309/0800  

datová schránka: 5qu8f66 

kontakt:  tel.: , e-mail:

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 

nebezpečí a odpovědnost dílo: VN Vítkov II, evidenční číslo zakázky: S951/2025/075, a 

to dle projektové dokumentace „Vodní nádrž Vítkov II“ a „VN Vítkov - Oprava BP Vítkov 

II (dolní)“, vypracované společností VODNÍ DÍLA - TBD a. s., Hybernská 40, 110 00  

Praha 1, IČO: 492 41 648 (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“), a dále za 

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 

řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou 

a pravidly poskytovatele dotace.  

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 

důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných 

zdrojů v rámci dotačního programu 129 490, podprogram 129 492 „Podpora 

opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích - 3. etapa“; zhotovitel 

tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho 

realizaci, bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného 

dotačního programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to 

ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek 

poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci 

předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již 

poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.  

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 

uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 

z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 

smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 

zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 

(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 

v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 

poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a 

příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 

(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 

(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad). 

3. Předmětem závazku je provedení udržovacích prací na stávající malé vodní nádrži „VN 

Vítkov II“ (dolní nádrž). V rámci stavby dojde k odbahnění nádrže, reprofilaci hráze, k 

výměně výpustného zařízení za nové, k odstranění odběrného objektu a opravě 

bezpečnostního přelivu vč. odpadního koryta. Podrobnější popis technického řešení je 

uveden v projektové dokumentaci  
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4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 

zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii souhlasu 

s provedením ohlášených udržovacích prací vydaného Městským úřadem Vítkov, odborem 

výstavby, územního plánování a životního prostředí, ze dne 20. 8. 2024 pod č. j. MUVI 

40516/2024, kopie koordinovaných závazných stanovisek, vydaných Městským úřadem 

Vítkov, odborem výstavby, územního plánování a životního prostředí, ze dne 14. 7. 2023 

pod č. j.  MUVI 73355/2023 a ze dne 12. 12. 2022 pod č. j. MUVI 82802/2022. 

5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 

provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 

Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 

správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště 

a vytyčením sítí,  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 

inženýrské sítě během výstavby, 

– zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich 

výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: zkoušky 

zhutnění násypů zemin, laboratorní zkoušky mechanických vlastností zemin z hlediska 

vhodnosti použití zemin do hutněných násypů hráze, zhutňovací zkoušky k ověření 

vhodnosti zvolené technologie zhutňování násypů zemní hráze, zkoušky betonových 

konstrukcí akreditovanou laboratoří pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-1 a ČSN 

73 1322, 

– zajištění geotechnického dozoru zemních prací na stavbě, 

– vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,  

– zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 

případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,  

– ochrana stávajících stromů proti poškození provozem na staveništi, 

– zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací 

oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště, 

– zajištění biologického dozoru stavby, 

– zpracování a projednání povodňového plánu, včetně zajištění vyplývajících opatření, 

– zpracování a projednání havarijního plánu, včetně zajištění vyplývajících opatření. 

Havarijní plán bude zhotovitelem předán správci povodí, tj. Povodí Odry, státní podnik 

k vyjádření a následně vodoprávnímu úřadu MěÚ Vítkov ke schválení. 

– projednání a zajištění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, 

zajištění, osazení a odstranění dopravního značení, 

– pravidelné čištění a údržba dotčených komunikací, 

– zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu 

a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského 

revíru, 
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– úklid staveniště včetně příjezdových cest, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,  

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 

– zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému 

provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného 

provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) 

v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace 

stavby, 

– aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, 

– zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1  

v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – 

geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby vč. 

leteckých snímků dokončené stavby. 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 

(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 

předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 

vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek.  

7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 

skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 

dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 

provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 

nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 

účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude 

vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky 

č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu 

dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové 

dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření 

bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 

ověřování výsledků zeměměřických činností.  

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/42675/1/ASPI%253A/200/1994%20Sb.%2523
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8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, 

komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 

tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 

(stavebních, zemních nebo kácení dřevin). 

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně 

přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. 

Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude 

součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.  

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 

způsobem smlouvou stanoveným. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a 

s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 

vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 

nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 

těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla. 

 

II. 

Doba plnění 

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 

prostředků na stavbu, a to alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 

převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 

po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem. 

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 1. 7. 2025. 

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 

odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 28. 11. 2025. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž 

došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst.  2 tohoto článku 

smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno 

jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského 

zákoníku se nepoužije. 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný 

a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 

a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 

článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 

staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 

objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 
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smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 

stavbyvedoucího. 

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 

z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na 

dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 

posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha 

č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících 

provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram 

se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku 

smlouvy, jakož i o počet dnů, o nějž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu 

dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele. 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 

6 971 755,27 Kč (slovy: šest milionů devět set sedmdesát jedna tisíc sedm set padesát 

pět korun českých dvacet sedm haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle 

příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato 

cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv 

a plnění dle této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy). 

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).  

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 

rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet 

jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 

smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy, 

b)  nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) 

obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací: 

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 

příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně 

použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu 

z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  
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2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 

položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně 

použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 

v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková. 

c)  Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 

písemně odsouhlasené objednatelem. 

5.  Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 

zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v 1 

vyhotovení, může být elektronicky) na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků - 

oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek; k daňovému dokladu (faktuře) 

musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený 

(odsouhlasený) objednatelem.  

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené 

a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % 

z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 

doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 

vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady 

(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 

zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny. 

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,  

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 

měsíc),  

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 

(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem. 
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V. 

Provádění prací, práva a povinnosti 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 

právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci. 

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 

soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 

stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 

minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 

jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 

provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 

samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 

nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 

následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.  

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 

K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 

soupisu provedených prací objednatelem. 

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 

3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé 

objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli 

ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i 

pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích 

právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.  

6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 

pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 

využívání území. 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 9 z 23 

7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 

odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže 

zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora 

vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 

osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.  

8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 

být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 

V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než 

prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 

na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 

oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 

identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude 

objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 

poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně 

sdělit. 

9. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby); na své 

náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během 

realizace díla (stavby). 

10. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během 

provádění díla (stavby). 

11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“): 

- umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby, 

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby 

a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie, 

- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují 

životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího 

dle stavebního zákona.  

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby 

a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce 

stavby. 
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13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 

staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 

a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 

náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 

aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 

předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky 

či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali. 

14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 

díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky 

č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.   

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 

přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 

dobu provádění díla).  

16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné 

práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 

povinen na požádání objednateli předložit. 

17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a 

k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 

účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. 

18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 

za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:  

- předávat staveniště, 

- provádět záznamy do stavebního deníku, 

- přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce, 

- svolávat a vést kontrolní dny, 

- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí, 

- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu 

s podmínkami dle této smlouvy, 

- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 

- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 

provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 

nevyvolávají vícepráce ani méněpráce, 

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 

daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 
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anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 

oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 

- převzít dokončené dílo. 

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 

Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 

a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou 

a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 

bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob 

nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem 

ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 

nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě 

prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či 

platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.  

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby 

i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují 

v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo 

osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést 

zápis do stavebního deníku. 

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 

územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 

na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 

prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 

oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 

mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 

protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 

tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít. 

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 

hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 

Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu 

odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního 

fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o  hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných 

biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon 

o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony 
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provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti 

s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. 

Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně 

za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla 

objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných 

pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti 

s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, 

zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. 

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:  

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu 

s ustanovením § 8 zákona o odpadech, 

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který 

zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám 

nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, 

- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení 

§ 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii 

předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,  

- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného 

pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona 

o odpadech, 

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na 

zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným 

uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě 

písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž 

oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou), 

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku 

v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními 

právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů), 

- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 

citovaného ustanovení. 

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin 

a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 

jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle 

této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani 

uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými 

právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději 

před zahájením odvozu k využití či likvidaci. 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 13 z 23 

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích 

(zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 

pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid 

a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch. 

23. Kácení dřevin v rámci této smlouvy o dílo objednatel nepředpokládá. 

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny 

k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo 

kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti 

dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození. 

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu 

a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle 

této smlouvy objednatelem. 

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 

jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím 

prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 

smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) 

prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to 

uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo 

účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá 

prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení 

staveniště. 

27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 

práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. 

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 

nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 

jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. 

29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli 

příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu 

zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku. 

30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného 

rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení 

šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O 

průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat 

minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam 

budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 

odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 14 z 23 

předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen 

záznam ve stavebním deníku. 

31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen 

záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo 

živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh 

jeho realizace a dosažení jeho účelu. 

32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo 

rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně 

informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště 

chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, 

zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště 

chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně 

i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 

provádění díla. 

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných 

a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 

mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 

vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 

(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost 

a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 

i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před 

zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní a povodňový plán 

pro celou stavbu. Havarijní plán bude předán správci povodí, tj. Povodí Odry, státní podnik 

k vyjádření a následně vodoprávnímu úřadu MÚ Vítkov ke schválení. 

34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 

vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému 

příslušnému orgánu. 

35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 

v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 

(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 

slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 

realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 

veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo 

zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá 

nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 

pracovišti. 

36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 

částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 15 z 23 

pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to 

kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 

pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem 

v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo 

musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši 

požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše 

limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 

přípustná. 

37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 

staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 

účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. 

38. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 

veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu 

orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související 

s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně 

informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a 

příp. u nich zajistit její splnění). 

 

VI. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. 

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne 

a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad, 

b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace, 

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,  

d) soupis příloh. 

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího. 

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:  

- doklad o vytyčení stavby,  

- zaměření skutečného provedení stavby,  

- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 

prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací), 

- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, 

- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 

realizace stavby), 

- doklady o předepsaných zkouškách a revizích, 
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- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 

návody), 

- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,  

- doklady o nakládání s odpady, 

- originál stavebního deníku, 

- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky, 

- závěrečnou zprávu biologického dozoru stavby. 

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 

není objednatel povinen dílo převzít. 

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 

díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 

občanského zákoníku se nepoužije.  

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel 

(dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít. 

 

VII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 

60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedené výsadby o době trvání 1 roku 

ode dne převzetí díla objednatelem. Úhyn provedených výsadeb v tomto období nesmí 

překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na výsadbách překročí 10 % 

vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v rozsahu 

přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu vhodném pro výsadby písemně stanoveném 

objednatelem. Při uplatnění výhrady objednatele ke způsobu provádění výsadby je 

zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze 

v rozsahu přesahujícím 10 %. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním 

termínu objednatelem písemně stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám 

na náklady zhotovitele. 

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 

platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 

že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 

(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 

u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 

nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění. 
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3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, 

na náklady zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 

doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.  

 

VIII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 

harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, 

s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 

harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy 

pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu 

stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této 

smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel: 

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 

nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to 

ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází 

z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 

provedenou, 

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 

vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den 
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prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH 

určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 

smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou, 

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 

smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí 

staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího, 

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 

každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 

kontrolním dnu stavby, 

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i 

započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník, 

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole 

a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 

jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 

lhůty, 

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 37 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 

za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 

4.  V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového 

náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či 

kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy. 

5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této 

smlouvy. 

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 

díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý 

případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 

rozpočtu).  

7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 

každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení. 

8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím 

originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, 

nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím 

čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez 

DPH dle čl. III. smlouvy. 

9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 
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10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 

utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném 

termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným 

prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 

z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. 

musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového 

zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž 

splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich. 

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 

utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná 

a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze 

zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním 

povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně 

závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 

21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 

nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.  

 

IX. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel je v úpadku,   

c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,  

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

smlouvy odstoupit. 

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 

neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel 

v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 

neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši. 

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů. 
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X. 

Závazek a prohlášení zhotovitele  

1. Zhotovitel se zavazuje: 

a)    po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především 

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění 

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, 

jejichž služeb při plnění smlouvy využije, 

b)    dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, 

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na 

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím 

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou 

podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, 

a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné 

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal 

se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim 

povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 

občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) 

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná 

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení 

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval 

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení 

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel 

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění 

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou 

existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn 

od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 
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XI. 

Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících 

nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího 

porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného 

obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 

občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 1. 7. 2025, 

příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 

28. 2. 2026, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní 

a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % 

z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 

objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku 

smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, 

nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení 

platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže 

objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) 

bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční 

listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní 

dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo 

nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu 

prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu 

přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní 

záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem 

písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 

uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého 

objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 

(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.). 

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní 

záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez 

odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv 

jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání 

předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně 

podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani 

předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, 

zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti 

o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní 

záruky prostřednictvím banky objednatele. 
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4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 

nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) 

bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní 

záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 

splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další 

nové bankovní záruky objednateli. 

 

XII. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance 

Programu (www.lesycr.cz/ccp). 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající 

(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím 

(ne)plněním. 
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5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 

ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla /postupu výstavby 

 

Ve Frýdku-Místku, dne: …………….                    V ………………., dne:……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

  

…………………………….    ……………………………. 

   Lubomír Schustek  

 Správy toků – oblast povodí Odry  jednatel společnosti  

Lesy České republiky, s.p.    STAMEX spol. s r.o. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Vítkov, ORP Vítkov Datum: 07.05.2025

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s. p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 64084256
DIČ: CZ64084256

Projektant: IČ: 49241648
VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ: CZ49241648

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 8 435 823,88

3122
VN Vítkov II

STAMEX spol. s r.o.

6 971 755,27

Sazba daně Základ daně Výše daně
6 971 755,27 1 464 068,6121,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3122

Stavba:

Místo: k.ú. Vítkov, ORP Vítkov Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. Projektant:
Uchazeč: STAMEX spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 177 725,611 799 773,233122_02 Oprava BP Vítkov II

VN Vítkov II

07.05.2025

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
 

510 620,00422 000,003122_03 Ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

5 747 478,274 749 982,043122_01 Vítkov II

6 971 755,27 8 435 823,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Vítkov, ORP Vítkov Datum: 07.05.2025

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s. p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 64084256
DIČ: CZ64084256

Projektant: IČ: 49241648
VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ: CZ49241648

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 749 982,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 749 982,04 21,00% 997 496,23

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 747 478,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VN Vítkov II

3122_01 - Vítkov II

STAMEX spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Vítkov, ORP Vítkov Datum: 07.05.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 
a.s.

Uchazeč: STAMEX spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 749 982,04

HSV - Práce a dodávky HSV 4 749 982,04

    1 - Zemní práce 2 718 993,34

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 519 798,79

    4 - Vodorovné konstrukce 748 768,19

    8 - Trubní vedení 58 115,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 413 172,00

    997 - Přesun sutě 56 676,90

    998 - Přesun hmot 234 457,64

3122_01 - Vítkov II

VN Vítkov II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Vítkov, ORP Vítkov Datum: 07.05.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 
a.s.

Uchazeč: STAMEX spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 749 982,04

D HSV Práce a dodávky HSV 4 749 982,04

D 1 Zemní práce 2 718 993,34

1 K 100R2
Zajištění převedení MZP během napouštění nádrže - 
dle zvolené technologie zhotovitele - kompletní 
dodávka a montáž

kompl 1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
 - předpoklad využití násosky

- včetně dodávky, montáže a demontáže odvodňovacího potrubí o 
průměru dle zvolené technologie zhotovitele

2 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 1 247,800 13,50 16 845,30 CS ÚRS 2025 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

VV "SO2.2.1, D.2.2.2, " 510+310*1.12+372*1.05 1 247,800

3 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 1 330,649 97,20 129 339,08 CS ÚRS 2025 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "SO2.2, D.2.2.2, reprofilace hráze" 724-125 599,000
VV "SO2.2, D.2.2.2, návodní svah+patka" 213+91.5 304,500
VV "SO2.3, D.2.3.1, výpustné zažízení" 364 364,000
VV "SO2.3, D.2.3.4, odpadní koryto" 2.9*2.84+3.7*2 15,636

VV
"SO2.4, návodní" 
((6.57*2.88)+(0.95*5.11)+(0.99*3.59*(1/2))+(0.45*0.96*(1/2)))*
1.15+1.3/2

30,285

VV
"SO2.4, vzdušní" 
((2.65*3.67)+(1.37*1.31)+((1.31*1.17*1.17)*2/3)+((1.34*1.34*1
.42)*2/3))*1.15+1.3/2

17,228

4 K 122251404
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 247,000 109,00 26 923,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "SO2.2, SO2.3, předpoklad" 200+47 247,000

5 K 122703602
Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 
kPa

m3 5 986,000 159,90 957 161,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s 
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti 
dna přes 40 kPa do 60 kPa

VV "SO2.1.4, D.2.1.1" 5986 5 986,000

6 K 162253101
Vodorovné přemístění nánosu z nádrží přes 20 do 60 
m při únosnosti dna přes 40 kPa

m3 1 197,200 29,34 35 125,85 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s 
vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, 
na vzdálenost přes 20 do 60 m

VV "SO2.1.4, D.2.1.1, 20% objemu" 5986*0,2 1 197,200

7 K 162253901
Příplatek k vodorovnému přemístění nánosu při 
únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60 m

m3 4 788,800 29,34 140 503,39 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s 
vyklopením a hrubým urovnáním skládky Příplatek k ceně -3101 za 
každých dalších i započatých 40 m přes 60 m

VV "SO2.1.4, D.2.1.1, 80% objemu" 5986*0,8 4 788,800

8 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 8 251,784 8,82 72 780,73 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

VV "přemístění sedimentu na deponii" 5986 5 986,000
VV "přemístění výkopku ze zemníku na deponii" 247 247,000
VV "přemístění odtěžené zeminy na deponii" 1330,649 1 330,649

VV
"zpětný zásyp+dosypání tělesa hráze - přemístění z deponie" 
688,135

688,135

9 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 6 674,135 11,06 73 815,93 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "naložení sedimentu" 5986 5 986,000

VV
"zpětný zásyp+dosypání tělesa hráze - naložení na deponii" 
688,135

688,135

10 K 171103202
Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 
1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s 
příměsí jílu přes 20 do 50 %

m3 688,135 80,37 55 305,41 CS ÚRS 2025 01

PP

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové 
hlíny přes 20 do 50 % objemu

VN Vítkov II

3122_01 - Vítkov II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SO2.2, dosypání tělesa hráze" 242*1,15 278,300

VV
"SO2.3, D2.3.2, zpětný zásyp 
požerák"(28.99*(5.31+4.22))+(9.22+6.03+1.33)*(2.1+2.1)+((1.
55+1.55)*0.98)+(3.26*1.23)+(1.51*1.6)+(3.48*(2.5+2.24)*1/2)

363,622

VV
"SO2.4, zpětný zásyp návodní" 
((6.57*2.88)+(0.95*5.11)+(0.99*3.59*(1/2))+(0.45*0.96*(1/2)))*
1.15

29,635

VV
"SO2.4, zpětný zásyp 
vzdušní"((2.65*3.67)+(1.37*1.31)+((1.31*1.17*1.17)*2/3)+((1.3
4*1.34*1.42)*2/3))*1.15

16,578

11 K 100R3 Zhutnění plochy základové spáry na 95% PS m2 1 171,700 13,50 15 817,95
PP Zhutnění plochy základové spáry na 95% PS

VV "SO2.2" 510+310+0,1*567 876,700
VV "SO2.3" 232 232,000
VV "SO2.4" 63 63,000

12 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 510,000 15,57 7 940,70 CS ÚRS 2025 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "SO2.2, D2.1.1, D2.2.3, koruna" 510 510,000

13 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5

m2 510,000 6,25 3 187,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "SO2.2, D2.1.1, D2.2.3, koruna" 510 510,000

14 K 181411122
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 942,550 10,53 9 925,05 CS ÚRS 2025 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

VV
"SO2.2, D2.1.1, D2.2.3, návodní + vzdušní líc" 
310*1.12+567*1.05

942,550

15 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 29,051 113,00 3 282,76 CS ÚRS 2025 01
PP osivo směs travní univerzál

VV 1452,55*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 29,051

16 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně

m2 18 980,000 11,27 213 904,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV "C.3, dno nádrže" 18980 18 980,000

17 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 1 351,000 65,07 87 909,57 CS ÚRS 2025 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV "SO2.2, vzdušní a návodní líc" 2016-510-155 1 351,000

18 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně

m2 942,550 47,52 44 789,98 CS ÚRS 2025 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV
"SO2.2, D.2.1.1, D2.2.3, návodní + vzdušní líc" 
310*1.12+567*1.05

942,550

19 K 100R4
Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech 

m3 5 844,187 120,00 701 302,44

P

 Poznámka k položce:
- součástí položky jsou náklady na odvoz zeminy, potřebnou manipulaci 
(nakládání), přípravu ploch pro uložení, uložení, případně poplatek za 

 uložení
- projekt uvažuje s uložením zeminy na skládce v Horním Benešově, vzd 
do 30 km

VV "vytěžený sediment" 5986 5 986,000
VV "zemník" 247 247,000
VV "odtěžená zemina" 1330,649 1 330,649
VV "zpětný zásyp+dosypání tělesa hráze" -688,135 -688,135
VV Mezisoučet (přebytečná zemina) 6 875,514
VV "uvažováno 85% přebytečné zeminy" 6875,514*0,85 5 844,187

20 K 100R5
Odvoz přebytků zeminy na ostatní plochy v rámci 
staveniště

m3 1 031,327 100,00 103 132,70

P

 Poznámka k položce:
- součástí položky jsou náklady na odvoz zeminy, potřebnou manipulaci 
(nakládání), přípravu ploch pro uložení, uložení, rozhrnutí do 
požadované vrstvy

VV "vytěžený sediment" 5986 5 986,000
VV "zemník" 247 247,000
VV "odtěžená zemina" 1330,649 1 330,649
VV "zpětný zásyp+dosypání tělesa hráze" -688,135 -688,135
VV Mezisoučet 6 875,514
VV "uvažováno 15% přebytečné zeminy" 6875,514*0,15 1 031,327

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 519 798,79

21 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 25/30

m3 9,352 6 318,00 59 085,94 CS ÚRS 2025 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

VV "SO2.3, podkladní beton" 13.3*4*0.1+3.9*5.21*0.1 7,352
VV "rezerva pro SO2.4 a dodatečné plochy SO2.3 " 2 2,000

22 K 321321115
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. 
C 25/30

m3 34,436 6 723,00 231 513,23 CS ÚRS 2025 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

VV "SO2.3, D2.3.2" 13.3*0.81 10,773
VV "SO2.3, čelo" 0.3*3*1.75-0.36 1,215
VV "SO2.3, žebro" 1.06*3.75-0.84*1.1 3,051
VV "SO2.3, blok" (0.3*2.45*2.21)+(1.34*1.23-0.36*1) 2,913
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SO2.3, požerák nátok " 5.415*0.5+(0.2*2.71+2/3*0.54*1.33)*2 4,749

VV "SO2.3, obetonování požeráku" 2.1*2.45*(0.5+0.5) 5,145
VV "SO2.3, práh na konci loviště" 4.55*0.25 1,138
VV "lávka, blok v hrázi" 0.8*0.8*1.5 0,960
VV Mezisoučet 29,944
VV "rezerva 15%" 29,944*0,15 4,492
VV Součet 34,436

23 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 97,056 1 503,00 145 875,17 CS ÚRS 2025 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

VV "SO2.3 obetonování potrubi" 1.1*13.3*2+1.2*2 31,660
VV "SO2.3 čelni stěna" 1.2*2+(3*1.75) 7,650
VV "SO2.3 žebro" 1,15*2+1,54*1,35*4 10,616
VV "SO2.3 požerák" (2,1+0,3)*2,4*2+(2,1+0,3)*2,23+2,1*0,5*2 18,972

VV
"SO2.3 nátoková křídla" (11,29-
2,23)*0,5+2,03*1,25*2+1,55*2,09*2+1,28*1,08/2*2+1,08*0,2*2

17,898

VV "SO2.3, práh loviště" 4.55*2+1.6*0.25*2+0.72*0.25*2 10,260

24 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění

m2 97,056 252,00 24 458,11 CS ÚRS 2025 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

VV "SO2.3 obetonování potrubi" 1.1*13.3*2+1.2*2 31,660
VV "SO2.3 čelni stěna" 1.2*2+(3*1.75) 7,650
VV "SO2.3 žebro" 1,15*2+1,54*1,35*4 10,616
VV "SO2.3 požerák" (2,1+0,3)*2,4*2+(2,1+0,3)*2,23+2,1*0,5*2 18,972

VV
"SO2.3 nátoková křídla" (11,29-
2,23)*0,5+2,03*1,25*2+1,55*2,09*2+1,28*1,08/2*2+1,08*0,2*2

17,898

VV "SO2.3, práh loviště" 4.55*2+1.6*0.25*2+0.72*0.25*2 10,260

25 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí

t 1,034 44 010,00 45 506,34 CS ÚRS 2025 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

VV
"SO2.3" 
(142,56+147,02+127,71+52,57+8,55+50,37+20,68+122,47+85
,86+93,31+11,3)/1000

0,862

VV "rezerva uvažována 20%" 0,862*0,2 0,172

26 K 300R1 Výplň potrubí DN200 z cementopopílkové suspenze m3 2,672 5 000,00 13 360,00

PP Výplň potrubí DN200 z cementopopílkové suspenze 

P
 Poznámka k položce:

součástí položky je pročištění potrubí a kontrolní kamerový průzkum

VV
"SO2.4, objem potrubí a bločků" 1,4 + 
0.5*1.2*0.8+0.5*1.2*1.32

2,672

D 4 Vodorovné konstrukce 748 768,19

27 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 66,000 141,30 9 325,80 CS ÚRS 2025 01

PP Lože pod dlažby  ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm

VV "SO2.3, nátok, podsyp pod rovnaninu 0-63mm" 54 54,000
VV "SO2.3" 12 12,000

28 K 461211711
Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez 
výplně spár

m3 91,520 2 952,00 270 167,04 CS ÚRS 2025 01

PP
Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu  zděná na 
sucho bez výplně spár

VV "SO2.2, D.2.2.1, D.2.2.2, návodní líc" 176*0,52 91,520

29 K 462451112 Prolití kamenného záhozu maltou MC 10 m3 5,442 3 528,00 19 199,38 CS ÚRS 2025 01

PP
Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-
10

VV "SO2.3, D.2.3.4, odpadní koryto"0.6*9.07 5,442

30 K 462512370
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu 
hmotnost přes 200 do 500 kg

m3 5,442 2 170,00 11 809,14 CS ÚRS 2025 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  s 
proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 
500 kg

VV "SO2.3, D.2.3.4, odpadní koryto"0.6*9.07 5,442

31 K 462519003
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového 
kamene hmotnost přes 200 do 500 kg

m2 9,070 258,00 2 340,06 CS ÚRS 2025 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  Příplatek k 
cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti 
jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

VV "SO2.3, D.2.3.4, odpadní koryto" 9,07 9,070

32 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár 
těženým kamenivem

m3 28,218 3 272,00 92 329,30 CS ÚRS 2025 01

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv 
tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

VV "SO2.3, nátok - svahy"(5.72+7.19)*1.118*0.4 5,773
VV "SO2.3, nátok - dno" 2.45*0.4+0.32*0.45+4.48*0.5 3,364

VV
"SO2.3, odpadní koryto" ((3.9+3.24)*1.13)*0.4 + 
2.84*(0.78+0.75)

7,572

VV "SO2.3, D.2.3.5, požerák" (3.2435+4.3535)/2*3.03 11,509

33 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 68,570 169,60 11 629,47 CS ÚRS 2025 01

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  Příplatek k 
cenám za vypracování líce

VV "SO2.3" 7.5*1.118*2 16,770
VV "SO2.3" 1.65/0.4 4,125
VV "SO2.3" 7,57/0.4 18,925
VV "SO2.3" 11,5/0.4 28,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 464511122
Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z 
terénu

m3 212,800 1 560,00 331 968,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z 
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "SO2.2, D.2.2.1, D.2.2.2, návodní líc" 212,8 212,800

D 8 Trubní vedení 58 115,18

35 K 810441811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 
600

m 12,000 329,60 3 955,20 CS ÚRS 2025 01

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 
do 600

VV "SO2.3, stávající potrubí" 12 12,000

36 K 871440420
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z 
polypropylenu DN 600

m 15,000 561,60 8 424,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo 
žebrovaného SN 12 DN 600

VV "SO2.3., D2.3.2" 15 15,000

37 M 28617272
trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm 
SN12

m 15,225 2 871,00 43 710,98 CS ÚRS 2025 01

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN12

VV 15*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 15,225

38 K 800R1 Kotvení potrubí vázacím drátem, dodávka a montáž kus 15,000 135,00 2 025,00

P
 Poznámka k položce:

včetně podložek z extrudovaného polystyrenu a kotev do betonu pro 
uchycení drátu

VV "SO2.3, D2.3.3" 15 15,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 413 172,00
39 K 900R1 Demontování vybavení výpustného zařízení kompl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Demontování vybavení výpustného zařízení

P
 Poznámka k položce:

ocelový poklop s rámem, žebřík, dluže, ocelové drážky na konci loviště

40 K 900R2 ŽB prefabrikovaný požerák, dodávka a montáž komp 1,000 150 000,00 150 000,00

P

 Poznámka k položce:
 D.2.3.2 a TZ D

 - rozměry (vnější) kce: 1,4x1,23m, výška 4,2 m
- otevřený požerák vybavený třemi dlužovými stěnami, dluže dubové 
opatřeny háky, dlužové drážky U50 pozink, v 1. stěně ocelový česlový 

 rám pozinkovaný, prostor mezi 2. a 3. vyplněn jílovým těsněním

- poklop požeráku kompozit s protiskluzovou úpravou uzamykatelný na 
 petlici

- součástí dále ocelový pozinkovaný žebřík, petlice a zámek na poklop 
 (také pozink) a ocelový válcovaný L profil na ukotvení lávky

41 K 900R3
Kompozitní lávka se zábradlím prefabrikovaná, 
dodávka a montáž

kompl 1,000 120 000,00 120 000,00

P

 Poznámka k položce:
 D.2.3.2

- z litých roštů osazena na podélném nosníku U 200, z pěti metrových 
roštů (tj. délka 5m), šířka 1.0m, příčné nosníky I 100 11 ks a 450 mm a 

 kotení a spoje úhelníky L 80

- včetně montovaného zábradlí a branky, zábradlí doplněno až na 
 požerák, kde bude upevněno na patky a kotvy do betonu

- zábradlí a branka ocelové pozinkované, výplň dubovými deskami výšky 
 1.1m

 - uložení lávky v tělese hráze bude na ŽB blok 0.8x08x1.5m
- rošty lávky kompozitní s protiskluzovou úpravou

42 K 900R5
Vodící dlužové drážky ocel U (UPN) 50, povrchová 
úprava pozinkování, dodávka a montáž

kompl 1,000 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

 D.2.3.1, D.2.3.2, zahrazení loviště
- délka 2x0,8m

43 K 934956124 Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm m2 1,680 3 740,00 6 283,20 CS ÚRS 2025 01

PP
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže 
požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového 
dřeva, tl. 50 mm

VV "SO2.3, zahrazení loviště" 2,1*0,8 1,680

44 K 936501111 Limnigrafická lať m 2,000 3 140,00 6 280,00 CS ÚRS 2025 01
PP Limnigrafická lať  osazená v jakémkoliv sklonu

VV "SO2.3, vodočetná lať osazená na kci požeráku" 2 2,000

45 K 953334121
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí 
bentonitový 20 x 25 mm

m 10,460 500,00 5 230,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, 
rozměru 20 x 25 mm

VV
"SO2.3, D2.3.2,požerák potrubí a požerák nátoková křídla" 4,3 
+ 1,58*2

7,460

VV "SO2.3, D2.3.2, čelní stěna" 3 3,000

46 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 12,624 1 200,00 15 148,80 CS ÚRS 2025 01
PP Bourání základů z betonu  prostého

VV "SO2.4" 2.2*3.93+0.6*6.63 12,624

47 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 
1 m3

m3 64,850 1 200,00 77 820,00 CS ÚRS 2025 01

PP Bourání zdiva z betonu prostého  nadzákladového objemu přes 1 m3

VV "SO2.3 požerák" 1.88*2.99+(20.05*0.6*0.4)*2+0.6*20.2*1.4 32,213

VV
"SO2.3 zavazovací křídla" 
1.17*(2.99+0.6+0.4)+((2.98+3.02)/2*(2.99)+(2.98+3.02)/2*(0.6
+0.4))

16,638

VV "SO2.3 odpadní koryto" 3*3*0.25*1.5 3,375
VV "SO2.4 odběrný obj" 2.2*3.93+0.6*6.63 12,624

48 K 900R4 Pačok betonové konstrukce jílovou směsí m2 49,400 150,00 7 410,00
PP Pačok betonové konstrukce jílovou směsí

VV "SO2.3, bet kce" 49,4 49,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 56 676,90

49 K 997R
Likvidace stavební suti v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech 

t 188,923 300,00 56 676,90

P

 Poznámka k položce:
- součástí položky jsou náklady na odvoz, potřebnou manipulaci 
(nakládání), přípravu ploch pro uložení, uložení, případně poplatek za 

 uložení
- projekt uvažuje s uložením suti na skládce v Horním Benešově, vzd do 
30 km

VV "prostý beton, potrubí" 8,4*2,2 18,480
VV "prostý beton, objekty SO2.3 a SO2.4" (12,624+64,85)*2,2 170,443

D 998 Přesun hmot 234 457,64
50 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 730,853 320,80 234 457,64 CS ÚRS 2025 01

PP Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Vítkov, ORP Vítkov Datum: 07.05.2025

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s. p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 64084256
DIČ: CZ64084256

Projektant: IČ: 49241648
VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ: CZ49241648

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 799 773,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 799 773,23 21,00% 377 952,38

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 177 725,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VN Vítkov II

3122_02 - Oprava BP Vítkov II

STAMEX spol. s r.o.

Strana 10 z 20



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Vítkov, ORP Vítkov Datum: 07.05.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 
a.s.

Uchazeč: STAMEX spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 799 773,23

HSV - Práce a dodávky HSV 1 796 863,82

    1 - Zemní práce 149 354,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 621 756,33

    4 - Vodorovné konstrukce 813 670,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 957,50

    997 - Přesun sutě 3 300,00

    998 - Přesun hmot 165 825,37

PSV - Práce a dodávky PSV 2 909,41

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 909,41

3122_02 - Oprava BP Vítkov II

VN Vítkov II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Vítkov, ORP Vítkov Datum: 07.05.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 
a.s.

Uchazeč: STAMEX spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 799 773,23

D HSV Práce a dodávky HSV 1 796 863,82

D 1 Zemní práce 149 354,12

1 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 2,000 751,00 1 502,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 300 do 500 mm

VV "C.4" 2 2,000

2 K 112251104 Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm kus 3,000 1 900,00 5 700,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 700 do 900 mm

VV "C.4" 3 3,000

3 K 99R1 Odstranění pařezů po mýcení dřevin a křovin m2 90,000 200,00 18 000,00
PP Odstranění pařezů po mýcení dřevin a křovin

4 K 114203101
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic na sucho

m3 35,559 432,00 15 361,49 CS ÚRS 2025 01

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek 
dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se 
spárami vyplněnými pískem nebo drnem

VV "D.1, D.3, stávající opevnění BP" 118.53*0.3 35,559

5 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 
od malty

m3 35,559 809,00 28 767,23 CS ÚRS 2025 01

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

VV "D.1, D.3, stávající opevnění BP" 118.53*0.3 35,559

6 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic 
podle druhu, velikosti nebo tvaru

m3 35,559 423,00 15 041,46 CS ÚRS 2025 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle 
druhu, velikosti nebo tvaru

VV "D.1, D.3, stávající opevnění BP" 118.53*0.3 35,559

7 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 139,170 26,01 3 619,81 CS ÚRS 2025 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

VV "D.1, D.3, travní drn na opevnění BP" 118.53 118,530
VV "D.1, D.3, reprofilace hráze" 5.16*4 20,640

8 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 173,057 144,90 25 075,96 CS ÚRS 2025 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "D.1, D.3, nátok na BP" 1.77*28.5+1.1*5 55,945
VV "D.1, D.3, výkop povodní práh" 0.82*28.5 23,370
VV "D.1, D.3, výkop povodní práh" 0.32*28.5 9,120
VV "D.1, D.3, reprofilace hráze" 2.34*4 9,360
VV "D.1, D.3, odpadní koryto" 2.9*18.91+1.08*18.91 75,262

9 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 169,949 79,38 13 490,55 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

VV "výkop BP-na deponii"  56 56,000
VV "výkop reprofilace hráze- na deponii"  9.4 9,400
VV "výkop povodní práh-na deponii" 23.4 23,400
VV "výkop odpadní koryto-na deponii" 2.9*19.81 57,449
VV "zpětný zásyp BP-z deponie" 16.2 16,200
VV "zemina pro reprofilaci hráze-z deponie" 7.5 7,500

10 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 23,700 116,90 2 770,53 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "zemina pro zpětný zásyp, BP" 16.2 16,200
VV "zemina pro reprofilaci hráze" 7.5 7,500

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 23,765 141,30 3 357,99 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "D.1, D.3, zpětný zásyp BP" 0.57*28.5 16,245
VV "D.1, D.5, reprofilace hráze" 1.88*4 7,520

12 K 100R2 Úprava základové spáry zhutněním na 95% PS m2 36,000 10,50 378,00
PP Úprava základové spáry zhutněním na 95% PS

VV "D.1, D.5, reprofilace hráze" 9*4 36,000

13 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 61,250 81,45 4 988,81 CS ÚRS 2025 01

VN Vítkov II

3122_02 - Oprava BP Vítkov II
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PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "D.1, D.3, odpadní koryto" 61.25 61,250

14 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5

m2 61,250 6,25 382,81 CS ÚRS 2025 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "D.1, D.3, odpadní koryto" 61.25 61,250

15 K 181411122
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 15,854 10,53 166,94 CS ÚRS 2025 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "D.1, D.3, reprofilace hráze"(2.3*1.12+4.5+8.36*1.05) 15,854

16 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,545 113,00 174,59 CS ÚRS 2025 01
PP osivo směs travní univerzál

VV 61.25+16 77,250
VV 77,25*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,545

17 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně

m2 61,250 11,27 690,29 CS ÚRS 2025 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

VV "D.1, D.3, odpadní koryto" 61.25 61,250

18 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 15,854 65,07 1 031,62 CS ÚRS 2025 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV "D.1, D.3, reprofilace hráze"(2.3*1.12+4.5+8.36*1.05) 15,854

19 K 182351023
Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně

m2 15,854 110,70 1 755,04 CS ÚRS 2025 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 
souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "D.1, D.3, reprofilace hráze"(2.3*1.12+4.5+8.36*1.05) 15,854

20 K 100R3
Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech

m3 131,400 35,00 4 599,00

P

 Poznámka k položce:
- součástí položky jsou náklady na odvoz zeminy, potřebnou manipulaci 
(nakládání), přípravu ploch pro uložení, uložení, případně poplatek za 

 uložení
- projekt uvažuje s uložením zeminy na skládce v Horním Benešově, vzd 
do 30 km

VV " přebytečná zemina" 155,2-23,8 131,400

21 K 100R5
Likvidace dřevní hmoty v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech

kompl 1,000 2 500,00 2 500,00

P

 Poznámka k položce:
- součástí položky jsou náklady na odvoz dřeviny, potřebnou manipulaci 
(nakládání), přípravu ploch pro uložení, uložení, případně poplatek za 

 uložení
- projekt uvažuje s uložením zeminy na skládce v Horním Benešově, vzd 
do 30 km

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 621 756,33

22 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 25/30

m3 10,101 6 318,00 63 818,12 CS ÚRS 2025 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

VV
"D.1, D.3, podkladní beton prahů" 
0.12*28.5*1.15+0.12*30.2*1.15

8,101

VV "rezerva pro dodatečné plochy" 2 2,000

23 K 321321115
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. 
C 25/30

m3 37,222 6 723,00 250 243,51 CS ÚRS 2025 01

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

P
 Poznámka k položce:

kce se zkosenými hranami
VV "D.1, D.3, návodní práh" 0.5*28.5*1.07 15,248
VV "D.1, D.3, povodní práh" 0.68*30.2*1.07 21,974

24 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 168,930 1 503,00 253 901,79 CS ÚRS 2025 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

VV "D.1, D.3, prahy"2.5*28.5+3.0*30.2 161,850
VV "spáry" (0.68+0.5)*6 7,080

25 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění

m2 168,930 252,00 42 570,36 CS ÚRS 2025 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

VV "D.1, D.3, prahy"2.5*28.5+3.0*30.2 161,850
VV "spáry" (0.68+0.5)*6 7,080

26 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí

t 0,255 44 010,00 11 222,55 CS ÚRS 2025 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

VV
"D.1, D.3, návodní práh" 
(2*28.5+1.2*28.5+2*1.03*0.89+4*4*0.77)*1.1/1000

0,116

VV
"D.1, D.3, povodní práh" 
(2.7*28.5+1.2*28.5+2*1.03*1.24+4*4*0.77)*1.1/1000

0,139

D 4 Vodorovné konstrukce 813 670,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 451314213
Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl přes 
150 do 200 mm

m2 70,880 797,40 56 519,71 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm

VV "D.1, D.3, dlažba BP" 70.88 70,880

28 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 101,089 141,30 14 283,88 CS ÚRS 2025 01

PP Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm

VV "D.1, D.3, podsyp rovnaniny 16-32mm, před prahem" 62.64 62,640
VV "D.1, D.3, odpadní koryto"(0.28*2*18.91)*1.1 11,649
VV "D.1, D.3, za opevněním BP" 26.8 26,800

29 K 451571112
Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl přes 100 do 
150 mm

m2 215,190 184,50 39 702,56 CS ÚRS 2025 01

PP Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "D.1, D.3, odpadní koryto" 174.44+16.3/0.4 215,190

30 K 461211711
Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez 
výplně spár

m3 1,880 2 952,00 5 549,76 CS ÚRS 2025 01

PP
Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na 
sucho bez výplně spár

VV "D.1, D.5, reprofilace hráze" 0.47*4 1,880

31 K 462512270
Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu 
hmotnost do 200 kg

m3 28,705 2 170,00 62 289,85 CS ÚRS 2025 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  s 
proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "D.1, D.3, odpadní koryto" 0.69*2*18.91*1.1 28,705

32 K 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového 
kamene hmotnost do 200 kg

m2 95,685 233,00 22 294,61 CS ÚRS 2025 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  Příplatek k 
cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "D.1, D.3, odpadní koryto" 0.69*2*18.91*1.1/0.3 95,685

33 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyplněním spár těženým kamenivem

m3 116,709 3 272,00 381 871,85 CS ÚRS 2025 01

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky 
rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

VV "D.1, D.3, plocha před návodním prahem" 0.7*28.5 19,950
VV "D.1, D.3, odpadní koryto" 174.44*0.4+0.43*2*18.91 86,039
VV "D.1, D.3, za opevněním BP" 26.8*0.4 10,720

34 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 304,537 169,60 51 649,48 CS ÚRS 2025 01

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k 
cenám za vypracování líce

VV "D.1, D.3, plocha před návodním prahem" 62.64 62,640
VV "D.1, D.3, odpadní koryto" 174.44+0.43*2*18.91/0.4 215,097
VV "D.1, D.3, za opevněním BP" 26.8 26,800

35 K 464511122
Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z 
terénu

m3 1,480 1 560,00 2 308,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z 
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "D.1, D.5, reprofilace hráze" 0.37*4 1,480

36 K 465513327
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 300 mm pro hráze

m2 14,176 2 500,00 35 440,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

VV "D.1, D.3, opevnění BP, 20% objemu" 70.88*0.2 14,176

37 K 465513327R
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 300 mm pro hráze, bez dodání 
kamene

m2 56,704 2 500,00 141 760,00

PP
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 
mm pro hráze, bez dodání kamene

VV "D.1, D.3, opevnění BP, 80% objemu" 70.88*0.8 56,704

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 957,50

38 K 931994142
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2

m 26,800 100,00 2 680,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem 
polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

VV "celk délka" 4*3+4*3.7 26,800

39 K 953312122
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm

m2 4,720 800,00 3 776,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných 
včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

VV "bet prahy, tl. 10mm" 0.5*4+0.68*4 4,720

40 K 953333318
PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí 
vnitřní š 190 mm

m 9,400 500,00 4 700,00 CS ÚRS 2025 01

PP
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, 
pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 190 mm

VV "celk délka" 4+1.35*4 9,400

41 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,016 1 500,00 7 524,00 CS ÚRS 2025 01
PP Bourání základů z betonu  prostého

VV "D.1, D.3, stávající práh" 0.16*28.5*1.1 5,016

42 K 900R4 Pačok betonové konstrukce jílovou směsí m2 161,850 150,00 24 277,50
PP Pačok betonové konstrukce jílovou směsí

VV "D.1, D.3, prahy" 161,85 161,850

D 997 Přesun sutě 3 300,00

43 K 997R
Likvidace stavební suti v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech 

t 11,000 300,00 3 300,00

P

 Poznámka k položce:
- součástí položky jsou náklady na odvoz, potřebnou manipulaci 
(nakládání), přípravu ploch pro uložení, uložení, případně poplatek za 

 uložení
- projekt uvažuje s uložením suti na skládce v Horním Benešově, vzd do 
30 km

VV "prostý beton, patka" 5*2,2 11,000

D 998 Přesun hmot 165 825,37
44 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 516,912 320,80 165 825,37 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 2 909,41

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 909,41

45 K 711791183
Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních 
spár impregnovanými provazci

m 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na 
ploše vodorovné V

VV "DS prahy" 8 8,000

46 M 28376620 provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 20mm m 8,000 8,56 68,48 CS ÚRS 2025 01

PP provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 20mm

47 K 711792183
Izolace proti vodě těsnění svislých dilatačních spár 
impregnovanými provazci

m 18,800 100,00 1 880,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na 
ploše svislé S

VV "DS prahy" 18.8 18,800

48 M 28376620 provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 20mm m 18,800 8,56 160,93 CS ÚRS 2025 01

PP provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 20mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Vítkov, ORP Vítkov Datum: 07.05.2025

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s. p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 64084256
DIČ: CZ64084256

Projektant: IČ: 49241648
VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ: CZ49241648

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 422 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 422 000,00 21,00% 88 620,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 510 620,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VN Vítkov II

3122_03 - Ostatní náklady

STAMEX spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Vítkov, ORP Vítkov Datum: 07.05.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 
a.s.

Uchazeč: STAMEX spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 422 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 422 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 100 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 50 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 138 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 74 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 60 000,00

3122_03 - Ostatní náklady

VN Vítkov II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Vítkov, ORP Vítkov Datum: 07.05.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 
a.s.

Uchazeč: STAMEX spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 422 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 422 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 100 000,00
1 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Geodetické práce

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - Vytýčení stavby a dočasných 
záborů v rozsahu staveniště odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřičství a zpracování souvisejících protokolů. - Průběžné vytýčení 
stavby, záborů a kontrolní měření stavby odborně způsobilou osobou v 
oboru zeměměřičství a zpracování souvisejících protokolů.

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Geodetické práce po výstavbě

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - Zajištění veškerých 
geodetických prací a potřebných geodetických podkladů odborně 
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví pro účely zpracování 
dokumentace skutečného provedení a pro kolaudaci stavby - objednateli 
bude předáno zaměření skutečného provedení stavby na podkladě 
katastrální mapy a potvrzené geodetem (3x paré + 1x v elektronické 
formě).

3 K R-012103000 Inženýrské sítě kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Inženýrské sítě

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Vytýčení inženýrských sítí a 
zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí. 
Zajištění všech nezbytných opatření, mj. provedení kopaných sond, jimiž 
bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 35 000,00 35 000,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - v případě dokončení stavby 
beze změn bude předána nová kopie původní dokumentace, která byla 
potvrzená stavebním úřadem a bude oražená jako dokumentace 
skutečného provedení stavby beze změn (2 pare + 1x v elektronické 
podobě). - v případě změn na stavbě, budou výkresy dokumentace 
přepracovány na aktuální stav se zakreslením změn a dokumentace 
bude předána jako nová (2 pare + 1x v elektronické podobě). - položka 
neobsahuje geodetické zaměření.

D VRN2 Příprava staveniště 50 000,00

5 K 021103000
Kompenzační opatření - náhradní výsadba za 
pokácené dřeviny

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Kompenzační opatření - náhradní výsadba za pokácené dřeviny

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - Náhradní výsadba v dotčené lokalitě na 
pozemcích, na nichž má žadatel právo hospodařit, např. na pozemku 
parc. č.  2545/1 vodní plocha, 2548/2 ostatní plocha,  2549 ost. plocha, 
2550 ost. plocha, vše katastrální území Vítkov, v rozsahu: 3 duby letní 
Quercus robur, 6 ks lísky obecné Corylus avellana, 5 ks keřů dřínu 
obecného Cornus mas - Podmínky pro náhradní výsadbu dle rozhodnutí 
č.j. MUVI 29609/2023  ze dne 16.3.2023 - Následná péče není v rozsahu 
zhotovitele, bude v režii investora

6 K R-021203000 Slovení ryb kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Slovení ryb

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - Slovení rybí obsádky k tomu 
oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení 
zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru. - 
Včetně zajištění opakovaného slovení ryb z důvodu přerušení prací na 
toku či jiných podmínek dle vyjádření. - Včetně umístění a údržba bariér 
zamezujících migraci ryb do prostoru staveniště.

7 K R1-021203000
Biologický dozor stavby zajištěný odborně způsobilou 
fyzickou nebo právnickou osobou

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP
Biologický dozor stavby zajištěný odborně způsobilou fyzickou nebo 
právnickou osobou

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  - provedení (zabezpečení) následujících opatření 
nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody  - včetně 
zajištění všech podmínek dle koordinovaného závazného stanoviska č.j. 
MUVI 73355/2023 ze dne 14.7.2023 - zejména zajištění dozoru ve formě 
odborně způsobilé osoby - biologa - bude sledovat výskyt zvláště 
chráněných druhů živočichů v prostoru staveniště, bude dohlížet na 
realizaci dočasných zábran a pastí, které znemožní živočichům vstup na 
staveniště, a v případě potřeby zajistí záchranný přenos zvláště 
chráněných živočichů

D VRN3 Zařízení staveniště 138 000,00
8 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

PP Zařízení staveniště

VN Vítkov II

3122_03 - Ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Zajištění a zabezpečení 
staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a 
likvidací, včetně případných přípojek, přípravných prací, přípravy plochy, 
terénních úprav, přístupů, skládek, deponií, vybavení a zabezpečení 
staveniště, objektů pro pracovníky, oplocení, osvětlení. Zřízení a 
projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálů, 
mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci 
staveniště.

9 K R-032403000
Zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do nádrže dle 
zvolené technologie zhotovitele

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

PP
Zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do nádrže dle zvolené technologie 
zhotovitele

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Zřízení a odstranění příjezdů a 
sjezdů do nádrže včetně celého prostoru staveniště. Položka zahrnuje 
rovněž dočasné zpevnění příjezdových cest do prostoru stavby včetně 
použití materiálu vhodného pro zpevnění těchto přístupových cest na 
stavbu dle zvyklostí dodavatele (panely, kamenivo na geotextilii, ...). Do 
příjezdových cest jsou uvažovány i veškeré přístupy, sjezdy, rampy a 
jiné trasy v rámci staveniště a přístupů, které budou muset být 
provedeny, využity pro zajištění přístupu, příjezdu, otáčení, výjezdu 
všech vozidel, mechanizace, dopravy prefabrikátů a materiálů na stavbu.

10 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Dopravní značení na staveništi

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Projednání a zajištění 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Zajištění, 
osazení a odstranění dopravního značení dle rozhodnutí správního 
orgánu.

11 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Informační tabule na staveništi

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Součástí položky je dodávka a 
montáž informační tabule, na viditelném místě u vstupu na staveniště, s 
uvedením následujících údajů:  - Název stavby, zhotovitel stavby, 
investor stavby, uvedení dotačního titulu, cena stavby, termín dokončení 
stavby, atd. - Umístění tabule s bezpečnostními pokyny na stavbu. - 
Zajištění umístění štítku o povolení stavby. - Zajištění umístění 
stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce. 
Součástí položky je také dodávka a montáž stojanu pro umístění stále 
pamětní desky poskytovatele dotace.

D VRN4 Inženýrská činnost 74 000,00

12 K R1-043203000
Pořizování fotodokumentace v digitální podobě vč. 
leteckých snímků dokončené stavby

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP
Pořizování fotodokumentace v digitální podobě vč. leteckých snímků 
dokončené stavby

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pořízení fotodokumentace z celého průběhu 
stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro 
tisk, - pořízení leteckých snímků dokončené stavby.

13 K R-041903000
Geotechnický dozor zemních prací včetně vypracování 
písemné zprávy a kontrolního zkušebního plánu

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

PP
Geotechnický dozor zemních prací včetně vypracování písemné zprávy 
a kontrolního zkušebního plánu

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Přítomnost odborné osoby v 
místě stavby průběžně zajišťující: - odborné posouzení a přejímka 
základové spáry pro konstrukce - posouzení únosnosti podloží pod 
konstrukcemi - posouzení vhodnosti zemin z výkopu pro jednotlivé části 
hráze (násyp homogenní hráze, zemní zámek, těsnící vrstvy) přímo na 
místě stavby - doporučení způsobu a míry hutnění - provedení 
zhutňovací zkoušky dle platné ČSN - kontrola dodržování zásad 
navážení, rozprostírání a hutnění vrstev - předání písemného doporučení 
investorovi a zhotoviteli stavby na začátku stavebních prací - zpracování 
a předání závěrečné zprávy z průběhu stavby a vyhodnocení všech 
zkoušek

14 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Plán BOZP na staveništi

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Součástí položky je zajištění 
plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.:  - zpracování (aktualizace) 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví - provedení případných opatření 
vyplývajících z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
- platí pro v celou stavbu

15 K R-042903000
Zpracování havarijního a povodňového plánu včetně 
provedení opatření z něho vyplývajících

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Zpracování havarijního a povodňového plánu včetně provedení opatření 
z něho vyplývajících

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pro účely realizace stavby bude, v souladu s § 39 
odst. 1 vodního zákona, zpracován havarijní plán pro případ havárie a 
bude předán správci povodí, tj. Povodí Odry, státní podnik k vyjádření a 
následně vodoprávnímu úřadu ke schválení. Součástí je také provedení 
opatření z něho vyplývajících (mj. zajištění, instalace a udržování norné 
stěny proti případnému úniku oleje a maziv ze strojů stavební techniky, 
umístění v korytě pod realizovanými úseky po celou dobu stavby, 
odstranění a likvidace norné stěny po dokončení stavebních prací, 
apod.). Zpracování povodňového plánu včetně provedení opatření z 
něho vyplývajících

16 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Zkoušky hutnicí

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zkouška zhutnění násypů zemní hráze Položka 
zahrnuje: - provedení hutnicích zkoušek nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci - zajištění 
přítomnosti geotechnika na stavbě - výsledky zkoušek budou předány 
objednateli - zaměření nadmořské výšky a popis místa zkoušky - počet 
zkoušek - 2x

17 K R1-043194000
Provedení kontrolních zkoušek zemin v místě jejich 
těžby

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Provedení kontrolních zkoušek zemin v místě jejich těžby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - 10x - laboratorní zkoušky 
fyzikálně-mechanických vlastností zemin (prokázání jejich vhodnosti 
umístění do hutněných násypů hráze a dalších hutněných násypů v 
rámci stavby) - výsledky zkoušek budou předány objednateli

18 K R2-043194000 Průkazní a kontrolní zkoušky betonu kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Průkazní a kontrolní zkoušky betonu

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Zajištění a provedení kompletní 
sady průkazních zkoušek betonu pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-
1 a ČSN 73 1322 v platném znění akreditovanou laboratoří včetně 
předání protokolů. Jedna sada bude obsahovat: - 2x stanovení pevnosti 
v tlaku zkušebních těles - ČSN EN 12390 - 3 (min. 3 kostky) - 2x 
stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou - ČSN EN 12390 - 8 (min. 3 
kostky) - 1x stanovení mrazuvzdornosti betonu T 100 dle ČSN 73 1322 
(min. 6 trámců) Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu budou 
prováděny na pokyn investora a za jeho přítomnosti.

D VRN9 Ostatní náklady 60 000,00
19 K R-094002000 Čištění komunikací v průběhu stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Čištění komunikací v průběhu stavby

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Průběžné čištění dočasně 
dotčených povrchů komunikací, kropení proti prašnosti.

20 K R1-094002000
Převedení vody včetně čerpání dle zvolené 
technologie zhotovitele

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - převádění vody pro celou 
stavbu, včetně nákladů na pořízení, dovoz, zřízení a odvoz materiálu a 
likvidace provizorních zemních hrázek nebo jiného potřebného hrazení - 
dodávku, montáže a demontáže odvodňovacích potrubí - dále položka 
obsahuje veškeré čerpání vody na stavbě v potřebném rozsahu

21 K R6-094002000

Uvedení všech povrchů a komunikací do původního 
stavu včetně protokolárního předání stavbou 
dotčených pozemků a komunikací zpět jejich 
vlastníkům

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP
Uvedení všech povrchů a komunikací do původního stavu včetně 
protokolárního předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět 
jejich vlastníkům

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - včetně případné opravy 
asfaltových komunikací a ostatních komunikací (doplnění štěrkových 
vrstev, apod.). - uvedení pozemků do řádného stavu včetně dodávky 
vhodné zeminy pro terénní úpravy a ostatního materiálu. - včetně 
travního osetí zelených ploch.
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Předpoklad finančního plnění 500 000,00 Kč             1 500 000,00 Kč                2 000 000,00 Kč             1 500 000,00 Kč               1 471 755,00 Kč                 

měsíc červenec srpen září řijen listopad

Zařízení staveniště ✔

Vytyčení inženýrských sítí, geodetické vytyčení 

stavby
✔

Zemní práce ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

bourací práce ✔

odbahnění nádrže ✔ ✔

Betonové konstrukce ✔ ✔

Kamenné konstrukce ✔ ✔

Doplňkové konstrukce ✔

Geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace 

skutečného provedení
✔

Dokončovací práce, terénní úpravy ✔ ✔

Předání stavby ✔

Za zhotovitele: STAMEX spol. s r.o.

Časový harmonogram/Plán organizace výstavby - "VN Vítkov II"




