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ZAVAZNY NAVRH SMLOUVY O DILO &. SMLO0-159/1153/200/20/2025
na zhotoveni dila

,,Uprava odvodnéni silnice 11/343 km 1,940 - 2,230 Sec&*

Evidenc¢ni znak ,,0V2-756/2025*

Tuto SMLOUVU O DILO (dale jen ,Smlouva“) uzaviely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
z&k. €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, (dale jen ,obCansky zakonik") nasledujici strany:

(A) DSP a.s., sidlo Kosténice 111, 530 02 Kosténice, IC 275 55 917, zapsana v obchodnim
rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil B, vlioZzka 3052.

Bankovni spojeni:

Cislo G¢tu: 131311151023710°

je-li ucastnik platcem DPH, doplni ¢islo Gctu, kteryje spravcem dané zverejnén zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup dle 8109 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 235/2004 Sh., o DPH)

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:
Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D. - €len pfedstavenstva DSP a.s.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D. - Clen predstavenstva DSP a.s.
TeilllIN™M 32100 elltu i isdiiim

Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:
Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D. - Clen prfedstavenstva DSP a.s.

TeilllIN™N321HA U hellliUITIBAHTTHIN
Osoby opravnéné k prevzeti stavenisté 1 protokolu o pfedani a prevzeti
illvly:

Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D. - Clen predstavenstva DSP a.s.
eillliMIM 3z tilieitnunsdiinmm

(dale jen ,Zhotovitel"),
|

(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kréalové, oddil Pr,
vlozka 162

Bankovni spojeni:

Cislo actu:

e-milil pio flkluilci: flkluilce.lu@lulpk.cz

zastoupend Ing. Zdenkem VaSakem - Feditelem

Zastupci opravnéni jednat

ve vécech smlouvy: Ing. Zdenék Vasak - feditel organizace

Zastupci opravnéni jednat
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ve vécech technickych smlouvy

Osoby opravnéné k provadéni zapisli a podepisovani stavebniho deniku a k predani

stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavbyr:

(dale jen ,,Objednatel*)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a v&as, na svij naklad a

nebezpedi, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy
a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfilohn Smlouvy dilo pfevzit a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

1. Predmét smlouvy

Pfedm&tem smlouvy je provedeni dila ,Uprava odvodnéni silnice 11/343 km 1,940 - 2,230
Sec” (dale jen ,Dilo") dle zpracované projektové dokumentace a ocenéného soupisu praci.

Pfedmét smlouvy zahrnuje zejména:

povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

povinnost Zhotovitele provadét priibézné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni a
kontroly jakosti,

zajisténi DIR (dopravné inZzenyrské rozhodnuti),
prace budou provadény za Castecné dopravni uzavirky,
projekt a realizace DIO,

zajisténi informovani pfimo dotCenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,

Zhotovitel je povinen pii provadéni Dila na vlastni ndklad a nebezpeci obstarat
¢innost odpovédného geodeta, veSkera povoleni, protokoly, potvrzeni, schvaleni a
podob., potfebna k zdarnému provedeni Dila, vlastnim nakladem zajisti fizeni
stavebnich a technologickych praci, obstarani a pfepravu dodavek a montdzniho
zafizeni, stavebni prace, montazni prace a odstranovani vad v zaru¢ni dobé

vyfrézovany materiél bude bezplatné uloZen v arealu cestmistrovstvi TfemoSnice

2. Cena dila
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1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku poptavkového fFizeni na vefejnou zakdzku malého
rozsahu a dohody smluvnich stran a €ini:

653.613,- KC (Slovy: Sest set padesat tfi tisic Sest set tfinact korun Ceskych) bez DPH
(déle jen ,smluvni cena).

DPH ¢ini 137.258,73,- KC (Slovy: sto tficet sedm tisic dvé sté padesat osm korun Ceskych,
sedmdeséat tfi haléfe).

Sazba DPH je 21 %.

Cena vcCetné DPH cCini 790.871,73,- KC (Slovy: sedm set devadeséat tisic osm set
sedmdesat jedna korun €eskych, sedmdesat tfi halére).

Uvedena smluvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veSkeré naklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s fAdnym provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle
zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a ucinného ke dni uskute€¢néni
zdanitelného plnéni.

Smluvni strany ujednavaji, Ze pii zméné sazby DPH se smluvni cena v¢. DPH
navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych dil¢ich danovych dokladd/faktur a kone¢ného dariového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené néleZitosti podle Smlouvy a na zékladé
podminek dale v této Smlouvé specifikovanych. Faktury budou zaslany elektronicky na
e-mail: fakturace.tu@.suspk.cz .

3. Lhdta splatnosti danovych dokladl/faktur je 30 kalendafnich dnd ode dne doruéeni
danového  dokladu/faktury  odsouhlaseného  smluvnimi  stranami  Objednateli.
V pochybnostech se mé za to, Ze faktura byla dorucena tfeti den po odeslani.

4. Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou ¢astku vzdy na
ten UCet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zverejnén zplsobem umoZziiujicim dalkovy
pfistup dle 8109 odst. 2 pism. c) zdkona €. 235/2004 Sb., o DPH. Jestlize bude na faktufe
uveden jiny OCet Zhotovitele, nez takto zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi, Ze
Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny Ucet pouze fakturovanou Castku
bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na uCet spravce dané. O

takovémto postupu dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy
pristup skutecnost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ruceni dle 8109 odst. 3
zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na ucet Zhotovitele pouze fakturovanou Castku bez DPH; Objednatel
v takovém pripadé zaplati DPH pfimo na ucet spravce dané. O takovémto postupu
dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

6. Danovy doklad - faktura musi obsahovat vSechny néleZitosti fadného Ucetniho a
danového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich predpist, zejména zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni, ve znéni pozdé&jSich predpisi (vCetné
ndzvu obchodni firmy, sidla, ¢isla OV2 a smlouvy Objednatele) a dale dle pozadavki
Objednatele stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici
nalezitosti, je Objednatel opravnén ji vratit ve |h(té splatnosti zp&t Zhotoviteli k doplnént,
aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti po¢ina bé&zet znovu od
opétovného doruceni nélezité doplnéného i opraveného dokladu Objednateli.
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Pravo zhotovitele na vystaveni kone¢ného darfiového dokladu/faktury vznika az po
podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila bez vid obéma smluvnimi stranami. Pf¥ilohl
konec&ného danového dokladu/faktury - loupis provedenych praci bude odpovidat souctu
ocenénych provedenych dodavek, praci a sluzeb a nesmi prekrocCit smluvni cenu Dila.

Danovy doklad/faktura je povaZzovana za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované
Castky z Gctu Oblednllele.

3. Termin plnéni, misto plnéni, podminky plnéni

Zhotovitel je povinny prevzit stanovi$té nejpozdéji do 7 dnd od pisemné vyzvy
ObjednlVllele k pfedani stavenisté.

Stavebni prace budou zahajeny do 5 dI0 od pfedani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zaroven pfedat Dilo dle €l. |. smlouvy
Objednlleli nejpozdéji do 40 kalendarnich dnll od predani a prevzeti stavenisté.
Zhotovitel je povinen realizovat pfedmét Dila v loulldu 1 ¢asovym harmonogramem, jez
tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

. Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pred sjednanou dobou, pokud k lomu Objednllel

neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s pfedCasnym
plnénim je osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem pInéni je Usek komunikice 111343 Sec.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace Dila (tedy od pfedani stavenisté po

pfevzeti fadné dokonceného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou a uc¢innou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim
osobam s pojistnym pInénim ve vySi nejméné 1 mil. K& Zholovilel je povinen lulo
pojistnou smlouvu predloZit vzdy na zadost Objednatele, a to nejpozdéji do 3 dni od
vyzvani.

. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 50 000,- K& zl kazdy

jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a ac€innou pojistnou smlouvu dle predchoziho ¢lanku Smiouvy I zI
kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti predlozZit Objednateli platnou a Gc€innou
pojistnou smlouvu do 3 dnl od vyzvani dle pfedchoziho bodu. Smiuvni strany se déle
dohodly, Ze Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel
neprokdze Objednateli, Ze ma po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a u¢innou
pojistnou smlouvu dle pfedchoziho bodu.

4. Odpovédnost za vady a zaruéni Ih(ta

Zaru¢ni doba ¢ini 36 mésicl ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti Dila bez
vld ob&ma smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplsobené ¢&innosti Zholovilele
ZjiSténé v této dobé odpovida Zholovilel.

Zhotovitel pfedevsim odpovida za spravnost a uplnost provedeni pfedmétu Dila, za
spravnost a uplnost provedeni praci uvedenych ve Smlouvé, a to podle Smiouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych predpisli a postupd, veskerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpis.

Zhotovitel déle odpovida za to, Ze celé Dilo, i kazda jeho jednotlivd Cast, bude prosto

jakychkoliv vad, at" uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast méa vady,
jestlize zejména neodpovida vysledku urenému ve Smlouvé, UCelu jeho vyuziti,
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pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené Smilouvou, dokumentaci, Objednatelem,
platnymi predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel po uvedenou zarucni dobu také odpovida za bezvadnost pfedmétu Dila, .
odpovida za vSechny vlastnosti, které ma mit pfedmét Dila zejména dle Smlouvy, dle
jednotlivych pozadavk( a pokynli Objednatele, pfipadné ostatnich povéfenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich predpisd, pokud se na provadény predmét Dila, jeho
Casti a prisluSenstvi vztahuiji.

Jakakoliv vada na Dile, ktera se vyskytne v pribéhu zaruéni doby, bude Objednatelem
ozndmena bez zbyte€ného odkladu pisemné Zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni néklady, neprodlené, nejpozdéji vSak ve Ihdaté 10 pracovnich dnl, pokud se
Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li Zhotovitel vady
Dila ve Ih(té nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, mize Objednatel
poZadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozuméni Zhotovitele
vadu odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady Zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit Objednateli vydaje a usly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajistovanych Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto néklady do 30 dnl po
obdrZeni pfisluSného platebniho dokladu Objednatele.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych Casti Dila se zaru€ni doba Dila nebo jeho ¢asti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt Dilo nebo jeho ¢ast v disledku zjisténé vady
uzivano vlibec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz$im nez projektovaném podle
Smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne z&rucni doby, pficemz i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok Objednatele vici Zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a nahradu Skod souvisejicich s vadami Dila.

Zhotovitel je rovnéZ odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na Dile ¢i majetku
Objednatele jakoZ i tfetich osob zplisobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
pribéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s pInénim
povinnosti podle Smlouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby Zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni Dilo odpovidajici podminkédm stanoveny Smlouvou.

Zhotovitel musi pisemné oznamit Objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v
ramci provadéni Dila. Seznam poddodavatelll je uveden v pfiloze ¢. 5 této Smiouvy.
Zmeéna v osobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha pfedchozimu
pisemnému schvaleni Objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostatecné schopnosti a zkuSenosti s Dilem obdobného charakteru, nebo u
nichz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazkdm, nebo kdy jejich finanéni a
technickd pozice negarantuje spolehlivé plnéni zavazkd ze Smlouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouzil Zhotovitel poddodavatele, ktery nesplfiuje pozadavky tohoto ¢lanku.
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Zi Objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodlvllele, odmitnout
poddodavatele nebo prijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezplsobilého poddodivilele
téZ osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vySe uvedeny souhlas Objednatele v Zadném pfipadé nezbavuje Zholovilele
zavazkl, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze Smlouvy.

Zholovilel je povinen Dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a dalSimi podminkami stanovenymi Smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
leilizici Dila dodrZzovat zejména veskeré TP, CSN a bezpecnostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému Dilu a tykaji se
¢innosti Zhotovitele, bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rdmci provadéni Dila pfedevsim veSkeré prace dle
pozadavkd Objednatele a Uplné a vEasné provedeni vSech praci nutnych pro Fadné
dokonCeni Dila bez vad a dalSi plnéni, jejichz provedeni je pro fadné a vcCasné
dokonceni Dila nezbytnée.

6. Kontrola provadeéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupclim umoznit v pribéhu
lellizlce Smlouvy kontrolu a vyzkouSeni Dila a jakékoliv jeho Céasti, vCetné dodéavek,
praci, sluzeb, vykresl a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v loulidu le
Smlouvou.

Do 5 dnli po uzavieni Smlouvy prfeda Zhotovitel ke schvaleni Objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvéaleni Objednatelem stava Planem fizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvéleny Plan fizeni a kontroly jakosti mize Zholovilel
meénit jen s pisemnym souhlasem Objednatele. Kontrola a zkouSky Dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢
za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s
hiimonogiimem leilizice Dila a minimalni Ihdty pro informovani Objednatele pfed
provedenim kontroly nebo zkouSky. V zavislosti na konkrétnich podminkéach je kromé
toho tfeba v navrhu planu fizeni a kontroly jakosti TeSit i otazku vzorkd podIéhajicich
zkouskdm nebo kontroldm. Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych €i znepfistupfiovanych ¢asti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popséan postup jejich kontrol v€etné arganizacnich opatreni Zholovilele.

Zhotovitel je povinen vyhovét zadosti Objednatele o provedeni jakékoliv zkouSky nebo
kontroly nad rdmec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3 dnd.

Zholovilel je povinen infoimovil Objednatele v dostatecném pfedstihu, nejpozdéji vSak 3
dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkousce tak, aby se ji Objednilel mohl
zUcastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat Objednatele k provéfeni vSech praci, které v dalSim

pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
Objednateli doruCena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V prfipadé, Ze se
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Objednatel v této IhGté nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné pozadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti Zhotovitele takové odkryti Ci
zpfistupnéni provést. Naklady dodatec¢ného odkryti nebo zpfistupnéni nese Objednatel,
neprokdzZe-li se, Ze Zhotovitel porusil své povinnosti pfi fadném provadéni Dila nebo
¢asti Dila nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jakakoliv kontrolovand nebo zkouSenad Cést Dila vCetné praci, sluZzeb a
dodavek nevyhovovala specifikacim dle Smlouvy, m& Objednatel pravo takovou Cast
Dila, préaci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a poZadovat po Zhotoviteli bud nové
nezavadné plnéni nebo bezlplatné provedeni veSkerych potfebnych zmén nebo Gprav.
Zhotovitel v tomto pfipadé ponese i veSkeré naklady a vydaje Objednatele.

Jakakoli v tomto ¢lanku vySe uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou Dila a
Zhotovitel z toho ddivodu nemdze ménit termin dokonéeni Dila ani vyslednou cenu Dila.

Zhotovitel bude Objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdéji ve |hiité 7 dnl pfislusna
osvédCeni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkouSek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, véetné nakladd na opakovani kontrol
nebo zkouSek a zabezpeceni téchto €innosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a vcetné nakladd vyvolanych nahradou Gasti zni¢enych b&hem zkousek,
hradi Zhotovitel a jsou zahrnuty v cené Dila.

Zadné zvySe uvedenych ustanoveni v Zadném pfipadé nezprodtuje Zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkouSky, jakost, zaruky €i za jiné zavazky podle Smilouvy.

Zhotovitel ruCi za to, Ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici uc¢elu Smlouvy a ze dodavky a dalSi ¢asti tvofici Dilo budou vyrobeny a
dodany v jakosti poZzadované Smlouvou a obecné platnymi predpisy, nové, nepouZzité a
Ze Dilo bude odpovidat sou¢asnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani Dila.

Zhotovitel odpovid4 za poZadovanou jakost a kompletnost Dila, za pouZzity materiél,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montédze, stavebnich praci a funkci Dila. Dale
také odpovidd za to, Ze pfedmét plnéni mda vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi predpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi predpisy,
veSkerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k €innosti Zhotovitele v ramci
plnéni Smlouvy, dale vlastnosti dohodnuté Smlouvou, eventudlné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zajistit ¢innost odpovédného geodeta pro celé Dilo.

Zhotovitel pfeda Objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisSté v den predani a
pfevzeti Dila. Do terminu pfedani a prevzeti dokonceného Dila Objednatelem odstrani
Zhotovitel ze stavenisSté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouzivané pro doCasné uCely a opusti stavenisté a Dilo jako celek v Cistém a
bezpetném stavu.

V pribéhu realizace praci je Zhotovitel povinen udrZovat staveni§té v rozumném
rozsahu uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekdzek. Déle téZ uskladni nebo
odstrani jakykoli pfebyteCny materidl, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo
zbytky nebo docasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci Dila. S jakymikoli
nebezpecnymi nebo rizikovymi odpady nebo materidly bude Zhotovitel zachazet dle
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platnych predpisl. Zhotovitel je povinen zajistovat téz Gklid pfijezdovych komunikaci
béhem svych praci a po jejich ukonc€eni a tyto komunikace udrzovat v Cistém stavu.

Vady dila zjisténé v prlbéhu provadéni Dila je Zholovilel povinen odlliinil ni Ivoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodlené, tak je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte€ného odkladu, tj.
nejpozdéji do 5 dnl po jejich zjisténi, pokud se s Objednatelem pisemné nedohodne na
jiné Ihaté.

Zhotovitel odpovida za to, Zze zaméstnanci Zholovilele i jeho poddodavatelli budou
sezndmeni a budou dodrZovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné predpisy,
pokyny organd statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZ i pfedpisy a
pokyny Objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci Zholovilele i jeho
poddodavatelli v souvislosti s pInénim Smlouvy jsou povinni dodrZovat zakony a
predpisy, véetné zakonl a predpist tykajicich se bezpecnosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude Zhotovitel pouZivat, viditeIné oznaci firemnim znakem, nebo ndzvem
své firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.

Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s pInénim
Dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi predpisy s nimi naklddat a zabezpecit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni naklady. Zplsob likvidace ¢ nalozZeni s
odpady bude pfedem vzdy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo
rozhodnout o jiném zplsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamZziku jeho pfevzeti. Odpovida v plném
rozsahu za bezpe€nost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancli, véetné
zameéstnancl poddodavatell, a za jejich vybaveni ochrannymi pomlckami. V této
souvislosti zejména:

(@) zajisti, Ze jeho zaméstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) pIné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou dodrZovat platné predpisy

bezpecnosti prace a pfedpisy v oblasti poZarni ochrany;

(c) odpovida za kaZzdodenni Cistotu pracovisté po skonceni pracovni Cinnosti, v€etné

zavérecného Uklidu.

Zhotovitel je povinen seznamit poveéfené osoby Objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim Dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpecnosti prace,
protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel
odpovida za jejich bezpe€nost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vSechny Udaje
dilezité pro pInéni Smlouvy, zvlasté Udaje o Casovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik Objednileli ke konliole i k podpilu 2x
tydné. Objednatel mdze k zapislim pripojovat sva stanoviska.

Zhotovitel pfed zahgjenim praci na stavenisti vypracuje a pfeda Objednateli plan
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (déle jen "plan"). Tento pldn musi
plné vyhovovat potfebdm zajiSténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatieni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni; musi byt
rovnéz prizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.
Béhem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.
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7. Zajisténi plnéni povinnosti

V pfipadé prodleni s terminem pfedani hotového Dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této Smlouvy
je Zhotovitel povinen, uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& za kazdy |
zapocaty den prodleni. V pripadé prodleni Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu pInéni je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vySi 100.000,- K&.

V pripadé zadrzeni zaméstnance Zhotovitele, véetné zaméstnance jeho poddodavateld,
ktery donaSi na stavenisté alkoholické népoje, nebo je pod vlivem alkoholu ¢i jinych
navykovych latek, bude tento zameéstnanec vykdzan ze stavenisté a Zhotovitel se
zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K za kazdy takto zjistény
pfipad. Za timto uCelem je Objednatel opravnén provadét za pritomnosti zastupce
Zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKOL ¢&i jiny obdobny prostfedek)
pozivani alkoholu u zaméstnancd Zhotovitele, véetn& zaméstnancli jeho poddodavatel(.
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoZznéno kontrolu
provést, mize Objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pfipad ulozit smluvni pokutu.

Pokud Zhotovitel nepfeda Objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den
pfedani a prevzeti Dila, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,-
K€ za kazdy i zapoCaty kalendafni den prodleni.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této Smlouvy na Gcet Objednatele do 17 dnd po
obdrZeni vyuctovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy
Zhotovitel ve stanovené |hité neuhradi smluvni pokutu, zapocist jednostranné zavazek
vlcéi neuhrazené kupni cené.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotCen narok Objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych porusenim smluvnich
povinnosti Zhotovitelem. Objednatel je opravnén pozadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je
povinen poskytnout Objednateli n&hradu Skody, kterou Zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zplsobili Objednateli, jakoZ i tfetim osobam porusenim povinnosti danych
Smlouvou nebo v souvislosti s pInénim Smlouvy, vCetné pfipadu, kdy se jedna o takové
poruSeni povinnosti dané Smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. N&hrada
Skody zahrnuje Skodu skute¢nou a usly zisk.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna Zadnymi formalnimi Ukony ze
strany Objednatele.

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo jinym osobam z
dlivodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek Smlouvy, poruseni zakona, TP,
CSN ¢&i jinych norem a predpist, je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu 3kodu
odstranit, neni-li to mozné, pak financné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

Bude-li Objednateli ze strany organd &innych v oblasti Zivotniho prostfedi, pfipadné
jinych organd statni spravy, udélena pokuta za porueni platnych zakonl a predpisd,
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bude tato pokuta pfi prokazatelném zavinéni Zholovilele Zholovilelem uhiizeni, i lo
srdzkou z pohledavky Zhotovitele vici Objednateli. V pfipadé, Ze ulozenou pokutu
nebude Zholovilel Ichopen uhiidil Objednateli zapoétenim jeho pohledavky, zavazuje se
tento rozdil uhradit do 17 dnli od obdrZeni oznameni o vySi sankce a vyzvé k Ghradé.

8. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strana mdZe od Smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni Smlouvy diuhou
smluvni stranou. Odstoupenim od Smlouvy neni dot€en narok smluvni strany, kterd
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

2. Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi kdyz:

Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu Objednatele na tfeti osobu Uplné
nebo CasteCné prava nebo povinnosti, ktera pro né&j vyplyvaji z ustanoveni
Smlouvy;

| pfes opakovana pisemna upozornéni Objednilele Zhotovitel brani nebo jinak
znemoziuje provadeéni kontrol a zkousek Dila nebo jeho ¢asti;

Zholovilel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplsobem porusuji
na stavenisti pravidla bezpec€nosti prace, protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi
praci Ci jiné bezpec€nostni predpisy a pravidla;

Zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni Objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnl s pInénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych Smiouvou;
Zhotovitel opakované nerealizuje Dilo podle Smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych Smlouvou;

Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry ¢ zAvazné porusil
technologickou kézen;

Zhotovitel neobstaravd, zanedbava obstaravani, odmita nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni Dila v
loulidu le Smlouvou;

Zhotovitel je v insolvencnim fizeni nebo v likvidici;

Zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokynd.

3. Kde le v tomto ustanoveni pouziva vyraz opakované, rozumi se jim alespon dvakrat.

I. V pfipadé odstoupeni Objednilele od Smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
Objednatel opravnén sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby Dilo nebo jeho ¢ast dokonit,
pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami Smlouvy. V takovém pfipadé
vSechny néklady prevySujici cenu Dila dle Smlouvy spojené s dokoncenim nebo
uvedenim Dila ¢i jeho &asti do souladu se Smlouvou uhradi Zhotovitel na uCet
Objednatele do 30 dnll po obdrzeni platebniho dokladu Objednilele.

5. V pfipadé odstoupeni Objednilele od Smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
Zhotovitel povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které Objednileli v této
louvillolli vznikly.

I. Objednilel i Zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odlloupil od Smlouvy v pfipadé,
Ze se Objednateli nepodafi zajistit financni prostfedky na pfedmét Dila do 6 mésicl od
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podpisu smlouvy o Dilo. Odstoupit vtomto pfipadé mlZze vyhradné pred protokolarnim
pfedanim stavenisté. Vtomto pfipadé nevznika Za&dné ze stran narok na néhradu
pripadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

7. Objednatel ma dale pravo odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit finan¢ni
prostfedky pro pokraCovani realizace Dila. V tomto pfipadé ma Zhotovitel narok, na
zaplaceni pomérné c¢asti smluvni ceny Dila odpovidajici rozsahu provedeného Dila.

8. Zhotovitel ma pravo odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruSeni Smlouvy
Objednatelem. Podstatnym poruSenim Smlouvy ze strany Objednatele je situace, kdy se
Objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnd s Uhradou darnového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevrétil v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi podminkami
smlouvy.

9. V pripadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy z dlvodu podstatného poruseni Smlouvy
Zhotovitelem nema Zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny Dila, a to ani na jeji
pomérnou cast, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén Zadat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovovanim
pfedmétu Dila obohatil.

10. V pfipadé odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy z dlivodu podstatného poruseni Smlouvy
Objednatelem ma Zhotovitel narok, na zaplaceni pomérné Casti smluvni ceny Dila
odpovidajici rozsahu provedeného Dila.

11. Objednatel ma dale pravo odstoupit od Smlouvy, jestlize se prohldSeni Zhotovitele o
integrité, které je soucCasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakézku, ukaze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavfeni této smlouvy.

9. StaveniSté, pfedani a prevzeti dila

1. Objednatel prfeda a Zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdé&ji do 21 kalendarnich dnd
po nabyti uc€innosti Smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfeda Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Ze nebude mit zajistény financni prostfedky na pfedmét Dila. O této skutecnosti
Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. V pfipadé, Ze Objednavatel nezajisti financni
prostfedky do 6 mésicli od podpisu smlouvy o dilo, ma Zhotovitel pravo jednostranné
odstoupit od Smlouvy plynouci z ¢l. 8 odst.6. této Smlouvy. Objednatel pfeda Zhotoviteli
staveni$té a Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendarnich dnli od obdrzeni informace
Zhotovitelem od Objednatele o zajidténi financnich prostredkl na pfedmét Dila.

2. Pro uCely plnéni Smlouvy pfedd Objednatel Zhotoviteli k dispozici stavenisté za
nasledujicich podminek:

(@) O pfedani se sepiSe protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k pfedani stavenisté;

(b) Zhotovitel proveéri stavenisté a sezndmi se podrobné se vSemi Udaji a jinou
dokumentaci, které tvofi souCast Smlouvy. Je-li to Zadouci pro fadné spInéni
Smlouvy, Zhotovitel provéfi staveniSté a posoudi jeho stav vcetné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systémi a jejich stav;

(c) V pfipadé nedodrzeni terminu pfedani stavenisté Zhotoviteli na zakladé problému na
strané Objednavatele se o dobu prodleni s pfedanim stavenisté posouva i termin pro
dokonceni a predani Dila uvedeny v ¢lanku 3 bodé 3 smlouvy.
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Zhotovitel je povinen v€as, nejméné 7 dni pfedem, Objednatele vyzvat k prevzeti
pfedmétu Dila. Dikazni bfemeno prokazujici vyzvani Objednatele k prevzeti pfedmétu
Dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese Zholovilel.

Objednatel je povinen prevzit pouze fadné provedeny pfedmét Dila. Pfedmét Dila je
povaZzovan za fadné provedeny tehdy, doSlo-li k véasnému pInéni bez vad a nedodélki
a doSlo-li k pfedani pfedmétu Dila Objednileli v misté pInéni.

O predéni a prevzeti pfedmétu Dila se sepiSe protokol o predani a prevzeti Dila, ktery
podepiSi obé smluvni strany. V okamziku podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti Dila
obéma smluvnimi stranami se Dilo povaZuje za dokonCené. Soucasti protokolu o pfedani
a prevzeti Dila bude i dokumentace skutecného provedeni Dila.

Jestlize Objednatel odmitnul pfedmét Dila prfevzit, nebot pfi pfevzeti zjistil, Ze pfedmét
Dila nebyl proveden fadné, protokol o predani a prevzeti Dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamend dlvody odmitnuti pfevzeti do protokolu.

SpInéni pozadavk( obecné zavaznych predpisl a pozadovanych norem u dodaného Dila
a jeho CGasti prokdze Zhotovitel prfedanim dokladd potfebnych k fadnému provozovani
Dila nejpozdéji v rdmci pfedani a prevzeti Dila.

10.Ostatni ujednéni

Zhotovitel neni opravnén zapocCist jakoukoliv svou pohledavku za Objednilelem
(splathou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohleddvce Objednilele
zi Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednilele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku
zi Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce Zholovilele
bez dalSiho.

Strany timto vyluCuji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 Obcanského zékoniku a
souhlasi s tim, Ze i nejista a/nebo neurcitd pohledavka je zplsobila k zapocteni.

Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani prevést své povinnosti z této Smlouvy
bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén prevést
veSkera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je vi¢i Objednateli Uc¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vici Zhotoviteli
acinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznami nebo od
okamziku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazano.

Strany budou jednat v souladu se spoleCnym zajmem sledovanym touto Smlouvou a
zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spoleCny z4jem byl ohroZen.

Zhotovitel na sebe timto pfebird nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 Obcanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpristupnit
Ddvérné informace tfetim osobam. Zhotovitel nesmi DU{vérné informace pouzit pro
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jakykoli ucel, kterym nema byt dosazeno UCelu této Smlouvy. Zavazek dUvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

Pokud se kterakoli Strana vzda prav z poruSeni jakéhokoli ustanoveni této Smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smiouvy, ani z jakéhokoli dalsiho porudeni daného ustanoveni. Zadné
prodlouzeni Ihdty pro pinéni jakéhokoli zavazku ¢i ucinéni jakéhokoliv Ukonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni Ihiity pro
budouci plnéni daného zavazku nebo ucinéni daného ukonu ¢&i pravniho jednani, nebo
jakéhokoli jiného zavazku, Ukonu ¢i pravniho jednani. Neuplatnéni ¢&i prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani se
tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Ujmy zplsobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Ujma zplsobena umysiné anebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava doméhat se zruSeni této Smlouvy a/nebo
doméhat se zruSeni kteréhokoli z&vazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 ObCanského zakoniku.

11. Zavére€nd ustanoveni

Objednatel preda Zhotoviteli pfisluSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze zajisténi zavazkl z této Smlouvy nezanika odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

V souladu se Smlouvou o poskytnuti financnich prostfedkl z rozpoctu Statniho fondu
dopravni infrastruktury pfindlezi Statnimu fondu dopravni infrastruktury pravo na
zajistovani veskerych podklad a Gdajii nutnych pro kontrolu hospodarného, ucelného a
efektivniho nakladani s uc€elové poskytnutymi financnimi prostfedky u Zhotovitele.

Pfilohy tvofi nedilnou soucéast této Smlouvy:

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a Gc€innosti
dnem zvefejnéni v Registru smluv. Strany smlouvy se dohodly, Ze smlouvu zvefejni
Objednatel.

Smluvni strany svym podpisem niZze potvrzuji, Ze souhlasi s tim, aby obraz dohody
véetné jejich priloh a pfipadnych dodatkl a metadata k této dohodé byla uverejnéna
v registru smluv v souladu se zakonem ¢€. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach
acinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjsich predpisd.

Obé smluvni strany berou na védomi, ze pii plnéni této Smlouvy miZze dochazet i ke
zpracovani osobnich (dajl, které si vzajemné pfi plnéni této Smlouvy poskytly
(zpfistupnily), ¢i kterakoliv ze stran poskytla (zpfistupnila) druhé smluvni strané. V této
spojitosti ob& smluvni strany prohlasuji, Zze k poskytnuti (zpfistupnéni) osobnich dajt
druhé smluvni strané disponuji od subjektu Udajli potfebnymi souhlasy &i jinymi pravnimi
tituly, stanovi-li tak pravni pfedpis. Kazda ze smluvni stran je povinna plnit zavazky, které
ji vyplyvaji z Nafizeni EP a Rady ES ¢. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (obecné nafizeni
o ochrané osobnich Udajl) a souvisejicich pravnich predpisti (dale jen ,nafizeni) pii
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nakladani s osobnimi Gdaji, jako je napfiklad plnéni informacni povinnosti vici subjektu
Udajl. Ta ze smluvnich stran, ktera je pfijemcem osobnich Gdajii se zavazuje, Ze zajisti
odpovidajici Groveri ochrany osobnich Gdaji a prav subjektu Gdajl dle nafizeni a Ze bude
pfijaté osobni Udaje zpracovavat jen pro UcCely splnéni této smlouvy, anebo pro UcCely
opravnénych zajmi, nebo pfipadné z jinych zakonnych tituld.

Odpovéd strany této Smlouvy, ve smyslu 8 1740 odst. 3) obCanského zakoniku, s
dodatkem nebo odchylkou, kterd podstatné neméni podminky nabidky, neni pfijetim
nabidky na uzavfeni této Smlouvy.

Pokud oddélitelné ustanoveni této Smlouvy je nebo se stane neplatnym i
nevynutitelnym, nema to vliv na platnost zbyvajicich ustanoveni této Smlouvy. V
takovém pripadé se strany této Smlouvy zavazuji uzavfit do 15 pracovnich dnd od vyzvy
druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvé nahrazujici oddélitelné ustanoveni
této Smlouvy, které je neplatné i nevynutitelné, plathym a vynutitelnym ustanovenim
odpovidajicim hospodarskému ucelu takto nahrazovaného ustanoveni. Jakékoliv zmény
této Smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné c&islovanych dodatkd,
odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena v elektronické formé a je podepsana platnymi zaruCenymi
elektronickymi podpisy smluvnich stran zaloZzenymi na kvalifikovanych certifikdtech ve
smyslu zékona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvéarejicich dlvéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjSich predpisti. V pfipadé, Ze smluvni strany nedisponuji
elektronickymi podpisy dle pFedchozi véty, je smlouva vyhotovena v poctu dvou
stejnopist, z nichz jeden obdrzi Objednatel a jeden Zhotovitel.

Smiluvni strany prohlaSuji, Ze Zadna c¢ast Smlouvy nenaplfiiuje znaky obchodniho
tajemstvi. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim svych, ve Smlouvé uvedenych, osobnich
Udajd, konkrétné s jejich zvefejnénim v registru smluv Spravou a udrzbou silnic
Pardubického kraje. Souhlas udéluje smluvni strana na dobu neurcitou. Osobni Gdaje
poskytuje dobrovolné.

- Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)

- Pfiloha ¢. 2 - Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér

« Pfiloha ¢. 3 - Hiimonogiim ieilizice Dila

- Priloha ¢.4 - Cestné prohlaseni pfijemce k neuplatnéni preneseni dafiové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH

« Priloha ¢. 5 - Seznam poddodavateld.

Piidubice dne viz el. podpil Kosténicich dne 09.05.2025

Zi

Objednilele: Zi Zholovilele:

Digitalné podepsal
Ing. FrantiSek
a.s. Haburaj, Ph.D.

., Digitalné podepsal
Ing. Zdene&k ing. zdensk vasa

\/acaL Datum: 2025.06.11 Datum: 2025.06.10
10:52:42+02'00' 16:08:00 +02'00'

Ing. Zdenék Vasak Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D.

Redilel Clen predstavenstva DSP a.s.

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje
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STAVBA

4/25AT - Uprava odvodnéni silnice 11/343 km 1,940 - 2,230 Se¢

OBJEDNATEL

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

PROJEKTANT

ROZPOCET

Cena bez DPH
DPH - zakladni (21,00 %)
DPH - sniZzena (15,00 %)

Cena s DPH
Projektant:
Datum a podpis: Razitko:
Objednatel:
Datum a podpis: Razitko:

ZHOTOVITEL

DSP a.s.

VYPRACOVAL

653 613,00 K&
137 258,73 K¢

0,00 K&
790 871,73 KC

Zadani vypracoval:

Datum a podpis: Razitko:

Zhotovitel:
Digitalné podepsal
Ing. FrantiSek
a.s. Haburaj, Ph.D.
Datum: 2025.05.09
13:36:19+02'00'

Datum a podpis: Razitko:



STAVBA

4/25AT - Uprava odvodnéni silnice 11/343 km 1,940 - 2,230 Set

Objednatel: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel: DSP a.s.
Projektant:
Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 001 - Obecné polozky
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek

Néklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant:
Datum a podpis: Razitko:
Objednatel
Datum a podpis: Razitko

Zadani vypracoval:

Datum a podpis:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

134 000,00 K¢
28 140,00 KC

1,000
134 000,00 K¢
162 140,00 K¢

Razitko

Razitko



STAVBA

4/25AT - Uprava odvodnéni silnice 11/343 km 1,940 - 2,230 Set

Objednatel: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel: DSP a.s.
Projektant:
Zadani vypracoval:

INFORMACE

Objekt: SO 199 - Odvodnéni
Cena bez DPH

DPH

Mérna jednotka

Pocet mérnych jednotek
Néklad na mérnou jednotku

Cena s DPH
Projektant:
Datum a podpis: Razitko:
Objednatel
Datum a podpis: Razitko

Zadani vypracoval:

Datum a podpis:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razitko

Razitko

519 613,00 K¢
109 118,73 K¢

1,000
519 613,00 K¢
628 731,73 KC



,Uprava odvodnéni silnice 11/343 km 1,940 - 2,230 Sec¢"

HARMONOGRAM VYSTAVBY

Pfipravné prace - zfizeni stavenisté, vytyceni stavby, inZ. siti, DIO
DIO

Lhta vystavby max 40 dni

Milnik

Vykopové prace pro uloZeni zZlabovek

Vykopové préace - uli¢ni a horské vpusti

MontéZ a napojeni vpusti a kanalizacnich pFipojek

Vozovkové vrstvy ze Stérkodrti

Vozovkové vrstvy ze Stérkopisku

Pokléadka Zlabovek

Odlazdeéni vpusti

Svislé dopravni znaceni

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby, Geometricky plan
PFevzeti a predani stavenisté

Ukonceni stavby

Termin predani stavenisté a zahajeni dila

Termin dokonéeni a predani dila

1/\

Datum

2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N 2N BN BN BN BN BN 3N 3N 3N 3N 3N L

do 7 dnli ode dne
nabyti G€innosti
do 60 dni od dne

protokolarniho predani mPSPa.

realizaéni ¢innost
Ihita vystavby
Milnik

Digitalné podepsal
Ing. FrantiSek
Haburaj, Ph.D.
Datum: 2025.05.09
13:37:25 +02'00'



Sprava
a adrzba
silnic

Pardubického kraje

CESTNE PROHLASENI VE VECI PRENESEME DANOVE POVINNOSTI
DLE § 92E ZAKONA C. 235/2004 SB., O DPH, VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU
(DALE JEN ZAKON O DPH)

) Smlouva o dilo
,Uprava odvodnéni silnice 11/343 km 1,940 - 2,230 Sec"

dodavatel. DSP a.s.

Sidlo: Kosténice 111, 530 02 Kosténice
Kontaktni adresa: Kosténice 111, 530 02 Kosténice
ICO: 275 55 917

AKCE: ,,Uprava odvodnéni silnice 11/343 km 1,940 - 2,230 Sec"
(poskytované plnéni)

ProhlaSujeme, Ze pfijaté plnéni bude pouZito vylucné pro ucely, které pro Spravu a udrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou pfedmétem dané, popfipadé ve vztahu k danému pinéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické ¢innosti). Ve smyslu Informace Generalniho financniho feditelstvi
a MF CR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vySe uvedené pinéni aplikovan reZim prenesené
darnoveé povinnosti podle § 92e zdkona o DPH.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA SPRAVU A UDRZBU SILNIC PARDUBICKEHO
kraje

Titul, jméno a pfijmeni: Ing. Zdenék Vasak
Funkce: feditel
Datum: Dle data el. podpisu
. | V| Digitang podepsal
. , v 2 A Ing.,Zdene ing.ZdenekVasak
POdeS Opravnene OSOby' \/P%OI& Datum: 2025.06.11
asal 10:53:13 +02'00"

FO-13-SM-10 V.1.



Sprava
a adrzba
silnic

Pardubického kraje

Seznam poddodavatel(

Dodavatel DSP a.s., ICO: 275 55917, se sidlem Kosténice 111, PSC 53002
Kosténice, (dale jen ,dodavatef), jako UCastnik zadavaciho fizeni vefejné zakazky
s nazvem ,,Uprava odvodnéni silnice 11/343 km 1,940 - 2,230 Sec¢*, timto v souladu s §
105 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, Cestné prohlasuje, Ze mu
nejsou znami poddodavatelé, ktefi se budou podilet na pInéni vefejné zakazky.

V Kosténicich dne 6.6.2025

Digitalné podepsal Ing.

H : FrantiSek Haburaj, Ph.D.
InniDSPa.s. Datum: 2025.06.06
15:00:16+02'00"

(podpis opravnéné osoby Ucastnika)

FO-08-SM-10 V.1.



