



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 5: Závazný text návrhu smlouvy

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Smluvní strany

Název objednatele: **Základní škola Vyškov, Morávková 40, příspěvková organizace**
IČ: 46271040
DIČ: CZ46271040
zastoupená: Mgr. Zdeněk Šlapal, ředitel
tel.: +420 517 440 376, +420 777 977 740
e-mail: slapal@zsmoravkova.cz
se sídlem: Morávková 492/40, 682 01, Vyškov
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu/kód: [REDAKCE]

na straně jedné

/dále jen „objednatel“, resp. „zadavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky/

a

Název zhotovitele: **WAGNER stavební spol. s r. o.**
IČ: 26946874
DIČ: CZ26946874
zastoupená: Ing. Petrem Wagnerem, jednatelem společnosti
se sídlem: Křečkovská 90/49, 682 01 Vyškov
Bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Vyškov
Číslo účtu/kód: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C. vložka 47520
Kontaktní osoba: Ing. Petr Wagner
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: wagner@wagnerstavebni.cz

na straně jedné

/dále jen „zhotovitel“, resp. „dodavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky/

II. Předmět plnění

II. 1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla „**Rekonstrukce učebny fyziky a kabinetu fyziky v rámci modernizace výukových prostor**“ (dále jen „dílo“), včetně odstranění vad a nedodělků.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle výkazu výměr (zpracován Ing. Miroslav Rozehnal, Pustiměřské Prusy 1, 683 21 Pustiměř, IČ 72334703, platné projektové dokumentace, jež je přílohou zadávací dokumentace č. p03, (zpracováno DESIGN 4AVI s.r.o., IČ 07303289, Pražská 63, PRAHA 102 00, hlavní projektant: Ing. Petr Hruběš, č. ČKAIT: 0010353) a nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení předcházejícího podpisu této smlouvy.

Položkovým rozpočtem (Výkazem výměr) je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství.

Dodávkou díla se pro účely této Smlouvy o dílo rozumí provedení všech prací, konstrukcí a dodávka materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.

Předmět díla zahrnuje také:

- a provedení stavebních prací a dodávek, které spočívají v **rekonstrukci a stavebních úpravách stávající infrastruktury, v modernizaci prostor učebny fyziky a kabinetu fyziky (elektroinstalace, podlaha, osvětlení, zastínění, výmalba), a pořízením vybavení učebny fyziky a kabinetu fyziky (nábytek, ICT technologie)**, v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;
- b průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo účastník;
- c provedení závěrečného úklidu a uvedení staveniště a přilehlých ploch do původního stavu;
- d zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
- e případné dopravní značení včetně jeho projednání;
- f zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky;
- g zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby,
- h zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;
- i zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
- j provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).

Místem plnění předmětu díla je adresa (detailně viz Projektovou dokumentaci): **Základní škola Vyškov, Morávková 40, příspěvková organizace, Morávková 492/40, 682 01, Vyškov.**

II. 2. Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Pokud by se ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných ke smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu.

II. 3. Objednatel je zadavatel zakázky na plnění předmětu této smlouvy po podpisu této smlouvy. Zhotovitelem je dodavatel, se kterým byla uzavřena tato smlouva.

II. 4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v položkovém rozpočtu, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích a další náklady uvedené v bodě III. 3 této SoD.

II. 5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Cena díla

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	1 945 775,36 Kč (slovy: jedenmiliondevětsetčtyřicetpěttisícšedmdesát a pět)
DPH ve výši 21%	408 612,83 Kč (slovy: čtyřistaosmtisícšestsetdvacet)
Cena včetně DPH:	2 354 388,19 Kč (slovy: dvěmilionytřistapadesátčtyřtisícetřistaosmdesát a osm)

Cena je stranami stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH a zákonných poplatků.

III. 2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, který tvoří přílohu této smlouvy, a požadavky objednatele uvedené v Zadávací dokumentaci. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství (Oceněný výkaz výměr).

III. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích, jakož i vedlejší náklady a náklady spojené s plněním dalších podmínek stanovených zhotoviteli v Zadávací dokumentaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy.

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu, projektovou dokumentaci skutečného provedení) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III. 5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

III. 6. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v případě, že:

- objednatel požaduje práce, které nebyly zahrnuty v předmětu díla,
- objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat,
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané zhotoviteli objednatelem,
- změna je přípustná dle příslušné právní úpravy, případně dle pravidel dotačního titulu, ze kterého je dílo spolufinancováno.

III. 7. V případech podle předchozího odstavce bude cena sjednána u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, na základě jednotkové ceny v tomto rozpočtu obsažené. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu obsaženy, bude cena sjednána v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a v cenách odpovídajících jednotkovým cenám takových prací v místě a čase obvyklým (např. jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě).

IV. Termíny plnění

IV.1. Plnění díla bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pro účely odeslání výzvy může být využit e-mailový kontakt na zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel předpokládá, že výzva k zahájení plnění bude zhotoviteli zaslána v termínu: 6/2025.

IV.2. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: Objednatel poskytne zhotoviteli součinnosti tak, aby bylo staveniště předáno do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k zahájení plnění díla.

IV.3. Zahájení stavebních prací: Do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

IV.4. Dokončení stavebních prací: Do 31.8.2025. V případě, že klimatické podmínky neumožní provedení díla v předepsané kvalitě, budou práce pozastaveny a dodavatel bude pokračovat s prováděním díla v nejbližším vhodném termínu, avšak celková doba výstavby nepřesáhne datum 15.9.2025.

IV.5. Předání a převzetí stavby: Shodně s termínem pro „Dokončení stavebních prací“.

IV.6. Počátek běhu záruční doby: Dnem řádného předání celého díla (stavby), které bude prosto všech vad a nedodělků.

IV. 7. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden termín realizace.

IV. 8. Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodloužení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 15 kalendářních dnů, je tato skutečnost považována dohodou stran za podstatné porušení smlouvy a zakládá oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy.

IV. 9. Klimatické vlivy jsou v opodstatněných případech důvodem k prodloužení termínů uvedených v oddílu smlouvy IV. Termíny plnění. Za opodstatněný případ je považována situace, kdy nelze ze strany zhotovitele provést potřebný technologický postup stavebních prací z důvodů vyšší moci (nevhodné klimatické podmínky) tak, aby bylo Dílo provedeno řádně, odborně a bez vad. Zhotovitel musí potřebu prodloužení termínu dokončení a předání díla náležitě odůvodnit, přičemž případné prodloužení termínu se mezi stranami vždy schvaluje písemným ujednáním (schválením ze strany Objednatele).

IV. 10. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

V. Platební podmínky, fakturace

V. 1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Datem zdanitelného plnění je poslední den měsíce. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu není faktura úplná (neplatná). Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

V. 2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V. 3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

V. 4 Zhotovitel je povinen uvádět na veškerých fakturách a všech dalších dokumentech název projektu Rekonstrukce učebny a kabinetu fyziky na ZŠ Vyškov, Morávkova, a jeho registrační číslo: CZ.06.05.01/00/22_048/0006147.

V. 5 Platby budou probíhat výhradně v českých korunách.

V. 6 V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury vzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. 7. Objednatel a zhotovitel nepřipouští překročení celkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků.

V. 8 Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti nebo budou jiným způsobem v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.

VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty

VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může udělit zhotoviteli smluvní pokuty:

- VI. 1. 1. Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- VI. 1. 2. Za prodlení s ukončením a předáním díla, a to ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- VI. 1. 3. Za prodlení s vyklizením místa plnění, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- VI. 1. 4. Pokud smlouva umožňuje převzetí díla včetně vad, činí smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 2. V případě, že objednateli vznikne z kteréhokoliv ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

VI. 3. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že realizace díla je částečně hrazena z dotačních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Za vzniklou škodu tedy bude považována též skutečnost, kdy bude odebrána, krácena či jinak snížena hodnota poskytnutých dotačních prostředků na realizaci díla, a to z důvodů vzniklých pochybením na straně zhotovitele. Škoda bude v takovém případě vyčíslena rozdílem mezi výší dotace přiznané Rozhodnutím o poskytnutí dotace a skutečně přiznanými/poskytnutými/vyplacenými dotačními prostředky na realizaci díla. Uplatnění práva na náhradu škody se vztahuje i na situace, kdy byla objednateli pravomocně uložena sankce i v důsledku jakýchkoliv následných kontrol oprávněných kontrolních subjektů.

VI. 4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. Místo plnění

VII. 1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění ve výše stanoveném termínu.

VII. 2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII.3. Zhotovitel zabezpečuje na své náklady také zařízení staveniště, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště je povinen zajistit přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka (objednatele), příp. koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

VII. 4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII. 5. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

VII. 6. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit vytýčení tras a druhů inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a nese odpovědnost za jejich neporušení v průběhu stavby.

VII. 7. Objednatel má právo nezačít přejímací řízení, není-li na místě plnění pořádek, nebo není-li odstraněn z místa plnění odpad vzniklý při realizaci apod.

VII. 8. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění a upravit jej dle projektu. Pokud místo plnění v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 3. a to až do vyklizení staveniště.

VII. 9. Případná provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. Provádění díla

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době a umožnit objednateli nebo jím pověřeným osobám výkon technického dozoru stavebníka (objednatele) a autorského dozoru projektanta, případně výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi.

VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen umožnit také výkon autorského dozoru projektanta.

VIII. 3. Kontrolu provádění díla budou strany provádět formou kontrolních dnů nejméně dvakrát měsíčně se zápisem do stavebního deníku.

VIII. 4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII. 5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. V případě, že zhotovitel není schopen tuto kvalifikaci prokázat, je objednatel oprávněn vydat pokyn k zastavení prací až do okamžiku jejího prokázání. Za škodu, která tím objednateli vznikne, je odpovědný v takovém případě zhotovitel.

VIII. 6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel zaplatí v plné výši bankovní poplatky, které mají být bance zaplacený za poskytnutí Zajištění za plnění.

VIII. 7. Zhotovitel je povinen během provádění prací na díle okamžitě informovat písemně objednatele a osobu určenou objednatelem, jestliže odhalí cokoliv, co by mohlo vést k prodloužení termínů dokončení díla, změnám ceny a/nebo zhoršení kvality provádění díla. V takovém případě je zhotovitel povinen navrhnout opatření k dodržení termínů dokončení díla a/nebo zachování kvality provádění díla na své náklady. Při nesplnění této povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za veškeré škody a újmy, které vzniknou v důsledku nesplnění této povinnosti, a je povinen provést veškeré práce tak, aby bylo dosaženo řádné provedení díla v souladu se smlouvou o dílo, aniž by byl oprávněn vznášet jakékoliv nároky na změnu ceny za dílo nebo na jakákoliv dodatečná plnění ze strany objednatele.

VIII. 8. Žádná část díla nesmí být zakryta nebo odstraněna z dohledu bez provedení kontroly. Zhotovitel je povinen nejméně 5 pracovních dnů předem pozvat objednatele ke kontrole těch částí díla, které budou následně zakryty, odstraněny z dohledu nebo u nichž nelze zkontrolovat kvalitu po dokončení díla. Pokud objednatel nebo osoba jím pověřená neprovede kontrolu, ačkoliv byl objednatel ke kontrole řádně pozván, a nevydá zhotoviteli jiný pokyn, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

VIII. 9. Jestliže zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. VIII.8., je povinen umožnit objednateli nebo osobě jím pověřené provedení dodatečné kontroly odkrytím jakékoliv části díla, učiněním otvorů do nebo skrz jakoukoliv část díla nebo provedením jakýchkoliv opatření požadovaných objednatelem nebo osobou jím pověřenou a na pokyn objednatele nebo osoby jím pověřené překontrolovanou část díla bez zbytečného prodlení uvést do původního stavu nebo opravit. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s provedením dodatečné kontroly nese zhotovitel.

VIII. 10. Objednatel je povinen ke dni předání místa plnění předat zhotoviteli povolení vztahující se k předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII. 11. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů a pracovníků zhotovitele) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem musí mít zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny při provádění díla. **Rozsah uvedeného pojištění bude odpovídat minimálně 3,0 mil. Kč (výše pojištěním krytého pojistného plnění), výše**

spoluúčasti zhotovitele na pojistném plnění bude max. 15 %. Doklady o trvání pojištění je povinen doložit vybraný dodavatel při podpisu této smlouvy.

VIII. 13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, českých technických norem (ČSN) nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 14. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII. 15. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání místa plnění* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou (Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky). Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 50.000,- Kč. Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. V případě, kdy zhotovitel využije ke splnění svého závazku podle této smlouvy poddodavatele, odpovídá objednateli vždy tak, jako by závazek plnil sám.

IX. Stavební deník

IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, deník prací (dále též jako „stavební deník“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu díla apod. Povinnost vést deník prací končí předáním a převzetím stavby.

IX. 2. V deníku prací musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora, pokud je relevantní
- seznam dokumentace díla včetně všech změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla

IX. 3. Zápisy do deníku prací čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX. 4. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do deníku prací, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IX. 5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům v deníku prací, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů od jejich zápisu zhotovitelem.

IX. 6. Zápisy v deníku prací se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX. 7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na

vyzvání zhotovitele, nejpozději však do deseti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu (obdobně) s platným zákonem o veřejných zakázkách.

IX. 8. Deník prací musí být stále přístupný na stavbě. Pro případ ztráty či zničení deníku prací sjednávají strany smluvní pokutu pro zhotovitele 50.000,- Kč, ledaže k ní dojde v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele.

IX. 9. Deník prací bude předán objednateli po ukončení díla ke dni předání a převzetí díla, a to v jednom originále a jedné kopii.

X. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

X. 1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí.

XI. Předání a převzetí díla

XI. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (objednatele), příp. autorského dozoru projektanta.

XI. 2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

XI. 3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

XI. 4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a povrch všech pozemků tvořících místo plnění je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

XI. 5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, kdy nebyly veškeré vady odstraněny a veškeré nedodělky dokončeny. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

XI. 6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu díla.

XI. 7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XI. 8. Smluvní strany se zavazují předat si příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

XII. Záruky

XII. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XII. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců na stavební práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na objednatele přešly záruky k plnění, které v rámci plnění smlouvy pořídil. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

XII. 3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

XII. 4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- XII. 4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
- XII. 4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- XII. 4. 3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

XII. 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

XII. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XII. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XII. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XII. 9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vadu bránící řádnému užívání díla je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámění). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XIII. Vyšší moc

XIII. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XIII. 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedorazí k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV. Změna smlouvy

XIV. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIV. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIV. 3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIV. 4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“

XIV. 5. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

XV. Povinnosti zhotovitele

XV. 1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud nestanovuje závazný právní předpis lhůtu delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XV. 2. Zhotovitel, se kterým bude uzavřena smlouva podle § 124 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu této veřejné zakázky kontrolním orgánům.

XV. 3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

XV. 4. Zhotovitel je povinen jako přílohu této smlouvy předložit plán organizace díla, ve kterém budou zejména uvedeny údaje o:

- způsobu řešení zásobování stavby potřebným materiálem a dodávkami, umístění zařízení místa plnění a skladovacích prostor materiálu,
- opatření prováděných směrem k dodržování ekologických předpisů, hygienických předpisů, ochrany zeleně a stávajících konstrukcí,
- způsobu řešení likvidování odpadu vzniklého při realizaci,
- způsobu řešení odborného dohledu nad prováděním prací při pracích nad rámec základní pracovní doby.

XV. 5. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

XV. 6. Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy bankovní záruku za řádné a včasné provedení předmětu díla. Bankovní záruka se vztahuje na zajištění zejm. následujících aspektů realizované zakázky:

- **dodržení smluvních podmínek.**
- **dodržení termínů plnění zakázky.**
- **dodržení sankčních ustanovení.**
- **odstranění vad uplatňovaných zadavatelem vůči zhotoviteli s ohledem na odpovědnost zhotovitele za vady v době do dokončení a předání díla.**

Bankovní záruka bude vystavena v souladu se zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná. Banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel doloží a předá objednateli bankovní záruku v originále.

Další požadavky na podobu bankovní záruky:

- Výše zajištěné částky: 50.000,- Kč bez DPH, příp. 5 % z celkové ceny díla, pokud by se jednalo o částku nižší (limit dle pravidel dotačního programu: max. 5 % z celkové ceny zakázky).
- Bankovní záruku je zhotovitel povinen udržovat po dobu do dokončení díla (do okamžiku řádného předání díla po odstranění všech případných vad a nedodělků). V případě změn díla či změny termínů je zhotovitel povinen zajistit v tomto duchu též změny bankovní záruky. Po skončení stanovené doby bude bankovní záruka objednatelem uvolněna.
- Objednatel je oprávněn právo z bankovní záruky uplatnit zejm. v případě, kdy zhotovitel neprovádí dílo v souladu s uzavřenou smlouvou, neuhradí způsobenou škodu či smluvní pokutu či neodstraní reklamované vady a nedodělky dle ustanovení smlouvy. Prostředky zajištěné bankovní zárukou je objednatel oprávněn využít k uspokojení jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči zadavateli, který vyplývá ze smlouvy o dílo.
- Objednatel upozorní zhotovitele předem o uplatnění plnění z bankovní záruky. Zhotovitel je v takovém případě povinen zajistit vystavení a doručit zadavateli novou záruční listinu, a to v původní hodnotě bankovní záruky. Tato nová bankovní záruka bude zadavateli doručena do 15 kalendářních dní od uplatnění práva ze záruky zadavatelem.
- K zajištění splnění výše uvedených povinností dodavatele v rámci bankovní záruky (dodržení smluvních podmínek, dodržení termínů plnění zakázky, dodržení sankčních ustanovení, odstranění vad uplatňovaných zadavatelem vůči zhotoviteli s ohledem na odpovědnost zhotovitele za vady v době do dokončení a předání díla), může být po dohodě mezi objednatelem a dodavatelem požadována jistota ve výši 50.000,- Kč. Po řádném předání díla bude jistota navrátna dodavateli.
- Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:
 - Číslo účtu/kód: 8976280207/0100
 - Název banky: Komerční banka, a.s.
- Dodavatel musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly:
 - Variabilní symbol: IČ (identifikační číslo) dodavatele, příp. nebo datum narození dodavatele, je-li dodavatelem fyzická osoba, předkládajícího nabídku.
 - Specifický symbol: 0006147
- Vybraný dodavatel předá požadovanou listinu (originál) v rámci součinnosti nezbytné k uzavření smlouvy (detailněji viz níže).

XVI. Práva a povinnosti objednatele

XVI. 1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla nejméně do konce roku 2035, pokud závazný právní předpis nestanovuje lhůtu delší.

XVI. 2. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace k provedení díla.

XVI. 3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

XVII. Závěrečná ustanovení

XVII. 1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v souladu s právem České republiky, zejména zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v této smlouvě uvedených není jeho obchodním tajemstvím.

XVII. 2. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení oznámení o jejich uložení spolu s vyčíslením druhé smluvní straně.

XVII. 3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Toto smluvní ustanovení se nevztahuje na informace, které je některá ze smluvních stran povinna poskytnout na základě platných právních předpisů.¹

XVII. 4. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XVII. 5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVII. 6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Tato smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami.

XVII. 7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy, včetně příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XVII. 8. Realizace změn je možná pouze uzavřením oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.

XVII. 9. Objednatel si vyhrazuje právo podmínit účinnost této smlouvy okamžikem pravomocného příslibu přidělení požadovaných dotačních prostředků v plné žádané výši. V případě, že bude příslušná dotace přiznána v nižší míře, případně nebude přiznána vůbec, objednatel si vyhrazuje právo od uzavření této smlouvy bez náhrady a jakýchkoliv jiných závazků vůči zhotoviteli, odstoupit (smlouva nevstoupí nikdy v účinnost). O rozhodné skutečnosti pro uplatnění této rozvazovací podmínky bude objednatel zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat.

XVII. 10. Objednatel si vyhrazuje právo odložit termín předání staveniště a zahájení prací, a to do okamžiku pravomocného příslibu přidělení požadovaných dotačních prostředků v plné žádané výši. O rozhodné skutečnosti pro uplatnění této odkládací podmínky bude objednatel zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat.

XVII. 11. V případě rozporu této smlouvy s kogentními ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů (dále jen „Zákon“), případně dalších relevantních právních předpisů (zejm. pravidla dotačního programu) platí, že se za závazné považují dílčí ustanovení Zákona (v případě stanovení přípustného rozmezí některé z hodnot uváděných v Zákoně se za závazné považuje hodnota pro objednatele nejvýhodnější). Analogicky bude postupováno, pokud tato smlouva neobsahuje některý požadavek stanovený Zákonem.

XVII. 12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

XVII. 13. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 57. schůzi Rady města Vyškova, dne 16.04.2025, usnesením č.3117-05.

XVIII. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

¹ Např. povinnosti vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Příloha č. 1: Oceněné výkazy výměr (kopie dokumentu předloženého v nabídce zhotovitele).
- Příloha č. 2: Časový harmonogram průběhu prací zpracovaný zhotovitelem (případně kopie dokumentu předloženého v nabídce zhotovitele, pokud jej již zhotovitel dokládal v nabídce).
- Příloha č. 3: Platební kalendář v souladu s harmonogramem prací zpracovaný zhotovitelem (předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy).

Před uzavřením smlouvy předložil zhotovitel mj. následující dokumentaci:

- Doklady o trvání požadovaného pojištění.
- Doklad o zřízení požadované bankovní záruky.
- Doklady k prokázání požadované způsobilosti a kvalifikace.

V dne

Ve Vyškově dne

Ing. Petr Wagner
Digitálně podepsal
 Ing. Petr Wagner
 Datum: 2025.06.12
 13:39:34 +02'00'

.....
 Ing. Petr Wagner
 Jednatel společnosti
 WAGNER stavební spol. s r. o.
 (zhotovitel)

Mgr. Zdeněk Šlapal
Digitálně podepsal
 Mgr. Zdeněk Šlapal
 Datum: 2025.06.12
 13:32:28 +02'00'

.....
 Mgr. Zdeněk Šlapal
 ředitel
 ZŠ Vyškov, Morávková 40
 (objednatel)

Harmonogram postupu prací


Akce: **Rekonstrukce učebny fyziky a kabinetu fyziky v rámci modernizace výukových prostor**
Dodavatel: **WAGNER stavební spol. s r.o., Křečkovská 90/49, 68201 Vyškov**

	červenec 2025					srpen 2025	
	27	28	29	30	31	32	33
Učebna fyziky							
demontáž vybavení							
bourací práce							
přípravné práce pro elektroinstalace							
hrubé rozvody elektroinstalací							
demontáže a hrubé rozvody ZTI							
úpravy povrchu stěn							
úprava povrchu podlahy							
kazetový podhled							
keramické obklady							
kompletace ZTI							
malba							
podlahová krytina							
montáž nábytku							
kompletace elektroinstalací							
montáž stínící techniky							
montáž audiovizuálního zařízení							
Kabinet fyziky							
demontáž vybavení							
bourací práce							
přípravné práce pro elektroinstalace							
hrubé rozvody elektroinstalací							
demontáže a hrubé rozvody ZTI							
úpravy povrchu stěn							
úprava povrchu podlahy							
kazetový podhled							
keramické obklady							
kompletace ZTI							
malba							
podlahová krytina							
montáž nábytku							
kompletace elektroinstalací							
Předání stavby							

Finanční harmonogram

Měsíční fakturace bez DPH	631 183 Kč	1 314 592 Kč
DPH 21%	132 548 Kč	276 064 Kč
Měsíční fakturace vč.DPH	763 731 Kč	1 590 656 Kč
Smluvní cena vč.DPH	2 354 388 Kč	

Ing. Petr Wagner, jednatel společnosti



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **202430 ZŠ Morávková**

Rekonstrukce učebny a kabinetu fyziky

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

WAGNER stavební spol. s r.o.

IČO: 26946874

Křečkovská 49

DIČ: CZ26946874

68201

Vyškov

Vypracoval:

**Ing. Miroslav Rozehnal, Pustiměřské Prusy 1, 683 21
Pustiměř**

IČO:

72334703

Rozpis ceny

Celkem

HSV			215 654,61
PSV			1 524 433,75
MON			205 687,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 945 775,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 945 775,36 CZK
Základní DPH	21 %	408 612,83 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

2 354 388,19 CZK

ve


Vyškově

dne

01.04.2025



Za zhotovitele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Učebna	0,00	1 510 816,46	317 271,46	1 828 087,92	78
1	Položkový rozpočet	0,00	1 510 816,46	317 271,46	1 828 087,92	78
02	Kabinet	0,00	434 958,90	91 341,37	526 300,27	22
2	Položkový rozpočet	0,00	434 958,90	91 341,37	526 300,27	22
Celkem za stavbu		0,00	1 945 775,36	408 612,83	2 354 388,19	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			920,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			25 544,00	1,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			64 792,00	3,3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			7 683,00	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			103 447,00	5,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 717,61	0,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			5 000,00	0,3
725	Zařizovací předměty	PSV			23 239,00	1,2
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			19 388,00	1,0
740	Silnoproudé rozvody + příslušenství	PSV			161 623,00	8,3
741	Provozní osvětlení	PSV			82 303,00	4,2
742	Slaboproudé rozvody + příslušenství	PSV			82 325,00	4,2
763	Dřevostavby	PSV			74 414,95	3,8
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			840 673,00	43,2

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 731,60	0,1
776	Podlahy povlakové	PSV			137 075,20	7,0
781	Obklady keramické	PSV			11 278,00	0,6
783	Nátěry	PSV			20 678,00	1,1
784	Malby	PSV			64 705,00	3,3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			103 169,00	5,3
M47	Montáž jevištních a kinozařiz.	MON			102 518,00	5,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			11 551,00	0,6
Cena celkem					1 945 775,36	100,0

Položkový rozpočet

S:	202430	ZŠ Morávková
O:	01	Učebna
R:	1	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				25 544,00
1	612421231	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	121,00000	138,00	16 698,00
2	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	4,00000	365,00	1 460,00
3	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,00000	819,00	3 276,00
4	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	74,00000	18,00	1 332,00
5	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	25,00000	38,00	950,00
6	Pol_0073	Zapravení stěny po demontáži zárubní	soubor	1,00000	1 828,00	1 828,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				47 092,00
7	632415110	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 10 mm MFC Level 340 - s rozptýlenou výztuží	m2	70,00000	590,00	41 300,00
8	632681115	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 500 mm a tl 50 mm	kus	5,00000	495,00	2 475,00
9	Pol_0017	Zapravení podlah po rozvodech elektr. a instalatérských pracích do katedry	kpl	1,00000	3 317,00	3 317,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				1 729,00
10	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	25,00000	31,00	775,00
11	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2	m2	4,00000	23,00	92,00
12	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	74,00000	3,00	222,00
13	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	74,00000	5,00	370,00
14	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	15,00000	18,00	270,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				79 492,00
15	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	70,00000	392,00	27 440,00
16	965048516	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu	m2	350,00000	68,00	23 800,00
17	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00000	513,00	1 026,00
18	974042553	Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x10 cm	m	10,00000	354,00	3 540,00
19	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm	m	25,00000	208,00	5 200,00
20	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech 5x10 cm	m	20,00000	439,00	8 780,00
21	977131115	Vrty příklepovými vrtačky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	4,00000	134,00	536,00
22	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	10,00000	167,00	1 670,00
23	demontáž	Demontáž stávajícího nábytkového vybavení	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				923,61
24	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,32648	397,00	923,61
Díl: 722		Vnitřní vodovod				5 000,00
25	Pol_0016	Vodoinstalační práce spojené s přívodem vody do katedry	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				19 388,00
26	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	193,00	386,00
27	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	1,00000	110,00	110,00
28	materiál	Keramické umyvadlo včetně nerezové baterie. Dodávka a montáž	soubor	2,00000	4 876,00	9 752,00
29	Pol_0148	Úprava přívodu vody a odpadu s umyvadlem vč. zednického zapravení	kpl	2,00000	4 570,00	9 140,00
Díl: 740		Sílnoproudé rozvody + příslušenství				161 623,00

Položkový rozpočet

S:	202430	ZŠ Morávkova
O:	01	Učebna
R:	1	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	Pol__0352	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotností do 50 kg.	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
31	Pol__0353	Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku	kus	1,00000	1 827,00	1 827,00
32	Pol__0354	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni.	kus	9,00000	245,00	2 205,00
33	Pol__0355	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	9,00000	2 255,00	20 295,00
34	Pol__0356	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových, vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,00000	198,00	198,00
35	Pol__0357	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,00000	692,00	692,00
36	Pol__0358	montáž vodiče propojovacího v rozvaděcích	m	6,00000	56,00	336,00
37	Pol__0359	vodič CYA 6mm	m	6,00000	19,00	114,00
38	Pol__0361	ukončení vodiče v rozvaděcích , přístrojích	ks	32,00000	23,00	736,00
39	Pol__0362	zabudování drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč	ks	1,00000	1 457,00	1 457,00
40	Pol__0363	drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny atd).	ks	1,00000	1 115,00	1 115,00
41	Pol__0364	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozvaděčů nn, silových, hmotnosti do 200 kg.	kus	1,00000	1 824,00	1 824,00
42	Pol__0365	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně, lehkých a středních, počtu žil do 7	m	130,00000	29,00	3 770,00
43	Pol__0366	Dvoulinka 2x1,5mm červeno-černá pro spínání elektrických otváračů pro lavice studentů, SCY 2x1,5 TT/RD	m	130,00000	20,00	2 600,00
44	Pol__0367	Montáž připojení vestavných el.zámek v lavicích 12V.	kus	10,00000	101,00	1 010,00
45	Pol__0368	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2X(2P + PE) dvojnásobná šikmá.	kus	4,00000	131,00	524,00
46	Pol__0369	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	4,00000	211,00	844,00
47	Pol__0371	krabice panelová pod zás.dvojnásobnou včetně izolační nebořavé podložky	ks	2,00000	90,00	180,00
48	Pol__0372	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2X(2P + PE) dvojnásobná šikmá.	kus	30,00000	131,00	3 930,00
49	Pol__0373	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, modulová zásuvka 45x90mm, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	30,00000	331,00	9 930,00
50	Pol__0374	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE.	kus	3,00000	126,00	378,00
51	Pol__0375	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	3,00000	144,00	432,00
52	Pol__0376	Rámeček 3-násobný bílý	kus	1,00000	72,00	72,00
53	Pol__0377	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 mm2.	m	300,00000	46,00	13 800,00
54	Pol__0378	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	300,00000	27,00	8 100,00

Položkový rozpočet

S:	202430	ZŠ Morávková
O:	01	Učebna
R:	1	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	Pol__0379	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm (CY) průřez žíly 0,55 až 16 mm ² .	m	15,00000	53,00	795,00
56	Pol__0380	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm ² .	m	15,00000	13,00	195,00
57	Pol__0381	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny.	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
58	Pol__0382	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,00000	2 168,00	2 168,00
59	Pol__0383	Montáž lišt a kanálů elektroinstalačních se spojkami, vkládacích s víčkem, šířky přes 60 do 120mm včetně vyvrtání a osazení hmoždinek	m	46,00000	217,00	9 982,00
60	Pol__0384	Instalační kanál, parapetní dutý 90x55mm s možností vložení stínícího kanálu. Vhodný pro instalaci modulárních přístrojů 45. Barva bílá.	m	46,00000	312,00	14 352,00
61	Pol__0385	kryt rohový, spojovací pro instalační kanál, parapetní dutý 90x55mm	ks	28,00000	130,00	3 640,00
62	Pol__0386	montáž přepážky oddělovací	ks	46,00000	31,00	1 426,00
63	Pol__0387	přepážka odělovací PEKE plast s kovovou fólií pro ist.kanál	ks	46,00000	127,00	5 842,00
64	Pol__0390	Vysekání kapsy a montáž KP68,KO68 v cihlovém zdivu	m	9,00000	127,00	1 143,00
65	Pol__0391	krabice přístrojová KU68	ks	9,00000	8,00	72,00
66	Pol__0392	Vysekání kapsy a montáž KO125 v cihlovém zdivu	m	1,00000	180,00	180,00
67	Pol__0393	krabice přístrojová KO 125E	ks	1,00000	114,00	114,00
68	Pol__0394	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 32 mm.	m	20,00000	24,00	480,00
69	Pol__0395	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic, plastových ohebných, uložených pevně, vnější o přes 23 do 35 mm	m	20,00000	63,00	1 260,00
70	Pol__0396	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní o 41 mm.	m	20,00000	27,00	540,00
71	Pol__0397	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic, plastových ohebných, uložených pevně, vnější o přes 35 mm	m	20,00000	63,00	1 260,00
72	Pol__0398	Převážka osob a materiálů	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
73	Pol__0399	vytyčení tras vedení, součinnost a koordinace se zástupci investora	kus	1,00000	3 756,00	3 756,00
74	Pol__0400	Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,00000	7 834,00	7 834,00
75	silový přívod	Montáž lišt a kanálů elektroinstalačních se spojkami, vkládacích s víčkem, šířky přes 40 do 60mm včetně vyvrtání a osazení hmoždinek	m	10,00000	152,00	1 520,00
76	silový přívod	drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny atd).	ks	1,00000	1 115,00	1 115,00
77	silový přívod	průvrt v cihlové zdi do průměru otvoru 6mm	ks	2,00000	441,00	882,00
78	silový přívod	Silový kabel CYKY-J 5x6mm ² .	m	25,00000	109,00	2 725,00
79	silový přívod	jistič 3xC25A	ks	1,00000	516,00	516,00
80	Pol__0360	demontáž stávajících prvků elektroinstalace (zásuvky, vypínače, kabely) se zjištěním zapojení a odpojením a osazení víček na původní zásuvky	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	202430	ZŠ Morávková
O:	01	Učebna
R:	1	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
81	Pol__0370	montáž krabice panelové včetně izolační nehořlavé podložky	m	2,00000	102,00	204,00
82	silový přívod	Instalační vkládací lišta 60X40mm Barva bílá.	m	10,00000	108,00	1 080,00
83	silový přívod	kryt rohový, spojovací pro lištu 60x40mm	ks	4,00000	62,00	248,00
84	silový přívod	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku nebo v liště plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x6 mm ² .	m	25,00000	54,00	1 350,00
85	silový přívod	ukončení vodiče v rozvaděcích , přístrojích	ks	12,00000	23,00	276,00
86	silový přívod	Výsekání drážky v cihlovém zdivu 5x5cm v cihlovém zdivu	m	2,00000	100,00	200,00
87	silový přívod	úprava a zabudování drobného montážního materiálu pro úpravu silového rozvaděče	ks	1,00000	4 411,00	4 411,00
88	silový přívod	montáž vodiče cya pevně	m	25,00000	53,00	1 325,00
89	silový přívod	vodič CYA 10mm zel-žil	m	25,00000	36,00	900,00
90	silový přívod	Montáž jističů se zapojením vodičů, třífázových nn, do 25 A ve skříní.	kus	1,00000	263,00	263,00
Díl: 741 Provozní osvětlení						82 303,00
91	Pol__0415	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.	kus	1,00000	245,00	245,00
92	Pol__0416	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,00000	2 255,00	2 255,00
93	Pol__0417	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, panelových , obsahu přes 0,09 do 0,36m ² .	kus	12,00000	544,00	6 528,00
94	Pol__0418	LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z velice kvalitního optického materiálu, který zajišťuje omezení jasu svítidla L<1000 cd/m ² nad 65°. Svítidlo tak poskytuje	kus	12,00000	4 809,00	57 708,00
95	Pol__0419	Demontáž stávajících svítidel	kus	9,00000	440,00	3 960,00
96	Pol__0420	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,00000	117,00	117,00
97	Pol__0421	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0	kus	1,00000	149,00	149,00
98	Pol__0422	Kryt spínače jednoduchý bílý	kus	1,00000	47,00	47,00
99	Pol__0423	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, vypínačů, řazení 2-dvoupólový	kus	2,00000	136,00	272,00
100	Pol__0424	Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0	kus	2,00000	187,00	374,00
101	Pol__0425	Kryt spínače dělený bílý	kus	2,00000	59,00	118,00
102	Pol__0426	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,00000	53,00	53,00
103	Pol__0427	Rámeček 1-násobný bílý	kus	1,00000	37,00	37,00
104	Pol__0428	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ² .	m	180,00000	40,00	7 200,00
105	Pol__0429	Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm ² .	m	180,00000	18,00	3 240,00
Díl: 742 Slaboproudé rozvody + příslušenství						82 325,00
106	Pol__0326	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	36,00000	108,00	3 888,00
107	Pol__0327	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný	kus	36,00000	58,00	2 088,00
108	Pol__0328	forma kabelová do 0,5m 5x2	kus	36,00000	107,00	3 852,00

Položkový rozpočet

S:	202430	ZŠ Morávková
O:	01	Učebna
R:	1	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
109	Pol__0329	Montáž datové jednozásuvky	kus	30,00000	243,00	7 290,00
110	Pol__0330	Datová jednozásuvka, modulová zásuvka 22,5x45mm (1 modul)	kus	30,00000	202,00	6 060,00
111	Pol__0331	Montáž datové dvouzásuvky	kus	3,00000	292,00	876,00
112	Pol__0332	Kryt 5014A-A02018 S	kus	3,00000	133,00	399,00
113	Pol__0333	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	36,00000	108,00	3 888,00
114	Pol__0334	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát	kus	36,00000	5,00	180,00
115	Pol__0335	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15	m	550,00000	26,00	14 300,00
116	Pol__0336	Datový UTP cat.5 kabel	m	550,00000	8,00	4 400,00
117	Pol__0337	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	36,00000	360,00	12 960,00
118	Pol__0341	Montáž datové dvouzásuvky	kus	1,00000	292,00	292,00
119	Pol__0342	Kryt 5014A-A02018 S	kus	1,00000	133,00	133,00
120	přívod ze servrovn	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	4,00000	108,00	432,00
121	přívod ze servrovn	Instalační vkladací lišta 25X20mm Barva bílá.	m	70,00000	30,00	2 100,00
122	přívod ze servrovn	drobný montážní materiál datového přívodu	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
123	přívod ze servrovn	přůvrt v cihlové zdi do průměru otvoru 6mm	ks	5,00000	441,00	2 205,00
124	přívod ze servrovn	Datový UTP cat.5 kabel	m	180,00000	8,00	1 440,00
125	přívod ze servrovn	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný	kus	4,00000	58,00	232,00
126	přívod ze servrovn	forma kabelová do 0,5m 5x2	kus	4,00000	107,00	428,00
127	přívod ze servrovn	kryt rohový, spojovací pro lištu 25x20mm	ks	8,00000	14,00	112,00
128	přívod ze servrovn	úprava zapojení ve stávajícím datovém rozvaděči a po trase	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
129	přívod ze servrovn	Montáž lišt a kanálů elektroinstalačních se spojkami, vkladacích s víčkem, šířky přes 20 do 40mm včetně vyvrtání a osazení hmoždinek	m	70,00000	91,00	6 370,00
130	přívod ze servrovn	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	2,00000	360,00	720,00
131	přívod ze servrovn	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15	m	180,00000	26,00	4 680,00
Díl: 763		Dřevostavby				74 414,95
132	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	74,00000	404,00	29 896,00
133	590301900	drát s okem délka 12,5 cm	kus	110,25000	2,00	220,50
134	590305960	podhled kazetový, 600 x 600 mm	m2	99,22500	242,00	24 012,45
135	590306440	profil příčný T24 32x24 dl. 1200 mm	m	154,35000	40,00	6 174,00
136	590306460	profil hlavní T24 38x24 dl. 3700 mm	m	74,97000	40,00	2 998,80
137	590306480	profil příčný T24 32x24 dl. 600 mm	m	77,17500	40,00	3 087,00
138	590306740	závěs pérový pro hlavní T profil	kus	110,25000	6,00	661,50
139	590307030	profil obvodový W - pro lamely Gyptone 3000mm	m	44,10000	167,00	7 364,70
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				550 144,00
140	766-001	Pracovní stůl učitele celkový rozměr 1510x750/750 mm Specifikace dle PD	kpl	1,00000	22 362,00	22 362,00
141	766-002	Židle kancelářská kolečková, A-synchro, textil potah, bez područek	ks	1,00000	3 743,00	3 743,00
142	766-003	Demonstrační stůl celkový rozměr 2570x750/900 mm Specifikace dle PD	kpl	1,00000	62 275,00	62 275,00

Položkový rozpočet

S:	202430	ZŠ Morávkova
O:	01	Učebna
R:	1	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
143	766-004	Žákovské pracoviště celkový rozměr 4070x700/750 mm Specifikace dle PD	kpl	5,00000	67 210,00	336 050,00
144	766-005	Židle žakovská stavitelná (velikost 5-7)	ks	30,00000	1 668,00	50 040,00
145	766-006	Závěsný systém na stěnu pro plakáty rozměr 3000x0/0 mm Specifikace dle PD	ks	1,00000	6 173,00	6 173,00
146	766-007	Závěsný systém na stěnu pro plakáty rozměr 1800x0/0 mm Specifikace dle PD	ks	1,00000	3 705,00	3 705,00
147	766-008	Závěsný systém na stěnu pro plakáty rozměr 700x0/0 mm Specifikace dle PD	ks	4,00000	1 449,00	5 796,00
148	766-009	Doprava nábytku	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
149	766-010	Montáž	kpl	1,00000	57 000,00	57 000,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				97 008,40
150	776111111	Broušení podkladu povlakových podlah	m2	74,00000	48,00	3 552,00
151	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	74,00000	57,00	4 218,00
152	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	74,00000	12,00	888,00
153	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	74,00000	66,00	4 884,00
154	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	74,00000	309,00	22 866,00
155	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	74,00000	49,00	3 626,00
156	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	74,00000	134,00	9 916,00
157	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	31,20000	63,00	1 965,60
158	776421111	Montáž obvodových lišt lepených	m	48,00000	93,00	4 464,00
159	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	74,00000	35,00	2 590,00
160	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	2,00000	150,00	300,00
161	materiál	Lino - nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená, podkladní vrstva. Tloušťka 2 mm. Nášlapná vrstva ze 100% čistého PVC 0,7mm. St. zátěže 34, 43. 10 dekorů. Reakce na oheň Bfl-s1. Trv. def. 0,	m2	81,40000	450,00	36 630,00
162	284110030	lišta soklová PVC, 30 x 30 mm role 50 m	m	52,80000	21,00	1 108,80
Díl: 781		Obklady keramické				7 057,00
163	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	100,00000	4,00	400,00
164	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	4,00000	104,00	416,00
165	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,00000	520,00	2 080,00
166	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	4,00000	41,00	164,00
167	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	4,00000	32,00	128,00
168	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	9,00000	101,00	909,00
169	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	4,00000	38,00	152,00
170	Pol_0273	Zapravení stěn po demontáži obkladů	m2	4,00000	252,00	1 008,00
171	597610260	obkladačky keramické	m2	4,50000	400,00	1 800,00
Díl: 783		Nátěry				16 328,00

Položkový rozpočet

S:	202430	ZŠ Morávková
O:	01	Učebna
R:	1	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
172	783601325	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	28,00000	76,00	2 128,00
173	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m2	28,00000	5,00	140,00
174	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	28,00000	133,00	3 724,00
175	783664111	Základní jednonásobný olejový nátěr článkových otopných těles	m2	28,00000	76,00	2 128,00
176	Pol_0279	Odstranění olejového nátěru	m2	57,00000	144,00	8 208,00
Díl: 784 Malby						48 982,00
177	784221101	Penetrace podkladu BASF, 1x	m2	121,00000	56,00	6 776,00
178	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	121,00000	4,00	484,00
179	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	121,00000	33,00	3 993,00
180	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	121,00000	22,00	2 662,00
181	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	121,00000	22,00	2 662,00
182	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	25,00000	17,00	425,00
183	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	4,00000	14,00	56,00
184	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	74,00000	3,00	222,00
185	Pol_0304	Celoplošná stěrka	m2	121,00000	262,00	31 702,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						103 169,00
186	M22-001	Interaktivní LCD panel, úhlopříčka 86", rozlišení 4K, Android 13, 2x pero	kpl	1,00000	48 668,00	48 668,00
187	M22-002	Stojan pro LCD panel, magnetická křídla, odkládací polička	kpl	1,00000	39 551,00	39 551,00
188	M22-003	Montáž interaktivní tabule	kpl	1,00000	13 225,00	13 225,00
189	M22-004	Doprava interaktivní tabule	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00
Díl: M47 Montáž jevištních a kinozařiz.						102 518,00
190	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 mm ² .	m	80,00000	41,00	3 280,00
191	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříní.	kus	1,00000	173,00	173,00
192	10.048.243	Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm	m	80,00000	18,00	1 440,00
193	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,00000	1 565,00	1 565,00
194	Látková roleta	Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry látky 140x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření	kus	5,00000	11 595,00	57 975,00
195	Motor 230V	Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	5,00000	5 607,00	28 035,00
196	Ovládací tlačítko	Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace.	kus	5,00000	2 010,00	10 050,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						5 775,50

Položkový rozpočet

S:	202430	ZŠ Morávková
O:	01	Učebna
R:	1	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
197	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně	t	0,30000	1 407,00	422,10
198	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,30000	239,00	71,70
199	997241622	Naložení a složení sutí	t	0,30000	939,00	281,70
200	946202500	uložení odpadu směsné stavební a demoliční, včetně kontejneru	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem						1 510 816,46
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	202430	ZŠ Morávková
O:	02	Kabinet
R:	2	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				920,00
1	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	30,00000	18,00	540,00
2	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	10,00000	38,00	380,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				17 700,00
3	632415110	Potěr Morfoco samonivelační ručně tl. 10 mm MFC Level 340 - s rozptýlenou výztuží	m2	30,00000	590,00	17 700,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				5 954,00
4	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	10,00000	31,00	310,00
5	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2	m2	2,00000	23,00	46,00
6	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	30,00000	3,00	90,00
7	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	30,00000	5,00	150,00
8	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	5,00000	18,00	90,00
9	977131115	Vrty příklepovými vrtačky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,00000	134,00	268,00
10	demontáž	Demontáž stávajícího nábytkového vybavení	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				23 955,00
11	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	30,00000	428,50	12 855,00
12	965048516	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu	m2	150,00000	74,00	11 100,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				794,00
13	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,00000	397,00	794,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				23 239,00
14	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	193,00	193,00
15	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	1,00000	110,00	110,00
16	725539203	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 80 litrů	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
17	materiál	Keramické umyvadlo včetně nerezové baterie. Dodávka a montáž	soubor	1,00000	4 876,00	4 876,00
18	Pol__0142	Ventil pojistný pružinový G 3/4 k ohřivači TUV	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
19	Pol__0144	Úprava přívodu vody a odpadu k umyvadlu vč. zednického zapravení	kpl	1,00000	4 570,00	4 570,00
20	materiál	Ohřivač vody elektrický zásobníkový	kus	1,00000	7 990,00	7 990,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				290 529,00
21	766-002	Sestava úložných skříní celkový rozměr 4800x600/2500mm Specifikace dle PD	kpl	1,00000	96 092,00	96 092,00
22	766-003	Sestava úložných stříni celkový rozměr 2700x450/2560 Specifikace dle PD	kpl	1,00000	49 507,00	49 507,00
23	766-004	Sestava pracovních stolů celkový rozměr 2420x1200/750	kpl	1,00000	82 885,00	82 885,00
24	766-005	Židle kancelářská kolečková, synchro, síťový opěrák, područky, kolečka, podhlavník	ks	4,00000	5 429,00	21 716,00
25	766-009	Doprava nábytku	kpl	1,00000	2 180,00	2 180,00
26	766-010	Montáž	kpl	1,00000	38 149,00	38 149,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				1 731,60
27	771411810	Demontáž soklíků pórovinných kladených do malty rovných	m	30,00000	30,00	900,00
28	Pol__0183	Zednické zapravení po demontáži soklu, začištění a vyrovnání plochy	m2	3,30000	252,00	831,60
Díl: 776		Podlahy povlakové				40 066,80

Položkový rozpočet

S:	202430	ZŠ Morávková
O:	02	Kabinet
R:	2	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	776111111	Broušení podkladu povlakových podlah	m2	30,00000	48,00	1 440,00
30	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	30,00000	57,00	1 710,00
31	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	30,00000	12,00	360,00
32	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	30,00000	66,00	1 980,00
33	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	30,00000	309,00	9 270,00
34	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	30,00000	49,00	1 470,00
35	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	30,00000	134,00	4 020,00
36	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	17,60000	63,00	1 108,80
37	776421111	Montáž obvodových lišt lepených	m	22,00000	93,00	2 046,00
38	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	30,00000	35,00	1 050,00
39	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	2,00000	150,00	300,00
40	materiál	Lino - nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená, podkladní vrstva. Tloušťka 2 mm. Nášlapná vrstva ze 100% čistého PVC 0,7mm. St. zátěže 34, 43. 10 dekorů. Reakce na oheň Bfl-s1. Trv. def. 0,	m2	33,00000	450,00	14 850,00
41	284110030	lišta soklová PVC, 30 x 30 mm role 50 m	m	22,00000	21,00	462,00
Díl: 781		Obklady keramické				4 221,00
42	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,60000	104,00	270,40
43	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,60000	520,00	1 352,00
44	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,60000	41,00	106,60
45	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,60000	32,00	83,20
46	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	4,80000	101,00	484,80
47	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	2,60000	38,00	98,80
48	597610260	obkladačky keramické	m2	2,92500	400,00	1 170,00
49	vlastní	Zapravení stěn po demontáži obkladů	m2	2,60000	252,00	655,20
Díl: 783		Nátěry				4 350,00
50	783601325	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	15,00000	76,00	1 140,00
51	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m2	15,00000	5,00	75,00
52	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	15,00000	133,00	1 995,00
53	783664111	Základní jednonásobný olejový nátěr článkových otopných těles	m2	15,00000	76,00	1 140,00
Díl: 784		Malby				15 723,00
54	784221101	Penetrace podkladu BASF, 1x	m2	105,00000	56,00	5 880,00
55	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	105,00000	4,00	420,00
56	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	105,00000	33,00	3 465,00
57	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	105,00000	32,00	3 360,00

Položkový rozpočet

S:	202430	ZŠ Morávková
O:	02	Kabinet
R:	2	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
58	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	105,00000	22,00	2 310,00
59	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	10,00000	17,00	170,00
60	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	2,00000	14,00	28,00
61	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	30,00000	3,00	90,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						5 775,50
62	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně	t	0,30000	1 407,00	422,10
63	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,30000	239,00	71,70
64	997241622	Naložení a složení suti	t	0,30000	939,00	281,70
65	946202500	uložení odpadu směsné stavební a demoliční, včetně kontejneru	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem	434 958,90
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání