

Rozpis ceny Příkazní smlouvy čl. 4.4

Akce: Rekonstrukce hlavního větrání na trase B a C

		Činnost	Větrací šachta	Cena za předání příslušného staveniště (Kč bez DPH)	Celkem za předání staveniště (Kč bez DPH)	Poznámka	
A		Předání staveniště. Fakturace dle Příkazní smlouvy čl. 4.4 a)	VŠ_33_OK	20 000,00 Kč	400 000,00 Kč	Příprava a zajištění podpisu předávacího protokolu, zajištění veškerých podkladů pro zahájení stavby dle souhlasu k pracem, kontrola a evidence veškerých dokumentů potřebných pro zahájení stavby a zajištění veškerých souhlasů, svolání termínu předání stavby (stavba, DPP, KOO BOZP, rizika, oznámení o zahájení prací na OIP, oznámení o zahájení prací na stavební úřad...)	
			VŠ_33_NH	20 000,00 Kč			
			VŠ_34_SO	20 000,00 Kč			
			VŠ_34_VL	20 000,00 Kč			
			VŠ_34_SV	20 000,00 Kč			
			VŠ_44_RO	20 000,00 Kč			
			VŠ_45_CH	20 000,00 Kč			
			VŠ_39_VY	20 000,00 Kč			
			VŠ_47_HA	20 000,00 Kč			
			VŠ_59_OK	20 000,00 Kč			
			VŠ_60_AN	20 000,00 Kč			
			VŠ_61_KN	20 000,00 Kč			
			VŠ_63_MS	20 000,00 Kč			
			VŠ_64_NR	20 000,00 Kč			
			VŠ_65_FR	20 000,00 Kč			
			VŠ_65_BC	20 000,00 Kč			
			VŠ_66_KR	20 000,00 Kč			
			VŠ_67_IN	20 000,00 Kč			
			VŠ_68_PA	20 000,00 Kč			
			VŠ_69_CE	20 000,00 Kč			
		Činnost	Větrací šachta	Cena za výkon TDS na jednotlivých šachtách (Kč bez DPH)	Celkem za výkon TDS (Kč bez DPH)	Poznámka	
B		Zajištění výkonu TDS. Fakturace dle Příkazní smlouvy čl. 4.4 b) - Projektový management (řízení stavby, vydávání týdenních zpráv, kontrola HMG, organizace KD, zápisy do stavebního deníku, převzetí dokončené stavby (díla a jeho částí) atd.) - Posuzování a kontrola podkladů k fakturaci, víceprací a méněprací (kontrola měsíčních soupisů prací pro informaci). Kontrola podkladů pro fakturaci (Zhotovitel fakturuje vždy při dokončení dílčí části díla (tedy 20x)), včetně kontroly navržené indexace ceny - Spolupráce s Příkazcem na zabezpečení převzetí dodávek a prací v konečném a odsouhlaseném rozsahu dle schválené projektové dokumentace včetně kontroly prostavenosti dle výkazu výměr a v souladu s uzavřenými smlouvami se zhotoviteli a následné předání Příkazci - Zabezpečení odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisech o odevzdání a převzetí dodávek a prací od příslušného zhotovitele - Průběžná příprava a po dokončení veškerých plateb vypracování a předání podkladů pro aktivaci nového a technicky zhodnoceného majetku v rámci Akce (včetně rozdělení zdrojů financování), předání aktivních protokolů včetně příloh akceptovatelné investiční účtárnou	VŠ_33_OK	600 000,00 Kč	12 000 000,00 Kč	Fakturace činnosti TOS bude probíhat čtvrtletně (DUZP vždy na konci kalendářního čtvrtletí), poměrnou částkou z počtu dní v daném čtvrtletí z celkového počtu předpokládaných dní výkonu na každé jedné větrací šachtě (300 dní). V případech, kdy dojde k předání staveniště, či ukončení realizace díla v průběhu čtvrtletí, započítají se pouze dny, kdy probíhala realizace díla.	
			VŠ_33_NH	600 000,00 Kč			
			VŠ_34_SO	600 000,00 Kč			
			VŠ_34_VL	600 000,00 Kč			
			VŠ_34_SV	600 000,00 Kč			
			VŠ_44_RO	600 000,00 Kč			
			VŠ_45_CH	600 000,00 Kč			
			VŠ_39_VY	600 000,00 Kč			
			VŠ_47_HA	600 000,00 Kč			
			VŠ_59_OK	600 000,00 Kč			
			VŠ_60_AN	600 000,00 Kč			
			VŠ_61_KN	600 000,00 Kč			
			VŠ_63_MS	600 000,00 Kč			
			VŠ_64_NR	600 000,00 Kč			
			VŠ_65_FR	600 000,00 Kč			
			VŠ_65_BC	600 000,00 Kč			
			VŠ_66_KR	600 000,00 Kč			
			VŠ_67_IN	600 000,00 Kč			
			VŠ_68_PA	600 000,00 Kč			
			VŠ_69_CE	600 000,00 Kč			
		Činnost	Větrací šachta	Cena za výkon KOOBOZP na jednotlivých šachtách (Kč bez DPH)	Celkem za výkon KOOBOZP (Kč bez DPH)	Poznámka	
C		Zajištění výkonu KOOBOZP. Fakturace dle Příkazní smlouvy čl. 4.4 c) Zajištění výkonu KOOBOZP, informování o rizicích mezi účastníky stavby, účast na KD, pravidelné prohlídky místa plnění (mimo KD), Měsíční zápisy z kontroly BOZP na stavbě, komunikace s OIP, související školení BOZP	VŠ_33_OK	18 000,00 Kč	360 000,00 Kč	Fakturace činnosti KOOBOZP bude probíhat čtvrtletně (DUZP vždy na konci kalendářního čtvrtletí), poměrnou částkou z počtu dní v daném čtvrtletí z celkového počtu předpokládaných dní výkonu na každé jedné větrací šachtě (300 dní). V případech, kdy dojde k předání staveniště, či ukončení realizace díla v průběhu čtvrtletí, započítají se pouze dny, kdy probíhala realizace díla.	
			VŠ_33_NH	18 000,00 Kč			
			VŠ_34_SO	18 000,00 Kč			
			VŠ_34_VL	18 000,00 Kč			
			VŠ_34_SV	18 000,00 Kč			
			VŠ_44_RO	18 000,00 Kč			
			VŠ_45_CH	18 000,00 Kč			
			VŠ_39_VY	18 000,00 Kč			
			VŠ_47_HA	18 000,00 Kč			
			VŠ_59_OK	18 000,00 Kč			
			VŠ_60_AN	18 000,00 Kč			
			VŠ_61_KN	18 000,00 Kč			
			VŠ_63_MS	18 000,00 Kč			
			VŠ_64_NR	18 000,00 Kč			
			VŠ_65_FR	18 000,00 Kč			
			VŠ_65_BC	18 000,00 Kč			
			VŠ_66_KR	18 000,00 Kč			
			VŠ_67_IN	18 000,00 Kč			
			VŠ_68_PA	18 000,00 Kč			
			VŠ_69_CE	18 000,00 Kč			
		Činnost	Větrací šachta	Cena za uvedení části díla (příslušného staveniště) do provozu včetně kolaudace (Kč bez DPH)	Celkem za uvedení do provozu včetně kolaudace (Kč bez DPH)	Poznámka	
D		Uvedení do provozu vč. kolaudace. Fakturace dle Příkazní smlouvy čl. 4.4 d) - Spolupráce se Zhotovitelem díla na uvedení díla do provozu. - Zajištění všech činností vedoucích k úspěšné kolaudaci díla vč.nabítky právní moci kolaudačního rozhodnutí (tedy např. vč. zajištění zkušebního provozu)	VŠ_33_OK	10 000,00 Kč	200 000,00 Kč		
			VŠ_33_NH	10 000,00 Kč			
			VŠ_34_SO	10 000,00 Kč			
			VŠ_34_VL	10 000,00 Kč			
			VŠ_34_SV	10 000,00 Kč			
			VŠ_44_RO	10 000,00 Kč			
			VŠ_45_CH	10 000,00 Kč			
			VŠ_39_VY	10 000,00 Kč			
			VŠ_47_HA	10 000,00 Kč			
			VŠ_59_OK	10 000,00 Kč			
			VŠ_60_AN	10 000,00 Kč			
			VŠ_61_KN	10 000,00 Kč			
			VŠ_63_MS	10 000,00 Kč			
			VŠ_64_NR	10 000,00 Kč			
			VŠ_65_FR	10 000,00 Kč			
			VŠ_65_BC	10 000,00 Kč			
			VŠ_66_KR	10 000,00 Kč			
			VŠ_67_IN	10 000,00 Kč			
			VŠ_68_PA	10 000,00 Kč			
			VŠ_69_CE	10 000,00 Kč			
CELKEM			12 960 000,00 Kč				