

SMLOUVA O DÍLO

č. 94250001

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel : **OZO Ostrava s.r.o.**
se sídlem : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava
zastoupeným : Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti
IČ : 62300920
DIČ : CZ62300920
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 12647
bank. spojení : Komerční banka a.s., č. ú.: 3504540207/0100

a

2. Dodavatel : **POLANSKÝ s.r.o.**
se sídlem : Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava
zastoupeným : Bohuslavem Raszkou, jednatelem společnosti
IČ : 269 49 890
DIČ : CZ26949890
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 55633
bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú : 107 – 4185500287/0100

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je dodávka a kompletní zhotovení stavby (dále „díla“) **„Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa, kazeta č. 2“** v areálu skládky TKO objednatele, na ul. Bohumínská v Ostravě Hrušově. Rozsah díla je dán poptávkou – Zadávací dokumentací - ze dne 26.9.2024 a nabídkou Dodavatele ze dne 12.11.2024.
- 1.2. Dílo musí být provedeno v rozsahu a v souladu s výše uvedenou Zadávací dokumentací, místním šetřením a dále musí být v souladu s Projektovou dokumentací 293/2017 – zpracovanou projektantem ENVIprojekt CZECH, s.r.o. (dále jen „Projekt“) a stavebního povolení ze dne 7.4.2022 vydaného pod č.j. SLE/14888/22/ÚPaSŘ/Chol, č. rozhodnutí 110/R/2022, včetně dodržení všech podmínek stanovených ve stavebním povolení; a dále dle rozhodnutí č. 106/22/VH o povolení stavby vodního díla ze dne 02.02.2022 pod č.j. SMO/061477/22/OŽP/Nep.
- 1.3. Předmět plnění Dodavatele dále tvoří:
 - Transport zařízení, nářadí a strojů do místa plnění.
 - Zpracování a předání informací o postupech, rizicích a přijatých opatřeních a dohoda o koordinaci provádění opatření a postupů.
 - Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání Objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho jednoho v elektronické podobě (na datovém nosiči).
 - Dodavatel provede kompletní fotodokumentaci průběhu realizace díla. Z této dokumentace bude vždy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím dokončení. Dodavatel dále provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. Dokumentaci předá dodavatel objednateli při protokolárním předání díla.
 - Zpracování geodetického zaměření realizovaných stavebních objektů pro zápis vkladu do katastru nemovitostí ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v elektronické podobě (na datovém nosiči).
 - Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., vše v českém jazyce a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních.
 - Provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět této smlouvy včetně

vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních.

- Provedení komplexního vyzkoušení předmětu díla včetně stanovení podmínek, za kterých se komplexní vyzkoušení bude provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce, vše ve 3 vyhotoveních (z toho 1 x elektronicky na datovém nosiči).
- Vypracování manipulačních (provozních) řádů pro bezvadné provozování díla, návodu na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho jedno v datové formě (na datovém nosiči) - vše v českém jazyce.
- Zařízení staveniště včetně mobilního sociálního zařízení, zdroj elektrické energie a vody.
- Celkový úklid díla před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním a převzetím se vztahuje na všechny konstrukce a výrobky zabudované ve stavbě a na venkovní prostor v hranici staveniště.
- Předání všech dokladů, atestů a prohlášení o shodě na všechny jednotlivé prvky díla, doklady o řádné likvidaci odpadů a další doklady, protokoly a revize spojené s realizací díla
- Zajištění vydání kolaudačních souhlasů.

1.4. Všechny výkony Dodavatele uvedené v odst. 1.1. - 1.3. či z jednotlivých výkonů vyplývající budou provedeny v rozsahu a podle:

- Projektu, a to *dle výkresové i textové části*;
- Zadávací dokumentace (včetně místního šetření), předané Objednatelům Dodavateli v rámci zadávacího řízení (dále „Zadávací dokumentace“);
- nabídky Dodavatele, předložené Objednateli dne 12.11.2024 v rámci zadávacího řízení pod označením: „ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY TKO V OSTRAVE – HRUŠOVÉ, V. ETAPA, KAZETA č. 2“ (pro účely této smlouvy také jen „Nabídka“), která byla Objednatelům akceptována a odsouhlasena;
- položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást Projektu, oceněného Dodavatelem (pro účely této smlouvy také jen „Rozpočet“).

1.5. Uvedený Projekt, Rozpočet, Zadávací dokumentace a Nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1, přičemž předmětem plnění Dodavatele (dilem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený Projekt včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

1.6. Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím viz. odst. 1.4.

1.7. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odst. 1., tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.8. Dodavatel prohlašuje, že předmět dodávky je jasný a určitý a je schopen řádně a včas provést pro Objednatel dodávku díla dle této smlouvy. Dodavatel současně prohlašuje, že mu nejsou známy překážky či nedostatky, které by bránily splnění výše uvedených ujednání dle požadavků Objednatel.

1.9. Dodavatel se zavazuje provést dílo Objednateli dle specifikace uvedené v kap. 1. této smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit Dodavateli níže sjednanou cenu. Dodavatel se zavazuje provést dílo samostatně (se poddodavateli uvedenými v nabídce), svým jménem a na vlastní odpovědnost. Za výkony, práce provedené poddodavateli odpovídá v plném rozsahu Dodavatel.

1.10. Dodavatel potvrzuje, že se seznámil s kvalitou a množstvím uložených betonů, štěrku a sutí v místě plnění a souhlasí s jejich použitím při výstavbě předmětu plnění

1.11. Dodavatel je povinen řádně vést stavební deník a předkládat jej ke kontrole zástupci Objednatel a stavebnímu dozoru. Stavební deník musí být k dispozici po celou dobu provádění stavby na staveništi.

1.12. Výkon činnosti koordinátora BOZP a technický dozor stavebníka zajistí po celou dobu realizace na své náklady Objednatel. Dodavatel zajistí koordinaci a technické spolupůsobení při všech uvedených činnostech. Dodavatel dále zajistí splnění veškerých požadavků vlastníka PZ tj. společnosti GasNet a.s. a dále pak veškerou komunikaci a koordinaci činností s touto společností včetně zajištění přizvání

odpovědných pracovníků ke všem důležitým činnostem v průběhu stavby.

2. Změny díla

- 2.1. Objednatel je oprávněn dohodnout změny díla pouze prostřednictvím oprávněných osob uvedených v příloze č. 2 této smlouvy s tím, že cena, termín, případné ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě.
- 2.2. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů. Změnový list předchází uzavření dodatku ke smlouvě.

3. Doba plnění

- 3.1. Dodavatel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:
 - 3.1.1. Zahájení provádění díla bude uskutečněno dnem protokolárního předání staveniště.
 - 3.1.2. Řádné ukončení a předání díla (Dodavatelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), nejpozději do **244** kalendářních dnů od dne předání staveniště - nejpozději však do 31.10.2025.
- 3.2. Harmonogram plnění
Podrobný harmonogram plnění díla vytvořený Dodavatelem v rámci nabídky, s uvedením termínů plnění dle odst. 3.1.1. - 3.1.2. této smlouvy, je uveden v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 3.3. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka na stavbě (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Dodavatele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Dodavatel je povinen takové výzvě neprodleně, nejpozději do 7 dnů vyhovět.
- 3.4. V případě špatných povětrnostních podmínek je možné konečný termín realizace upravit po vzájemné dohodě formou dodatku k této smlouvě.
- 3.5. Dodavatel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS neprodleně doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Dodavatel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.
- 3.6. Dodavatel je povinen zaplatit Objednateli sankční smluvní pokutu za pozdní plnění (vyjma podmínek dle 3.4) – a to sankční smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny stanovené v odst. 5.1.1. za každý den prodlení oproti termínu ukončení a předání díla sjednanému dle odst. 3.1.2 této kapitoly. Ujednáním této sankční smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na případnou náhradu škody. Takováto sankční smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení zajišťované povinnosti. Na sankční smluvní pokutu je možné jednostranně ze strany Objednatele započítat závazek k úhradě ceny dle kap. 5. této smlouvy.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění je areál skládky TKO v Ostravě – Hrušově – přesné určení staveniště je dáno Projektem.
- 4.2. Standardní pracovní doba v rámci areálu skládky je stanovena od pondělí do pátku mezi 8:00 a 17:00. Jakékoliv práce či činnosti, které bude Dodavatel provádět mimo tuto dobu je povinen předem dohodnout s vedoucím skládky.
- 4.3. Dodavatel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je přesně seznámen s místem (a jeho faktickým stavem), kde má být předmět smlouvy realizován.

5. Cena díla

5.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v kapitole 1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran, a to jako cena nejvýše přípustná, takto:

5.1.1. Cena díla uvedeného v kap. 1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

(slovy: [REDAKCE])

[REDAKCE] K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

5.2. V předchozím odstavci 5.1.1. této kapitoly uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Dodavatele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Dodavatele. Kalkulace ceny byla provedena podle Projektu, Zadávací dokumentace a Rozpočtu. Dodavatel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek; veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, provedení měření hluku, zajištění prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Dodavatele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby, včetně rezerv na realizaci díla, které musí být Dodavatelem zahrnuty dle rozsahu a náročnosti díla.

5.3. Dodavatel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

6. Schválení a ocenění změn díla

6.1. Nastane-li změna rozsahu či způsobu provedení předmětu díla dle kap. 1. této smlouvy vyžádaná Objednatelem, budou práce spojené s takovou změnou sjednány podle položek, které jsou obsaženy v Rozpočtu (viz. příloha 1.). V případě, že v Rozpočtu takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v cenové úrovni roku 2024/2, ve výši maximálně 100% těchto sborníkových cen. Ocenění v takovém případě musí odsouhlasit a případný rozpor s nabídkou Dodavatele odůvodnit TDS, který je k této činnosti určen Objednatelem. V pochybnostech se vždy vychází z ocenění provedeného TDS.

6.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

6.3. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odst. 6.1.

7. Platební podmínky

7.1. Celková cena dle kap. 5. této smlouvy bude zaplacená v šesti splátkách, a to v následujících termínech:

7.1.1. Dodavatel vystaví zálohovou fakturu ve výši 5% z celkové ceny díla dle kap. 5, po protokolárním předání staveniště. Splatnost zálohové faktury bude 30 dnů ode dne doručení dokladu Objednateli.

7.1.2. Dodavatel vystaví druhou zálohovou fakturu ve výši 30% z celkové ceny díla dle kap. 5, po položení kompletní vrstvy bentonitových rohoží, po provedení zkoušek s pozitivními výsledky předepsaných pro tuto vrstvu a také po předání odpovídající dokumentace. Splatnost zálohové faktury bude 14 dnů ode dne doručení dokladu Objednateli.

7.1.3. Dodavatel vystaví třetí zálohovou fakturu ve výši 25% z celkové ceny díla dle kap. 5, po

- položení těsnicí fólie a šterkové drenážní vrstvy, po provedení zkoušek s pozitivními výsledky, předepsaných pro tyto vrstvy, po provedení zkoušek její těsnosti a také po předání odpovídající dokumentace. Splatnost zálohové faktury bude 14 dnů ode dne doručení dokladu Objednateli.
- 7.1.4. Dodavatel vystaví čtvrtou zálohovou fakturu ve výši 15% z celkové ceny díla dle kap. 5, po dokončení objektu sběrné jímky, po provedení zkoušek těsnosti a také po předání odpovídající dokumentace. Splatnost zálohové faktury bude 14 dnů ode dne doručení dokladu Objednateli.
- 7.1.5. Dodavatel vystaví pátou zálohovou fakturu ve výši 20% z celkové ceny díla dle kap. 5, po úplném, řádném a včasném předání předmětu díla bez vad a nedodělků nebránícím v provozu a po předání kompletní dokumentace. Splatnost zálohové faktury bude 14 dnů ode dne doručení dokladu Objednateli.
- 7.1.6. Dodavatel vystaví konečnou fakturu se splatností 14 dnů na 5% z celkové ceny dle kap. 5 po vydání kolaudačních souhlasů pro dané dílo, za splnění podmínek uvedených v článku 7.7. této smlouvy.
- 7.2. Smluvní strany se shodují v tom, že zdanitelné plnění – dílo vymezené v článku kap. 1 Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se tímto zavazují, že režim přenesení daňové povinnosti k tomuto plnění použijí.
- 7.3. Dodavatel není oprávněn vyúčtovat jakoukoliv splátku dřív, než bude splnění podmínek pro jednotlivé splátky písemně odsouhlaseno TDS.
- 7.4. Zálohové faktury a konečná faktura dále jen „Faktury“ budou zaslány e-mailem ve formátu PDF-A na adresu faktury@ozostrava.cz, optimálně s elektronickým podpisem. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručitou Fakturu Dodavateli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou sjednanou v této smlouvě, nebo bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti; rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou Faktury u provedených prací a dodávek vady. Nová lhůta splatnosti začne běžet od doručení nové opravené Faktury.
- 7.5. Úhradu Faktury provede Objednatel převodem na účet Dodavatele vedený u: Komerční banky, a.s. č.ú. 107-4185500287/0100. Objednatel zaplatí Dodavateli sankční smluvní pokutu za pozdní úhradu Faktury dle této smlouvy, a to ve výši 0,05 z dlužné částky za každý den prodlení, pokud bude Dodavatel tuto sankční smluvní pokutu uplatňovat.
- 7.6. Pokud se stane Dodavatel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel oprávněn uhradit Dodavateli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně Dodavatele a zaplacení ceny bez DPH Dodavateli bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu.
- 7.7. Každá Faktura Dodavatele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění pouze v případě daňového dokladu
 - název, sídlo, IČ, Objednatele a Dodavatele, DIČ Dodavatele
 - označení banky a číslo účtu Dodavatele
 - označení díla
 - identifikaci Dodavatele,
 - celkovou cenu každé z částí díla (splátky), od které budou odečteny veškeré fakturované částky na dané části díla s uvedením čísla Faktur uplatněné ke dni vystavení dané Faktury
 - soupis provedených prací a dodávek, který bude Dodavatel předkládat TDS ke kontrole před vystavením konečné faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Dodavatele, který je součástí přílohy č. I této smlouvy,
 - doklady o použitých materiálech a výrobcích při prvním použití fakturovaného materiálu

- razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele

7.8. Konečnou fakturu Dodavatel vystaví až po úplném dokončení předmětu díla, po odstranění veškerých vad a nedodělků, protokolárním předání díla bez vad a nedodělků a po předložení kolaudačních souhlasů pro dané dílo. Konečná faktura kromě údajů uvedených v odst. 7.6. bude obsahovat celkovou rekapitulaci ceny bez DPH a s DPH s uvedením procentní výše DPH, označení všech předchozích faktur a zbývající částku k úhradě bez DPH a s DPH, s uvedením procentní výše DPH.

8. Schvalování plateb

8.1. TDS nejpozději třetí den po doručení Faktury Dodavatele sdělí Objednateli, zda částku doporučuje Objednateli k úhradě. Bude-li TDS doporučovat snížení fakturované částky, informuje písemně o této změně a důvodech Dodavatele a Objednatele bez zbytečného prodlení.

9. Staveniště

9.1. Převzetí, provoz a vyklizení staveniště

9.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený Projektem k provádění díla. Objednatel předá Dodavateli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude označení a kontakty na Objednatele a Dodavatele a soupis organizačních požadavků Objednatele, který tvoří přílohu 2. této smlouvy.

9.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Dodavatel zodpovědnost za nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

9.2. Vytyčení staveniště

Dodavatel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 9.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 9.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.
- 9.2.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Dodavatel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným TDS.

9.3. Úklid staveniště

Dodavatel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálů. Po celou dobu provádění díla je Dodavatel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytké překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Dodavatel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Dodavatel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

9.4. Vyklizení staveniště

Dodavatel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit a uvést veškeré pozemky dotčené stavbou do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

9.5. Dopravní opatření.

Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

- 9.5.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky a bezpečnost osob užívajících budovy a prostory

- areálu staveniště a jeho okolí v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
- 9.5.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací;
- 9.5.3. provoz skládky a kompostárny uživatele, včetně všech zařízení a technologií umístěných v areálu.
- 9.5.4. Dodavatel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením jeho práv, či práv třetích osob, vyplývajících z odst. 9.5.1-3., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
- 9.5.5. Dodavatel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Dodavatelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. Dodavatel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 9.5.6. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Dodavatel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Dodavatel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 9.5.7. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Dodavateli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Dodavatel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesе jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Dodavatel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.
- 9.5.8. Dodavatel je povinen si na vlastní náklady zajistit všechna povolení ke zvláštnímu užívání komunikací dotčených předmětem díla včetně osazení příslušnými dopravními značkami.

10. Stavební deník

- 10.1. Dodavatel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to je zejména Zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a Vyhláškou č. 405/2017 Sb., a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Dodavatel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 10.2. Stavební deník bude na staveništi kdykoli na vyžádání k dispozici pověřeným zástupcům Objednatele, zástupcům TDI a Koordinátorům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“), Objednatel v úvodní části stavebního deníku označí takto pověřené osoby, Dodavatel v úvodní části stavebního deníku označí osobu stavbyvedoucího, a to vždy včetně kontaktů
- 10.3. Dodavatel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od Projektu nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od Projektu, klimatické podmínky apod.
- 10.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, TDS, koordinátor BOZP, případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor, nebo oprávněné

orgány státní správy.

- 10.5. Dodavatel je povinen předkládat stavební deník TDS ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 10.6. Objednatel a TDS jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku Dodavatele a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Dodavatel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do jednoho pracovního dne.
- 10.7. Dodavatel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, koordinátora BOZP a Objednatele. V případech, kdy se řešení dotkne změny projektu či rozsahu díla, pozve i autorský dozor projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. V případě zakrytých částí díla před jejich zakrytím pozve ke kontrolním dnům Dodavatel, Objednatel a TDS zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 10.8. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDS, koordinátora BOZP, Objednatele a Dodavatele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědností konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 10.9. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 10.10. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 10.11. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

11. Bezpečnost při provádění díla a Koordinátoři BOZP, kvalita díla

- 11.1. Dílo bude prováděno při plném respektování provozních podmínek Objednatele daných v místě provádění díla, se zohledněním veškerých provozních rizik v tomto místě se vyskytujících, uvedených v platném Plánu BOZP. Dodavatel je povinen informovat Objednatelem určeného Koordinátora BOZP o veškerých rizicích, vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které v souvislosti s prováděním díla zvolil, a to nejméně osm (8) dnů přede dnem zahájení prací na staveništi. Ve stejné lhůtě je Objednatel, resp. Koordinátor BOZP, povinen seznámit Objednatele s provozními a bezpečnostními riziky, vyskytujícími se na dotčených provozech a v areálu Objednatele (mimo staveniště), s nimiž může Dodavatel přijít do styku. Toto vzájemné seznámení se s riziky, včetně znalosti Dodavatele o rizicích, uvedených v Plánu BOZP, bude stvrzeno písemným zápisem.
- 11.2. Dodavatel nese výlučnou odpovědnost za to, že dílo bude za běžných podmínek jeho užívání souladných s účelem této smlouvy splňovat veškerá bezpečnostní kritéria, která lze od něj oprávněně očekávat, tj. zejména že tímto jeho užíváním nebudou vznikat žádná jiná bezpečnostní rizika než rizika případně uvedená v návodech na obsluhu a údržbu a že bude vyhovovat veškerým bezpečnostním požadavkům, kladeným na něj z hlediska jeho bezpečného užívání, ochrany zdraví a majetku, s přihlédnutím ke standardům BAT.
- 11.3. Bezpečnost provedeného díla ve výše uvedeném rozsahu je smluvními stranami považována za jeho obvyklou a Dodavatelem zaručenou vlastnost a její prokázání je nezbytnou podmínkou pro převzetí díla do ověřovacího provozu. Tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů, obecně uznávaných pravidel a zvyklostí platných v příslušném oboru či technických norem, pokud tyto

obsahují konkrétní bezpečnostní požadavky na technická zařízení dodaná v rámci předmětu díla.

- 11.4. Dodavatel není oprávněn, jako součást díla nebo v průběhu jeho stavby, použít materiály či výrobky jakkoliv škodlivé, závadné či jinak z pohledu bezpečnosti nevyhovující, přičemž všechny použité materiály a produkty musí mít certifikát jejich původu.
- 11.5. Objednatel určí potřebný počet Koordinátorů BOZP z okruhu k tomu odborně způsobilých osob, včetně vymezení pravidel jejich kompetencí a vzájemné spolupráce. Koordinátorem BOZP nemůže být určen Dodavatel, zaměstnanec Dodavatele ani fyzická osoba, která odborně vede provádění díla (stavbyvedoucí). Osoby Koordinátorů BOZP je Objednatel sám nebo prostřednictvím TDS povinen Dodavateli písemně oznámit nejméně čtrnáct (14) dnů před započetím provádění díla na staveništi, přičemž Dodavatel před započetím prací na staveništi seznámí s osobami Koordinátorů BOZP veškeré osoby, podílející se na provádění díla na straně Dodavatele.
- 11.6. Dodavatel je povinen:
- provádět dílo se zohledněním veškerých rizik, vyplývajících z Plánu BOZP, nebo mu jinak Koordinátorem BOZP oznámených,
 - poskytovat Koordinátorům BOZP nezbytnou součinnost po celou dobu provádění díla na staveništi a k této součinnosti zavázat i své poddodavatele,
 - po celou dobu provádění díla dodržovat aktuální Plán BOZP, ve spolupráci s Koordinátorem BOZP se podílet na jeho změnách a k jeho dodržování zavázat své poddodavatele,
 - seznámit s osobami Koordinátorů BOZP a průběžně seznamovat s aktualizovaným Plánem BOZP veškeré osoby, podílející se na provádění díla na straně Dodavatele, včetně osob poddodavatelů,
 - plnit další povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stanovené obecně závazným právním předpisem.

12. Provádění díla

- 12.1. Dodavatel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě.
- 12.2. Dodavatel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Dodavatel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
- 12.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla, Dodavatel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.
- 12.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklady veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
- 12.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 12.3. Dodavatel bude výlučně zodpovědný za návrh, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Dodavatel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomností autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečně, a i jinak náležité výsledky.
- 12.4. Dodavatel se před zahájením práce seznámí s Projektem a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v Projektu bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.

- 12.5. Dodavatel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení konečného termínu díla. Dodavatel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 12.6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle předchozích ustanovení se Dodavatel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 12.7. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 12.8. Dodavatel podpisem této smlouvy projevuje souhlas s tím, že pokud nebude uvádět pravdivé údaje o všech okolnostech týkajících se plnění předmětu této smlouvy, může o tom informovat Objednatel v rámci referencí této stavby jiné strany zveřejněním na internetových stránkách Objednatele.

13. Záruka

- 13.1. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku na jím dodané materiály a provedené práce v délce trvání **5 let** ode dne řádného předání kompletního díla bez vad a nedodělků Objednateli. Na dodaná strojní zařízení je záruka minimálně **2 roky**.
- 13.2. V případě, že Objednatel při kompletním předání převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od tohoto převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při kompletním předání a převzetí díla.
- 13.3. Dodavatel zodpovídá za vady, které má dílo v době kompletního předání díla. Zjevné vady, jež má dílo v době kompletního předání musí být výslovně uvedeny v protokolu o kompletním předání a převzetí díla. Za vady díla, které vznikly v záruční době, odpovídá Dodavatel v rozsahu záruky. Dodavatel dále zodpovídá za vady díla, které vznikly ve shora uvedené době, pokud tyto byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 13.4. Dodavatel se zavazuje poskytnutou záruku plnit řádně a včas. V případě, že po dobu trvání záruky, ke které se Dodavatel zavázal v této kapitole smlouvy, by si Dodavatel neplnil své povinnosti řádně, zejména by byl nekontaktní po dobu delší než 2 pracovní dny, jeho pracovníci neposkytovali potřebnou součinnost či neplnili si své povinnosti řádně a včas, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli v každém jednotlivém případě porušení povinností Dodavatele zaplacení tímto sjednané sankční smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč, za každé takovéto porušení povinností. Ujednání o sankční smluvní pokutě nemá vliv na právo Objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení Dodavatelovy povinností, ke kterému se sankční smluvní pokuta vztahuje.
- 13.5. Dodavatel se zavazuje nejpozději do 24 hodin, po prokazatelném nahlášení nutnosti záruční opravy oznámit, zda uznává vadu. Nahlášení vady lze provést telefonicky (tel.č. +420 724 840 889) či e-mailem na adresu vyroba@polansky-sro.cz.
- 13.6. Dodavatel se dále zavazuje, v případě uznání oznámení o vadě, odstranit vady v nejkratším možném čase a provedenou opravu protokolárně předat Objednateli. Odstranění vady nesmí být v delším časovém úseku než 5 pracovních dnů od nahlášení vady, pokud se strany prokazatelně nedohodnou jinak. Pokud Dodavatel neodstraní nahlášenou vadu ve lhůtě uvedené v tomto odstavci, či pokud s Objednatelem nedohodne jiný termín odstranění vady, je povinen, dle dohody smluvních stran zaplatit Objednateli sankční smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den takového to prodloužení. Ujednání o sankční smluvní pokutě nemá vliv na právo Objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení Dodavatelovy povinností, ke kterému se sankční smluvní pokuta vztahuje.
- 13.7. Všechny výše sjednané sankční smluvní pokuty jsou splatné okamžikem porušení zajišťované

povinnosti. Takovou to sankční smluvní pokutu je Dodavatel povinen uhradit do 10 kalendářních dnů po doručení výzvy na její zaplacení.

14. Ostatní ujednání

- 14.1. Práva a povinnosti touto smlouvou blíže neupravená se řídí režimem občanského zákoníku.
- 14.2. Smluvní strany prohlašují, že se veškeré případné spory budou snažit řešit smírnou cestou. Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může podat kterákoliv ze smluvních stran žalobu věcně příslušnému soudu s tím, že smluvní strany současně sjednávají pro řešení sporů z této smlouvy jako místně příslušný soud příslušný podle sídla Objednatele, v době uzavření této smlouvy (§ 89a obč. soud. řádu).
- 14.4. Smluvní strany se dohodly, že se pro promlčení práv podle této smlouvy uplatní zákonná promlčecí lhůta; pokud by však zákonná promlčecí lhůta činila méně než čtyři roky, uplatní se promlčecí lhůta v délce čtyř let.
- 14.5. Objednatel si zajistil pro realizaci díla technický dozor stavebníka (TDS), který bude na stavbu dozírat a dále koordinátora BOZP. V případě, kdy nedojde ke shodě mezi TDS a Dodavatelem na postupech či kvalitě prací či při vystavení faktur, může se Dodavatel dožadovat jednání v těchto případech přímo s Objednatelem. Společnost zajišťující TDS a koordinátora BOZP je i s kontakty uvedena v příloze č. 2.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci,
 - v Projektu,
 - v nabídce Dodavatele.
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní a kompletní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 15.2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ust. § 1799 a 1800 občanského zákoníku týkající se adhezních smluv.
- 15.3. Smluvní strany pro odstranění pochybností konstatují, že vzhledem k tomu, že Dodavatel na sebe dobrovolně převzal nebezpečí změny okolností, neuplatní se ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, tzn., že Dodavateli nevznikne právo domáhat se vůči Objednateli obnovení jednání o smlouvě při změně okolností, ani zvýšení ceny za dílo, ani zrušení smlouvy.
- 15.4. Smluvní strany konstatují, že nejsou vzájemně v postavení tzv. slabší strany ve smyslu § 433 občanského zákoníku. Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu v souvislosti se svým podnikáním a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1764-1766 o změně okolností a § 1793 až 1795 o neúměrném zkrácení.
- 15.5. Strany si vzájemně sdělily všechny okolnosti (skutkové i právní), o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě s výjimkou těch případů, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
- 15.6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 15.7. Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, označených výslovně jako dodatky ke smlouvě o dílo a řádně podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká především případů rozšíření předmětu plnění (tzv. vícepráce).

Předchozí změna Smlouvy o dílo je nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na zvýšení ceny. Je vyloučeno měnit tuto smlouvu jinou než písemnou formou.

- 15.8. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 15.9. V souladu s ust. § 576 občanského zákoníku jsou jednotlivá ustanovení smlouvy oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatností smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. Stejně bude postupováno i v případě, že by se některé z ustanovení této smlouvy ukázalo zdánlivým (nicotným).
- 15.10. Smluvní strany považují veškerá cenová ujednání uvedená v této smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu 504 Občanského zákoníku a zavazují se zajistit odpovídajícím způsobem jejich utajení. Obchodního tajemství se nelze dovolávat ve vztahu k financujícím stranám a orgánům provádějícím kontrolu.
- 15.11. V případě pochybností či sporů se má za to, že v souladu s § 573 občanského zákoníku došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.
- 15.12. Dodavatel se vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této smlouvy podle § 2000 odst. 2 občanského zákoníku. Žádný závazek z této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
- 15.13. Plnění Dodavatele nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky vzájemného plnění dle § 1912 odst. 1 občanského zákoníku.
- 15.14. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně jejích příloh) a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany Objednatele. Dodavatel neshledal, že by některé ustanovení této smlouvy bylo pro Dodavatele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadě poctivého obchodního styku.
- 15.15. Smluvní strany prohlašují a podpisem této smlouvy stvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich pravé, svobodné a shodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Harmonogram.

Příloha č. 2 – Označení a kontakty na poddodavatele.

V Ostravě Dne 13.02.2025

V Ostravě dne 20.01.2025

za Dod

za Objednatele

Bohuslav Raška
jednatel společnosti
POLANSKÝ s.r.o.

Ing. Karel Belda
jednatel společnosti
OZO Ostrava s.r.o.