% SAREZA

SMLOUVA O DILO

»Rekonstrukce hokejovych Saten na stredisku Multifunkéni areal Ostrava — Poruba — stavebni ¢ast“
€. sml. objednatele: 25SMTU0100000011

Clanek I.

Smluvni strany
Objednatel: Sportovni a rekreacni zafizeni mésta Ostravy, s.r.o.
zapsana ve verejném rejstfiku Krajského soudu v Ostrave, odd. C, ¢. vioZzky 17345
ID datovych schranek: Y9n3tvw
se sidlem: Ostrava-Poruba, Ckalovova 6144/20, PSC 70800
Zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslavem Kovafem — jednatel
Zastoupena ve vécech technickych: XXXXXXKXXXXXKXEXXKXXKXEXXXXXKXKXXK
Opravnéna osoba ve vécech technickych: XXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IC: 253 85 691
DIC: CZ 253 85 691
E-mail: XXXXHXXXXXHXXXXEXHXXXXKXXXXKXXXXK
Telefon: XXXKKXXXKHXXXIXXHXXIXKXXXXKKXXX

dale jen objednatel

Zhotovitel: DRZIK s.r.o.

zapsana ve verejném rejstfiku Krajského soudu v Ostrave odd. C, ¢&. viozky 37413
ID datovych schranek: yfp2y9p

se sidlem: Lidicka 250/46a, 703 00, Ostrava Vitkovice
Zastoupena ve vécech smluvnich: ing. Ludék Jahn

Zastoupena ve vécech technickych: ing. Ludék Jahn

IC: 28657454

DIC: CZ28657454

Cislo uctu: XXXHXXXHKXXHKXXKXXXKXXXXKXXXKK

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

telefon, fax, e-mail: XXXXXXKXXXXXXXXXKXXKXXKXXXX

dale jen zhotovitel

Clanek Il
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim § 2586 a nasledujici a ustanovenim § 2623 a
nasledujici zakona ¢islo 89/2012 Sbirky — Obansky zakonik v platném znéni, dohodly, Zze se
rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy bude fidit pfisluSnymi
ustanovenimi citovaného zakoniku a obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy platnymi na uzemi
Ceské republiky.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze Udaje uvedené ve smlouvé a taktéZz opravnéni k podnikani jsou
v souladu s pravni skute€nosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotéenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Strany dale prohlasuji, Ze osoby
podepisujici smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.

3.  Smlouvou o dilo se zhotovitel zavazuje provést na svuj naklad a nebezpedi pro objednatele dilo a
objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu dila. Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci, v
ujednaném Case a obstara vSe, co je k provedeni dila potfeba.
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Clanek IIl.
Predmét smlouvy

1. Predmétem smlouvy je zhotoveni stavby ,,Rekonstrukce hokejovych Saten na stiedisku
Multifunkéni areal Ostrava — Poruba — stavebni €ast“, v rozsahu vykazu vymér a design
manualu a dale dle zadani objednatele a predlozené nabidky zhotovitele ze dne 30.5.2025
definované rozpoctem - vykazem vymér PD, ktera tvofi pfilohu €. 1 smlouvy o dilo. Zhotovitel
prohladuje, Ze rozpoclet je zaruCeny, obsahuje veSkeré polozky a ceny, které jsou nutné
k dokoncCeni dila.

Dodavkou stavby se rozumi Uplné a standardni provedeni vSech stavebnich a montaznich praci,
konstrukci, dodavek materiall,, technickych a technologickych zafizeni, v€etné vSech &innosti
spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu smlouvy do uzivani.

Objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy - dilo pfevzit je-li dilo dokon&eno, a je-li pfedvedena jeho
zpusobilost slouzit svému ucelu.

Zhotovitel provede dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpedi.

Smluvni strany prohlasuiji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Zze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni vSech moznych dusledkad.

Mimo vSechny definované Cinnosti patfi do dodavky dila i nasledujici prace a €innosti (pokud budou
potfebné pro realizaci dila):

zpracovani pfipadného dalSiho stupné projektové dokumentace, popfipadé podrobné;jsi
dokumentace (dilenska dokumentace, dokumentace upfesnujici navaznosti technologickych celki
nebo stavebnich detaill, apod.) — pokud je to potfeba;

kontrola a pfipadné zajisténi vSech nezbytnych prlizkumu a sond nutnych pro Fadné provadéni a
dokonceni dila;

zajisténi aktualizace vyjadreni v§ech spravcu inzenyrskych siti;

zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizaniho a stavebné technologického charakteru k
fadnému provedeni dila—;

zajisténi a vybudovani zafizeni stavenisté a deponie materiall tak, aby nevznikly zadné Gjmy na
sousednich pozemcich a po ukon&eni praci uvedeni stavenis§té do pavodniho stavu, v€etné uhrady
vSech nakladu spojenych s jeho zfizenim a provozem;

zajisténi trasy mimo obvod stavenisté pro dopravu materialu na stavbu a odvoz ze stavby véetné
jeji udrzby po dobu realizace dila a ulozeni materialu a vykopku pro stavbu tak, aby nevznikly zadné
ujmy na sousednich pozemcich;

respektovani podminek vSech Ucastnikl stavebniho fizeni dle stavebné spravnich rozhodnuti;
pribézné vzorkovani vSech dodanych materialt a vyrobk(, véetné pfedlozeni vSech technickych
listd a jinych opravnéni technickému dozoru stavebnika, materialy a vyrobky neuvedené v
dokumentaci dle odst. 1 tohoto &lanku smlouvy Ize pouZit teprve po prokazatelném odsouhlaseni
technickym dozorem stavebnika, proces odsouhlaseni je stanoven min. na 7 dni;

zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby;

pribézné odstrafiovani necistot vzniklych pfi provadéni praci z pfijezdovych komunikaci ke
stavenisti po celou dobu provadéni praci;

likvidaci odpadu a jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zakonem
€. 541/2020 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisd,
o likvidaci odpadu bude objednateli pfedlozen pisemny doklad;

dolozZeni opravnéni k odstranéni odpadu v pfipadé, Ze zhotovitel toto opravnéni ma. V pfipadé, ze
odstranovani bude zajistovat prostfednictvim odborné firmy, doloZi fotokopii smlouvy o odstranéni
odpad(, uzavienou mezi nim a touto firmou a fotokopii opravnéni tohoto smluvniho partnera k
odstrafiovani odpadd, vzniklych pfi vystavbé. Tyto doklady musi byt platné po celou dobu realizace
dila;

vypracovani 2 kompletnich vyhotoveni dokumentace skuteCného provedeni stavby v&etné
aktualnich katastralnich situaci se zakresem skutecného provedeni a geodetického zaméreni
skute€ného provedeni dila. Tato dokumentace bude zpracovana v rozsahu dle vyhlasky c.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu, tj. se zakreslenim vSech
odchylek, zmén, dopad( a vlivli vzniklych v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy, ovéfenych a
odsouhlasenych objednatelem do projekiové dokumentace pro provadéni stavby (kazdé
vyhotoveni bude ovéfeno razitkem a podpisem opravnéné osoby zhotovitele), dokumentace
skute¢ného provedeni stavby bude ve 2 vyhotovenich dodana objednateli i v elektronické podobé
na CD/DVD ve formatu pro &teni a zapis *.dwg kompatibilnim s programem AutoCAD 2010
zajisténi bezpelCnosti prace pfi provadéni stavebnich praci, v pfipadé dodavky &asti stavby
subdodavatelsky zajisténi podkladd pro zpracovani planu BOZP a jeho schvaleni na IBP Ostrava
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(samotné vypracovani a schvéleni planu BOZP a praci koordinatora BOZP zajistuje a hradi
Objednatel);

zajisténi a provedeni vSech potfebnych vychozich revizi;

zaji$téni a provedeni vdech nutnych zkousek dle CSN (ptipadné jinych norem vztahujicich se k
provadénému dilu véetné pofizeni protokoll);

uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodby, chodniky,
zelen, pfikopy, propustky apod.), u vnitfnich prostor kompletni a bezvadny uklid vSech prostor,
véetné téch, které byly vystavbou a dopravou materialt dotéeny;

v pfipadé, Ze soucasti realizace stavby bude dodani véci movitych, zajisténi zatfidéni téchto
movitych véci a soubord movitych véci realizovaného dila, tj. komplexni posouzeni polozkového
rozpoctu v elektronické podobé ve formatu kompatibilnim s programem Microsoft EXCEL 2000 dle
zakona ¢&. 563/1991 Sb. o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a Pokynu Generalniho
finanéniho feditelstvi k jednotnému postupu pfi uplatfiovani nékterych ustanoveni zakona &.
586/1992 Sb., o danich z pfijmU, ve znéni pozdéjSich pfedpist, v aktualnim znéni, a nasledné
zatfidéni jednotlivych stavebnich a inzenyrskych objektu a jejich ¢asti dle statistickych klasifikaci
CZ-CPA, CZ-CC, tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem a ekonomickym poradcem,
specializujicim se na zatfidovani zboZi a sluzeb dle jednotné klasifikace MF CR;

predloZeni seznamu vSech dodavatell zhotovitele, véetné aktualnich e-mailovych a telefonnich
kontaktl na kontaktni pracovniky téchto firem;

dodavka rezervy 3 % materiall keramickych dlazeb, obkladd, pryZovych podlah a dalSich
podlahovych konstrukci (véetné venkovnich dilcovych dlazeb, dfevénych teras a fasad) nad ramec
dodavky, a to ze stejné Sarze materialu, ktera je obsahem dodavky, pro pfipadné nasledné opravy
a udrzbu, a to u vSech jednotlivych druhd a tvarG (plo$na dlazba, tvarovky, soklové dlazdice,
ukonéujici prvky apod.) — pokud takovy material je soucasti realizace dila, dodavka rezervy je
soucasti ceny dila, Zhotovitel necht si dodavku rezervy zahrne do ceny Dila;

vesSkeré doklady a rezerva materialll budou prfedany nejpozdéji pfi dokonceni Dila pfed podpisem
predavaciho protokolu o pfedani a pfevzeti Dila dle ustanoveni ¢lanku VI., bodu 2, této smlouvy.
Pokud nebudou uvedené doklady v ¢lanku Ill, bodu 8 a rezerva materiala ve stanovené Ih(té
predany, ma se za to, ze Dilo nebylo dokongeno.

Clanek IV.
Vlastnictvi

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

Vlastnikem zafizeni stavenisté, v€etné pouzivanych stroji, mechanismu a dalSich véci potfebnych
pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi Skody na téchto vécech.

Za Skody vzniklé na provadéném dile nese zodpovédnost, az do prevzeti dila objednatelem,
zhotovitel. Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstranovanim Skod (v€etné pfipadné sjednané
spolutiCasti pojistné udalosti v pfipadé pInéni pojisStovny) nese zhotovitel a tyto naklady nemaiji vliv
na sjednanou cenu dila.

Clanek V.
Misto pInéni

Mistem plnéni je Multifunkéni areél v Ostravé-Porubé.

Stavebni a montazni prace musi postupovat ohledupiné s ohledem na ostatni Eastem arealu a jeho
provozu.

Clanek VL.
Doba plnéni a diléi terminy plnéni

Prace na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapo€aty po podpisu smlouvy a nasledné pisemné
vyzvé objednatele, prace v misté pInéni budou zahajeny po pfedani stavenisté. Skutecny termin
zahajeni praci na misté oznami zhotovitel min. 2 dny pfedem.

Kompletni dokonceni dila a pfedani dila nejpozdéji do 10.7.2025

Terminem kone&ného dokon&eni stavby se rozumi, je-li dilo dokonéeno a pfedano a je-li
predvedena jeho zplsobilost slouzit svému ucelu.

O predani a pfevzeti dila bude sepsan protokol, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda pfijima dilo
bez vyhrad, anebo s vyhradami.
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Clanek VII.
Cena dila

Cena za provedené Dilo je stanovena dohodou smluvnich stran v absolutni ¢astce dle Zaru¢eného
polozkového rozpoctu, ktery tvori Pfilohu €. 1 této SOD a jehoz rekapitulace je nedilnou soucasti
této smlouvy.

Cena je stanovena jako nejvyse pripustna a platna az do doby ukongeni platnosti smlouvy.

Cena celkem je stanovena takto:

K¢ bez DPH

Cena za zhotoveni dila celkem bez DPH 2 515 621,24K¢é

10.

K cené dila bude, v pfipadé, Zze nejde o stavebni prace a nepodléhaji rezimu pfeneseni dafiové
povinnosti dle §92e Zakona 235/2004 Sbh., u¢tovana dar z pfidané hodnoty dle pfislusnych platnych
zakond.

Pfilohou Cislo 1 této smlouvy je zaru€eny rozpocet objednatele.

V cené stanovené zarucenym rozpoctem jsou také zahrnuty naklady zhotovitele na vybudovani,
provoz a demontaz zafizeni stavenisté, naklady nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila, a
pfipadné dalSi souvisejici naklady dle €l. Ill. odst. 6 této smlouvy.

Dan ve vysi odpovidajici zakonné sazbé dané z pfidané hodnoty v dobé uskute&néni zdanitelného
plnéni pfizna a zaplati Objednatel v rezimu pfenesené danové povinnosti dle ustanoveni § 92a a §
92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

V cené Dila jsou také zahrnuty naklady Zhotovitele na vybudovani, provoz a demontaz zafizeni
stavenisté, mistni, spravni i jiné poplatky, naklady nezbytné pro fadné a upiné zhotoveni dila.

Pfedmét smlouvy muze byt rozSifen o prace a ¢innosti, které vyplynou ze zmén, které objednatel
jednajici s naleZitou péci nemohl pfedvidat, vyhradné vSak na z&kladé souhlasného stanoviska
nebo poZadavku objednatele (viceprace). Smluvni strany se zavazuji v pfipadé vzniku vicepraci
zahdjit jednani o rozsahu vicepraci a uzavieni dodatku k této smlouvé. Zhotovitel se zavazuje
ocenit viceprace dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového poloZzkového rozpo€tu a neni-li toto
mozné, pak oceni polozky stavebnich a montaznich praci takto:

v pfipadé, Ze celkova cena dila je vy38i nebo rovna pfedpokladané hodnoté vefejné zakazky na
realizaci dila’dle této smlouvy, zhotovitel stanovi cenu vicepraci podle ceniku stavebnich praci
spole€nosti URS Praha, a.s. v cenové soustavé URS platné v dobé uzavieni dodatku k této
smlouvé;

v pfipadé, Ze celkova cena dila je niZ3i neZ pfedpokladana hodnota vefejné zakéazky na realizaci
dila dle této smlouvy, zhotovitel stanovi cenu nidsobkem cen podle ceniku stavebnich praci
spoleénosti URS Praha, a.s. v cenové soustavé URS platné v dobé& uzavieni dodatku k této
smlouvé a koeficientu vypoc&teného jako podil celkové ceny dila a pfedpokladané hodnoty vefejné
zakazky na realizaci dila dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

celkova cena dila dle SOD

Cena viceprace = cena dle URS x
predpokladana cena dila (rozpocet dle PD)

v pfipadé provedeni mensiho objemu praci &i dodavek materidlu oproti mnozZstvi stanoveném v
rozpoCtu (ménéprace), uzaviou smluvni strany dodatek k této smlouvé, kdy ménéprace, tedy
dodavka materidlu €i objemu praci bude sniZzena dle zaru€eného poloZzkového rozpoctu, ktery je
pfilohou Cislo 1 této smlouvy.

Pozadavky na méné prace nebo viceprace vyvolané Objednatelem uplatni Objednatel vugi
Zhotoviteli pisemnou formou. Povinnost realizovat takovéto zmény vznika Zhotoviteli dnem, kdy
Zhotovitel a Objednatel uzaviou pfislusny pisemny dodatek k této smlouvé.

Clanek VIIL.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

Prace budou uhrazeny po provedeni vSech stavebnich a montaznich praci na zakladé vystaveného
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10.

11.

12.

dafiového dokladu. Soucasti dafiového dokladu bude soupis provedenych praci a dodavek s
uvedenim data a podpist opravnénych zastupcl objednatele a zhotovitele vzajemné potvrzujici
uskute€néné zdanitelné pInéni na dile. Zhotovitel je opravnén vystavit dafiovy doklad na dil€i plnéni
vzdy ke konci pfislusného kalendarniho mésice. Soucasti dafiového dokladu bude soupis
provedenych praci a dodavek v daném kalendafnim mésici s uvedenim data a podpisu
opravnénych zastupcl objednatele a zhotovitele vzajemné potvrzujici uskute¢néna diléi zdanitelna
pinéni na dile.

Darovy doklad bude uhrazen objednatelem na zakladé skutec¢né provedenych praci do vySe 90%
celkové ceny dila. Zbyvajici pozastavena ¢ast ve vySi 10 % plateb ceny dila bude uhrazena
v konecné fakture, a to takto:

= 5% po odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélki

= 5% po odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélkd a pfedani dokladu o bankovni zaruce
nebo po pfedani sménky vlastni — bez protestu, podepsané statutarnim organem zhotovitele,
v obou pfipadech ve vysi 5% z ceny dila bez DPH. Sménka bude avalovana jednatelem
zhotovitele, nebo &leny pfedstavenstva zhotovitele, a bude vystavena ve prospéch objednatele.
Bankovni zaruka bude vystavena bankou na dobu trvani smluvni zaruky za jakost dila v trvani
péti let, tedy 60 (Sedesat) mésicl ode dne predani a prevzeti dila. Tuto pozastavku, bankovni
zaruku nebo sménku mlze objednatel pouzit pouze, a to i opakované, k uhradé pfipadnych
nakladll spojenych s odstrafiovanim vad a nedodélkl vzniklych v zaruéni dobé, které zhotovitel
neodstranil a porusil tim ustanoveni €l. XIlI. této smlouvy.

Lhuta splatnosti dafiového dokladu &ini nejpozdéji do 30 dnu od jejiho prokazatelného doruceni.

Faktury zhotovitele budou prostfednictvim elektronické komunikace zasilany e-mailem dle platné
legislativy ve formatu PDF z e-mailové adresy zhotovitele XXXXXXXXXXXXXXXXXXX na e-mailovou
adresu objednatele XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Objednatel je opravnén si vytisknout faktury
zhotovitele a nakladat s nimi s platnosti originalu faktury. Objednatel se zavazuje provozovat
uvedenou e-mailovou adresu po celou dobu trvani smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem.
Zména e-mailové adresy objednatele je umoznéna pouze po dohodé mezi zhotovitelem a
objednatelem a soucasné po predchozim pisemném oznameni objednatele ve lhaté 10 dni pred
nabytim platnosti nové e-mailové adresy objednatele. Potvrzeni o doru€eni objednateli nebude
zhotovitelem vyzadovano. Objednatel souhlasi se zasilanim faktur v elektronické ve formatu PDF,
kdy na kazdé faktufe bude podpis odpovédného zaméstnance zhotovitele. Tato forma zajistuje
prevoditelnost do Citelné formy a splfiuje tak nalezitosti ustanoveni o Uletnich zaznamech dle
ustanoveni § 33 zakona Cislo 563/1991 Sb. o ucetnictvi v platném znéni.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyuctovanych praci dle stavebniho a materialového
deniku, soupisu provedenych praci a pfimo na stavenisti.

Zhotovitel je povinen opravnénym zastupcim objednatele provedeni kontroly umoznit.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze zhotovitel bezdlivodné pferusi prace,
prace provadi vrozporu s projektovou dokumentaci, ustanovenimi této smlouvy, vyhlasenymi
podminkami zadavaciho fizeni nebo pokyny objednatele.

V pfipadé, Ze objednatel neuhradi fadné a v&as danovy doklad, ponese sankce stanovené v ¢lanku
XIV. této smlouvy.

Podkladem pro uhradu ceny dodaného dila bude dafiovy doklad, dale jen ,faktura®, ktera musi mit
nalezitosti dafilového dokladu podle platného zakona o DPH.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uétu smluvni strany, ktera provadi
platbu — pIni svoji povinnost zaplatit.

Predmét smlouvy muze byt rozSifen o prace a ¢innosti, které vyplynou ze zmén, které objednatel
jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska
nebo pozadavku objednatele (viceprace). Smluvni strany se zavazuji v pfipadé vzniku vicepraci
zahajit jednani o rozsahu vicepraci a uzavieni dodatku k této smlouvé. Zhotovitel se zavazuje
ocenit viceprace dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového polozkového rozpocétu a neni-li
toto mozné, pak oceni polozky stavebnich a montaznich praci takto:

a) v pfipadé, ze celkova cena dila je vy$Si nebo rovna predpokladané hodnoté vefejné zakazky
na realizaci dila dle této smlouvy, zhotovitel stanovi cenu vicepraci dohodou s objednatelem,
nejvySe v8ak v Urovni dle ceniku stavebnich praci spole¢nosti URS Praha, a.s. v cenové
soustavé URS platné v dobé& uzavieni dodatku k této smlouvé;
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b) v pfipadé provedeni mensiho objemu praci ¢i dodavek materidlu oproti mnozstvi stanoveném
v rozpoCtu (ménéprace), nebudou tyto prace fakturovany a smluvni strany mohou uzavfit
dodatek k této smlouve, kdy ménéprace, tedy dodavka materialu & objemu praci bude snizena
dle zaru€eného polozkového rozpoctu, ktery je sou&asti této smlouvy.

13. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno,
znemoznujici provést dilo dohodnutym zplGsobem, oznami to bez zbyte€ného dokladu objednateli
a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila mize jeho provadéni prerusit.

Clanek IX.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje, Zze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzZitelnost, bezpeénost, pohotovost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost pfi dodrzeni zasad ochrany zivotniho prostfedi. Ty budou odpovidat
platné pravni Upravé, ¢eskym technickym normam, zadavaci dokumentaci stavby a podkladim
k zadavacimu Fizeni a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materialy a
konstrukce, vyhovujici pozadavkim kladenym na jakost a majici prohlaseni o shodé dle pfislusného
zakona o technickych pozadavcich na vyrobky.

2. Zhotovitel bude pfi provadéni dila postupovat v souladu se zadavaci dokumentaci stavby,
s platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych
postupll stanovenych platnymi i doporu¢enymi ¢eskymi nebo evropskymi technickymi normami a
bezpe€nostnimi pFedpisy, v souladu se soudasnym standardem u pouzivanych technologii a
postupt pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci
a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky
je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

3. Dilo musi vykazovat parametry stanovené zadavaci dokumentaci stavby a nesmi se odchylit od
CSN a technickych pozadavkd na vystavbu, dle kterych je zadavaci dokumentace stavby
zpracovana. Parametry této projektové dokumentace jsou pro zhotovitele zavazné.

4. V pfipadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nejsou uvedeny v zadavaci dokumentaci
stavby, Ize pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi i
doporuc¢enymi ¢eskymi nebo evropskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti zadavaci
dokumentaci stavby musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a stavebnim dozorem.

5. Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Clanek X.
Provadeéni dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

2. Dale zhotovitel zabezpeci pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, a to v€etné pfipadného
zasobovani, pokud to charakter stavby vyzaduje.

3. Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu
objednatel k provedeni dila pfedal nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal. Pfekazi-li nevhodny pfikaz
v fadném provadéni dila, zhotovitel v nezbytném rozsahu muze prerusit provadéni dila do doby
zmény pfikazu. Trva-li objednatel na provadéni dila podle nevhodného pfikazu, ma zhotovitel pravo
pozadovat, aby tak objednatel ucinil v pisemné formé. Dale bude postupovano podle ustanoveni §
2594, odst. 3, 4 a ustanoveni § 2595 Ob&anského zakoniku.

4. Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat pofadek a Cistotu, sam zajistit skladky na
vSechny druhy odpadu vyplyvajicich z realizace pfedmétu dila.

5. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe&nost a ochranu v3ech osob v prostoru stavenisté a
zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

7. Zhotovitel prokazatelné pisemné vyzve objednatele nejméné 3 pracovni dny pfedem ke kontrole
praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu
objednatel bez vaznych divodl nedostavi, mize zhotovitel pokra¢ovat v provadéni dila. Pokud tato
pisemna vyzva nebude objednateli prokazatelné doru€ena a objednatel se pro tyto prekazky

Rekonstrukce hokejovych Saten na stfedisku Multifunkéni areal Ostrava — Poruba — stavebni ¢ast 6 | Stranka



nedostavi a zhotovitel pfesto bude pokraCovat v provadéni dila, nebudou mu tyto provedené prace
uhrazeny.

Vé&ci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen zajistit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese za né
odpovédnost, jako by je provadél sam.

Clanek XI.
Stavebné - montazni denik

Zhotovitel povede stavebné - montazni denik v pfiméfeném rozsahu a dle podminek § 43 vyhlasky
€.132/98 Sb. Toto ustanoveni je dle dohody zadavatele a uchazeCe soucasti této smlouvy.
Zhotovitel bude prostfednictvim povéfeného pracovnika zapisovat denné do deniku vSechny Udaje,
které poklada za dllezité pro fadné provadéni dila, respektive, které vyplyvaji z této smlouvy.

Za objednatele je opravnén do deniku nahlizet a zapisovat objednatel a pracovnik k tomu
objednatelem povéieny. Zhotovitel zapis v deniku neprodlené predlozi objednateli nebo jeho
zastupci k vyjadieni. Povéfeny pracovnik objednatele je povinen vyjadfit se k zapisu zhotovitele v
deniku ve Ih(té tfi pracovnich dnu od jeho pfedlozeni zastupci zhotovitele, jinak se ma za to, ze
s obsahem zapisu souhlasi (nema k nému pfipominky). Smluvni strany se zavazuji povazovat
zapisy v deniku za zavazny podklad pro smluvni Upravy smlouvy a jako dikazni prostfedek pro
pfipad sporu.

Stavebné - montazni denik musi obsahovat zejména:

a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a pfipadné zmény
téchto udajl,

b) zakladni udaje o stavbé v souladu s realiza¢ni projektovou dokumentaci stavby,

¢) seznam dokladu a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby,

d) prehled smluv a dodatk, pfipadné zmén.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuiji Citelng&, vZdy v den, kdy byly tyto prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt
pfepisovany, Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni strdnky s origindlnim textem. Kazdy
zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho opravnénym zastupcem.

Do deniku budou zapsany vSechny skuteénosti souvisejici s plnénim této smlouvy, zejména se

jedna o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalita,

b) druh pouzitych materialt a technologii,

¢) zdUvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti realizaéni dokumentaci
stavby a dalSi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecénosti prace,

d) stanoveni terminud k odstranéni zjiSténych zavad, vad a nedodélk( v pribéhu vystavby,

e) vyzvy k u€asti na zkouskach.

Denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pfevzeti stavby aZ do konce zaruéni doby sjednané
v této smlouvé a odstranéni posledni vady, reklamované objednatelem v zaru¢ni dobé&. Provadéni
pravidelnych dennich zaznamu kon&i dnem pfedani a pfevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zastupci po dobu provadéni dila
prvy prupis dennich zaznam( z deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

Clanek XIl.
Predani a prevzeti dila

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpusobem neomezuji. Zhotovitel se zavazuje vyrozumét objednatele o ukonceni dila, a to zapisem
do stavebniho deniku ve Ihuté 5 (pét) dni pfed zahajenim pfejimaciho fizeni.

O predani dila nebo jeho Casti bude sepsan zapis, ktery sepiSe zhotovitel a bude obsahovat zejména:

a) oznaceni dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v€éetné Cisel a dat uzavfeni jejich dodatkd,
d) datum vydani a €isla stavebnich povoleni,

e) zahajeni a dokonc&eni praci na zhotovovaném dile,

f) prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima bez vyhrad, anebo s vyhradami,

g) datum a misto sepsani zapisu,
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h) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

i) seznam pFevzaté dokumentace,

j) soupis nakladli od zahajeni po dokonéeni dila nebo jeho ¢asti,

k) termin vyklizeni stavenisté,

[) datum ukon&eni smluvni zaruky na dilo,

m) veSkeré vady a nedodélky v pfipadé prevzeti dila s vyhradami,

n) pfilohu s uvedenim seznamu vSech dodavatell zhotovitele, véetné aktualnich e-mailovych a
telefonnich kontakt na kontaktni pracovniky téchto firem,

0) pfilohu s detailnim a konkrétnim uvedenim vSech materiald, které nejsou obsahem projektové
dokumentace skute¢ného provedeni — jako jsou napf. malby, natéry, omitky, obklady a dlazby,
odstiny téchto materiall, a dal$i potfebné Udaje k materialiim, které zhotovitel potfebuje pro
fadnou udrzbu a provadéni naslednych oprav.

Zhotovitel zaroven pfeda objednateli doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a
predpisU, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, véetné prohlaseni
0 shodé.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze veskeré vady dila a nedodélky budou uvedeny v pfedavacim
protokolu Zhotovitel a objednatel se dohodli, Zze vesSkeré vady dila a nedodélky uvedené
v pfedavacim protokolu budou odstranény do 14 (&trnacti) dnli ode dne podpisu pfedavaciho
protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel a objednatel jsou dale opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Clanek XIlI.
Zarucni podminky a vady dila

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida poZzadavkim uvedenym ve smlouvé, pFisluSnym
pravnim predpisim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf. pokud
neumoznuje uzivani, k némuz bylo ur¢eno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v pribéhu vystavby, kolauda¢ni vady a vady, které se
projevi v zaru¢ni dobé.

Zhotovitel poskytuje objednateli smluvni zaruku za jakost dila v délce 60 mésict ode dne pfedani
a prevzeti dila. Zarukou za jakost dila se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude po urcitou dobu zpusobilé
k pouziti pro obvykly u¢el a zachova si obvyklé vlastnosti.

Pfed uplynutim sjednané zaruéni doby se zhotovitel zavazuje odstranit pfipadné vady, které se
vyskytnou v ramci nize specifikovanych konstrukci, v nize uvedenych Ihitach a za podminek
sjednanych pro zarucni vady.

ZaruCni doba zadina plynout pfedanim a pfevzetim dila.

Vyskytne-li se vada na provedeném dile v pribéhu zaru€ni doby, objednatel pisemné oznami
zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. V pfipadé vad dila se postupuje dle
ustanoveni § 2106 a § 2107 Obcanského zakoniku. Objednatel vzdy pisemné sdéli zhotoviteli,
jakym zpusobem Zzada o odstranéni vady. Objednatel zaSle oznameni o vadach zhotoviteli
doporu¢enym dopisem s dodejkou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 (ifi) dnG po obdrzeni reklamace pisemné, doporuéenym
dopisem s dodejkou, oznamit objednateli, zda reklamaci uznava nebo z jakych d{ivod{i reklamaci
neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vada bude odstranéna
do 10 (deseti) pracovnich dnu od zapoceti praci, nejpozdéji vSak do 15 (patnacti) dnt ode dne, kdy
byla reklamace vad dorucena zhotoviteli.

V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neuznava, je povinen nejpozdéji do 7 (sedmi) dnd ode
dne, kdy mu byla dorucena reklamace, zahajit prace na odstranéni vady. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

V pfipadé havarie, kdy nelze dilo nebo ¢ast dila uzivat, zapo¢ne zhotovitel s odstranénim vady do
24 hodin ode dne prevzeti oznameni objednatelem, které bylo odeslano doporué¢enym dopisem
s dodejkou, anebo pokud se objednatel a zhotovitel dohodne prostfednictvim e-mailu, tak
neprodlené. Vady budou odstranény nejpozdéji do 10 (deseti) pracovnich dna.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné formou pfedavaciho protokolu.

V pfipadé, ze zhotovitel nenastoupi dle ustanoveni ¢lanku Xlll, bodl 7 a 8 této smlouvy k odstranéni
reklamované vady, Ci reklamovanych vad ve stanovené l|haté, anebo neodstrani havarii ve
stanovené Ihuté dle ¢lanku Xlll, bodu 9 této smlouvy, je opravnén objednatel provést odstranéni
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té&chto reklamovanych vad jinou firmou. Uhradu za odstranéni reklamovanych vad jinou firmou
uplatni objednatel u banky z bankovni zaruky, anebo bude vymahana po zhotoviteli.

Clanek XIV.
Smluvni pokuty

Smluvni pokuta v pfipadé prodleni s pfedanim dila, kterou je opravnén objednatel vymahat po
zhotoviteli, se sjednava ve vysi 0,3 % z ceny dila bez DPH, a to za kazdy, i zapoCaty den prodleni
s prfedanim dila.

V pfipadé prodleni objednatele s placenim faktury je zhotovitel opravnén vymahat po zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni s thradou.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi 500,- K€ za kazdy, i zapocaty
den prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve sjednané Ihateé.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi 500,- Ké za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni pofadku na pracovisti. Pokuta bude vyuctovana az poté,
kdy zhotovitel zjiSténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo jeho
opravnénym zastupcem ve stanoveném dodateném terminu neodstrani.

V pFipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady ¢&i vad dle ustanoveni ¢lanku XIlI, bodd 7 a 8 této
smlouvy, které se projevily v zaruéni dobég, havarie dle ustanoveni ¢lanku XIIl, bodu 9, a vady &i
nedodélky uvedené v pfedavacim protokolu dle ustanoveni ¢lanku Xll, bodu 4, je objednatel
opravnén po zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi 1.000,- Ké za kazdou jednotlivou vadu &i
nedodélek, a za kazdy, i zapoCaty den prodleni v pfipadé, Zze vady, nedodélky nebo havarie
nebudou odstranény ve stanovené Ihuté.

V pfipadé, Ze zhotovitel nenastoupi ve stanovené IhGté k odstranovani vady ¢i havarie, které se
projevily v zaruéni dobé, je objednatel opravnén po zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi
1.000,- Ké za kazdou jednotlivou vadu a za kazdy, i zapo&aty den, kdy nenastoupi zhotovitel na
odstranéni vad &i havarie.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi zavaznym zplisobem predpisy BOZP nebo provozni fad a jiné

instrukce, se kterymi bude seznamen, je objednatel opravnén vymahat po zhotoviteli smluvni pokutu

ve vysi:

- 10.000,- K&, pokud bylo nutno zastavit prace z davodu pfimého ohrozeni zivotl pracovniku
na stavbé (napf. zavady zdvihacich zafizenich, Zivotu nebezpeclné elektrické instalace,

neodborna manipulace s nebezpelnymi latkami, apod.) nebo pokud zhotovitel poskozuje
zafizeni slouzici k zajisténi bezpecnosti (kryty otvord apod.)

- 1.000,- K&, pokud je mozZno zavadu odstranit bez zastaveni praci ihned nebo ve stanoveném
terminu

- 10.000,- K¢ za kazdy zapo€aty den prodleni s odstran&nim zavady ohroZujicich bezpecnost
prace po€inaje dnem upozornéni na zavadu az do jejiho odstranéni.

- 1.000,- K¢ za kazdy zjiStény prestupek pfi druhém upozornéni, pokud bude v prostoru
stavenisté zjiStén pracovnik zhotovitele bez ochrannych pracovnich pomtcek (pfilba, pracovni
odév, pracovni obuv atd.). PFisluSné ochranné pracovni pomucky jsou povinni na stavenisti
nosit vSichni pracovnici zhotovitele bez vyjimky.

- 10.000,- K& za kazdy pfipad pozitivniho vysledku dechové zkousky nebo jeji odmitnuti, ke
které je objednatel opravnén vyzvat kteréhokoliv pracovnika zhotovitele. Objednatel ma pravo
odvolat takového pracovnika a trvale mu zakazat vstup na stavenisté.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni, a na tom,
zda, a v jaké vysi, vznikne druhé strané Skoda, kterou |Ize vymahat samostatné.

Smluvni pokuty jsou splatné okamZikem poruSeni zavazku ze strany objednatele i zhotovitele.

Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody (napf. nutnost odstaveni
provozu a z toho vyplyvajici primeérné trzby).

Clanek XV.
Zavérecna ujednani
Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu obou smluvnich stran, nejdfive vSak dnem
uvefejnéni v registru smluv.
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany jen v pfipadé, Zze tim nebudou poruseny
podminky zadani vefejné zakazky a zdkona &. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném
znéni, a to pouze formou pisemnych dodatku, které budou vzestupné C¢islovany, vyslovné
prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni vztah Ize ukongit pisemnou dohodou.

V8echny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany s kone¢nou
platnosti u Rozhodé&iho soudu pfi Hospodarské komore Ceské republiky a Agrarni komore Ceské
republiky podle jeho Radu a Pravidel tfemi rozhodci. Smluvni strany se dohodly, Ze rozhodgi fizeni
bude probihat v kontaktnim mist& Rozhod&iho soudu pii HK CR a AK CR v Ostravé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zména jinych osob (subdodavatel(l) muze byt provedena pouze po
predchozim pisemném souhlasu Objednatele. Subdodavatelské schéma s uvedenim vSech
subdodavatelu, ktefi se budou podilet na realizaci dila, tvofi pfilohu Cislo 4 této smlouvy a je jeji
nedilnou soucasti. Subdodavatelské schéma predlozi Zhotovitel.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni. Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neu&innym nebo
neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢nych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Zze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany prohlasuji, Zze v plném rozsahu odkazuji na sjednany text smlouvy a ani jedna ze
smluvnich stran nebude uplatfovat ¢i odkazovat na vzajemné obchodni zvyklosti. Smluvni strany
dale pfi sjednani této smlouvy vyluéuji pouziti § 1740, odst. 3. NOZ a § 1751, odst. 2. NOZ, ktery
stanovi, Ze smlouva je uzaviena i tehdy, kdy nedojde k UpIné shodé projevu vile smluvnich stran.

Zhotovitel prohlasuje a svym podpisem potvrzuje, ze se neciti byt a nepovazuje se za slabsi
smluvni stranu v porovnani s Objednatelem, mé&l moznost seznamit se s textem a obsahem
smlouvy, obsahu rozumi a chce jim byt vazan a dale prohlaSuje, Ze smluvni ujednani
s objednatelem dostate¢né projednal.

Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel neni opravnén si jednostranné zapocist jakykoliv svUj
zavazek vuci Objednateli, Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku, anebo prava a
povinnosti vyplyvajici z této smlouvy jinému subjektu bez pFfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel neni opravnén postoupit veSkera prava vyplyvajici z této smlouvy, bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, jinému Zhotoviteli.

Tato smlouva pfedstavuje Uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech néleZitostech, které strany
mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dlleZité pro zavaznost této smlouvy. Zadny
projev smluvnich stran uc€inény pfi jednani o této smlouvé ani projev ucinény po uzavreni této
smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny
zavazek zadné ze smluvnich stran.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami Ci
zvyklosti zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je
ve smlouvé vyslovné sjednano jinak. Smluvni strany rovnéz vzajemné potvrzuji, Ze si nejsou
védomy Zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti €i praxe.

Smluvni strany shodné prohladuiji, Ze si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichZ k datu
podpisu této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu k uzavieni této
smlouvy. Kromé ujisténi, ktera si strany poskytly v této smlouvé, nebude mit Zadn4a ze stran zadna
dal$i prava a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skuteénostmi, které vyjdou najevo a o kterych
neposkytla druha strana informace pfi jednani o této smlouveé. Vyjimkou budou pfipady, kdy dana
strana umyslIné uvedla druhou stranu ve skutkovy omyl ohledné pfedmétu této smiouvy.

Odpoveéd strany této smlouvy, ktera podle § 1740 odst. 3 Ob¢anského zakoniku obsahuje dodatek
nebo odchylku oproti nabidce, neni pfijetim nabidky na uzavfeni této smlouvy, ani kdyz podstatné
nemeéni podminky nabidky.

Zhotovitel na sebe pfebira podle § 1765 Ob&anského zakoniku riziko zmény okolnosti.

Uké&zZe-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné& podle § 576 ObZanského zékoniku.

Smluvni strany vylu€uji aplikaci nasledujicich ustanoveni Ob&anského zakoniku na tuto smlouvu:
§ 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Ob&anského zakoniku.
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18. Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy v registru smluv, pokud pfedmétna smlouva
uverejnéni podléha, zajisti spoleénost Sportovni a rekreaéni zafizeni mésta Ostravy, s. r. 0.

19. Tato smlouva je vypracovana ve dvou (2) vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost originalu, a je ji
mozno ménit pouze formou Cislovanych, pisemnych dodatk(. Jedno (1) vyhotoveni smlouvy obdrzi
Zhotovitel a zbylé jedno (1) vyhotoveni obdrzi Objednatel.

Pfiloha €. 1 - Rozpocet stavby

V Ostravé, dne: V Ostravé, dne:
za objednatele za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Kovar Ing. Ludék Jahn
jednatel spole¢nosti jednatel spolecnosti
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