

S M L O U V A

O PROVEDENÍ PŘELOŽEK SOUVISEJÍCÍCH SE STAVBOU „D35 Úlibice - Hořice“

*která byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“)
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

sídlo:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zastoupené:

zástupce ve věcech technických:

doručovací adresa:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Hradec Králové,
Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

(dále jen „ŘSD“)

a

B/

Česká republika – Státní pozemkový úřad

sídlo:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774

zastoupený:

zástupce ve věcech technických:

(dále jen „SPÚ“)

(dále ŘSD a SPÚ společně jen „smluvní strany“)

t a k t o:

I.

Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD realizuje investiční akci – veřejně prospěšnou stavbu s názvem „D35 Úlibice - Hořice“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno dne 16.1.2017 Městským úřadem Hořice, stavebním úřadem územní rozhodnutí pod č.j. MUHC-SU/18476/2016/VA, které nabylo právní moci dne 18.2.2017 a dne 26.5.2021 rozhodnutí o změně výše uvedeného územního rozhodnutí Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu pod č.j. KUKHK-3340/UP/2021 (Sv), které bylo potvrzeno rozhodnutím Ministerstva dopravy č.j. MD-25280/2021-930/5 dne 18.10.2021.

(2) Výše uvedenou Stavbou budou mimo jiné dotčena i zařízení SPÚ, a to **stavby vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení** (dále jen „HOZ“), které jsou v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, evidovány v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o tato vodní díla HOZ:

- „**ODV.LUZANY, OTEVRENY KANAL**“, ID 1030000396-11201000, otevřený kanál v celkové délce 0,740 km, z roku 1982 (dále jen „**HOZ1**“),
- „**ODV.LUZANY, ZATRUBENY KANAL**“, ID 1030000397-11201000, zatrubněný kanál v celkové délce 0,110 km, z roku 1982 (dále jen „**HOZ2**“),
- „**ODV.CHOMUTICE, ZATRUB.KANAL**“, ID 1030000108-11201000, zatrubněný kanál v celkové délce 0,732 km, z roku 1988 (dále jen „**HOZ3**“),
- „**ODV.CHOMUTICE, OTEVR.KANAL**“, ID 1030000107-11201000, otevřený kanál v celkové délce 0,353 km, z roku 1988 (dále jen „**HOZ4**“).

Zařízení HOZ se nachází v katastrálním území Lužany u Jičína, Kamenice u Konecchlumí a Chomutice a v rámci Stavby na nich budou provedeny nezbytné úpravy, aby předmětná Stavba mohla být realizována. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace pro stavební povolení vypracované společností PRAGOPROJEKT, a.s. v 12/2020 pod zakázkovým číslem 15-217-1-000, číslo akce 08-542. Konkrétně se jedná o provedení následujících stavebních objektů:

SO 371 Přeložka melioračního odpadu v km 1,100 – 1,780 D35 (dále jen „SO 371“)

V rámci SO 371 bude zřízen nový otevřený meliorační odpad podél tělesa SO 101 v úseku km 1,790 (vyústění do Lužanky) až km 1,110 (propustek stávající polní cesty na levé straně D35). V km 1,202 D35 (km 0,577 nového příkopu - přeložky) bude podchycen HOZ2 DN 600 vedoucí od silničního propustku I/35 vlevo. Pod násypovým tělesem hlavní trasy SO 101 v km 1,106 navazuje na otevřenou část odpadu (přeložky) trubní úsek DN 600 v délce 50 m + 3 m (úsek mezi horskou vpustí HV1 a šachtou Š1 na pravém okraji dálnice), do kterého budou zaústěny svodné drény SO 382 a podchyceny příkopy stávající polní cesty na pravé straně D35. Nový meliorační příkop - přeložka HOZ1 v rámci SO 371 o délce 692 m bude mít tvar lichoběžníku o šířce dna 60 cm a sklony svahů 1:1,5, svahy do výše 1 m a dno bude opevněno dlažbou z lomového kamene do betonu. V místě zaústění trubního HOZ2 (km 0,577) bude opevněn celý průtočný profil v délce 3 m nad a pod výustním objektem dlažbou z lomového kamene do betonového lože, opevnění bude ukončeno betonovým prahem. Výustní objekt bude umístěn 60 cm nade dnem příkopu. V km 0,69095 bude do přeložky SO 371 zaústěno potrubí DN 600, celý průtočný profil v délce 3 m pod zaústěním bude opevněn dlažbou z lomového kamene do betonového lože a opevnění bude ukončeno betonovým prahem. V místě zaústění do Lužanky bude opevnění příkopu – přeložky ukončeno betonovým prahem. Trubní HOZ2 bude v délce 33 m zrušen a nově v jeho trase bude v délce 17 m vybudováno potrubí DN 600 od vyústění do nového příkopu – přeložky po novou revizní šachtu Š2, kterou bude napojen na stávající ponechanou část HOZ2.

Délka rušeného úseku HOZ1 (včetně související stavby) bude 328 m otevřených. Délka přeložky je 692 m.

Délka rušeného úseku HOZ2 bude 33 m zatrubněných. Délka přeložky je 17 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ1 a HOZ2 jsou ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. SO 371 je budován do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit SPÚ. V rámci SO 371 SPÚ převezme do svého majetku a správy otevřenou část v délce 692 m (přeložka HOZ1) a zatrubněný úsek délky 17 m (přeložka HOZ2) vč. šachty Š2 a výustního objektu.

Nový SO 371 bude realizován na pozemcích ve vlastnictví:

k.ú.	p.č.	podíl	vlastník	adresa
Lužany u Jičína	1351/19	½ ½	Kašparová Ivana Ing. Klauda Jan Ing.	1. máje 109/4, Lobkovice, 27711 Neratovice Kostelecká 74/15, Lobkovice, 27711 Neratovice
Lužany u Jičína	1351/51, 1351/52	1/1	ŘSD	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Lužany u Jičína	1635/6	1/1	Lesy České republiky s.p.	Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
Lužany u Jičína	1635/7, 1635/8	1/1	ŘSD	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Lužany u Jičína	1423/5, 1423/7 1423/8, 1423/20 1423/30, 1423/31 1423/37, 1423/40 1423/41, 1423/22 1423/21, 1423/32	1/1	ŘSD	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Lužany u Jičína	1428/13, 1428/14	1/1	ŘSD	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Lužany u Jičína	1417/13	1/1	ŘSD	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Lužany u Jičína	1641/5	1/1	ŘSD	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Lužany u Jičína	1430/10	1/1	ŘSD	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Lužany u Jičína	1417/11	1/1	Staňková Jana	Arbesova 3887/8, Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou
Lužany u Jičína	1417/5	1/6 1/6 1/6 1/3 1/6	Chudoba Milan Kletečková Věra Kořínková Dana Kubáň Přemysl Ing. Kysela Václav	M. Koněva 108, Holínské Předměstí, 50601 Jičín č. p. 59, 50705 Konecchlumí T. G. Masaryka 178, 50752 Ostroměř Kolocova 727/39, Dubeč, 10700 Praha 10 č. p. 67, 50705 Konecchlumí
Lužany u Jičína	1679/49	1/1	ŘSD	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Lužany u Jičína	1417/16, 1417/17	1/1	ŘSD	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Kamenice u Konecchlumí	271/3	1/1	ŘSD	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Kamenice u Konecchlumí	144/23	1/1	ŘSD	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Kamenice u Konecchlumí	143/17	1/1	ŘSD	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

SO 375 Odpad od propustku v km 0,850 SO 105 (dále jen „SO 375“)

Změnou polohy trubního propustku DN 1200 v km 0,850 přeložky silnice II/327 (SO 105) je nutná i úprava zbývající části navazujícího HOZ3. Stávající část HOZ3 bude zrušena a nahrazena novým objektem SO 375, který naváže na nový trubní propust DN 1200 mm a bude ukončen napojením do stávajícího otevřeného koryta HOZ4 ve směru k obci Chomutice. Zatrubnění je navrženo ze železobetonových trub DN 600. Nové vyústění do HOZ4 v místě současné výusti DN 400 bude s betonovým čelem DN 600, průtočný profil HOZ4 v místě vyústění bude opevněn dlažbou z lomového kamene do betonového lože na délku 10 m, úprava bude zakončena stabilizačními prahy na celý profil koryta (šířka dna 60 cm, sklony svahů 1:1,5). Současné koryto HOZ4 pod vyústěním bude pročištěno v nezbytně nutném rozsahu, max. v délce 100 m.

Délka rušeného úseku HOZ3 bude 216 m zatrubněných. Délka přeložky je 196,3 m.

Délka rušeného úseku HOZ4 bude 10 m otevřených. Délka přeložky je 10 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ3 a HOZ4 jsou ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. SO 375 je budován do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit SPÚ. V rámci SO 375 SPÚ převezme do svého majetku a správy zatrubněnou část v délce 196,3 m (přeložka HOZ3) vč. 5 šachet a výustního objektu a otevřený úsek délky 10 m (přeložka HOZ4).

Nový SO 375 bude realizován na pozemcích uvedených v Příloze č. 4 této smlouvy.

(3) Rozhodnutí o nepotřebnosti částí staveb vodních děl HOZ1 v délce 328 m otevřených a HOZ3 v délce 216 m zatrubněných a dále HOZ2 v délce 33 m zatrubněných a HOZ4 v délce 10 m otevřených, které budou v rámci Stavby zrušeny, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 8.9.2014 pod čj. SPU 433104/2014 a dále dne 22.11.2023 pod čj. SPU 457142/2023.

(4) Zařízení HOZ uvedená v článku I. odst. (2) této smlouvy, která budou dotčena Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jejichž úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde v rámci stavebních objektů SO 371 a SO 375, jsou a nadále zůstanou v příslušnosti hospodařit SPÚ.

II. Předmět smlouvy

Sjednává se, že ŘSD je v rámci odstranění provozních škod vzniklých při realizaci Stavby oprávněno upravit, přesunout či opětovně vybudovat části zařízení HOZ, jak je specifikováno v článku I. odst. (2) této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této smlouvě dojde k protokolárnímu předání stavebních objektů SO 371 a SO 375 nebo jejich částí SPÚ. SPÚ s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním částí HOZ v rámci stavebních objektů SO 371 a SO 375 výslovně souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí dle podmínek uvedených v této smlouvě.

III. Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem či opětovným vybudováním částí HOZ v rámci stavebních objektů SO 371 a SO 375, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD se dále zavazuje:

- a) Přizvat zástupce SPÚ písemnou formou alespoň 3 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení k účasti na předání stavebních objektů SO 371 a SO 375 uvedených v této smlouvě v čl. I odst. (2) této smlouvy od zhotovitele.
- b) Nejpozději 3 pracovní dny před předáním stavebních objektů SO 371 a SO 375 dle čl. III. odst. (2) písm. a) této smlouvy, tj. 3 pracovní dny před podpisem protokolu o předání stavebních objektů zhotovitelem a jejich převzetí ŘSD, předat SPÚ dokumentaci skutečného provedení stavebních objektů, revizní zprávy, protokoly o provedených zkouškách, stavební deník apod.
- c) Na pozemky pod budoucí přeložkou otevřených kanálů HOZ (SO 371 a SO 375), které mělo ve své příslušnosti hospodařit ŘSD k datu 1.3.2016, bude uplatněno přechodné ustanovení zákona č. 219/2000 Sb. zavedené zákonem č. 51/2016 Sb. Čl. II, bod 5 a 7, neboť vlastníkem přeložky HOZ1 a HOZ4 je SPÚ. Jejich převod z ŘSD na SPÚ bude řešen formou souhlasného prohlášení. Pozemky, které mělo ŘSD v příslušnosti hospodařit nebo nabylo po datu 1.3.2016 a budou na nich umístěny přeložky otevřených kanálů HOZ (SO 371 a SO 375), budou řešeny smlouvou o bezúplatném převodu dle § 17e zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

- d) Pozemky dotčené budoucí přeložkou zatrubněného kanálu HOZ2 (SO 371) a HOZ3 (SO 375) vypořádat po ukončení stavební činnosti, tj. po zaměření skutečného rozsahu stavby. S vlastníky pozemků dotčených přeložkou zatrubněného kanálu HOZ2 a HOZ3 v rámci SO 371 a SO 375, jejichž části bude SPÚ protokolárně přebírat, budou nejpozději do 6 měsíců po kolaudaci Stavby, respektive stavebního objektu SO 371 a SO 375, uzavřeny smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch SPÚ jako oprávněného a právo věcného břemene – služebnosti bude ke služebným pozemkům zaevidováno v katastru nemovitostí. Veškeré náklady spojené s uzavřením těchto smluv, zejména vyhotovení geometrických plánů, úhrada za zřízení věcných břemen, vklad do katastru nemovitostí apod., nese ŘSD.
- e) Uzavřít se zhotovitelem smlouvu, na základě které ponese zhotovitel stavebních objektů SO 371 a SO 375 veškerou odpovědnost za případnou škodu vzniklou po dobu výstavby až do data podpisu protokolu o předání stavebních objektů zhotovitelem a jejich převzetí ŘSD.

(3) SPÚ se dále zavazuje:

- a) Zúčastnit se na vyzvání předání a převzetí zhotovitelem dokončených stavebních objektů SO 371 a SO 375 a uplatnit při něm své případné připomínky a námitky, které budou zohledněny v protokolu o předání stavebních objektů zhotovitelem a jejich převzetí ŘSD. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekty SO 371 a SO 375) převzít formou podpisu protokolu o předání dokončených stavebních objektů ŘSD a jejich převzetí SPÚ nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, a to i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící jejich uvedení do provozu. Tento protokol bude obsahovat především technické a ekonomické údaje nezbytné pro zavedení stavby do majetkové a účetní evidence SPÚ. Povinné obsahové náležitosti protokolu jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy. Převzetí stavebního objektu SO 371 a SO 375 ze strany SPÚ bude realizováno až poté, co budou uzavřeny smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti dle čl. III. odst. (2) písm. d) této smlouvy a právo věcného břemene – služebnosti bude ke služebným pozemkům zaevidováno v katastru nemovitostí.
- c) Zajišťovat následný provoz zařízení.

(4) Protokol dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy podepíše zhotovitel stavebních objektů, ŘSD a příslušný zástupce SPÚ. Cena stavebních objektů bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta, dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude uplatňovat SPÚ u ŘSD. Reklamací vad, které se vyskytnou v záruční lhůtě, je SPÚ povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, jinak ŘSD nemůže garantovat řádný průběh reklamačního řízení.

(6) Konstatuje se, že ke stavebním objektům SO 371 a SO 375 zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců. ŘSD se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit. Záruční doba začíná běžet podpisem předávacích protokolů dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy všemi účastníky přejímacího řízení.

IV. Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

(3) SPÚ bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí ŘSD. ŘSD se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

(4) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.

(5) Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž ŘSD obdrží dvě vyhotovení a SPÚ jedno vyhotovení.

(6) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(7) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora.

Přílohy:

- č. 1: Povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání dokončených stavebních objektů ŘSD a jejich převzetí SPÚ
- č. 2: situace SO 371 z DSP z 12/2020
- č. 3: situace SO 375 z DSP z 12/2020
- č. 4: přehled dotčených pozemků v rámci SO 375

Za Ředitelství silnic a dálnic s. p.:

Za Státní pozemkový úřad:

V Hradci Králové dne 10. 06. 2025

V Praze dne 22. 5. 2025

Za věcnou a formální správnost:

.....
podpis

Příloha č. 1 ke Smlouvě o provedení přeložek souvisejících se stavbou „D35 Úlibice - Hořice“
– povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání dokončených stavebních objektů ŘSD
a jejich převzetí SPÚ

- **označení smluvních stran** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **identifikace stavby** - název stavebního objektu (přeložky HOZ), název stavby silnice (dálnice)
- **identifikační údaje smlouvy o přeložkách** – datum uzavření, číslo jednací
- **označení zhotovitele stavby přeložek** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **údaje o vydaném stavebním povolení přeložek a kolaudaci** (uvedení do užívání), případně povolení k nakládání s vodami či zkušebnímu provozu – kým vydáno, kdy, čj., datum nabytí právní moci, doba platnosti (u zkušebnímu provozu)
- **územně identifikační údaje o přeložkách** – kraj, obec, katastrální území, parcelní čísla pozemků, na nichž se přeložka nachází
- **technické údaje o přeložkách** – technický popis, parametry, celková délka, kapacity objektů apod.
- **ekonomické údaje o přeložkách** – účetní hodnota v Kč vč. DPH, případně zůstatková hodnota (odpisy)
- **aktuální stav přeložek, informace o vadách** zjištěných v rámci převjímacího řízení mezi zhotovitelem a ŘSD a způsobu jejich odstranění
- **informace o záručních lhůtách** (jak jsou dlouhé, kdy končí), specifikace zařízení s delší záruční lhůtou nežli je obecná v délce 3 let, informace o subjektu (organizační útvar) vč. kontaktu, na který se může SPÚ obrátit ve věci případných reklamací
- **seznam předávaných či již dříve předaných podkladů** s uvedením názvu dokumentu, počtu paré, data předání, zda bylo předáno fyzicky nebo elektronicky (CD)
- **místo a datum podpisu protokolu** osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, vlastnoruční podpisy

SO 375 - Odpad od propustku v km 0,850 SO 105

SO dle parcel

katastrální území	Parc.č. dle KN	Druh pozemku	Způsob využití	Výměra dle KN m ²	LV	Vlastník	ZÁBOR trvalý	ZÁBOR trvalý bez výkupu	ZÁBOR dočasný nad 1 rok	ZÁBOR dočasný do 1 roku	Věcné břemeno (VB)
Chomutice	230/5	orná p.	ZPF	2 322	399					x	
Chomutice	230/8	orná p.	ZPF	3 117	457					x	
Chomutice	230/9	orná p.	ZPF	2 633	34					x	
Chomutice	230/39	orná p.	ZPF	2 916	58					x	
Chomutice	230/39	orná p.	ZPF	2 916	58						x
Chomutice	230/40	orná p.	ZPF	1 513	34					x	
Chomutice	230/40	orná p.	ZPF	1 513	34						x
Chomutice	230/60	orná p.	ZPF	782	472						x
Chomutice	230/61	orná p.	ZPF	351							x
Chomutice	230/95	orná p.	ZPF	146	58						x
Chomutice	230/97	orná p.	ZPF	9	472						x
Chomutice	230/98	orná p.	ZPF	7							x
Chomutice	230/111	orná p.	ZPF	58	34						x
Chomutice	242/23	trv.trav.por.	ZPF	1 561	52					x	
Chomutice	242/23	trv.trav.por.	ZPF	1 561	52						x
Chomutice	242/24	trv.trav.por.	ZPF	1 686	52					x	
Chomutice	242/25	trv.trav.por.	ZPF	1 617	457					x	
Chomutice	242/26	trv.trav.por.	ZPF	3 286						x	
Chomutice	242/27	trv.trav.por.	ZPF	1 585	273					x	
Chomutice	242/28	trv.trav.por.	ZPF	5 349	451					x	
Chomutice	242/29	trv.trav.por.	ZPF	1 684	399					x	
Chomutice	242/30	trv.trav.por.	ZPF	3 758	192					x	
Chomutice	242/46	trv.trav.por.	ZPF	315	450					x	
Chomutice	283/24	vodní pl.	kor.vod.toku	412						x	
Chomutice	283/24	vodní pl.	kor.vod.toku	412							x

stavba: D35 Úlibice - Hořice
stupeň: DSP

SO 375 - Odpad od propustku v km 0,850 SO 105

SO dle parcel

[illegible]stavba: D35 Úlibice - Hořice
stupeň: DSP

SO 375 - Odpad od propustku v km 0,850 SO 105
SO dle parcel

katastrální území	Parc.č. dle KN	Druh pozemku	Způsob využití	Výměra dle KN m ²	LV	Vlastník	ZÁBOR trvalý	ZÁBOR trvalý bez výkupu	ZÁBOR dočasný nad 1 rok	ZÁBOR dočasný do 1 roku	Věcné břemeno (VB)
Chomutice	283/47	vodní pl.	kor.vod.toku	141	450	viz. výše				x	