

SMLOUVA O DÍLO

L2/2025

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci

„Oprava lesní cesty Vechtrovna“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov
IČO: 25968700
DIČ: CZ25968700
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

I.2. Zhotovitel: Vladislav Mertlík
Sídlo: MezilečíXX, 552 05 Hoříčky
Adresa pro doručování: MezilečíXX, 552 05 Hoříčky
IČO: 16272781
DIČ: CZ6602020700
zastoupený ve věcech smluvních:
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXXXX)
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXXXX)
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce a dodávky uvedené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 19.05.2025, která je přílohou této smlouvy, a jež byla předložena na základě veřejné zakázky „Oprava lesní cesty Vechtrova“ (dále též jen „zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací, tedy zejména v souladu s výkazem výměr.

Předmětem plnění je: **Oprava lesní cesty kat. 2L odvozní š. 3,0 m, s volnou šířkou 4,0 m (včetně opravy točny lesní techniky v KÚ a opravy propustků), napojené na síť přibližovacích lesních cest v dotčené oblasti a v ZÚ na místní komunikaci ul. Křenovská obce Libeč, dle PD od XXXXXXXXXXXXXXX z března 2025.**

Provedení díla zahrnuje rovněž tyto práce související s realizací stavebních prací:

- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby. Kromě vlastního provádění prací a dodávek tvoří dílo i všechny výrobky, které budou do stavby začleněny.

II.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II.4. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

II.5. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

- vlastní text této smlouvy o dílo,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele.

III. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v časovém období daném:

termín zahájení plnění:	13.06.2025
termín dokončení:	30.11.2025

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodloužení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.

III.2. Objednatel může přistoupit na prodloužení termínu dokončení díla zejména v případech, pokud zhotovitel skryté překážky nemohl před uzavřením této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, nebo z vážných důvodů na straně objednatele.

III.3. V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací. O vícepracích musí být učiněn zápis, potvrzený zástupci smluvních stran.

III.4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

III.5. Na změnách termínu plnění díla se smluvní strany musí dohodnout formou dodatku ke smlouvě o dílo.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **2.584.613,00 Kč**
- DPH: **542.768,73 Kč**
- Cena vč. DPH: **3.127.381,73 Kč**

slovy: třímilionystodvacetsedmtisícčtyřistaosmdesátjedna korun českých a sedmdesát tři haléřů

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost.

IV.3. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy a pokud jsou tyto práce (nebo materiály) objednatelem odsouhlaseny (dále též jen „vícepráce“).

IV.4. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat změnu předmětu díla a tomu odpovídající snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství (dále též jen „méněpráce“).

IV.5. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud.

IV.6. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu.

IV.7. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování díla za podmínek uvedených v bodě IV. této smlouvy.

V.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla smluvní cenu podle podmínek v čl. IV. a čl. V. této smlouvy.

V.3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů - faktur. Dílčí daňové doklady - faktury budou vystavovány zhotovitelem průběžně až do výše 90 % ceny díla v daném roce. Konečný daňový doklad, v kterém budou odečtena všechna doposud uskutečněná dílčí daňová plnění, vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla.

Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími užívání, bude v konečném daňovém dokladu – faktuře vyznačena pozastávka ve výši 10 % ceny díla, která bude uvolněna do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků na základě zápisu o jejich odstranění.

Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis

provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění.

Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce.

V.4. Splatnost daňových dokladů-faktur je do 60 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání.

VI. STAVENIŠTĚ

VI.1. Stavenišťem se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté všech právních i věcných vad, včetně soukromých práv třetích osob nejpozději do **13.06.2025**. O dobu prodloužení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.

VI.2. Zápis o předání a převzetí staveniště se nevyhotovuje.

VI.3. Nejpozději s předáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné pro řádné plnění smlouvy o dílo, která je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat (zejména vyjádření správců inženýrských sítí).

VI.4. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytyčení inženýrských sítí, pevných vytyčovacíh bodů a určit hlavní výškový bod dle předané dokumentace.

Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou.

VI.5. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.

VI.6. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy ČSN.

VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Subdodávky, tedy účast jiných osob než zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle dohody s objednatelem.

VII.3. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/poptávkovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel.

VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směrují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDI“) a osoby vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI.

VII.6. TDI je oprávněn k nařízení přerušování prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla, a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou.

VII.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to telefonicky, prostým e-mailem, případně zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.

VII.8. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví do 3 dnů, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

VII.9. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a úhradu nákladů s tím spojených.

VII.10. Objednatel zajistí součinnost při provádění prací formou obstarání dopravy a uskladnění vytěženého materiálu dle aktuální potřeby a v dohodnutém rozsahu.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.

VIII.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

VIII.3. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoliv v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o provedených zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických.

VIII.4. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady.

VIII.5. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup použije obdobně.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců** a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatелеm způsob odstranění vad.

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí že je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace.

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli

nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.

IX.5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení.

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku.

X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadou, kterou objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla.

XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši dvojnásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

XII. DORUČOVÁNÍ

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k zakázce v zadávacím řízení. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

XIII.4. Objednatel se zavazuje dodržovat technická a organizační vnitřní opatření k ochraně neveřejných informací, zejména důvěrných informací a osobních údajů. Současně se zavazuje, že uvedené informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění na základě této smlouvy.

XIII.5. Smlouva o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne 13.06.2025

V Trutnově dne 13.06.2025

.....
Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....
Vladislav Mertlík

„Oprava lesní cesty Vechtrovna“
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Krycí list nabídky

Zadavatel:

se sídlem:

IČ/DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Úpická 469, 541 01 Trutnov

25968700/CZ25968700

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Jaroslavem Semerákem, jednatelem

Uchazeč:

se sídlem

IČ:

DIČ:

zastoupen:

kontaktní telefon:

kontaktní e-mail:

Vladislav Mertlík

(obchodní firma/název uchazeče)

Mezilečí XX, 55205 Hoříčky

(adresa sídla uchazeče)

16272781

(identifikační číslo uchazeče)

CZ6602020700

(daňové identifikační číslo uchazeče)

Vladislavem Mertlíkem

(jméno a příjmení / funkce - např. jednatel, předseda představenstva)

XXXXXXXXXXXX

(oficiální kontaktní telefonní číslo uchazeče)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(oficiální kontaktní emailová adresa uchazeče pro doručování)

Hodnotící kritérium	Nabízená hodnota
Nabídková cena v Kč bez DPH	2 584 613 ,- Kč
DPH	542 768,73 Kč
Nabídková cena v Kč s DPH	3 127 381,73 Kč

V Mezilečí, dne 19.5.2025

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné zastupovat uchazeče:

Vladislav Mertlík

razítko uchazeče a podpis osoby
oprávněné zastupovat uchazeče:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava lesní cesty Vechtrovna	Objednatel:	Lesy a parky Trutnov s.r.o.	IČO/DIČ:	25968700
Druh stavby:		Projektant:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	IČO/DIČ:	
Lokalita:	k.ú. Zlatá Olešnice a Libeč	Zhotovitel:	Vladislav Mertlík, Mezilečí XX, 55205 Hořičky	IČO/DIČ:	16272781/CZ6602020700
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30.11.2025	Položek:	23
JKSO:		Zpracoval:	Vladislav Mertlík	Datum:	19.05.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	XXXXXXX	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	XXXXXXX	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	XXXXXXX	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	XXXXXXX				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	XXXXXXX				Ostatní		0,00
	Montáž	XXXXXXX				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		XXXXXXX						
Přesun hmot a sutí		XXXXXXX						
ZRN celkem		2 584 613,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	2 584 613,00
Základ 21%	2 584 613,00	DPH 21%	542 768,73	Celkem včetně DPH	3 127 381,73

Projektant	Objednatel	Zhotovitel: Vladislav Mertlík
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 17.6.2025	Datum, razítko a podpis 19.5.2025

Poznámka:

Ing. Jaroslav Semerák
jednatel

13.6.2025

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava lesní cesty Vechtrovna					Doba výstavby:	Objednatel:		Lesy a parky Trutnov s.r.o.						
Druh stavby:						Začátek výstavby:	Projektant:		XXXXXXXXXXXXXX						
Lokalita:	k.ú. Zlatá Olešnice a Libeč					Konec výstavby:	30.11.2025	Zhotovitel:	Vladislav Mertlík Mezilečí XX 55205 Hořičky						
JKSO:						Zpracováno dne:	19.05.2025	Zpracoval:	Vladislav Mertlík						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
		11	Přípravné a přidružené práce					XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX			0,00	
1		112100101RA0	Odstranění pařezů 20-30 cm, odklizení, úprava terénu	kus	25,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,00	0,00		
		12	Odkopávky a prokopávky					XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX			0,00	
2		122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	711,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,00	0,00		
3		122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	711,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,00	0,00		
		13	Hloubené vykopávky					XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX			0,00	
4		132301119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	12,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,00	0,00		
5		132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,00	0,00		
		16	Přemístění výkopku					XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX			0,00	
6		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	728,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,00	0,00		
		17	Konstrukce ze zemin					XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX			0,00	
7		175100010RA0	Obsyp potrubí prohozenou zeminou	m3	10,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,00	0,00		
8		171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS	m3	728,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,00	0,00		
		18	Povrchové úpravy terénu					XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX			0,00	
9		182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	1 130,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,00	0,00		
10		182201101R00	Svahování násypů	m2	1 130,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,00	0,00		
		46	zpevněné plochy (kromě vozovek a šotových a betonových)					XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX			11,88	
11		463215111R00	Rovnanina z lomového kamene netříděného	m3	6,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	1,98	11,88		
		56	Podklad z bet.recyklatu fr. 0-16 po zhutn.tl.30 cm	m2	849,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX			3 162,82	
12		564112130R00	Podklad z bet.recyklatu fr. 0-16 po zhutn.tl.20 cm	m2	849,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,60	508,13		
13		564112120R00	Podklad z bet.recyklatu fr. 0-16 po zhutn.tl.20 cm	m2	3 985,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,40	1 590,02		
14		564831111R00	Podklad ze štěrku do 10 mm po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	3 370,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,29	970,56		
15		564851111R00	Podklad ze štěrku do 15 mm po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	249,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,38	94,12		
16		569903321R00	Zřízení zemních krajnic bez zhutnění	m3	1 130,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,00	0,00		
		91	Upravení komunikací a prací na pozemních komunikacích a zpevněných ploch					XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX			14,06	
17		919441211R00	Celo propustku z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	2,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	7,03	14,06		
18		919591121R00	Zřízení propustku z ocelových trub do Js 70 cm	m	12,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,00	0,00		
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX			142,38	
19		938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	1 130,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,13	142,38		

20	938902103R00	Čištění příkopů nezpev. š.do 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	170,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,00	0,00
	H22	Komunikace pozemní a letiště					XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX		0,00
21	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	3 189,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,00	0,00
22	998222092R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 2 km	t	3 189,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,00	0,00
		Ostatní materiál					XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX		0,01
23	143XXXXXXXXXX	Trubka svařovaná konstrukční 11 343, 500 x 8,0 mm	m	12,00	XXXX	21	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	0,00	0,01
Celkem:								2 584 613,00	3 127 381,73			

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

13.6.2025

13.6.2025

Ing. Jaroslav Semerák
jednatel