

Objednávka č. 59/2025 ORM (uvádějte v korespondenci)

Objednatel: Město Slaný Odbor rozvoje města Velvarská 136 274 53 Slaný	Zhotovitel: KOSTKA stav s.r.o. Ve Štědrém 198 273 62 Družec IČO:05344433
--	--

IČ: 00234877

DIČ: CZ00234877

Objednáváme u Vás: Realizaci mlátové cesty v Kumpánově zahradě, K. H. Borovského 37/2, Slaný. Práce budou provedeny dle oceněného rozpočtu, který tvoří přílohu této objednávky.

Položka	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
Realizace mlátové cesty	634 485,21	767 727,10
Celkem	634 485,21	767 727,10

Termín plnění: do 13. 6. 2025

Doba odpovědnosti na dokončené a předané dílo je 60 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání řádně dokončeného předmětu díla objednateli.

V případě oznámení vady nebo skryté vady předmětu díla je objednatel bez zbytečného odkladu povinen tuto vadu oznámit zhotoviteli písemnou formou na adresu uvedenou v této smlouvě nebo na e-mail info@kostkastav.cz.

Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému a neprodlenému odstranění vady vzniklé jeho chybným plněním, z příčin ležících na jeho straně a zavazuje se zahájit práce na odstranění vady neprodleně po oznámení vady objednatelem a vadu odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

FAKTURACE

Potvrzenou kopii objednávky přiložte k faktuře.

Fakturu zašlete na adresu:	Město Slaný Velvarská 136 274 01 Slaný
-----------------------------------	--

Ostatní ustanovení objednávky:

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinnou uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinnou poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).



Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.

Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.


Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Ve Slaném dne:



Objednávku akceptujeme v plném rozsahu:

Dne:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 250005
Stavba: Kumpánova zahrada Slaný

KSO:
Místo: Slaný

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel:
Město Slaný
Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
KOSTKA stav s.r.o.

IČ:
DIČ:
05344433

Poznámka:

Cena bez DPH			634 485,21
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	634 485,21	133 241,89
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	767 727,10

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	250005		
Stavba:	Kumpánova zahrada Slaný		
Místo:	Slaný	Datum:	17. 4. 2025
Zadavatel:	Město Slaný	Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	KOSTKA stav s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		634 485,21	767 727,10
01	Zemní práce	634 485,21	767 727,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kumpánova zahrada Slaný
Objekt:
01 - Zemní práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Slaný

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
KOSTKA stav s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 05344433
DIČ:

Cena bez DPH			634 485,21
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	634 485,21	21,00%	133 241,89
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			767 727,10
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kumpánova zahrada Slaný
Objekt: **01 - Zemní práce**

Místo:
Zadavatel: Město Slaný
Zhotovitel:

Datum: 17. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel: KOSTKA stav s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

634 485,21

<u>HSV - Práce a dodávky HSV</u>	
1 - Zemní práce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	
<u>M - Práce a dodávky M</u>	
<u>21-M - Elektromontáže</u>	
<u>46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích</u>	
<u>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</u>	
<u>VRN3 - Zařízení staveniště</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kumpánova zahrada Slaný
Objekt: 01 - Zemní práce

Místo: Datum: 17. 4. 2025
Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: KOSTKA stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							634 485,21
D HSV Práce a dodávky HSV							452 086,21
D 1 Zemní práce							77 014,28
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně			9 694,90	
VV odkopávky pro obrubníky -z jedné strany							
VV odkopávky v 1/3 plochy							
VV Součet							
2	K	12225R	Dopojení mlatové cesty			31 610,00	
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3			3 922,51	
4	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně			8 938,87	
5	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně			22 848,00	
VV 400							
D5 Komunikace pozemní							188 604,00
6	K	56485111R	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm			59 296,00	
7	M	5834133R	kamenivo drcené drobné frakce 0/16 vč.dopravy z lomu KUBO			87 480,00	
8	K	56491R	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 30 mm			24 764,00	
9	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4 vč.dopravy z lomu KUBO			17 064,00	
D9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							186 144,00
10	K	9163712R1	Osazení skrytého zahradního obrubníku kovového jednostranným odkopáním zeminy na ocelové trny, s vařením ocelových trnů			117 600,00	
11	M	138240R	obrubník skrytý ocelový tl.8mm , v. 130mm			68 544,00	
D 998 Přesun hmot							323,93
12	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m			323,93	
D M Práce a dodávky M							88 000,00
D 21-M Elektromontáže							10 000,00
13	K	210040R3	Dopojení a revize kabeláže pro veřejné osvětlení			10 000,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							78 000,00

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	4601711R2	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 vč. zpětného zásypu, pískování , přemístění výkopku a uložení kabelů CYKY 5x2,5 do plast.chráničky vč.dodávky kabelů a chráničky			■	78 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				94 399,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				94 399,00
15	K	03000100R	Vedlejší rozpočtové náklady				94 399,00