

Váš dopis zn.:

Ze dne: 3.6.2025

Číslo jednací:

Spisová zn.: 2025/1601/R/HAD

Vyřizuje: Diana Hanáková

Telefon: +420 736 105 442

E-mail: hanakova.diana@trutnov.cz

Datum: 04.06.2025

Ing. Pavel Vokřál

Lomní 340, 541 01, Trutnov

tel: 732 764 934

email: projekce@vokral.cz

datová schránka: 4vs9dwe

IČ: 88650251

DIČ: CZ8603243968

OBJEDNÁVKA

projektu na akci: „Oprava komunikace v ulici Dvořákova, Trutnov“

Na základě Vaší nabídky ze dne 3.6.2025, která je přílohou, tímto objednáváme zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru a dokumentaci pro provádění stavby v tomto rozsahu:

Studie, která byla vypracována v předchozím kroku, se týká úseku od ulice R. A. Dvorského až po křižovatku s ulicí Novodvorská. Předpokládaná délka úseku činí 374 m. Projektová dokumentace bude navazovat na studii zak. č. 25-002 z 03/2025, kdy bude navržen **obousměrný provoz s výhybnami**.

Na základě konzultace 26.5.2025 s p. Bracháčkem, DI PČR Trutnov je zadání doplněno / upřesněno takto:

- Šíře komunikace 3,75m
- Podsázka 10 cm
- Vyvýšené prahy na vjezdech do ulice
- Vyvýšená křižovatka na středu v křížení s propojkou na p.p.č. 253/17

Navazujícími akcemi, které budou v průběhu koordinovány, jsou rekonstrukce vodovodu, kanalizace a zařízení teplárny, která ale nejsou součástí této PD.

Do PD budou na základě podkladů od ČEZ a Vak orientačně zaneseny z důvodu informace o koordinaci pro výběr dodavatele a přípravu harmonogramu s ČEZ a VAK.

Podklady v příloze objednávky jako příloha č.2 a příloha č.3

Dokumentace bude zpracována do mapových podkladů dodaných městem Trutnov

Součinnosti objednatele: IGP průzkum

Rozsah a cena:

Dokumentace povolení záměru

215 000,-Kč

Inženýrská činnost

15 000,-Kč

Dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr

65 000,-Kč

Celkem cena činí:

295 000,-Kč (není plátce DPH)

Termíny:

Předpokládaný termín PD pro projednání s DOSS
Inženýrská činnost, povolovací proces
Dokumentace pro povolení stavby

říjen 2025
11/2025 - **02/2026**
prosinec 2025

Způsob předání:

3x paré tisk

Elektronické zaslání projektu jak pro povolení stavby tak projektu pro provádění stavby
na e-mail: jelinek@trutnov.cz; hanakova.diana@trutnov.cz

ORG 100 25020

Mgr. Tomáš Hendrych
Místostarosta

Diana Hanáková
za formální správnost

Ivana Vlasáková
správce rozpočtu

Přílohy

Cenová nabídka ze dne 3.6.2025

VAK – podklady ke koordinaci – situační zakres oprav

ČEZ Teplárna – podklady ke koordinaci – situační zakres oprav