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Smlouva o dílo 
č. ORI/25/22654 

na zhotovení stavby 

„Dětský domov Dolní Čermná – pořízení rodinného domu v Dolní 
Čermné“ 

 
 

Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman 

IČO:  70892822 

DIČ: CZ70892822  

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

číslo účtu: 197852812/0300 

 

Zhotovitel: KPV SYSTÉM s.r.o. 

Sídlo - adresa: Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Zastoupen: Karel Voznický, jednatel 

IČO:  27546756 

DIČ: CZ27546756 

Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25353 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

 číslo účtu: 1220561349/0800 

 

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Dětský domov Dolní Čermná – pořízení 

rodinného domu v Dolní Čermné“ (systémové číslo P25V00000214) a zhotovitel jako vybraný 

dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně 
a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy 
a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
dohodnutou cenu za jeho provedení. 

 

1. Předmět díla 

Předmětem díla je zhotovení stavebních úprav rodinného domu pro projekt „Dětský domov Dolní 
Čermná – pořízení rodinného domu v Dolní Čermné“ podle projektové dokumentace zpracované 
Stanislavem Tejklem, vs-studio s.r.o., se sídlem Komenského 324, 563 01 Lanškroun, IČO 
17086370, v rozsahu určeném soupisem prací. 
 

2. Cena díla 

1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli 
zaplatit 6 950 467,65 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“). 

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 872 551,91 Kč. 

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 7 823 019,56 Kč. 

2. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na 
poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Termíny a místo plnění 

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 1.8. 2025 
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2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo 
zahájeno nejpozději do 160 kalendářních dnů od předání staveniště. 

3. Místem plnění je č.p. 462, Dolní Čermná. 

 
 

4. Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek 

1. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 5 mil. Kč. 

2. S ohledem na skutečnost, že stavba je realizována v rámci projektu určeného k uplatnění 
v rámci Národního plánu obnovy, je zhotovitel povinen dodržovat při jeho realizaci též 
podmínky uvedené v příloze č. 4 této smlouvy. 

3. Objednatel nepožaduje finanční záruku za realizaci. Ustanovení článku 12 bod 4 písm. a) 
obchodních podmínek a návazná ustanovení jej konkretizující se neužijí. 

4. Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro 
výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto minimální požadované hodnoty záruky bude pro 
výpočet užit rozdíl minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího 
zajištění. 

 

5. Pověřené osoby 

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat: 

- za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Lucie Šindelářová nebo Ing. Monika Málková 

- za zhotovitele: Martin Mikula 

2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn: 

- za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Lucie Šindelářová nebo technický dozor objednatele 

- za zhotovitele: Martin Mikula 

3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn: 

- za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Lucie Šindelářová 

- za zhotovitele: Martin Mikula 

4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn: 

- za objednatele:  Ing. Jiří Zevl nebo Lucie Šindelářová 

- za zhotovitele: Martin Mikula 

 

6. Součásti smlouvy 

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Obchodní podmínky pro stavební práce 

2. Oceněný soupis prací 

3. Harmonogram realizace 

4. Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci 
projektu 

 

 

7. Závěrečná ujednání 

1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně činit 
pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně 
nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena 
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od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle 
právní úpravy ochrany osobních údajů. 

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou 
použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených 
povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních 
stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího 
elektronického podpisu. 

5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a 
souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz 
čehož připojují níže své podpisy. 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  

_________________________ _________________________ 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Karel Voznický 

hejtman jednatel 
  

schváleno usnesením Rady Pardubického kraje 
R/436/25 ze dne 26. 5. 2025 

 

 

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr
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Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje R/1364/22 

 

1. Úvodní ustanovení 

1. Kde se v textu těchto obchodních podmínek užívá slovo smlouva, má se jím na mysli 
smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, není-li výslovně uvedeno, nebo 
neplyne-li z kontextu ustanovení bez důvodných pochybností jinak. 

2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže konkretizují, doplňují a 
vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde 
používané je třeba předně vykládat ve smyslu, v jakém jsou užity ve smlouvě. 

3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ujednáními 
smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy. Jsou-li součástí smlouvy další 
přílohy upravující práva a povinnosti smluvních stran (typicky např. dodatečné podmínky 
vyplývající ze zařazení projektu do dotačního programu), mají jejich ustanovení aplikační 
přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, nikoli však před ujednáními 
smlouvy. 

4. Pojem zadávací řízení je pro účely smlouvy třeba vykládat tak, že zahrnuje i postupy 
směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), např. zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

2. Staveniště 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. zhotoviteli fyzicky 
zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provádění 
stavby a pro účely zřízení zařízení staveniště. 

2. Zhotovitel se při předání s prostorem staveniště seznámí a porovná jej s projektovou 
dokumentací, příp. dalšími vstupními podklady. Je-li to žádoucí pro řádné plnění smlouvy, 
zhotovitel též prověří stav existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, 
zařízení nebo systémů v prostoru staveniště. 

3. O každém jednání, jehož cílem mělo být předání staveniště, se sepíše protokol. Obsahem 
protokolu musí být závěr, zda staveniště bylo mezi smluvními stranami předáno. Protokol 
musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních 
stran, příp. dalších zúčastněných osob, organizačně-technická ujednání apod. Protokol 
podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též další zúčastněné osoby. 

4. K výhradám nebo podmínkám, se kterými bylo staveniště převzato, se nepřihlíží. 

5. V případě důvodného nepřevzetí staveniště zhotovitelem se doba realizace nerozbíhá. 
V opačném případě platí, že po dobu, po kterou nebylo staveniště zhotovitelem převzato 
nedůvodně, doba realizace díla běžela. 

6. Den převzetí staveniště zhotovitelem je prvním dnem realizace díla. Rozhodujícím údajem 
je datum skutečného předání staveniště, byť by bylo ve smlouvě ujednáno jinak. Je-li doba 
realizace díla určena datem zahájení předávacího řízení, nikoli trváním výstavby, posouvá 
se termín dokončení o tolik dní, o kolik se skutečné datum předání staveniště zpozdilo 
oproti datu uvedenému ve smlouvě. 

7. Plochy užívané pro realizaci díla, resp. zejména jejich obvod může zhotovitel označit svým 
logem nebo firmou. Zhotovitel dále viditelně uvede jméno a telefonní kontakt na 
odpovědného pracovníka, typicky stavbyvedoucího. Zhotovitel je též povinen neprodleně 
po převzetí staveniště instalovat prostředky publicity projektu, např. billboard nebo 
infoplakát, v rozsahu uvedeném v soupisu prací. Zástupce objednatele poskytne 
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zhotoviteli instrukce a potřebnou součinnost k vytvoření žádoucího designu prostředků 
publicity. 

8. Není-li výslovně stanoveno jinak, nepožaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpečil 
prostor staveniště ve vyšším standardu, než jaký vyplývá z obecných norem a právních 
předpisů. 

9. Zhotovitel provede úklid a vyklizení staveniště do 14 dnů od podpisu protokolu, jímž se 
potvrzuje převzetí díla dokončeného bez vad a nedodělků objednatelem. Úklid zahrnuje 
zejména odstranění všech materiálů, zbytků, nečistot a odpadů jakéhokoli druhu. 
Vyklizením se rozumí odvoz všech dočasných konstrukcí, zařízení a mechanizace. 
Záznam o provedení úklidu a vyklizení staveniště se zpravidla nepořizuje, ledaže jsou ke 
stavu opouštěného staveniště výhrady nebo byl kteroukoli ze smluvních stran výslovně 
vyžádán. Neprovede-li konečný úklid a vyklizení staveniště zhotovitel ani v přiměřené 
dodatečné lhůtě, zajistí jej na jeho náklady objednatel. 

 

3. Bezpečnost práce 

1. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost 
při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty 
pro další aktualizaci plánu. 

2. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby určen 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně prokazatelně upozornit objednatele, pokud je nebo má 
být koordinátorem BOZP určena osoba podléhající jeho řídícímu vlivu nebo osoba, se 
kterou jedná ve shodě, příp. jejich zaměstnanec, čímž by mohl být zmařen nebo ztížen 
efektivní výkon této činnosti. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska BOZP a požární 
ochrany (dále též jen „PO“) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá též v plném rozsahu za 
BOZP svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zajistí 
dodržení totožného standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u poddodavatelů 
a jejich zaměstnanců. V této souvislosti zhotovitel zejména: 

a) zajistí, že pracovníci na staveništi budou označeni firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

c) zajistí každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti a závěrečný úklid 
staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, jakož i další osoby, které se 
budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami BOZP, PO a 
ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po 
dobu jejich pobytu na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP veškerou nezbytnou součinnost a 
spolupráci vyžadovanou právními předpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen 
bezodkladně přijmout opatření k nápravě závadného stavu, na který byl koordinátorem 
BOZP upozorněn. 

7. Koordinátor BOZP nebo na jeho podnět oprávněná osoba objednatele jsou oprávněni při 
zjištění hrubého porušení podmínek BOZP nebo PO zakázat zhotoviteli pokračování 
v pracích na předmětu díla až do odstranění vytčené bezpečnostní závady. Pro vyloučení 
pochybnosti se stanovuje, že doba realizace díla se i přes uvedenou překážku 
nepřerušuje. 
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4. Provádění díla 

1. Předmětem díla mohou být kromě vlastních stavebních prací též související dodávky 
a/nebo služby. Bez ohledu na to se na dílo jako celek i každou jeho část nahlíží jako na 
stavbu. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou a účelu užití díla. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s podmínkami smlouvy a 
s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet technické a 
bezpečnostní normy předepsané projektovou dokumentací a příslušnými povoleními 
stavby, jakož i další pravidla týkající se provádění díla nebo činnosti zhotovitele, o nichž 
ví, nebo z titulu své odbornosti má vědět. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky, služby a práce budou provedeny 
v odpovídající jakosti určené smlouvou a projektovou dokumentací. Dodávky a další části 
tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v odpovídající jakosti jako nové a nepoužité, ledaže 
ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro část díla vyplývá jinak. Úroveň provedení 
prací a služeb bude odpovídat soudobým technickým možnostem a dosažené úrovni 
vědění v době provádění. 

5. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávacích podmínek 
veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena. V listinné formě bude nejméně 
v jednom vyhotovení předána objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

6. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že jsou součástí předmětu díla, byť 
by nebyly výslovně uvedeny v soupisu prací. Platí též, že náklady na ně jsou zahrnuty 
v ceně díla. Toto ustanovení se užije vedle ujednání smlouvy o realizaci díla v rozsahu 
uvedeném v soupisu prací. 

- vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami 
a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry 

- řízení stavebních a technologických prací 

- obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení 

- stavební práce 

- montážní práce 

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou 

- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně 

- vedení stavebního deníku 

- zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) 
a koordinátora BOZP při výkonu jejich činnosti na staveništi 

- činnost odpovědného geodeta 

- součinnost při kolaudaci stavby 

- odstraňování vad v záruční době 

7. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že nebyly-li uvedeny v soupisu prací, 
zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednání cenových podmínek a formě 
závazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy nebo přijmout 
objednávku na takové plnění bez zbytečného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzván. 

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla 

- zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu a návrhu geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných 
břemen  ověřených katastrálním úřadem 

- provedení dodatečných měření a zkoušek 

- dodatečné zpřístupnění dříve zakrytých konstrukcí pro účely kontroly 
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8. Zhotovitel zahájí provádění prací na díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. 
Neučiní-li tak bez rozumného důvodu, zavdává to důvod pro pochybnost o jeho schopnosti 
řádně realizovat dílo. 

9. Neprovádí-li zhotovitel bez rozumného důvodu práce na realizaci díla po dobu delší než 
7 po sobě jdoucích dnů, zavdává to pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo. 

10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem a nejméně v rozsahu vyplývajícím 
z § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že uvedená právní úprava dosud nenabyla účinnosti, užije se jí v tom rozsahu, ve kterém 
není v rozporu s platnou a účinnou úpravou vedení stavebního deníku. 

11. Probíhá-li realizace díla za nepřerušeného provozu areálu, v němž se nachází staveniště, 
dbá zhotovitel o to, aby realizací narušoval provoz organizací v místě působících pouze 
v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen zástupce těchto organizací o průběhu 
realizace k jejich žádosti informovat. Bude-li zhotovitel požádán o úpravu způsobu 
provádění prací z důležitých důvodů na straně kterékoli organizace, učiní zhotovitel 
maximum pro to, aby žádosti vyhověl, aniž by tím ohrozil řádnost nebo včasnost 
dokončení díla. Příloha smlouvy může v této souvislosti stanovit závazné parametry nebo 
omezení pro způsob nebo dobu provádění prací. 

12. V průběhu realizace je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném rozsahu 
uklizené, zejména přitom dbá o odstranění jakýchkoli nepotřebných překážek. Přebytečný 
materiál, nečistoty, zbytky nebo dočasné konstrukce a objekty, které již nejsou 
k provádění díla zapotřebí, zhotovitel bez zbytečného odkladu ze staveniště odstraní. 
Zhotovitel je též povinen zajišťovat náležitý úklid jím užívaných přístupových komunikací 
jak během prací, tak každý den po jejich skončení. Při porušení této povinnosti je 
objednatel oprávněn provést nápravu sám, nebo ji zjednat na náklady zhotovitele. 

13. Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci v souladu s podmínkami 
stanovenými projektovou dokumentací, příslušnými povoleními a platnými právními 
předpisy. Obzvláště důsledně pak dbá o řádnou likvidaci odpadů nebezpečných. 

14. Byl-li požadavek na jmenovité uvedení a/nebo kvalifikaci členů realizačního týmu 
odpovědných za řízení stavebních prací součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
na základě které byla smlouva uzavřena, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen 
bezodkladně prokázat, že se tyto osoby na plnění v deklarovaných rolích skutečně 
podílejí. Postup při případné změně nebo nahrazení kterékoli z těchto osob se řídí pravidly 
pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. 
Převažující neúčast nebo opakovaná neomluvená neúčast hlavního stavbyvedoucího na 
kontrolním dnu zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

16. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo po dobu, kdy je to smlouvou zakázáno. Takovými 
dobami jsou: 

a) období zimní technologické přestávky, je-li doba realizace sjednána ve stavebních 
dnech a nebylo-li provádění prací výslovně povoleno; 

b) období zastavení stavby 

- na kterém se smluvní strany dohodly, 

- o kterém jednostranně rozhodl objednatel, nebo 

- které jednostranně vyhlásil zhotovitel; 

c) doba probíhajícího předávacího řízení, ledaže se jedná o odstraňování sepsaných 
vad a/nebo nedodělků a tyto práce byly objednatelem povoleny; 

d) doba zastavení stavby ujednaná jinde ve smlouvě. 
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5. Změny v předmětu díla 

1. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou 
písemnou formou požadovat změnu části předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, 
zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na provedení změny předloží 
pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení. 

2. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou 
písemnou formou požadovat rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla. Nebude-
li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na rozšíření 
nebo jiné práce nad rámec předmětu díla předloží pověřeným osobám objednatele návrh 
technického řešení. 

3. V průběhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladně upozornit písemnou formou 
objednatele na nutnost provedení změny části předmětu díla, pokud řešení uvedené 
v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen odůvodnit a doložit. 
Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a nejpozději do 10 dnů od upozornění na 
nutnost provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového 
technického řešení. 

4. Přílohou výše uvedených návrhů musí být položkový rozpočet zahrnující všechny činnosti 
dotčené změnou a odůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená 
změna nebo rozšíření předmětu díla má. Prodloužení termínu realizace objednatel 
akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. 
Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti 
jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo 
odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele 
s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že 
zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než 
na potřebu změny objednatele skutečně upozornil. 

5. Osoby jednající za objednatele ve věcech technických nejsou oprávněny ke konečnému 
rozhodnutí o provedení změn díla, ledaže se jedná o drobné změny jeho technického 
řešení, jež stačí zaznamenat do stavebního deníku, bez dopadu do ceny díla a doby jeho 
realizace. Jakákoli změna v předmětu díla mající dopad do ceny nebo termínu dokončení 
může být po dobu realizace platně sjednána pouze dodatkem smlouvy. Provádí-li 
zhotovitel práce na takových změnách před uzavřením dodatku smlouvy, činí tak na 
vlastní riziko. 

6. Pro oceňování položek soupisu prací při změnách v předmětu díla platí: 

a) Užity budou přednostně položky obsažené v cenové soustavě, ve které je zpracován 
soupis prací, který je přílohou smlouvy. 

b) Položky méněprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu 
prací, který je přílohou smlouvy. 

c) Položky víceprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, 
který je přílohou smlouvy, pokud se v něm vyskytovaly. Vyskytuje-li se položka ve 
více oddílech soupisu, užije se jednotková cena uvedená pro příslušný oddíl. 
Nevyskytuje-li se daná položka v oddílu dotčeném změnou, užije se její nejnižší 
jednotková cena v soupisu prací. 

d) Položky víceprací neobsažené v soupisu prací budou navázány na cenovou 
soustavu, je-li to možné. Tyto položky budou oceněny nejvýše jednotkovou cenou 
uvedenou v takové cenové soustavě v její aktuální cenové úrovni. 

e) Položky, které nelze navázat na cenovou soustavu, ocení zhotovitel individuální 
kalkulací. Na výzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci doloží. Objednatel si 
vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby k individuálnímu ocenění doložil průzkum trhu 
o nejméně třech poptávkách, zajišťuje-li takovéto plnění poddodavatelsky. 
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7. Přehled všech provedených, realizovaných a připravovaných změn, ať již schválených 
nebo odmítnutých včetně příslušné dokumentace (zápisy, výkresy, rozpočty apod.) 
spravuje po dobu realizace zhotovitel. 

 

6. Kontrola provádění díla a zakrývaných konstrukcí 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem a 
autorským dozorem. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům 
umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, 
včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že realizace 
probíhá v souladu se smlouvou. Neumožní-li zhotovitel pověřeným osobám nebo jejich 
zástupcům kontrolu a vyzkoušení díla či jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, 
služeb, výkresů a dokumentace zavdává toto jednání pochybnost o zhotovitelově 
schopnosti řádně realizovat dílo. 

2. Za účelem kontroly průběhu realizace díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru kontrolní dny, a to zpravidla jednou za 14 dní. Probíhá-li realizace díla 
a kontrolní den se v posledních 4 týdnech nekonal, svolá kontrolní den, na kterém 
seznámí s průběhem realizace díla, v přiměřeném předstihu zhotovitel. 

3. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli ke schválení návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti. Ten se po schválení pověřenou osobou objednatele stává plánem 
řízení a kontroly jakosti. Schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen 
s písemným souhlasem objednatele. Kontroly a zkoušky díla se budou provádět v souladu 
s tímto plánem. Vyplněný plán řízení a kontroly jakosti je jedním z dokumentů povinně 
předávaných objednateli v předávacím řízení dokončeného díla. 

4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku 
jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem 
realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly 
nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu 
řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. 
Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných 
částí dodávek nebo prací. Zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně 
organizačních opatření zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technický dozor (dále společně též 
„zástupci objednatele“) s nejméně sedmidenním předstihem o připravované kontrole nebo 
zkoušce tak, aby se jí mohli zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost a 
kontrola nebo zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, je zhotovitel povinen 
kontrolu nebo zkoušku za účasti zástupců objednatele na vlastní náklady opakovat, bude-
li k tomu vyzván. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat zástupce objednatele k prověření všech prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
zástupcům objednatele doručena písemně nejméně 5 dnů předem. Nedostaví-li se 
zástupci objednatele, ačkoli byli řádně vyzváni, a budou-li následně požadovat odkrytí 
nebo zpřístupnění takových konstrukcí, učiní tak zhotovitel na náklady objednatele. To 
neplatí, prokáže-li se, že zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou. 
V takovém případě nese náklady odkrytí konstrukcí zhotovitel. 

7. Platí, že náklady kontrol a zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti, včetně nákladů na 
náhradu kontrolami nebo zkouškami zničených částí díla, jsou náklady zahrnutými ve 
smluvní ceně. Co do časového dopadu takových kontrol nebo zkoušek platí, že jsou od 
počátku uvažovány a zahrnuty do doby realizace. 

8. Zhotovitel je též povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit nejpozději do 
3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. Zkouška proběhne na náklady 
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objednatele, ledaže se prokáže, že zkoušená část díla nebyla provedena v souladu se 
smlouvou. V takovém případě nese náklady zkoušky nebo kontroly zhotovitel. 

9. U zkoušek nebo kontrol prováděných nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti výslovně 
vyžádaných objednatelem lze v případě, že prokázaly řádné provedení zkoušené nebo 
kontrolované části díla zhotovitelem, ujednat též časovou kompenzaci. Požaduje-li ji 
zhotovitel, je povinen prokázat nad rámec důvodných pochybností, že dodatečná zkouška 
nebo kontrola má skutečný dopad do termínu dokončení a jaký tento dopad je. 
Kompenzace bude provedena nejvýše v rozsahu časové náročnosti zkoušky nebo 
kontroly a obnovení konstrukcí případně zničených v procesu. 

9. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů poté, co je obdržel, 
zástupcům objednatele příslušná osvědčení o jakosti, zprávy o výsledcích provedených 
zkoušek nebo kontrol nebo jiné relevantní výstupy svědčící o jejich závěrech. 

10. Část díla, ať již dodávku, službu nebo stavební práci, u které výsledek kontroly nebo 
zkoušky konstatoval nevyhovění požadavkům nebo specifikacím smlouvy, je zhotovitel 
povinen odstranit a nově provést nebo jinak nahradit vyhovujícím plněním. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti též nepřísluší žádná 
časová kompenzace. Uvedené platí obdobně, je-li vada plnění zjištěna jinak než 
formalizovanou kontrolou nebo zkouškou. 

11. Provedení jakékoli dílčí zkoušky nebo kontroly, byť s vyhovujícím výsledkem, žádným 
způsobem nepředjímá závěr o řádnosti provedení díla jako celku a nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti a záruky za jakost díla nebo jakékoli jeho části. 

 

7. Předání dokončeného díla 

1. Objednatel převezme dokončené dílo v předávacím řízení, které bude zahájeno 
nejpozději ke dni ujednanému smlouvou. 

2. Zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla písemně vyzve s dostatečným 
předstihem, zpravidla nejméně 7 dní před datem zahájení předávacího řízení. Včasnost 
výzvy je v případě pochybnosti povinen prokázat zhotovitel. Dostaví-li se objednatel 
k předávacímu řízení, ke kterému nebyl zhotovitelem včas vyzván, nebo na výzvu 
k předávacímu řízení díla zjevně nezpůsobilého předání, má vůči zhotoviteli právo na 
náhradu nákladů svých, jakož i dalších osob, které k předávacímu řízení na své náklady 
účelně přizval. 

3. Předávací řízení organizuje a řídí objednatel sám, příp. prostřednictvím třetích osob, 
typicky osobou vykonávající na stavbě technický dozor. 

4. V předávacím řízení bude ověřeno, zda zhotovitel ve sjednané době provedl dílo takovým 
způsobem a v takové kvalitě, že se jedná o dílo schopné převzetí. Dílo se předává a 
přebírá a závěry předávacího řízení se konstatují ke stavu díla ke dni zahájení 
předávacího řízení, byť by trvalo více dní. 

5. Dílem schopným převzetí se rozumí 

a) dílo dokončené bez vad a nedodělků, nebo 

b) dílo dokončené s vadami a/nebo nedodělky, které nebrání nebo významně neztěžují 
užití díla funkčně, ani nepůsobí podstatnou měrou snížení jeho estetické hodnoty. 
Takové vady a/nebo nedodělky dále musí být při posouzení v kontextu složitosti a 
rozsahu díla pouze ojedinělé. 

6. Mírou funkčnosti je zejména hledisko možnosti zahájení nebo obnovení běžného provozu 
realizací dotčené části stavby. Mírou estetické hodnoty je například to, zda by osoba 
nemající informaci o stavbě mohla rozumně pochybovat o tom, zda stavba proběhla, nebo 
zda je opravdu dokončena. 

7. Dílo není schopno převzetí, pokud vykazuje v předávacím řízení vady nebo nedodělky 
bránící jeho užívání. Dílo též není schopno převzetí, je-li počet vad přímo nebránících 
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užívání zjištěných v předávacím řízení neúměrný rozsahu a složitosti stavby, nebo dílo 
nesplňuje ani běžné požadavky na estetickou kvalitu. K opakování předávacího řízení 
vyzve zhotovitel objednatele postupem obdobně k bodu 2. tohoto článku; sedmidenní 
předstih výzvy lze v tomto případě přiměřeně zkrátit. 

8. Má-li dílo pouze nedodělky nebránící jeho užívání a tyto jsou výlučně důsledkem 
nemožnosti splnění podmínek pro řádné provedení takových dodávek a prací ve 
smluvním termínu, hledí se na dílo jako na dokončené bez vad a nedodělků. Příkladem 
uvedeného je náhradní výsadba nebo sadové úpravy, které jsou závislé na klimatických 
podmínkách a ročním období, nebo provedení vodorovného dopravního značení plastem. 
Smlouva může výslovně stanovit další práce nebo dodávky, případně celé jejich okruhy, 
na které se tato výjimka vztahuje. Tyto nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu 
a bude u nich výslovně vyznačena výluka z překážky převzetí díla. Dále bude stanovena 
lhůta pro jejich dokončení, která může být v závislosti na okolnostech delší než lhůta pro 
odstranění běžných vad a nedodělků díla. 

9. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat po zhotoviteli zajištění nebo 
strpění provedení dodatečných zkoušek díla nebo jeho části. Má-li zkoušky provést nebo 
zajistit zhotovitel, užije se pro jejich sjednání postup pro práce, které jsou předmětem díla 
pouze za předpokladu jejich obsažení v soupisu prací upravený těmito obchodními 
podmínkami v článku 4. bodu 7. Úplata za zkoušky zhotoviteli přísluší pouze v případě, 
prokáže-li jejich výsledek bezvadnost provedení díla. 

10. O předávacím řízení se sepíše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda 
předávané dílo bylo schopno převzetí a zda bylo objednatelem převzato bez vad a 
nedodělků, nebo s vadami nebránícími užívání, příp. že pro vady a/nebo nedodělky 
nebylo převzato. V protokolu se uvede soupis zjištěných vad a, bylo-li dílo převzato 
s vadami a/nebo nedodělky, stanoví se přiměřená lhůta k jejich odstranění. Protokol musí 
být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. 
dalších zúčastněných osob, jakož i další skutečnosti. Protokol podepíší oprávnění 
zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též dalších zúčastněné osoby. 

11. V předávacím řízení bude vedle fyzického stavu díla prověřena i jeho dokladová stránka. 
Zhotovitel je v předávacím řízení povinen prokázat splnění obecně závazných právních 
předpisů, jakož i předepsaných technických norem vztahujících se k předávanému dílu. 
Zhotovitel je též povinen předat doklady potřebné k řádnému provozování díla. 

12. Je-li to s ohledem na druh a povahu stavby relevantní, předá zhotovitel objednateli 
v předávacím řízení zejména: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla v trojím listinném vyhotovení a v elektronické 
podobě na CD nebo DVD; 

b) geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, 
formě a za podmínek vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje; 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, zápisy o provedení předepsaných měření a jejich výsledky, zápisy o 
provedení a výsledky kontrol konstrukcí zakrytých v průběhu stavby; 

d) protokoly o zkouškách; 

e) protokoly o revizích instalovaných zařízení (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, apod.); 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě, to vše v českém jazyce; 

g) originály všech stavebních deníků a kopie změnových listů opatřené podpisy všech 
zainteresovaných účastníků, nejsou-li objednateli již k dispozici např. v elektronické 
podobě; 

h) provozní řád pro zkušební provoz; 

i) provozní řád pro trvalý provoz; 

j) protokoly o zaškolení obsluhy; 



Strana 9 (celkem 21) 

k) finanční záruku v záruční době; 

l) další objednatelem v dostatečném předstihu vyžádané doklady nebo dokumenty 
vztahující se ke stavbě nebo jejímu provádění. 

Nedostatečnost nebo nepředložení potřebného dokladu v předávacím řízení je vadou díla. 
V závislosti na charakteru a významu dokladu se může jednat i o vadu bránící užívání 
díla; to neplatí pro jakýkoli doklad podle písm. l) vyžádaný objednatelem opožděně tak, že 
jej nebylo možno včas obstarat, nebo vyžádaný teprve v předávacím řízení. 

13. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna, nikoli však 
povinna, převzít od zhotovitele dokončené dílo před sjednaným termínem plnění. 
Předávací řízení se před ujednaným termínem dokončení organizuje pouze na výzvu 
zhotovitele. K převzetí je v takovém předávacím řízení způsobilé pouze dílo dokončené 
bez vad a nedodělků. 

 

8. Poddodavatelé 

1. Dílo je zhotovitel oprávněn realizovat prostřednictvím poddodavatelů, nebylo-li pro jeho 
část ujednáno jinak. Za činnost poddodavatelů a její výsledky odpovídá zhotovitel, jako by 
dílo prováděl sám. 

2. Zapojení poddodavatele do realizace díla oznámí zhotovitel objednateli s dostatečným 
předstihem, není-li to možné, tak nejpozději bezprostředně před zahájením jeho prací. 
Ustanovení § 105 ZZVZ se při plnění smlouvy užije i v případě, že smlouva nebyla 
uzavřena v zadávacím řízení dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovažuje dodavatel 
materiálu nebo vybavení, neprovádí-li současně na staveništi stavební nebo montážní 
práce. 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout poddodavatele a požadovat po zhotoviteli jeho 
nahrazení v případech, kdy: 

a) takový poddodavatel byl jako vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, 

b) takový poddodavatel nesplňuje podmínky základní nebo profesní způsobilosti 
stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
smlouva, pro dodavatele, nebo 

c) by byl oprávněn v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
smlouva, takového poddodavatele v pozici účastníka zadávacího řízení vyloučit pro 
nezpůsobilost ve smyslu § 48 ZZVZ. 

4. Nahrazení poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, je možná 

pouze s předchozím výslovným souhlasem objednatele. Souhlas je podmíněn doložením 

dokladů v rozsahu, v jakém jsou pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení jinou 

osobou vyžadovány ZZVZ. 

 

9. Počítání času 

1. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se ve smlouvě dnem kalendářní den. 

2. Stavebním dnem se rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické 
přestávky od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádění prací v období 
zimní technologické přestávky je možné pouze s písemným souhlasem osoby oprávněné 
jednat za objednatele ve věcech technických. Dny, ve které bylo provádění prací takto 
povoleno, se pak považují za stavební dny a započítávají se do doby realizace. V závislosti 
na charakteru díla nemusí být pojem stavební den ve smlouvě použit. 

3. Připadá-li konec termínu nebo lhůty vyplývající ze smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, 
má se za to, že bylo splněno včas, je-li splnění takto termínované povinnosti potvrzeno 
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v nejbližší následující pracovní den. Uvedené platí obdobně pro dobu, po kterou 
objednatel není schopen splnění povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost 
příslušných oprávněných zástupců. 

4. Doba realizace v případě jejího určení trváním po dobu oprávněného zastavení stavby 
neběží. Doba realizace se v případě jejího určení datem dokončení bez dalšího 
kompenzuje o dobu oprávněného zastavení stavby. 

5. Oprávněným zastavením stavby jsou, nad rámec situací případně definovaných jinde, tyto 
situace: 

a) probíhající předávací řízení díla svolané na datum před smlouvou sjednaným 
termínem; 

b) když se na zastavení stavby smluvní strany dohodly; 

c) když o zastavení stavby rozhodl jednostranně objednatel, ledaže se jedná o 
zastavení z důvodu porušení povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ní 
zhotovitelem; 

d) jiné přerušení, které jako oprávněné objednatel uznal. 

 

10. Platební podmínky a fakturace 

1. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé 
v souvislosti s prováděním předmětu díla. Smluvní cena je stanovena na základě 
podrobného položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny položek 
uvedené v soupisu prací jsou po celou dobu plnění konečné a neměnné. Užití 
dispozitivních ustanovení právních předpisů upravujících zvýšení ceny se vylučuje. Cena 
se nebude měnit v důsledku inflace české, ani cizí měny, změn směnného kurzu mezi 
českou a cizími měnami nebo jiných faktorů ovlivňujících měnovou stabilitu. Smluvní cena 
zohledňuje fakt, že nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nese zhotovitel. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu na základě zhotovitelem 
uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury. 
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

3. Objednatel akceptuje měsíčně nejvýše jeden dílčí daňový doklad/fakturu za práce 
provedené zhotovitelem na díle. Právo vystavit dílčí daňový doklad/fakturu vzniká 
zhotoviteli po potvrzení soupisu skutečně provedených prací oprávněnou osobou 
objednatele. Oprávněnou osobou k potvrzení soupisu provedených prací je osoba 
vykonávající technický dozor. Provedenými se rozumí pouze práce ve finálním stavu 
předpokládaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat práce 
spočívající v dodávce a montáži, byť by byly v soupisu prací oceněny samostatně, pokud 
montáž dosud neproběhla. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat 
součtu provedených dodávek, prací a služeb určenému jako součin jednotkových cen 
jejich položek a provedeného množství. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo 
neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém 
dokladu/faktuře uvede částku DPH. 

4. Úhrada ceny díla na základě dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % smluvní 
ceny. Dílčí daňový doklad/fakturu, kterou by došlo k přečerpání uvedeného limitu, 
objednatel jako celek z tohoto důvodu odmítne, nebude-li užit mechanizmus záruky za 
zádržné. Zbylou část smluvní ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného 
daňového dokladu/faktury. 

5. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání díla bez 
vad a nedodělků. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu 
přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede 
částku DPH. Konečným daňovým dokladem/fakturou se nemusí dosáhnout 100 % 
smluvní ceny, je-li pro část díla sjednána typová nebo individuální výluka z dokončení, a 
na dílo se tak dle smlouvy hledí jako na dokončené. 
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6. Nevystavil-li zhotovitel dílčí daňový doklad/fakturu, přestože k tomu byl oprávněn, po dobu 
delší než 2 měsíce, může jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. 
Nevyhovění výzvě zakládá důvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně 
realizovat dílo. 

7. Listinné daňové doklady/faktury budou adresovány na sídlo objednatele, elektronické 
primárně do datové schránky objednatele. E-mailové doručení se považuje za účinné 
pouze, je-li příjemcem výslovně potvrzeno, přičemž za takové potvrzení se nepovažuje 
žádná forma automatizované odpovědi. 

8. Splatnost daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30 dnů ode 
dne jejich prokazatelného doručení objednateli, splatnost daňových dokladů/faktur 
vystavených objednatelem na 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zhotoviteli. 
Ke splatnosti uvedené v daňovém dokladu/faktuře jinak se nepřihlíží. 

9. Jiné částky než smluvní cena uvedené v ujednání smlouvy o ceně jsou pouze informativní. 
Částka DPH, bez ohledu na to, která smluvní strana je jejím plátcem, bude stanovena 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve 
znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke změně částky DPH, 
potažmo ceny včetně DPH v důsledku změny sazby daně není nutné uzavírat dodatek 
smlouvy. 

10. Úhradou se rozumí již odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

11. Úhradu smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. 

12. Úhradu částky DPH vyplývající z fakturované smluvní ceny provede objednatel na účet 
zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy pouze za současného splnění těchto podmínek: 

a) na plnění se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti, 

b) účet uvedený v hlavičce smlouvy je zveřejněným účtem ve smyslu § 96 odst. 2 
zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a 

c) v okamžiku fakturace není o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup informace, že je nespolehlivým plátcem, nebo jiná informace, z níž by pro 
objednatele vyplýval vznik ručení za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, zaplatí objednatel DPH přímo na účet správce 
daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele, není-li jeho důvodem 
nesplnění podmínky uvedené pod písm. a). 

13. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury stanovené 
právním řádem a vyplývající z běžných účetních zvyklostí. Povinnou přílohou dílčího 
daňového dokladu/faktury je kopie soupisu skutečně provedených prací potvrzená 
oprávněnou osobou objednatele a přehled dosavadního čerpání položek soupisu prací 
zahrnující též aktuálně fakturované množství. Oproti dílčímu je povinnou přílohou 
konečného daňového dokladu též kopie předávacího protokolu potvrzující dokončení díla 
bez vad a nedodělků. Objednatel upozorňuje, že další požadavky na formální stránku 
daňového dokladu/faktury mohou vyplývat ze zařazení projektu do dotačního programu. 

14. Objednatel je oprávněn nejpozději do konce smlouvou ujednané splatnosti odmítnout 
uhrazení daňového dokladu/faktury, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou, pokud 
má daňový doklad/faktura věcné nebo formální vady. Takový daňový doklad/fakturu 
objednatel vrátí zhotoviteli s identifikací zjištěných vad. Zhotovitel daňový doklad/fakturu 
opraví nebo nově vyhotoví a znovu doručí objednateli. Splatnost takového daňového 
dokladu/faktury běží nově v celém sjednaném trvání. Na opravené, příp. nově vystavené 
daňové doklady/faktury se nevztahuje omezení na jeden dílčí daňový doklad/fakturu 
měsíčně. Vadou vedoucí k odmítnutí daňového dokladu/faktury je vždy situace, kdy 
součet provedených a požadovaných plateb přesáhne u kterékoli položky soupisu prací 
její celkovou hodnotu. 
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15. Probíhá-li realizace předmětu díla v režimu přenesení daňové povinnosti, stanovují se 
v oblasti fakturace následující doplňující podmínky: 

a) Daňové doklady/faktury je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 5 dnů 
od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

b) Daňový doklad/faktura bude obsahovat informaci, že plnění probíhá v režimu 
přenesení daňové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést příjemce plnění. 

c) Opravený nebo nově vystavený daňový doklad/fakturu po jeho vrácení je zhotovitel 
povinen doručit objednateli nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení objednatelem 
s identifikací zjištěných vad. 

d) V případě fakturace v listinné podobě je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu 
zaslat objednateli nejméně ve dvou vyhotoveních. 

Nesplnění uvedených povinností může mít za následek vznik škody objednateli. 

16. Primárním způsobem vypořádání vzájemných peněžitých pohledávek smluvních stran je 
jejich vzájemné započtení. Započtení je možné i na dosud nesplatné, avšak určité 
pohledávky. O provedeném započtení pohledávek je smluvní strana, která jej provedla, 
povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. 

17. Není-li vzájemné započtení pohledávek možné nebo pro objednatele výhodné, bude na 
nezapočtenou, příp. celou částku vystavena faktura. 

 

11. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn pro případ odpovědnosti za 
škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetím osobám. Pojem třetí osoba v tomto 
kontextu zahrnuje i objednatele. Minimální výši pojistného krytí požadovaného 
v souvislosti s realizací díla stanovuje smlouva. 

2. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná 
smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty 
zúčastněné na realizaci díla navzájem. 

3. Prokázání existence pojištění bylo jedním z předpokladů uzavření smlouvy. Zhotovitel je 
dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění 
stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem 
vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy. 

4. Pouze je-li tak výslovně ujednáno ve smlouvě, je zhotovitel povinen být po celou dobu 
realizace díla pojištěn na stavebně-montážní rizika s pojistným krytím ve výši nabídkové 
ceny. Tou se pro tyto účely rozumí smluvní cena díla navýšená o DPH. 

5. Existenci stavebně-montážního pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli 
nejpozději před předáním staveniště. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli 
pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu 
realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové 
výzvy. 

6. Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladně o změně pojistné smlouvy, 
kterou zajišťuje kterékoli smlouvou požadované pojištění, nebo parametrů pojištění. 
Zhotovitel nejpozději do 7 dnů od účinnosti změny pojištění předloží pojistnou smlouvu 
nebo jiný doklad ji nahrazující objednateli ke kontrole, zda nové pojištění vyhovuje 
podmínkám smlouvy. 

 

12. Finanční zajištění 

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele nepřetržité finanční zajištění svých 
závazků vyplývajících ze smlouvy od okamžiku jejího uzavření do uplynutí stanoveného 
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přesahu po skončení záruční doby díla. Za tímto účelem se zavádí níže popsaný 
mechanizmus finančních záruk a zádržného. 

2. Finanční zárukou se rozumí bankoví záruka vystavená společností licencovanou ve 
smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též jen „banka“), nebo pojištění záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti 
s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“). Zádržné je realizováno 
prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích daňových dokladů/faktur a 
konečného daňového dokladu/faktury. 

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za 
zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli zejména, má-li za 
zhotovitelem pohledávky z titulu 

- splatné smluvní pokuty, 

- nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním 
nákladem, 

- nákladů náhradního zhotovitele, 

- škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 

- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo  

- náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 

a to vždy do plné výše takové pohledávky. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících 
zajišťovacích institutů: 

a) finanční záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek 
stanovených smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“), 

b) finanční záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy v záruční době, 
zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční 
době“),  

a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. 

5. Zhotovitel je oprávněn zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční záruky za 
zádržné za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. Tento postup 
umožňuje průběžnou fakturaci i v částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak 
uplatnilo zádržné podle ustanovení o platebních podmínkách a fakturaci. 

6. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá 
objednateli: 

a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena); 

b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 
podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků); 

c) v případě záruky za zádržné nejpozději současně s doručením daňového 
dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu v částce převyšující v součtu 90 % smluvní 
ceny díla. 

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Na možnost 
předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ. 

7. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti 
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě 
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo 
pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného. 

8. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 
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a) záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost 
uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po sjednaném termínu 
zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy; 

b) záruka v záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost 
(možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení 
záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele 
nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě 
oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným 
prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující 
banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen nejpozději do 3 měsíců od 
jejího předání objednateli upravit tak, aby vyhověla podmínkám věty první; 

c) záruka za zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené o DPH a její 
platnost nesmí při jejím prvním předložení skončit dříve než 60 dnů po sjednaném 
termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy. Od stanovení termínu 
pro odstranění vad a nedodělků se platnost záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah 
platnosti záruky po termínu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků musí činit 
nejméně 15 dnů. Rozhodným okamžikem pro změnu je podpis každého jednotlivého 
protokolu o předání dokončeného díla s vadami a nedodělky. 

9. Nastanou-li změny v parametrech rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení 
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo 
pojišťovny její příslušnou úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek 
stávající záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto 
potřebu vyvolala (typicky účinnost dodatku smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí 
doby platnosti stávající záruky. 

10. Existuje-li důvodná pochybnost o tom, že banka nebo pojišťovna vystavující finanční 
záruku bude schopna z takové záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, 
bude-li k tomu objednatelem vyzván. Novou záruku předloží zhotovitel nejpozději do 15 
dnů od doručení výzvy objednatele. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou 
(pochybnou) záruku bez zbytečného odkladu po doručení záruky nové. 

11. Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy 
požadované navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet) 
nepřevyšuje 3 % její stávající hodnoty nebo požadované prodloužení termínu platnosti 
záruky (v případě více postupných prodloužení jejich součet) není delší než 10 dnů. To 
neplatí pro finanční záruku za zádržné, u které objednatel odmítne daňový doklad/fakturu 
zhotovitele, kterou bude požadována jakákoli úhrada v částce převyšující hodnotu 
stávající záruky až do doby jejího navýšení nebo prodloužení. 

12. Prodlení zhotovitele s předložením vyhovující finanční záruky (zahrnuje též případy 
úpravy parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční 
záruku čerpat do její plné výše a získané prostředky použít jako zádržné k zajištění 
jakýchkoli nároků vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy. Prodlení s předložením 
vyhovující finanční záruky delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. 

13. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně 
výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se 
čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) 
záruky do požadované úrovně. Ustanovení bodu 11. tohoto článku o výjimkách 
z povinnosti provést změnu parametrů záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů 
pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání 
objednateli. 

14. Substituce jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží 
objednateli, že vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude 
z takové záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako 
na záruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substitucí zapotřebí provést změnu 
parametrů záruky, běží lhůta pro její změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo 
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prohlášení banky nebo pojišťovny o možnosti substituce. Vzájemná substituce je vždy 
vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit vedle sebe. 

15. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřeba jí 
poskytovaného zajištění pominula a takový postup je s ohledem na okolnosti záruky 
účelný. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo 
neexistenci nároků zajištěných zárukou) provede objednatel za podmínky, že potřeba jí 
poskytovaného zajištění pominula a objednatel o vrácení požádal. 

16. Potřeba záruky pomíjí v případě 

a) záruky za realizaci současným splněním těchto podmínek: 

- nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení; neužije 
se v případě, převzal-li objednatel dílo dokončené bez vad a nedodělků před 
sjednaným termínem dokončení, 

- lze důvodně mít za to, že stav díla je takový, že jím bylo nashromážděno zádržné 
převyšující hodnotu této záruky a 

- byly uspokojeny veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na 
realizaci; 

b) záruky v záruční době  

- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad 
plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 

- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě 
takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel v záruční době vyzván a které 
odstranil po uplynutí záruční doby. 

c) záruky za zádržné předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 

17. Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený 
v hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné z čerpaných záruk, 
došlo-li k jeho užití. Případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele. 

18. K převzetí finančních záruk bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk v listinné formě 
jsou na straně objednatele oprávněny osoby jednající ve věcech technických. 

19. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou 
v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně 
k podmínkám uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok. 

 

13. Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, tj. za správnost a 
úplnost provedení všech prací, dodávek a služeb dle smlouvy. Předmět díla bude 
proveden a bude mít vlastnosti požadované dle smlouvy, projektové dokumentace, 
technologických předpisů a postupů a veškerých platných norem vztahujících se k dílu 
nebo jeho části. Celé dílo, jakož i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, 
ať již věcných, nebo právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá 
požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 
smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že si dílo výše uvedené vlastnosti uchová nejméně po 
dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, není-li 
pro část díla stanoveno nebo ujednáno jinak. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady díla 
vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci, za vady vzniklé úmyslným poškozením nebo 
neodbornou manipulací s předmětem díla a též za vady vzniklé běžnou a očekávanou 
mírou jeho opotřebení. 
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3. Kratší záruka se typicky uplatní na spotřební materiál nebo provozní náplně zařízení 
dodávaných v rámci stavby, nikoli však na dodávku samotného zařízení. Taková zkrácená 
záruka neskončí dříve než 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a 
nedodělků, ledaže se jedná o věc, pro kterou provozní řád nebo obdobný předpis stanoví 
povinnost její výměny v kratším intervalu, nebo jinak předepsanou kratší životnost. 

4. K uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a/nebo záruky za jakost je 
oprávněna též příslušná příspěvková organizace nebo obchodní společnost užívající se 
souhlasem objednatele majetek, který byl prováděním díla dotčen (společně 
s objednatelem dále též jen „reklamující“). Možné reklamační nároky jsou v takovém 
případě omezeny na opravu nebo dodání nové věci. V plném rozsahu ve smyslu 
občanského zákoníku může reklamační nároky vznášet pouze objednatel. 

5. Vada na díle, která se vyskytne za trvání záruční doby, bude zhotoviteli nahlášena bez 
zbytečného odkladu písemnou formou. Písemnou formou se, i pokud by to bylo jinde 
vyloučeno, pro účely uplatnění reklamace rozumí též prostá e-mailová zpráva neopatřená 
elektronickým podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním 
nové věci na své náklady neprodleně. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní 
vadu nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty 
písemně sjednat jinak. 

6. Jedná-li se o vadu havarijní povahy, tj. vadu zásadně omezující, ohrožující nebo vylučující 
provoz předmětu díla, je přípustná i ústní forma uplatnění reklamace. Není-li zhotovitel 
schopen odstranit vadu ihned, nejpozději pak následující den nebo v jiném oproti 
standardní době zkráceném termínu dle dohody reklamujícího se zhotovitelem (je-li to 
s ohledem na povahu a následky vady přípustné), je reklamující oprávněn vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Pro uplatnění uvedeného 
postupu postačuje, pokud zhotovitel odstranění vady v požadovaném termínu 
bezodkladně neprovede, nebo alespoň závazně nepotvrdí. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že se dle jeho přesvědčení nejedná o 
oprávněnou reklamaci. Na tuto skutečnost je povinen reklamujícího prokazatelně před 
provedením opravy upozornit a sdělit mu náklady na odstranění vady. Uzná-li reklamující, 
že vada není kryta zárukou, nebo vyjde-li tato skutečnost najevo jinak, uhradí zhotoviteli 
náklady odstranění vady, nejvýše však do ceny obvyklé v místě a čase opravy. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady 
neodstraní, může reklamující po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám 
nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je též 
oprávněn po takové nečinnosti nebo oznámení zhotovitele dodatečně změnit reklamační 
nárok a požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, a to i 
v případě, že původní reklamaci uplatnila příspěvková organizace nebo obchodní 
společnost ovládaná objednatelem. 

9. Záruční doba díla, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé, 
pouze jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou mohlo být dílo nebo jeho část užíváno 
pouze v omezeném rozsahu nebo kvalitě. Nebude-li spolehlivě prokázáno jiné trvání, má 
se za to, že touto dobou je doba od nahlášení vady do jejího odstranění. 

10. Nahlášení vady díla, zhotoviteli byť jen odeslané v poslední den záruční doby, je včasně 
uplatněnou reklamací. 

11. Odstraněním vady nejsou dotčeny nároky na případné smluvní pokuty nebo náhradu 
škody v souvislosti s výskytem vad díla. 

 

14. Předčasné ukončení smlouvy 

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
odstoupení nezavinila, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 
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2. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné zákonné úpravy a důvodů výslovně uvedených 
jinde ve smlouvě je podstatným porušením smlouvy zhotovitelem případ, kdy: 

a) zhotovitel v rozporu se smlouvou přenesl, i jen částečně, svá práva a povinnosti z ní 
na třetí osobu, nebo smlouvu postoupil celou; 

b) zhotovitel opakovaně zabránil nebo jinak znemožnil provedení kontroly nebo 
zkoušky díla nebo jeho části; 

c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porušil povinnosti při BOZP nebo PO zvláště 
hrubým způsobem nebo opakovaně hrubým způsobem nebo tyto povinnosti 
porušoval soustavně méně závažným způsobem; závažnost pochybení stanoví 
koordinátor BOZP; 

d) zhotovitel nesplnil ani v dodatečné lhůtě jakoukoli svojí povinnost vyplývající ze 
smlouvy, na kterou byl objednatelem po předchozím nejméně 30denním prodlení 
upozorněn; 

e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle požadavků smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává své povinnosti vyplývající ze smlouvy; 

f) zhotovitel opakovaně nedodržel jakost nebo parametry díla nebo opakovaně 
závažně porušil technologické postupy; 

g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

h) zhotovitel provádí práce na díle přesto, že jednostranně vyhlásil jejich zastavení; 

i) zhotovitel opakovaně neposkytl součinnost koordinátorovi BOZP nebo zabraňoval 
výkonu jeho činnosti; 

j) byl v insolvenčním řízení konstatován úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil 
do likvidace. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

3. Vznikne-li jiná důvodná pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo, včetně 
případů, pro které to smlouva stanoví jako domněnku, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy, nezjedná-li zhotovitel nápravu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení o 
této pochybnosti doručeno. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit i před uplynutím uvedené lhůty. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně 
opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen 
objednateli nahradit všechny náklady spojené s opravou nebo jiným opatřením, pokud mu 
tyto práce nebo dodávky v průběhu realizace objednatel uhradil. Nedošlo-li k úhradě 
vadných prací nebo dodávek a též v případě, že objednatel dokončuje nebo nechává dílo 
dokončit, je zhotovitel povinen k úhradě rozdílu mezi cenou předmětných částí díla dle 
smlouvy a jejich konečnou cenou, kterou je objednatel za dokončené dílo povinen uhradit 
např. náhradnímu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradí objednateli též veškeré škody, 
ztráty nebo další výdaje, které mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikly. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny 
díla za jeho již provedenou část pouze v případě, má-li tato pro objednatele ekonomický 
význam. Nárok na zaplacení ceny díla pak zhotovitel zejména nemá, je-li důvodem 
odstoupení od smlouvy nedostatečná řemeslná úroveň provedení díla nebo technologická 
nekázeň zhotovitele. 

6. Nepřísluší-li zhotoviteli úplata z titulu úhrady smluvní ceny za dílo, vypořádají smluvní 
strany své závazky na bázi bezdůvodného obohacení. Zhotoviteli pak přísluší úplata 
pouze v částce, o kterou byl objednatel prováděním díla obohacen. 

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky na pokračování v realizaci díla nebo na jeho dokončení. Uvedené zahrnuje též 
nedostatek finančních prostředků z důvodu neposkytnutí, odejmutí, krácení nebo jiného 
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nevyplacení dotace, bylo-li s jejím zapojením pro financování realizace díla uvažováno, a 
to bez ohledu na důvod její ztráty. Zhotoviteli v takovém případě přísluší pouze plná 
úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením. 

8. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné úpravy je zhotovitel oprávněn odstoupit od 
smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou řádně přijatého, bezvadného daňového 
dokladu/faktury zhotovitele trvajícím déle než 45 dnů, přičemž zhotovitel objednatele na 
prodlení s úhradou nejméně 15 dnů před odstoupením od smlouvy písmeně upozornil. 
Zhotoviteli v takovém případě přísluší plná úhrada ceny za části díla řádně provedené 
před odstoupením. 

9. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivě zjistí, že zhotovitel 
spáchal trestný čin 

a) při realizaci díla dle smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní, 

b) v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva, nebo v přímé souvislosti 
s ním, nebo 

c) při plnění jiné veřejné zakázky pro objednatele nebo v přímé souvislosti s ní. 

Za spolehlivé zjištění spáchání trestného činu se pro tyto účely považuje pravomocné 
odsouzení. Pro účely písm. b) se okruh relevantních trestných činů omezuje na rozsah 
uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Pro účely písm. c) se za relevantní považují trestné činy 
s právní kvalifikací, se kterou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, spojuje možnost uložení trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby 
nejméně 5 let (včetně). Možnost odstoupení objednatele od smlouvy podle tohoto 
ustanovení zaniká zahlazením odsouzení. 

10. Setrvá-li objednatel přes pravomocné odsouzení zhotovitele ve smluvním vztahu s ním, 
je oprávněn v případě jakékoli pochybnosti ohledně plnění smlouvy provádět odborné 
nebo znalecké ověřování oprávněnosti požadavků nebo tvrzení zhotovitele. Ukáže-li se 
byť jen část pochybností jako důvodná, nese náklady příslušného ověření zhotovitel. 

 

15. Sankce 

1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
200 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla do stavu 
schopného převzetí. 

2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků 
zjištěných v předávacím řízení. 

3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla nahlášené v záruční době. 

4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části díla, jedná-li 
se o výslovně sledovaný uzlový bod nebo milník harmonogramu. Prodlení v trvání delším 
než 14 dnů zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

5. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které je poddodavatelské 
plnění výslovně vyloučeno, prostřednictvím poddodavatele. 

6. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
500 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které zhotovitel v zadávacím 
řízení deklaroval zapojení poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, vlastními kapacitami nebo jiným, neschváleným 
poddodavatelem. 
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7. Objednatel má právo na smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele být po dobu 
realizace díla nepřetržitě pojištěn v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvních 
pokut jsou: 

a) 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ 
absence kteréhokoli z požadovaných pojištění nebo pojištění nedosahujícího alespoň 
poloviny požadované výše pojistného krytí. Uvedené je podstatným porušením 
smlouvy. 

b) 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ 
pojištění nedosahujícího požadovanou výši pojistného krytí, ale převyšujícího alespoň 
její polovinu. Uvedené porušení smlouvy též zakládá důvod pro pochybnost o 
schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. 

c) 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ prodlení 
s předložením kterékoli z požadovaných pojistných smluv ke kontrole. Prodlení 
trvající déle než 10 dnů je pak též důvodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele 
řádně realizovat dílo. Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, hledí se na zhotovitele, jako 
by pojištěn nebyl. 

8. Objednatel má právo na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s předložením kterékoli 
vyžadované finanční záruky, nebo provedením její vyžadované změny ve výši 1 % 
minimální požadované hodnoty takové záruky za každý den prodlení. 

9. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto 
zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 
1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ neprovedení úklidu 
staveniště nebo přístupových komunikací zhotovitelem. 

10. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto 
zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % smluvní ceny díla, nejméně však 
2 000 Kč, nejvýše 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s řádným 
vyklizením staveniště. 

11. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý zjištěný případ závažného porušení povinností při BOZP nebo PO 
zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli. 

12. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 

a) 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý zjištěný případ 
likvidace odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se 
stanovenými podmínkami; 

b) 0,1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ 
likvidace nebezpečných odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti 
v rozporu se stanovenými podmínkami. 

13. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 
50 000 Kč, za každý případ, kdy zhotovitel po předchozím nepřevzetí díla objednatelem 
svolal opakované předávací řízení, ve kterém nebylo dílo způsobilé převzetí, a opětovně 
proto nebylo převzato. Uvedené neplatí pro předávací řízení díla ve smluvním termínu, 
kterému předcházel pokus o jeho předčasné předání. 

14. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 
1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý zjištěný případ porušení povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro který není smlouvou 
výslovně stanovena jiná sankce. 

15. Spočívá-li pochybení zhotovitele v udržování závadného stavu, nebo má-li charakter 
pokračujícího nebo trvajícího pochybení, přičemž sankce za něj je stanovena formou za 
každý jednotlivý případ, je dělícím momentem mezi jednotlivými případy oznámení 
zhotoviteli o uložení sankce, typicky tedy doručení penalizační faktury nebo oznámení o 
započtení částky smluvní pokuty na pohledávku zhotovitele. 
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16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

17. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejíž 
porušení byla smluvní pokuta vyměřena, ledaže je ujednáno, nebo z povahy věci vyplývá 
jinak. Přijetím úhrady smluvní pokuty objednatelem není žádným způsobem omezeno 
nebo jinak dotčeno jeho právo na náhradu případné související škody až do její plné výše. 

18. Zhotovitel má právo na úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení objednatele 
s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele. 

 

16. Společná a závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu 
úplně ani částečně svá práva nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit třetí osobě 
smlouvu celou. Možnost provádět realizaci díla prostřednictvím poddodavatele za 
podmínek stanovených smlouvou tím není dotčena. 

2. Platí, že vlastnické právo ke všem věcem, které se mají stát částí nebo příslušenstvím 
díla, přechází na objednatele již jejich dodáním na staveniště. Pro dokumentaci určenou 
k provádění díla nadto platí, že jejím užitím k provádění díla je objednateli poskytnuta 
neomezená licence k jejímu užití, nesvědčilo-li mu toto právo již dříve. Zhotovitel uvedené 
zohlední ve svých dodavatelských smlouvách, neučiní-li tak, odpovídá objednateli za 
škodu tím způsobenou. 

3. Nebezpečí škody na předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva 
k věcem užitým k jeho realizaci zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, 
odpovědnost za něj a jeho ochranu, společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či 
jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele ze záruky 
za dílo. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či jiném majetku objednatele, 
jakož i třetích osob, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem či třetími 
osobami zapojenými do realizace díla v jejím průběhu nebo v souvislosti s plněním podle 
smlouvy. Vzniklé škody je povinen nahradit. Do přechodu nebezpečí škody na díle je pak 
zhotovitel povinen nahradit škodu na předmětu díla nebo jeho zkázu i v případě, že k nim 
došlo náhodou. 

5. Je-li to možné a účelné, je preferovanou variantou náhrady škody uvedení v původní stav. 
Není-li to možné nebo účelné, nahradí zhotovitel způsobenou škodu v penězích. 

6. Bude-li proti objednateli jako stavebníkovi orgánem veřejné moci vedeno řízení, jehož 
důvodem je činnost nebo pochybení zhotovitele při realizaci díla nebo v souvislosti s ní a 
toto řízení může přímo nebo nepřímo vyústit v uložení sankce, zavazuje se zhotovitel 
poskytnout objednateli veškerou součinnost při procesní obraně v takovém řízení. Bude-
li objednateli za takové pochybení uložena pokuta nebo jiná sankce, je zhotovitel povinen 
ji objednateli v plné výši nahradit. 

7. Je-li pochybení zhotovitele, zejm. prodlení s dokončením díla, důvodem, pro který byla 
objednateli krácena nebo zcela odebrána dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen 
tuto ztrátu příjmu objednatele v plné výši nahradit. Nárok objednatele na náhradu 
případných souvisejících škod tím není dotčen. 

8. Ustanovení o zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména o finanční záruce) zůstávají 
v platnosti i v případě předčasného ukončení smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, 
nebude-li v souvislosti s tímto ukončením výslovně ujednáno jinak. 

9. Forma dodatku smlouvy není zapotřebí pro provedení změny nemající dopad na rozšíření 
nebo zúžení předmětu díla, smluvní cenu nebo podmínky plnění. Dále se jedná zejména 
o změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy např. údaje o bankovním spojení nebo 
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označení jednajících osob nebo osob oprávněných k jednání ve věcech technických. Tyto 
změny lze učinit oznámením v písemné formě doručeným druhé smluvní straně. 

10. Neplatnost, neúčinnost nebo jiná nevynutitelnost kteréhokoli ujednání smlouvy nebo 
ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost 
ostatních. Smluvní strany takové ujednání nebo ustanovení bez zbytečného odkladu 
nahradí novým, bezvadným na základě vzájemné dohody tak, aby jeho obsah v co 
největší míře odpovídal smyslu a účelu původního. 

11. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány dle právního 
řádu České republiky výlučně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. 
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DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2024-043jk-ZAD

CERMNA-462

KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí

Projekt "STAVEBNÍ ÚPRAVY RD č.p. 462, Dolní Čermná", čís.zak. 140/2024, stupeň DPS.

6 950 467,65

Sazba daně Základ daně Výše daně

427 731,0021,00% 89 823,51

782 728,4012,00% 6 522 736,65

7 823 019,56CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-043jk-ZAD

Zakázka:

Místo: Dolní Čermná Datum:

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant:

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

01

08

12

03

04

19

30

Popis

TOPENÍ

ZTI-VODA-KAN-ZAŘ-VZT

ELEKTRO

FOTOVOLTAIKA

NÁBYTEK

PODLAHY-POVRCHY

DVEŘE-OKNA

PŘÍPOJKY-PLOT-HTÚ

HRUBÁ STAVBA

BOURÁNÍ

Kód

15

07

90 VON

18

427 731,00

546 226,00

Cena bez DPH [CZK]

212 881,40

712 946,53

507 600,00

606 033,44

906 512,42

798 500,11

CERMNA-462

02.05.2025

vs-studio s.r.o.

Jaroslav Klíma

834 248,99

517 554,51

1 015 293,91

Cena s DPH [CZK]

611 773,12

678 757,45

1 699 860,11

238 427,17

554 892,18

568 512,00

305 200,00272 500,00

6 950 467,65 7 823 019,56

744 865,17

1 517 732,24

495 439,45
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 712 946,53

HSV - Práce a dodávky HSV 499 004,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 289 669,46

    997 - Přesun sutě 209 335,00

PSV - Práce a dodávky PSV 213 942,07

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 240,00

    713 - Izolace tepelné 4 155,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 764,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 2 721,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 758,00

    762 - Konstrukce tesařské 65 487,81

    763 - Konstrukce suché výstavby 17 755,10

    764 - Konstrukce klempířské 3 796,00

    765 - Krytina skládaná 32 025,21

    766 - Konstrukce truhlářské 5 000,00

    771 - Podlahy z dlaždic 28 321,00

    775 - Podlahy skládané 4 130,00

    776 - Podlahy povlakové 4 620,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 6 148,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 25 020,95

    795 - Lokální vytápění 6 000,00

01 - BOURÁNÍ

CERMNA-462
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 712 946,53

D HSV Práce a dodávky HSV 499 004,46

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 289 669,46

1 K 941321111 Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 200,000 65,00 13 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV "montáž lešení v 01 - BOURÁNÍ, demontáž v 03 - HRUBÁ STAVBA"  200 200,000

2 K 941321211
Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m za každý den 

použití
m2 6 000,000 1,50 9 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV "pro 01 - BOURÁNÍ - předpoklad 30 kalendářních dní"  200*30 6 000,000

3 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 200,000 9,00 1 800,00 CS ÚRS 2025 01

VV "montáž lešení v 01 - BOURÁNÍ, demontáž v 03 - HRUBÁ STAVBA"  200 200,000

4 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 6 000,000 0,30 1 800,00 CS ÚRS 2025 01

VV "pro 01 - BOURÁNÍ - předpoklad 30 kalendářních dní"  200*30 6 000,000

5 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 660,000 130,00 85 800,00 CS ÚRS 2025 01

VV "pro 01 - BOURÁNÍ - předpoklad 3x montáž a demontáž, podlahová plocha 220 m2"  220*3 660,000

6 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 10,800 4 810,00 51 948,00 CS ÚRS 2025 01

VV "podkladní deska ve sklepě - 15cm"  72*0,15 10,800

7 K 962031133 Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm m2 2,770 108,00 299,16 CS ÚRS 2025 01

VV "bourání cihelné příčky"  (0,5*2,6+0,2*2,6+1,9*0,5) 2,770

8 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 3,760 1 200,00 4 512,00 CS ÚRS 2025 01

VV "bourání kuxfery"  (0,8*0,5+1,4*2,4) 3,760

9 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 10,080 4 245,00 42 789,60 CS ÚRS 2025 01

VV "sklep + 1NP - 7cm"  (72+72)*0,07 10,080

10 K 966080103 Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 60 do 120 mm m2 174,651 140,00 24 451,14 CS ÚRS 2025 01

VV 185 185,000

VV "špalety, štorce - okna"  ((0,6+0,65*2)*4+(1,85+1,42*2)+(1,5+1,46*2)+(1,2+0,97*2)+(0,86+1,4*2)*2+(0,95+1,4*2)*2)*0,3 10,401

VV "špalety, štorce - dveře, vrata"  ((0,97+2,03*2)*2+(0,72+1,8*2)+(1+2,2*2)+(1,95+2,16*2)+(1,49+2,07*2)+(2,42+2*2))*0,3 11,430

VV "odpočet okna"  -((0,6*0,65)*4+(1,85*1,42)+(1,5*1,46)+(1,2*0,97)+(0,86*1,4)*2+(0,95*1,4)*2) -12,609

VV "odpočet dveře, vrata"  -((0,97*2,03)*2+(0,72*1,8)+(1*2,2)+(1,95*2,16)+(1,49*2,07)+(2,42*2)) -19,571

VV Součet 174,651

CERMNA-462

01 - BOURÁNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,296 348,50 451,66 CS ÚRS 2025 01

VV "dveře fasáda"  (0,72*1,8) 1,296

12 K 968062558 Vybourání dřevěných vrat pl do 5 m2 m2 4,840 238,50 1 154,34 CS ÚRS 2025 01

VV "vrata"  (2,42*2) 4,840

13 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 24,473 561,00 13 729,35 CS ÚRS 2025 01

VV "dveře interiér"  ((0,6*1,97)*6+(0,7*1,97)+(0,8*1,97)*9+(0,9*2,02)) 24,473

14 K 968082015 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy do 1 m2 m2 1,560 364,00 567,84 CS ÚRS 2025 01

VV "okna"  ((0,6*0,65)*4) 1,560

15 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 m2 11,049 324,00 3 579,88 CS ÚRS 2025 01

VV "odpočet okna"  ((1,85*1,42)+(1,5*1,46)+(1,2*0,97)+(0,86*1,4)*2+(0,95*1,4)*2) 11,049

16 K 968082021 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2 m2 6,138 280,00 1 718,64 CS ÚRS 2025 01

VV "dveře fasáda"  ((0,97*2,03)*2+(1*2,2)) 6,138

17 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 7,296 260,00 1 896,96 CS ÚRS 2025 01

VV "dveře fasáda"  ((1,95*2,16)+(1,49*2,07)) 7,296

18 K 978013141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 500,419 41,00 20 517,18 CS ÚRS 2025 01

VV "sklep + 1NP + 2NP"  (((76+6,6+3,3)*2,37)+(69,3*2,55+7*2,4+9,3*1,8)+(45,5*1,5+11,5*1+3*2,5+5)) 506,088

VV
"špalety, štorce okna+dveře"  

((0,87+0,6*2+(0,9+0,75*2)*2+1,5+2,1*2)+((0,6+0,65*2)*3+0,85+1,42*2+1,95+2,16*2+1,5+1,46*2+1,2+0,97*2+0,8+2,12*2))*0,3
12,249

VV "špalety, štorce okna+dveře"  (0,55+0,55*2+0,81+1,4*2+0,84+1,4*2+0,9+1,4*2+1,8+1,42*2)*0,3 5,172

VV "odpočet okna+dveře"  -((0,87*0,6+0,9*0,75*2+1,5*2,1)+(0,6*0,65*3+0,85*1,42+1,95*2,16+1,5*1,46+1,2*0,97+0,8*2,12)) -16,661

VV "odpočet okna+dveře"  -(0,55*0,55+0,81*1,4+0,84*1,4+0,9*1,4+1,8*1,42) -6,429

VV Součet 500,419

19 K 978015341
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 

30 %
m2 174,651 61,00 10 653,71 CS ÚRS 2025 01

VV 185 185,000

VV "špalety, štorce - okna"  ((0,6+0,65*2)*4+(1,85+1,42*2)+(1,5+1,46*2)+(1,2+0,97*2)+(0,86+1,4*2)*2+(0,95+1,4*2)*2)*0,3 10,401

VV "špalety, štorce - dveře, vrata"  ((0,97+2,03*2)*2+(0,72+1,8*2)+(1+2,2*2)+(1,95+2,16*2)+(1,49+2,07*2)+(2,42+2*2))*0,3 11,430

VV "odpočet okna"  -((0,6*0,65)*4+(1,85*1,42)+(1,5*1,46)+(1,2*0,97)+(0,86*1,4)*2+(0,95*1,4)*2) -12,609

VV "odpočet dveře, vrata"  -((0,97*2,03)*2+(0,72*1,8)+(1*2,2)+(1,95*2,16)+(1,49*2,07)+(2,42*2)) -19,571

VV Součet 174,651

D 997 Přesun sutě 209 335,00

20 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně t 87,000 320,00 27 840,00 CS ÚRS 2025 01

VV "HSV + PSV"  (63+24) 87,000

21 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 1,000 5 425,00 5 425,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1 1,000

22 K 997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití m 30,000 330,00 9 900,00 CS ÚRS 2025 01

VV "při bourání - předpoklad 30 kalendářních dní"  30 30,000

23 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 87,000 330,00 28 710,00 CS ÚRS 2025 01

VV "HSV + PSV"  (63+24) 87,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3 393,000 20,00 67 860,00 CS ÚRS 2025 01

VV "HSV + PSV"  (63+24)*39 3 393,000

25 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 87,000 800,00 69 600,00 CS ÚRS 2025 01

VV "HSV + PSV"  (63+24) 87,000

D PSV Práce a dodávky PSV 213 942,07

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 240,00

26 K 711141811 Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy vodorovné m2 72,000 45,00 3 240,00 CS ÚRS 2025 01

VV "sklep"  72 72,000

D 713 Izolace tepelné 4 155,00

27 K 713151811
Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl do 100 

mm
m2 138,500 30,00 4 155,00 CS ÚRS 2025 01

VV "tepelné izolace mezi krokvemi"  (69,1+69,4) 138,500

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 764,00

28 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží soubor 2,000 315,00 630,00 CS ÚRS 2025 01

VV 2 2,000

29 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 208,00 208,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1 1,000

30 K 725220832R Demontáž van litinová zazděných soubor 1,000 232,00 232,00 R-položka

VV 1 1,000

31 K 725220851 Demontáž van akrylátových soubor 1,000 232,00 232,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1 1,000

32 K 725310823 Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur soubor 1,000 268,00 268,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1 1,000

33 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 4,000 125,00 500,00 CS ÚRS 2025 01

VV 4 4,000

34 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 1,000 128,00 128,00 CS ÚRS 2025 01

VV "dřez"  1 1,000

35 K 725840851 Demontáž baterie sprch diferenciální přes G 3/4x1 do G 5/4x6/4 kus 1,000 313,00 313,00 CS ÚRS 2025 01

VV "sprcha"  1 1,000

36 K 725840860 Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových kus 1,000 121,00 121,00 CS ÚRS 2025 01

VV "sprcha"  1 1,000

37 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 6,000 22,00 132,00 CS ÚRS 2025 01

VV 6 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 2 721,00

38 K 731200823R
Demontáž elektrického kotle vč. zajištění připojení, kontroly přívodního kabelu, připojovacího potrubí, přesunu, 

naložení na dopravní prostředek a odvozu na skládku, do šrotu apod.fitinek, potrubí ke kotli apod.
kus 1,000 1 122,00 1 122,00 R-položka

VV "do šrotu"  1 1,000

39 K 731391815 Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 50 do 100 m2 kus 1,000 1 599,00 1 599,00 CS ÚRS 2025 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 758,00

40 K 735151821R
Demontáž otopného tělesa panelového vč. fitinek, připojovacího potrubí, přesunu, naložení na dopravní 

prostředek a odvozu na skládku, do šrotu apod.
kus 11,000 198,00 2 178,00 R-položka

VV "do šrotu"  11 11,000

41 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 20,000 29,00 580,00 CS ÚRS 2025 01

VV 20 20,000

D 762 Konstrukce tesařské 65 487,81

42 K 762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 231,423 35,00 8 099,81 CS ÚRS 2025 01

VV "laťování"  (4,71*9,8+7,81*12,5+12,52*7) 231,423

43 K 762343811 Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken m2 57,388 1 000,00 57 388,00 CS ÚRS 2025 01

VV "štít + okap"  (((7+9,8)*2*1)+(12,52*1,5)+(12,52*0,4)) 57,388

D 763 Konstrukce suché výstavby 17 755,10

44 K 763111812 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité m2 29,040 90,00 2 613,60 CS ÚRS 2025 01

VV "bourání SDK"  ((2,5+2,2+3,6+1,6+1,1+1,1)*2,4) 29,040

45 K 763131831 Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2 138,500 55,00 7 617,50 CS ÚRS 2025 01

VV "SDK podhled vč. tepelné izolace"  (69,1+69,4) 138,500

46 K 763261821 Demontáž podkroví ze sádrovláknitých desek s ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché m2 83,600 90,00 7 524,00 CS ÚRS 2025 01

VV "SDK podkroví vč. tepelné izolace"  (8,8*9,5) 83,600

D 764 Konstrukce klempířské 3 796,00

47 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 33,600 40,00 1 344,00 CS ÚRS 2025 01

VV (7+9,8)*2 33,600

48 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 25,040 50,00 1 252,00 CS ÚRS 2025 01

VV 12,52*2 25,040

49 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 10,000 40,00 400,00 CS ÚRS 2025 01

VV 10 10,000

50 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 20,000 40,00 800,00 CS ÚRS 2025 01

VV 20 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 765 Krytina skládaná 32 025,21

51 K 765131851 Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti m2 231,423 82,00 18 976,69 CS ÚRS 2025 01

VV "vlnitá vláknocementová krytina"  (4,71*9,8+7,81*12,5+12,52*7) 231,423

52 K 765131871 Demontáž hřebene nebo nároží vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti m 12,520 110,00 1 377,20 CS ÚRS 2025 01

VV "vlnitá vláknocementová krytina - hřeben"  12,52 12,520

53 K 765131891 Příplatek za sklon přes 30° k cenám demontáže vlnité vláknocementové krytiny m2 231,423 25,00 5 785,58 CS ÚRS 2025 01

VV "vlnitá vláknocementová krytina"  (4,71*9,8+7,81*12,5+12,52*7) 231,423

54 K 765131893 Příplatek za sklon přes 30° k cenám demontáže hřebene nebo nároží vlnité vláknocementové krytiny m 12,520 8,00 100,16 CS ÚRS 2025 01

VV "vlnitá vláknocementová krytina - hřeben"  12,52 12,520

55 K 765191911 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° m2 231,423 25,00 5 785,58 CS ÚRS 2025 01

VV (4,71*9,8+7,81*12,5+12,52*7) 231,423

D 766 Konstrukce truhlářské 5 000,00

56 K 766812842R Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl 3,8 m vč. spotřebičů kus 1,000 5 000,00 5 000,00 R-položka

VV 1 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 28 321,00

57 K 771273811 Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 250 mm m 14,300 230,00 3 289,00 CS ÚRS 2025 01

VV "dlažba stupnice"  1,1*13 14,300

58 K 771273832 Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických lepených v do 250 mm m 14,300 180,00 2 574,00 CS ÚRS 2025 01

VV "dlažba stupnice"  1,1*13 14,300

59 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 100,000 95,00 9 500,00 CS ÚRS 2025 01

VV "dlažba soklíky"  100 100,000

60 K 771473830 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových m 20,000 95,00 1 900,00 CS ÚRS 2025 01

VV "dlažba soklíky schodiště"  20 20,000

61 K 771553810 Demontáž podlah z dlaždic teracových hutných lepených m2 19,000 120,00 2 280,00 CS ÚRS 2025 01

VV "garáž - betonová dlažba"  19 19,000

62 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 79,800 110,00 8 778,00 CS ÚRS 2025 01

VV "keramická dlažba"  (1,7+6+6+5+42+3,6+1,7+3,4+1,9+3,5+5) 79,800

D 775 Podlahy skládané 4 130,00

63 K 775541811 Demontáž podlah plovoucích lepených do suti m2 59,000 70,00 4 130,00 CS ÚRS 2025 01

VV "palubky, parkety"  (16+24+19) 59,000

D 776 Podlahy povlakové 4 620,00

64 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 33,000 140,00 4 620,00 CS ÚRS 2025 01

VV "lino"  (18+15) 33,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 781 Dokončovací práce - obklady 6 148,00

65 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 42,400 145,00 6 148,00 CS ÚRS 2025 01

VV "bourání obkladů"  (9,4*2+7*2+4,8*2) 42,400

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 25 020,95

66 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 500,419 50,00 25 020,95 CS ÚRS 2025 01

VV "sklep + 1NP + 2NP"  (((76+6,6+3,3)*2,37)+(69,3*2,55+7*2,4+9,3*1,8)+(45,5*1,5+11,5*1+3*2,5+5)) 506,088

VV
"špalety, štorce okna+dveře"  

((0,87+0,6*2+(0,9+0,75*2)*2+1,5+2,1*2)+((0,6+0,65*2)*3+0,85+1,42*2+1,95+2,16*2+1,5+1,46*2+1,2+0,97*2+0,8+2,12*2))*0,3
12,249

VV "špalety, štorce okna+dveře"  (0,55+0,55*2+0,81+1,4*2+0,84+1,4*2+0,9+1,4*2+1,8+1,42*2)*0,3 5,172

VV "odpočet okna+dveře"  -((0,87*0,6+0,9*0,75*2+1,5*2,1)+(0,6*0,65*3+0,85*1,42+1,95*2,16+1,5*1,46+1,2*0,97+0,8*2,12)) -16,661

VV "odpočet okna+dveře"  -(0,55*0,55+0,81*1,4+0,84*1,4+0,9*1,4+1,8*1,42) -6,429

VV Součet 500,419

D 795 Lokální vytápění 6 000,00

67 K 795121812R Demontáž krbových vložek na tuhá paliva vč. zděného obložení, napojení do komínu apod. kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 R-položka

VV "bourání krbu"  1 1,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 517 732,24

HSV - Práce a dodávky HSV 698 172,01

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 477,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 550 495,01

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 128 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV 819 560,23

    713 - Izolace tepelné 59 186,70

    763 - Konstrukce suché výstavby 266 686,80

    764 - Konstrukce klempířské 493 686,73

03 - HRUBÁ STAVBA

CERMNA-462
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 517 732,24

D HSV Práce a dodávky HSV 698 172,01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 477,00

1 K 311272311 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm m2 1,800 3 670,00 6 606,00 CS ÚRS 2025 01

VV "zazdívky sklep"  (0,9*0,6*2+0,9*0,8) 1,800

2 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 3,000 267,00 801,00 CS ÚRS 2025 01

VV "RZP 1190/100/140 - 1pp + 1np + 2np"  1+1+1 3,000

3 M 59321171 překlad železobetonový příčkový RZP 1190x100x140mm kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2025 01

VV "RZP 1190/100/140 - 1pp + 1np + 2np"  1+1+1 3,000

4 K 346272216 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm m2 1,440 695,00 1 000,80 CS ÚRS 2025 01

VV "vana 1np"  0,8*1,8 1,440

5 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 8,080 1 240,00 10 019,20 CS ÚRS 2025 01

VV "koupelna 2np"  0,8*0,5 0,400

VV "pokoj 2np"  3,2*2,4 7,680

VV Součet 8,080

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 550 495,01

6 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 21,831 420,00 9 169,02 CS ÚRS 2025 01

VV "špalety, štorce - okna"  ((0,6+0,65*2)*4+(1,85+1,42*2)+(1,5+1,46*2)+(1,2+0,97*2)+(0,86+1,4*2)*2+(0,95+1,4*2)*2)*0,3 10,401

VV "špalety, štorce - dveře, vrata"  ((0,97+2,03*2)*2+(0,72+1,8*2)+(1+2,2*2)+(1,95+2,16*2)+(1,49+2,07*2)+(2,42+2*2))*0,3 11,430

VV Součet 21,831

7 K 621211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu nebo zdiva tl do 40 mm
m2 21,831 1 100,00 24 014,10 CS ÚRS 2025 01

VV "špalety, štorce - okna"  ((0,6+0,65*2)*4+(1,85+1,42*2)+(1,5+1,46*2)+(1,2+0,97*2)+(0,86+1,4*2)*2+(0,95+1,4*2)*2)*0,3 10,401

VV "špalety, štorce - dveře, vrata"  ((0,97+2,03*2)*2+(0,72+1,8*2)+(1+2,2*2)+(1,95+2,16*2)+(1,49+2,07*2)+(2,42+2*2))*0,3 11,430

VV Součet 21,831

CERMNA-462

03 - HRUBÁ STAVBA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 26,197 45,00 1 178,87 CS ÚRS 2025 01

VV "špalety, štorce - okna"  ((0,6+0,65*2)*4+(1,85+1,42*2)+(1,5+1,46*2)+(1,2+0,97*2)+(0,86+1,4*2)*2+(0,95+1,4*2)*2)*0,3*1,2 12,481

VV "špalety, štorce - dveře, vrata"  ((0,97+2,03*2)*2+(0,72+1,8*2)+(1+2,2*2)+(1,95+2,16*2)+(1,49+2,07*2)+(2,42+2*2))*0,3*1,2 13,716

VV Součet 26,197

9 K 621211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu nebo zdiva tl přes 80 do 120 mm
m2 152,820 1 200,00 183 384,00 CS ÚRS 2025 01

VV "první vrstva tl. 10cm"  185 185,000

VV "odpočet okna"  -((0,6*0,65)*4+(1,85*1,42)+(1,5*1,46)+(1,2*0,97)+(0,86*1,4)*2+(0,95*1,4)*2) -12,609

VV "odpočet dveře, vrata"  -((0,97*2,03)*2+(0,72*1,8)+(1*2,2)+(1,95*2,16)+(1,49*2,07)+(2,42*2)) -19,571

VV Součet 152,820

10 M 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 183,384 140,00 25 673,76 CS ÚRS 2025 01

VV "první vrstva tl. 10cm"  185*1,2 222,000

VV "odpočet okna"  -((0,6*0,65)*4+(1,85*1,42)+(1,5*1,46)+(1,2*0,97)+(0,86*1,4)*2+(0,95*1,4)*2)*1,2 -15,131

VV "odpočet dveře, vrata"  -((0,97*2,03)*2+(0,72*1,8)+(1*2,2)+(1,95*2,16)+(1,49*2,07)+(2,42*2))*1,2 -23,485

VV Součet 183,384

11 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 349,303 50,00 17 465,15 CS ÚRS 2025 01

VV "penetrační nátěr hrubé omítky před zateplením + před tenkovrstvou omítkou"  185*2 370,000

VV "špalety, štorce - okna"  ((0,6+0,65*2)*4+(1,85+1,42*2)+(1,5+1,46*2)+(1,2+0,97*2)+(0,86+1,4*2)*2+(0,95+1,4*2)*2)*0,3*2 20,802

VV "špalety, štorce - dveře, vrata"  ((0,97+2,03*2)*2+(0,72+1,8*2)+(1+2,2*2)+(1,95+2,16*2)+(1,49+2,07*2)+(2,42+2*2))*0,3*2 22,860

VV "odpočet okna"  -((0,6*0,65)*4+(1,85*1,42)+(1,5*1,46)+(1,2*0,97)+(0,86*1,4)*2+(0,95*1,4)*2)*2 -25,218

VV "odpočet dveře, vrata"  -((0,97*2,03)*2+(0,72*1,8)+(1*2,2)+(1,95*2,16)+(1,49*2,07)+(2,42*2))*2 -39,141

VV Součet 349,303

12 K 622211201
Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek lepením a mechanickým kotvením celkové 

tloušťky do 200 mm
m2 152,820 1 200,00 183 384,00 CS ÚRS 2025 01

VV "první vrstva tl. 8cm - celková délka kotvení přes izolaci tl. 18cm"  185 185,000

VV "odpočet okna"  -((0,6*0,65)*4+(1,85*1,42)+(1,5*1,46)+(1,2*0,97)+(0,86*1,4)*2+(0,95*1,4)*2) -12,609

VV "odpočet dveře, vrata"  -((0,97*2,03)*2+(0,72*1,8)+(1*2,2)+(1,95*2,16)+(1,49*2,07)+(2,42*2)) -19,571

VV Součet 152,820

13 M 28375936 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm m2 183,384 112,00 20 539,01 CS ÚRS 2025 01

VV "první vrstva tl. 10cm"  185*1,2 222,000

VV "odpočet okna"  -((0,6*0,65)*4+(1,85*1,42)+(1,5*1,46)+(1,2*0,97)+(0,86*1,4)*2+(0,95*1,4)*2)*1,2 -15,131

VV "odpočet dveře, vrata"  -((0,97*2,03)*2+(0,72*1,8)+(1*2,2)+(1,95*2,16)+(1,49*2,07)+(2,42*2))*1,2 -23,485

VV Součet 183,384

14 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 54,000 80,00 4 320,00 CS ÚRS 2025 01

VV (15+12)*2 54,000

15 M 59051655 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm m 64,800 130,00 8 424,00 CS ÚRS 2025 01

VV (15+12)*2*1,2 64,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 113,340 40,00 4 533,60 CS ÚRS 2025 01

VV "profil parapatový - špalety, štorce - okna"  ((0,6)*4+(1,85)+(1,5)+(1,2)+(0,86)*2+(0,95)*2) 10,570

VV "profil s okapničkou - špalety, štorce - okna"  ((0,6)*4+(1,85)+(1,5)+(1,2)+(0,86)*2+(0,95)*2) 10,570

VV "profil s okapničkou - špalety, štorce - dveře, vrata"  ((0,97)*2+(0,72)+(1)+(1,95)+(1,49)+(2,42)) 9,520

VV "rohový profil"  30 30,000

VV "rohový profil - špalety, štorce - okna"  ((0,65*2)*4+(1,42*2)+(1,46*2)+(0,97*2)+(1,4*2)*2+(1,4*2)*2) 24,100

VV "rohový profil - špalety, štorce - dveře, vrata"  ((2,03*2)*2+(1,8*2)+(2,2*2)+(2,16*2)+(2,07*2)+(2*2)) 28,580

VV Součet 113,340

17 M 28341022 profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou m 12,684 40,00 507,36 CS ÚRS 2025 01

VV "profil parapatový - špalety, štorce - okna"  ((0,6)*4+(1,85)+(1,5)+(1,2)+(0,86)*2+(0,95)*2)*1,2 12,684

18 M 59051510 profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou m 24,108 32,00 771,46 CS ÚRS 2025 01

VV "profil s okapničkou - špalety, štorce - okna"  ((0,6)*4+(1,85)+(1,5)+(1,2)+(0,86)*2+(0,95)*2)*1,2 12,684

VV "profil s okapničkou - špalety, štorce - dveře, vrata"  ((0,97)*2+(0,72)+(1)+(1,95)+(1,49)+(2,42))*1,2 11,424

VV Součet 24,108

19 M 63127416 profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm m 99,216 13,00 1 289,81 CS ÚRS 2025 01

VV "rohový profil"  30*1,2 36,000

VV "rohový profil - špalety, štorce - okna"  ((0,65*2)*4+(1,42*2)+(1,46*2)+(0,97*2)+(1,4*2)*2+(1,4*2)*2)*1,2 28,920

VV "rohový profil - špalety, štorce - dveře, vrata"  ((2,03*2)*2+(1,8*2)+(2,2*2)+(2,16*2)+(2,07*2)+(2*2))*1,2 34,296

VV Součet 99,216

20 K 622325102 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 174,651 110,00 19 211,61 CS ÚRS 2025 01

VV 185 185,000

VV "špalety, štorce - okna"  ((0,6+0,65*2)*4+(1,85+1,42*2)+(1,5+1,46*2)+(1,2+0,97*2)+(0,86+1,4*2)*2+(0,95+1,4*2)*2)*0,3 10,401

VV "špalety, štorce - dveře, vrata"  ((0,97+2,03*2)*2+(0,72+1,8*2)+(1+2,2*2)+(1,95+2,16*2)+(1,49+2,07*2)+(2,42+2*2))*0,3 11,430

VV "odpočet okna"  -((0,6*0,65)*4+(1,85*1,42)+(1,5*1,46)+(1,2*0,97)+(0,86*1,4)*2+(0,95*1,4)*2) -12,609

VV "odpočet dveře, vrata"  -((0,97*2,03)*2+(0,72*1,8)+(1*2,2)+(1,95*2,16)+(1,49*2,07)+(2,42*2)) -19,571

VV Součet 174,651

21 K 622521022 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 152,820 250,00 38 205,00 CS ÚRS 2025 01

VV 185 185,000

VV "odpočet okna"  -((0,6*0,65)*4+(1,85*1,42)+(1,5*1,46)+(1,2*0,97)+(0,86*1,4)*2+(0,95*1,4)*2) -12,609

VV "odpočet dveře, vrata"  -((0,97*2,03)*2+(0,72*1,8)+(1*2,2)+(1,95*2,16)+(1,49*2,07)+(2,42*2)) -19,571

VV Součet 152,820

22 K 622521023R Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších špalet a štorců m2 21,831 260,00 5 676,06 R-položka

VV "špalety, štorce - okna"  ((0,6+0,65*2)*4+(1,85+1,42*2)+(1,5+1,46*2)+(1,2+0,97*2)+(0,86+1,4*2)*2+(0,95+1,4*2)*2)*0,3 10,401

VV "špalety, štorce - dveře, vrata"  ((0,97+2,03*2)*2+(0,72+1,8*2)+(1+2,2*2)+(1,95+2,16*2)+(1,49+2,07*2)+(2,42+2*2))*0,3 11,430

VV Součet 21,831

23 K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm m 10,570 260,00 2 748,20 CS ÚRS 2025 01

VV "špalety, štorce - okna"  0,6*4+1,85+1,5+1,2+0,86*2+0,95*2 10,570

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 128 200,00

24 K 941321211
Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m za každý den 

použití
m2 18 000,000 1,50 27 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV "pro 03 - HRUBÁ STAVBA - předpoklad 90 kalendářních dní"  200*90 18 000,000

25 K 941321811 Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 200,000 45,00 9 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV "pro 03 - HRUBÁ STAVBA"  200 200,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 18 000,000 0,30 5 400,00 CS ÚRS 2025 01

VV "pro 03 - HRUBÁ STAVBA - předpoklad 90 kalendářních dní"  200*90 18 000,000

27 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 200,000 5,00 1 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV "pro 03 - HRUBÁ STAVBA"  200 200,000

28 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 660,000 130,00 85 800,00 CS ÚRS 2025 01

VV "pro 03 - HRUBÁ STAVBA - předpoklad 3x montáž a demontáž, podlahová plocha 220 m2"  220*3 660,000

D PSV Práce a dodávky PSV 819 560,23

D 713 Izolace tepelné 59 186,70

29 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 85,500 218,00 18 639,00 CS ÚRS 2025 01

VV "SDK podkroví  2NP - doplnění tepelné izolace mezi krokve"  (9*9,5) 85,500

30 M 63148157 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 160mm m2 102,600 288,00 29 548,80 CS ÚRS 2025 01

VV "SDK podkroví  2NP - doplnění tepelné izolace mezi krokve"  (9*9,5)*1,2 102,600

31 K 713151141 Montáž izolace tepelné střech šikmých parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 85,500 55,00 4 702,50 CS ÚRS 2025 01

VV "SDK podkroví  2NP - doplnění tepelné izolace mezi krokve"  (9*9,5) 85,500

32 M 28355300 pás podstřešní parotěsný tepelně izolační s reflexní Al vrstvou tl 0,25mm m2 102,600 50,00 5 130,00 CS ÚRS 2025 01

VV "SDK podkroví  2NP - doplnění tepelné izolace mezi krokve"  (9*9,5)*1,2 102,600

33 K 998713121 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m t 0,900 1 296,00 1 166,40 CS ÚRS 2025 01

VV 0,9 0,900

D 763 Konstrukce suché výstavby 266 686,80

34 K 763111444 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB m2 31,920 2 290,00 73 096,80 CS ÚRS 2025 01

VV "SDK příčky  2NP"  ((6,5+3,2+3,6)*2,4) 31,920

35 K 763161720
SDK podkroví deska 1xDF 12,5 TI 200 mm 15 kg/m3 REI 15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na 

krokvových závěsech
m2 85,500 2 080,00 177 840,00 CS ÚRS 2025 01

VV "SDK podkroví  2NP"  (9*9,5) 85,500

36 K 998763331 Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m t 4,500 3 500,00 15 750,00 CS ÚRS 2025 01

VV 4,5 4,500

D 764 Konstrukce klempířské 493 686,73

37 K 764111643
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu přes 30 

do 60°
m2 231,423 950,00 219 851,85 CS ÚRS 2025 01

VV "nová střecha - krytina"  (4,71*9,8+7,81*12,5+12,52*7) 231,423

38 K 764211626 Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 12,520 1 200,00 15 024,00 CS ÚRS 2025 01

VV "nová střecha - hřeben"  12,52 12,520

39 K 764212635 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 33,600 425,00 14 280,00 CS ÚRS 2025 01

VV "nová střecha - štít závětrná lišta"  (7+9,8)*2 33,600

40 K 764212667 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm m 25,040 340,00 8 513,60 CS ÚRS 2025 01

VV "nová střecha - okapová hrana"  12,52*2 25,040

41 K 764213456R Sněhový zachytávač krytiny z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou průběžný dvoutrubkový m 50,000 1 345,00 67 250,00 R-položka

VV 50 50,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 764213652 Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2025 01

VV "střešní výlez"  1 1,000

43 K 764311616 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 4,000 670,00 2 680,00 CS ÚRS 2025 01

VV "oplechování komínu"  (1,16+0,84)*2 4,000

44 K 764314656 Lemování sloupků komín lávek z Pz s povrch úprav střech s krytinou skládanou, plechovou rš 500x500 mm kus 32,000 500,00 16 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV " u stoupacích plošin + příprava na fotovoltaické panely"  4*3+20 32,000

45 K 764315633R
Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D přes 100 do 150 

mm
kus 2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2025 01

VV "kanalizace + prostup pro FVE"  1+1 2,000

46 K 764316643R Větrací komínek izolovaný s průchodkou na krytině s povrch úprav kus 2,000 2 400,00 4 800,00 R-položka

VV "kanalizace + VZT"  1+1 2,000

47 K 764511603 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 25,040 880,00 22 035,20 CS ÚRS 2025 01

VV "nová střecha - žlab"  12,52*2 25,040

48 K 764511644 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/100 mm kus 25,040 700,00 17 528,00 CS ÚRS 2025 01

VV "nová střecha - kotlík"  12,52*2 25,040

49 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm m 20,000 860,00 17 200,00 CS ÚRS 2025 01

VV "nová střecha - svod"  20 20,000

50 K 765191023 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 231,423 65,00 15 042,50 CS ÚRS 2025 01

VV "nová střecha - pojistná fólie"  (4,71*9,8+7,81*12,5+12,52*7) 231,423

51 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 

integrovanou samolepící páskou
m2 277,708 55,00 15 273,94 CS ÚRS 2025 01

VV "nová střecha - pojistná fólie"  (4,71*9,8+7,81*12,5+12,52*7)*1,2 277,708

52 K 765191041 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů DN do 150 mm kus 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2025 01

VV "kanalizace + prostup pro FVE"  1+1 2,000

53 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 

integrovanou samolepící páskou
m2 2,000 55,00 110,00 CS ÚRS 2025 01

VV "kanalizace + prostup pro FVE"  1+1 2,000

54 K 765191051 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy m 12,520 90,00 1 126,80 CS ÚRS 2025 01

VV "nová střecha - hřeben"  12,52 12,520

55 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 

integrovanou samolepící páskou
m2 22,536 55,00 1 239,48 CS ÚRS 2025 01

VV "nová střecha - hřeben"  12,52*1,5*1,2 22,536

56 K 765115421R Montáž bezpečnostního háku pro krytinu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kus 10,000 350,00 3 500,00 R-položka

VV 10 10,000

57 M 59660887R hák z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bezpečnostní střešní včetně kotevního materiálu sada 10,000 1 950,00 19 500,00 R-položka

VV 10 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K 765123122R Krytina plechová univerzální ochranná a větrací mřížka okapové hrany m 25,040 220,00 5 508,80

VV "nová střecha - větrací mřížka"  12,52*2 25,040

59 K 765125352R Montáž střešní stoupací plošiny délky do 900 mm kus 3,000 800,00 2 400,00 R-položka

VV "3x 600/250"  3 3,000

60 M 59244232 plošina stoupací kovová š 250mm d 600mm sada 3,000 2 600,00 7 800,00 CS ÚRS 2025 01

VV "3x 600/250"  3 3,000

61 K 765191071 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu m 25,040 90,00 2 253,60 CS ÚRS 2025 01

VV "nová střecha - žlab"  12,52*2 25,040

62 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 

integrovanou samolepící páskou
m2 45,072 55,00 2 478,96 CS ÚRS 2025 01

VV "nová střecha - žlab"  12,52*2*1,5*1,2 45,072

63 K 998764122 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m t 2,700 1 500,00 4 050,00 CS ÚRS 2025 01

VV 2,7 2,700
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 906 512,42

HSV - Práce a dodávky HSV 182 451,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 182 451,64

PSV - Práce a dodávky PSV 724 060,78

    713 - Izolace tepelné 39 388,05

    763 - Konstrukce suché výstavby 14 760,00

    771 - Podlahy z dlaždic 60 231,70

    775 - Podlahy skládané 296 809,58

    781 - Dokončovací práce - obklady 175 874,70

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 136 996,75

04 - PODLAHY-POVRCHY

CERMNA-462

io_5356_26_c5d01801-cf02-43c9-b3e7-32349f456722.xlsx

04 - PODLAHY-POVRCHY

27.03.2025

Stránkování ZADÁNÍ  17/54



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 906 512,42

D HSV Práce a dodávky HSV 182 451,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 182 451,64

1 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 5,280 250,00 1 320,00 CS ÚRS 2025 01

VV "vana 1np + koupelna 2np"  (0,8*1,8)+(0,8*2,4*2) 5,280

2 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 9,480 400,00 3 792,00 CS ÚRS 2025 01

VV "zazdívky sklep + pokoj 2np"  (0,9*0,6*2+0,9*0,8)+(3,2*2,4) 9,480

3 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 27,421 480,00 13 162,08 CS ÚRS 2025 01

VV

"špalety, štorce okna+dveře"  

((0,87+0,6*2+(0,9+0,75*2)*2+1,5+2,1*2)+((0,6+0,65*2)*3+0,85+1,42*2+1,95+2,16*2+1,5+1,46*2+1,2+0,97*2+0,8+2,12*2))*0,3

+5

17,249

VV "špalety, štorce okna+dveře"  (0,55+0,55*2+0,81+1,4*2+0,84+1,4*2+0,9+1,4*2+1,8+1,42*2)*0,3+5 10,172

VV Součet 27,421

4 K 612325402 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 63,800 80,00 5 104,00 CS ÚRS 2025 01

VV "pod obklady"  (7,6+5,4)*2,6+(6,9+5,6)*2,4 63,800

5 K 612325417
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s 

celoplošným přeštukováním tl do 3 mm
m2 482,998 220,00 106 259,56 CS ÚRS 2025 01

VV "sklep + 1NP + 2NP"  (((76+6,6+3,3)*2,37)+(69,3*2,55+7*2,4+9,3*1,8)+(45,5*1,5+11,5*1+3*2,5+5)) 506,088

VV "odpočet okna+dveře"  -((0,87*0,6+0,9*0,75*2+1,5*2,1)+(0,6*0,65*3+0,85*1,42+1,95*2,16+1,5*1,46+1,2*0,97+0,8*2,12)) -16,661

VV "odpočet okna+dveře"  -(0,55*0,55+0,81*1,4+0,84*1,4+0,9*1,4+1,8*1,42) -6,429

VV Součet 482,998

6 K 632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm m2 72,500 615,00 44 587,50 CS ÚRS 2025 01

VV "nová podlaha sklep - potěr pod dlažbu + linoleum 5cm + hlazená bet podlaha 6cm"  (6,9+1,7+5,9+17,2)+(14,5+11,1+9,3+5,9) 72,500

7 K 632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 81,600 40,00 3 264,00 CS ÚRS 2025 01

VV "nová podlaha sklep - hlazená bet podlaha 6cm"  (14,5+11,1+9,3+5,9)*2 81,600

8 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 72,500 25,00 1 812,50 CS ÚRS 2025 01

VV "nová podlaha sklep - diltace mezi tep izolací a potěrem"  (6,9+1,7+5,9+17,2)+(14,5+11,1+9,3+5,9) 72,500

CERMNA-462

04 - PODLAHY-POVRCHY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 

mm
m 90,000 35,00 3 150,00 CS ÚRS 2025 01

VV "nová podlaha sklep - diltace mezi stěnou a potěrem"  90 90,000

D PSV Práce a dodávky PSV 724 060,78

D 713 Izolace tepelné 39 388,05

10 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 72,000 80,00 5 760,00 CS ÚRS 2025 01

VV "nová podlaha sklep - tepelná izolace 6cm"  72 72,000

11 M 28376530 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro podlahy λ=0,022 tl 60mm m2 86,400 300,00 25 920,00 CS ÚRS 2025 01

VV "nová podlaha sklep - tepelná izolace 6cm"  72*1,2 86,400

12 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 24,300 105,50 2 563,65 CS ÚRS 2025 01

VV "podlaha 1NP - kročejova a tepelná izolace"  15 15,000

VV "podlaha 2NP - kročejova a tepelná izolace - odpočet koupelna + WC"  (15-(3,7+2)) 9,300

VV Součet 24,300

13 M 30105050R Deska dřevovláknitá deska pero zámek - kročejova izolace tl. 20 mm m2 18,000 230,00 4 140,00 R-položka

VV "podlaha 1NP - kročejova a tepelná izolace - např. STEICO base"  15*1,2 18,000

14 M 30105052R Deska dřevovláknitá deska - kročejova izolace tl. 7 mm m2 11,160 90,00 1 004,40 R-položka

VV "podlaha 2NP - kročejova a tepelná izolace např. STEICO Underfloor - odpočet koupelna + WC"  (15-(3,7+2))*1,2 11,160

D 763 Konstrukce suché výstavby 14 760,00

15 K 763251211 Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z podlahových prvků tl 25 mm bez podsypu m2 18,000 820,00 14 760,00 CS ÚRS 2025 01

VV "podlaha 1NP - podlaha - např. Rigidur 25"  18 18,000

D 771 Podlahy z dlaždic 60 231,70

16 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 29,600 30,00 888,00 CS ÚRS 2025 01

VV "podlaha 1NP + 2NP - koupelna + WC"  ((2,4+1,8)+(3,7+2)) 9,900

VV "sklep + schodiště"  14,7+5 19,700

VV Součet 29,600

17 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 29,600 45,00 1 332,00 CS ÚRS 2025 01

VV "podlaha 1NP + 2NP - koupelna + WC"  ((2,4+1,8)+(3,7+2)) 9,900

VV "sklep + schodiště"  14,7+5 19,700

VV Součet 29,600

18 K 771121025 Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby m2 10,700 150,00 1 605,00 CS ÚRS 2025 01

VV "podlaha 2NP - koupelna + WC + schodiště ze sklepa"  (3,7+2)+5 10,700

19 K 771121026 Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením m2 10,700 150,00 1 605,00 CS ÚRS 2025 01

VV "podlaha 2NP - koupelna + WC + schodiště ze sklepa"  (3,7+2)+5 10,700

20 K 771151013 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm m2 5,700 350,00 1 995,00 CS ÚRS 2025 01

VV "podlaha 2NP - koupelna + WC"  (3,7+2) 5,700

21 K 771273121
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým standardním 

lepidlem š do 200 mm
m 2,400 350,00 840,00 CS ÚRS 2025 01

VV "dlažba schody"  (2*1,2) 2,400

22 M 59761138R
schodovka keramická mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š do 200mm dl přes 400 do 

600mm
m 2,880 900,00 2 592,00 R-položka

VV "dlažba schody"  (2*1,2)*1,2 2,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 771273232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem v přes 

150 do 200 mm
m 2,400 350,00 840,00 CS ÚRS 2025 01

VV "dlažba schody"  (2*1,2) 2,400

24 M 59761135 dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 0,576 450,00 259,20 CS ÚRS 2025 01

VV "dlažba schody"  (2*1,2)*0,2*1,2 0,576

25 K 771473112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v přes 65 do 90 mm m 3,000 160,00 480,00 CS ÚRS 2025 01

VV "dlažba schody"  3 3,000

26 M 59761184 sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm m 3,600 100,00 360,00 CS ÚRS 2025 01

VV "dlažba schody"  3*1,2 3,600

27 K 771473132
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým standardním lepidlem v 

přes 65 do 90 mm
m 3,000 185,00 555,00 CS ÚRS 2025 01

VV "sokl schody ze sklepa"  3 3,000

28 M 59761184 sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm m 3,600 100,00 360,00 CS ÚRS 2025 01

VV "sokl schody ze sklepa"  3*1,2 3,600

29 K 771574414 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 m2 9,900 950,00 9 405,00 CS ÚRS 2025 01

VV "podlaha 1NP + 2NP - koupelna + WC"  ((2,4+1,8)+(3,7+2)) 9,900

30 M 59761177R dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 m2 11,880 850,00 10 098,00 CS ÚRS 2025 01

VV "podlaha 1NP + 2NP - koupelna + WC"  ((2,4+1,8)+(3,7+2))*1,2 11,880

31 K 771574636
Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým standardním lepidlem přes 9 do 12 

ks/m2
m2 14,700 900,00 13 230,00 CS ÚRS 2025 01

VV "dlažba sklep"  (7+1,7+6) 14,700

32 M 59761151 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 17,640 450,00 7 938,00 CS ÚRS 2025 01

VV "dlažba sklep"  (7+1,7+6)*1,2 17,640

33 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 9,900 420,00 4 158,00 CS ÚRS 2025 01

VV "podlaha 1NP + 2NP - koupelna + WC"  ((2,4+1,8)+(3,7+2)) 9,900

34 K 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 9,900 45,00 445,50 CS ÚRS 2025 01

VV "podlaha 1NP + 2NP - koupelna + WC"  ((2,4+1,8)+(3,7+2)) 9,900

35 K 998771122 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m t 1,400 890,00 1 246,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1,4 1,400

D 775 Podlahy skládané 296 809,58

36 K 775111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu skládaných podlah broušením m2 66,800 75,00 5 010,00 CS ÚRS 2025 01

VV "podlaha 2NP - kročejova a tepelná izolace - odpočet koupelna + WC"  (72,5-(3,7+2)) 66,800

37 K 775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 134,000 63,00 8 442,00 CS ÚRS 2025 01

VV "vinyl 1NP + 2NP"  (68+66) 134,000

38 K 775121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah m2 134,000 98,00 13 132,00 CS ÚRS 2025 01

VV "vinyl 1NP + 2NP"  (68+66) 134,000

39 K 775413401 Montáž podlahové lišty obvodové lepené m 139,000 173,00 24 047,00 CS ÚRS 2025 01

VV "vinyl 1NP + 2NP"  (69+70) 139,000

40 M 61418113R lišta podlahová dřevěná dub 7x17mm m 166,800 176,00 29 356,80 R-položka

VV "vinyl 1NP + 2NP"  (69+70)*1,2 166,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 775429124 Montáž podlahové lišty přechodové připevněné zaklapnutím m 5,300 58,00 307,40 CS ÚRS 2025 01

VV "ve dveřích"  (0,7*4+0,9+0,8*2) 5,300

42 M 55343119 profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň m 6,360 268,00 1 704,48 CS ÚRS 2025 01

VV "ve dveřích"  (0,7*4+0,9+0,8*2)*1,2 6,360

43 K 775541161 Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích vinylových lamel m2 134,000 207,00 27 738,00 CS ÚRS 2025 01

VV "vinyl 1NP + 2NP"  (68+66) 134,000

44 M 0092738.URS
Vinylové SPC rigid dílce plovoucí, click 19dB, nášlapná vrstva 0,55 mm, tloušťka 6,50 mm, SPC jádro, 

integrovaná podložka 19dB, 100% voděodolné
m2 160,800 1 143,00 183 794,40 R-položka

VV "vinyl - dub podzimní medový"  (68+66)*1,2 160,800

45 K 998775121 Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané ruční v objektech v do 6 m t 1,900 1 725,00 3 277,50 CS ÚRS 2025 01

VV 1,9 1,900

D 781 Dokončovací práce - obklady 175 874,70

46 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 64,830 10,00 648,30 CS ÚRS 2025 01

VV "podlaha 1NP + 2NP - koupelna + WC"  ((7,5*2,7+5,4*2,7)+(6,9*2,4+5,6*2,4)) 64,830

47 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 64,830 45,00 2 917,35 CS ÚRS 2025 01

VV "podlaha 1NP + 2NP - koupelna + WC"  ((7,5*2,7+5,4*2,7)+(6,9*2,4+5,6*2,4)) 64,830

48 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 64,830 420,00 27 228,60 CS ÚRS 2025 01

VV "podlaha 1NP + 2NP - koupelna + WC"  ((7,5*2,7+5,4*2,7)+(6,9*2,4+5,6*2,4)) 64,830

49 K 781472313
Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 2 do 4 

ks/m2
m2 64,830 1 050,00 68 071,50 CS ÚRS 2025 01

VV "podlaha 1NP + 2NP - koupelna + WC"  ((7,5*2,7+5,4*2,7)+(6,9*2,4+5,6*2,4)) 64,830

50 M 59761703R obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 m2 77,796 850,00 66 126,60 CS ÚRS 2025 01

VV "podlaha 1NP + 2NP - koupelna + WC"  ((7,5*2,7+5,4*2,7)+(6,9*2,4+5,6*2,4))*1,2 77,796

51 K 781492451 Montáž profilů ukončovacích lepených standardním cementovým lepidlem m 20,000 50,00 1 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV "ukončovací"  20 20,000

52 M 19416005 lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm m 24,000 105,00 2 520,00 CS ÚRS 2025 01

VV "ukončovací"  20*1,2 24,000

53 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 20,000 70,00 1 400,00 CS ÚRS 2025 01

VV 20 20,000

54 K 781495142 Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 kus 8,000 80,00 640,00 CS ÚRS 2025 01

VV 8 8,000

55 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 2,000 90,00 180,00 CS ÚRS 2025 01

VV 2 2,000

56 K 781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 64,830 45,00 2 917,35 CS ÚRS 2025 01

VV "podlaha 1NP + 2NP - koupelna + WC"  ((7,5*2,7+5,4*2,7)+(6,9*2,4+5,6*2,4)) 64,830

57 K 998781122 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m t 2,500 890,00 2 225,00 CS ÚRS 2025 01

VV 2,5 2,500

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 136 996,75

58 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 715,899 8,00 5 727,19 CS ÚRS 2025 01

VV 715,899 715,899
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 784111007 Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m m2 100,000 9,00 900,00 CS ÚRS 2025 01

VV "schodiště"  100 100,000

60 K 784161001 Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m m 300,000 38,00 11 400,00 CS ÚRS 2025 01

VV "předpoklad"  300 300,000

61 K 784161007 Tmelení spar a rohů do 3 mm akrylátovým tmelem na schodišti podlaží v do 3,80 m m 50,000 39,00 1 950,00 CS ÚRS 2025 01

VV "předpoklad"  50 50,000

62 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 219,000 60,00 13 140,00 CS ÚRS 2025 01

VV 73*3 219,000

63 M 28323157 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m m2 262,800 8,00 2 102,40 CS ÚRS 2025 01

VV 73*3*1,2 262,800

64 M 28323153 fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m m2 100,000 8,00 800,00 CS ÚRS 2025 01

VV 100 100,000

65 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 137,534 20,00 2 750,68 CS ÚRS 2025 01

VV "ostatní"  50 50,000

VV "okna"  ((0,87*0,6+0,9*0,75*2)+(0,6*0,65*3+0,85*1,42+1,5*1,46+1,2*0,97)+(0,55*0,55+0,81*1,4+0,84*1,4+0,9*1,4+1,8*1,42)) 14,032

VV "dveře"  (1,5*2,1+1,95*2,16+1,2*0,97+0,8*2,12)+(0,6*1,97*2+0,7*1,97*4+0,8*1,97*10+8)*2 73,502

VV Součet 137,534

66 M 28323157 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m m2 162,996 8,00 1 303,97 CS ÚRS 2025 01

VV "ostatní"  50*1,2 60,000

VV
"okna"  

((0,87*0,6+0,9*0,75*2)+(0,6*0,65*3+0,85*1,42+1,5*1,46+1,2*0,97)+(0,55*0,55+0,81*1,4+0,84*1,4+0,9*1,4+1,8*1,42))*1,2
16,838

VV "dveře"  (1,5*2,1+1,95*2,16+1,2*0,97+0,8*2,12)+(0,6*1,97*2+0,7*1,97*4+0,8*1,97*10+8)*2*1,2 86,158

VV Součet 162,996

67 M 28323153 fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m m2 100,000 8,00 800,00 CS ÚRS 2025 01

VV 100 100,000

68 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 715,899 25,00 17 897,48 CS ÚRS 2025 01

VV 715,899 715,899

69 K 784181107 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m m2 100,000 26,00 2 600,00 CS ÚRS 2025 01

VV "schodiště"  100 100,000

70 K 784191003 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací m2 28,063 40,00 1 122,52 CS ÚRS 2025 01

VV "okna"  ((0,87*0,6+0,9*0,75*2)+(0,6*0,65*3+0,85*1,42+1,5*1,46+1,2*0,97)+(0,55*0,55+0,81*1,4+0,84*1,4+0,9*1,4+1,8*1,42))*2 28,063

71 K 784191005 Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací m2 73,502 40,00 2 940,08 CS ÚRS 2025 01

VV "dveře"  (1,5*2,1+1,95*2,16+1,2*0,97+0,8*2,12)+(0,6*1,97*2+0,7*1,97*4+0,8*1,97*10+8)*2 73,502

72 K 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 219,000 30,00 6 570,00 CS ÚRS 2025 01

VV "čištění podlah"  73*3 219,000

73 K 784191009 Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací m2 100,000 35,00 3 500,00 CS ÚRS 2025 01

VV "schodiště"  100 100,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 715,899 75,00 53 692,43 CS ÚRS 2025 01

VV "SDK podhledy + podkroví + příčky"  73*2+86+32*2 296,000

VV "nové omítky štuk - zazdívky sklep + pokoj 2np"  (0,9*0,6*2+0,9*0,8)+(3,2*2,4) 9,480

VV

"špalety, štorce okna+dveře"  

((0,87+0,6*2+(0,9+0,75*2)*2+1,5+2,1*2)+((0,6+0,65*2)*3+0,85+1,42*2+1,95+2,16*2+1,5+1,46*2+1,2+0,97*2+0,8+2,12*2))*0,3

+5

17,249

VV "špalety, štorce okna+dveře"  (0,55+0,55*2+0,81+1,4*2+0,84+1,4*2+0,9+1,4*2+1,8+1,42*2)*0,3+5 10,172

VV "omítky štuk oprava - sklep + 1NP + 2NP"  (((76+6,6+3,3)*2,37)+(69,3*2,55+7*2,4+9,3*1,8)+(45,5*1,5+11,5*1+3*2,5+5)) 506,088

VV
"omítky štuk oprava - odpočet okna+dveře"  -

((0,87*0,6+0,9*0,75*2+1,5*2,1)+(0,6*0,65*3+0,85*1,42+1,95*2,16+1,5*1,46+1,2*0,97+0,8*2,12))
-16,661

VV "omítky štuk oprava - odpočet okna+dveře"  -(0,55*0,55+0,81*1,4+0,84*1,4+0,9*1,4+1,8*1,42) -6,429

VV "odpočet schodiště"  -100 -100,000

VV Součet 715,899

75 K 784211107 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m m2 100,000 78,00 7 800,00 CS ÚRS 2025 01

VV "schodiště"  100 100,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 495 439,45

HSV - Práce a dodávky HSV 58 986,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 58 626,00

    998 - Přesun hmot 360,00

PSV - Práce a dodávky PSV 436 453,45

    764 - Konstrukce klempířské 5 845,05

    766 - Konstrukce truhlářské 430 608,40

07 - DVEŘE-OKNA

CERMNA-462

io_5356_26_c5d01801-cf02-43c9-b3e7-32349f456722.xlsx

07 - DVEŘE-OKNA

27.03.2025

Stránkování ZADÁNÍ  24/54



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 495 439,45

D HSV Práce a dodávky HSV 58 986,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 58 626,00

1 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 18,000 1 297,00 23 346,00 CS ÚRS 2025 01

VV "2x 600/1970 + 6x 700/1970 + 10x 800/1970"  2+6+10 18,000

2 M 55331485 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm kus 2,000 1 960,00 3 920,00 CS ÚRS 2025 01

VV "2x 600/1970 + 4x 700/1970 + 10x 800/1970"  2+0+0 2,000

3 M 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 6,000 1 960,00 11 760,00 CS ÚRS 2025 01

VV "2x 600/1970 + 6x 700/1970 + 10x 800/1970"  0+6+0 6,000

4 M 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 10,000 1 960,00 19 600,00 CS ÚRS 2025 01

VV "2x 600/1970 + 4x 700/1970 + 10x 800/1970"  0+0+10 10,000

D 998 Přesun hmot 360,00

5 K 998011008 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 0,600 600,00 360,00 CS ÚRS 2025 01

VV 0,6 0,600

D PSV Práce a dodávky PSV 436 453,45

D 764 Konstrukce klempířské 5 845,05

6 K 764216605 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 12,570 465,00 5 845,05 CS ÚRS 2025 01

VV 4*0,6+1,85+1,2+1,5+2*0,86+2*0,95+2 12,570

D 766 Konstrukce truhlářské 430 608,40

7 K 766622131R Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva vč. kování, seřízení m2 11,049 1 500,00 16 573,50 R-položka

VV
"1x 1,85*1,42 + 1x 1,2*0,97 + 1x 1,5*1,46 + 2x 0,86*1,4 + 2x 0,95*1,4"  

1*1,85*1,42+1*1,2*0,97+1*1,5*1,46+2*0,86*1,4+2*0,95*1,4
11,049

8 M 61140052R okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m vč. kování, seřízení m2 11,049 8 500,00 93 916,50 R-položka

VV
"1x 1,85*1,42 + 1x 1,2*0,97 + 1x 1,5*1,46 + 2x 0,86*1,4 + 2x 0,95*1,4"  

1*1,85*1,42+1*1,2*0,97+1*1,5*1,46+2*0,86*1,4+2*0,95*1,4
11,049

CERMNA-462

07 - DVEŘE-OKNA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 766622216R Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva vč. kování, seřízení kus 5,000 1 600,00 8 000,00 R-položka

VV "4x 0,6*0,65 + 1x 0,52*0,5"  5 5,000

10 M 61140050R okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 vč. kování, seřízení m2 1,820 8 500,00 15 470,00 R-položka

VV "4x 0,6*0,65 + 1x 0,52*0,5"  4*0,6*0,65+1*0,52*0,5 1,820

11 K 766642161R
Montáž balkónových dveří dvojitých dvoukřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva vč. kování, zámku, 

seřízení
kus 1,000 2 000,00 2 000,00 R-položka

VV "1x 1,95*2,16"  1 1,000

12 M 61140066R dveře plastové balkonové dvoukřídlové trojsklo vč. kování, zámku, seřízení m2 4,212 8 500,00 35 802,00 R-položka

VV "1x 1,95*2,16"  1*1,95*2,16 4,212

13 K 766660196R
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m masivní dřevo do obložkové zárubně vč. kování, 

zámku, seřízení
kus 18,000 1 500,00 27 000,00 R-položka

VV "2x 600/1970 + 6x 700/1970 + 10x 800/1970"  2+4+10 18,000

14 M 61164070R dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm vč. kování, zámku, seřízení kus 2,000 4 000,00 8 000,00 R-položka

VV "2x 600/1970"  2 2,000

15 M 61164071R dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch lakovaný plné 700x1970-2100mm vč. kování, zámku, seřízení kus 6,000 4 000,00 24 000,00 R-položka

VV "6x 700/1970"  6 6,000

16 M 61164005R dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm vč. kování, zámku, seřízení kus 10,000 4 000,00 40 000,00 R-položka

VV "10x 800/1970"  10 10,000

17 K 766660411R Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva vč. kování, zámku, seřízení kus 4,000 2 500,00 10 000,00 R-položka

VV "2x 0,97*2,03 + 1x 0,72*(1,62/2,17) šikmé + 1x 1,0*2,2"  2+1+1 4,000

18 M 61140500R
dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 vč. kování, zámku, 

seřízení
m2 7,470 12 500,00 93 375,00 R-položka

VV "2x 0,97*2,03 + 1x 0,72*(1,62/2,17) šikmé + 1x 1,0*2,2"  2*0,97*2,03+1*0,72*1,85+1*1,0*2,2 7,470

19 K 766660471R Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových s bočními díly do zdiva vč. kování, zámku, seřízení kus 1,000 3 000,00 3 000,00 R-položka

VV "1x 1,49(0,9)*2,07"  1 1,000

20 M 61140510R
dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 vč. kování, 

zámku, seřízení
m2 3,084 12 500,00 38 550,00 R-položka

VV "1x 1,49(0,9)*2,07"  1,49*2,07 3,084

21 K 766694116 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm m 12,570 320,00 4 022,40 CS ÚRS 2025 01

VV 4*0,6+1,85+1,2+1,5+2*0,86+2*0,95+2 12,570

22 M 61144403 parapet plastový vnitřní š 350mm m 25,140 350,00 8 799,00 CS ÚRS 2025 01

VV (4*0,6+1,85+1,2+1,5+2*0,86+2*0,95+2)*2 25,140

23 K 998766121 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m t 1,400 1 500,00 2 100,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1,4 1,400
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 507 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV 507 600,00

    766 - Konstrukce truhlářské 507 600,00

08 - NÁBYTEK

CERMNA-462
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 507 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV 507 600,00

D 766 Konstrukce truhlářské 507 600,00

1 K 766900900R
Kompletní dodávka, montáž a doprava kuchyňské linky vč. digestoře, dřezu, varné desky a trouby, ledničky dle 

výkresů a požadavků investora T1
kpl 1,000 230 400,00 230 400,00 R-položka

VV 1 1,000

2 K 766900901R Kompletní dodávka a montáž botník a šatník T2 kpl 1,000 37 200,00 37 200,00 R-položka

VV 1 1,000

3 K 766900902R Kompletní dodávka a montáž šatní skříň T3 kpl 1,000 38 400,00 38 400,00 R-položka

VV 1 1,000

4 K 766900903R Kompletní dodávka a montáž šatní skříň T4 kpl 1,000 67 200,00 67 200,00 R-položka

VV 1 1,000

5 K 766900904R Kompletní dodávka a montáž šatní skříň T5 kpl 1,000 67 200,00 67 200,00 R-položka

VV 1 1,000

6 K 766900905R Kompletní dodávka a montáž šatní skříň T6 kpl 1,000 67 200,00 67 200,00 R-položka

VV 1 1,000

CERMNA-462

08 - NÁBYTEK

io_5356_26_c5d01801-cf02-43c9-b3e7-32349f456722.xlsx

08 - NÁBYTEK

27.03.2025

Stránkování ZADÁNÍ  28/54



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 212 881,40

HSV - Práce a dodávky HSV 21 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 191 881,40

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 21 422,20

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 943,20

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 74 737,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 33 832,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 11 418,00

    751 - Vzduchotechnika 37 569,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 6 960,00

12 - ZTI-VODA-KAN-ZAŘ-VZT

CERMNA-462
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 212 881,40

D HSV Práce a dodávky HSV 21 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 000,00

1 K 977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm m 4,000 3 500,00 14 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV "koupelna+WC + sprcha+WC - 2x 1NP + 2x 2NP"  2+2 4,000

2 K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm m 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV "kuchyně digestoř - 1x 1NP + krb - 1x 1NP - průchod skrz zeď"  1+1 2,000

D PSV Práce a dodávky PSV 191 881,40

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 21 422,20

3 K 721171915R
Napojení nového na stávající potrubí, nových zařizovacích předmětů vč. kolen, redukcí, těsnění, ubourání 

stavebních kcí, zapravení, betonáží apod.
kpl 1,000 5 750,00 5 750,00 R-položka

VV 1 1,000

4 K 721212123 Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou kus 1,000 15 479,00 15 479,00 CS ÚRS 2025 01

VV "sprchový odtokový žlab - 1x 2NP"  1 1,000

5 K 998721121 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m t 0,100 1 932,00 193,20 CS ÚRS 2025 01

VV 0,1 0,100

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 943,20

6 K 722171915R
Napojení nového na stávající vodovodní potrubí, napojení baterií vč. kolen, redukcí, těsnění, uzávěrů, ubourání 

stavebních kcí, zapravení, betonáží apod.
kpl 1,000 5 750,00 5 750,00 R-položka

VV 1 1,000

7 K 998722121 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m t 0,100 1 932,00 193,20 CS ÚRS 2025 01

VV 0,1 0,100

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 74 737,00

8 K 725112171 Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 2,000 7 179,00 14 358,00 CS ÚRS 2025 01

VV "WC - 1x 1NP + 1x 2NP"  1+1 2,000

CERMNA-462

12 - ZTI-VODA-KAN-ZAŘ-VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 725211617 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 3,000 5 444,00 16 332,00 CS ÚRS 2025 01

VV "umyvadlo 60cm - 1x sklep + 1x 1NP + 1x 2NP"  1+1+1 3,000

10 K 725222167R Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1790x750 mm soubor 1,000 11 696,00 11 696,00 R-položka

VV "vana - 1x 1NP"  1 1,000

11 K 725244213 Zástěna sprchová skleněná tl. 8 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 900 mm soubor 1,000 15 880,00 15 880,00 CS ÚRS 2025 01

VV "zástěna pevná - 1x 2NP"  1 1,000

12 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor 1,000 3 393,00 3 393,00 CS ÚRS 2025 01

VV "dřez - 1x 1NP"  1 1,000

13 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 3,000 2 215,00 6 645,00 CS ÚRS 2025 01

VV "umyvadlo 60cm - 1x sklep + 1x 1NP + 1x 2NP"  1+1+1 3,000

14 K 725831313 Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem soubor 1,000 2 039,00 2 039,00 CS ÚRS 2025 01

VV "vana - 1x 1NP"  1 1,000

15 K 725841332 Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem soubor 1,000 1 428,00 1 428,00 CS ÚRS 2025 01

VV "sprcha - 1x 2NP"  1 1,000

16 K 725861312 Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková kus 3,000 768,00 2 304,00 CS ÚRS 2025 01

VV "umyvadlo 60cm - 1x sklep + 1x 1NP + 1x 2NP"  1+1+1 3,000

17 K 725864311 Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku kus 1,000 662,00 662,00 CS ÚRS 2025 01

VV "vana - 1x 1NP"  1 1,000

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 33 832,00

18 K 726121001 Instalační předstěna pro klozet v 1120 mm závěsný do bytových jader mezi dvě stěny soubor 2,000 13 929,00 27 858,00 CS ÚRS 2025 01

VV "WC - 1x 1NP + 1x 2NP"  1+1 2,000

19 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 2,000 322,00 644,00 CS ÚRS 2025 01

VV "WC - 1x 1NP + 1x 2NP"  1+1 2,000

20 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 2,000 1 087,00 2 174,00 CS ÚRS 2025 01

VV "WC - 1x 1NP + 1x 2NP"  1+1 2,000

21 K 726191011 Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí soubor 2,000 198,00 396,00 CS ÚRS 2025 01

VV "WC - 1x 1NP + 1x 2NP"  1+1 2,000

22 M 55281795 tlačítko pro ovládání WC shora/zepředu plast dvě množství vody 213x142mm kus 2,000 1 380,00 2 760,00 CS ÚRS 2025 01

VV "WC - 1x 1NP + 1x 2NP"  1+1 2,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 11 418,00

23 K 735164222 Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 690/600 mm kus 2,000 5 709,00 11 418,00 CS ÚRS 2025 01

VV "koupelna + sprcha - 1x 1NP + 1x 2NP"  1+1 2,000

D 751 Vzduchotechnika 37 569,00

24 K 751000915R
Napojení nového na stávající VZT potrubí, napojení nových ventilátorů, digestoře vč. potrubí, kolen, redukcí, 

těsnění, uzávěrů, vrtání, ubourání stavebních kcí, zapravení, betonáží apod.
KPL 1,000 13 860,00 13 860,00 R-položka

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 751111011 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm kus 4,000 214,00 856,00 CS ÚRS 2025 01

VV "koupelna+WC + sprcha+WC - 2x 1NP + 2x 2NP"  2+2 4,000

26 M 42914113 ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a zpožděný doběh IP44 17W D 100mm kus 4,000 1 422,00 5 688,00 CS ÚRS 2025 01

VV "koupelna+WC + sprcha+WC - 2x 1NP + 2x 2NP"  2+2 4,000

27 K 751377011 Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného kus 1,000 575,00 575,00 CS ÚRS 2025 01

VV "kuchyně - 1x 1NP"  1 1,000

28 M 42958001 odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, max. výkon 640 m3/hod kus 1,000 5 746,00 5 746,00 CS ÚRS 2025 01

VV "kuchyně - 1x 1NP"  1 1,000

29 K 751398011 Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm kus 4,000 199,00 796,00 CS ÚRS 2025 01

VV "koupelna+WC + sprcha+WC - 2x 1NP + 2x 2NP"  2+2 4,000

30 M 42972576 mřížka větrací plastová se síťkou pro potrubí D 100mm kus 4,000 497,00 1 988,00 CS ÚRS 2025 01

VV "koupelna+WC + sprcha+WC - 2x 1NP + 2x 2NP"  2+2 4,000

31 K 751398012 Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm kus 2,000 286,00 572,00 CS ÚRS 2025 01

VV "kuchyně digestoř - 1x 1NP + krb - 1x 1NP - průchod skrz zeď"  1+1 2,000

32 M 42972836 mřížka větrací kruhová nerezová se síťkou D 125mm kus 2,000 714,00 1 428,00 CS ÚRS 2025 01

VV "kuchyně digestoř - 1x 1NP + krb - 1x 1NP - průchod skrz zeď"  1+1 2,000

33 K 751511122 Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm m 3,000 96,00 288,00 CS ÚRS 2025 01

VV "kuchyně digestoř - 1x 1NP + krb - 1x 1NP - průchod skrz zeď"  1,5+1,5 3,000

34 M 42981097 trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm m 3,600 192,00 691,20 CS ÚRS 2025 01

VV "kuchyně digestoř - 1x 1NP + krb - 1x 1NP - průchod skrz zeď"  (1,5+1,5)*1,2 3,600

35 K 751525051 Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou D do 100 mm m 6,000 102,00 612,00 CS ÚRS 2025 01

VV "koupelna + sprcha - 1x 1NP + 1x 2NP - průchod zdí na fasádu"  (1,5+1,5)*2 6,000

36 M 42981649 trouba pevná PVC D 100mm do 45°C m 7,200 204,00 1 468,80 CS ÚRS 2025 01

VV "koupelna + sprcha - 1x 1NP + 1x 2NP - průchod zdí na fasádu"  (1,5+1,5)*2*1,2 7,200

37 K 998751121 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m t 0,050 60 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV 0,05 0,050

D 763 Konstrukce suché výstavby 6 960,00

38 K 763121426 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 m2 3,600 1 900,00 6 840,00 CS ÚRS 2025 01

VV "WC - 1x 1NP + 1x 2NP"  (1+1)*1,2*1,5 3,600

39 K 998763331 Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m t 0,060 2 000,00 120,00 CS ÚRS 2025 01

VV 0,06 0,060
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 606 033,44

HSV - Práce a dodávky HSV 33 500,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 500,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 564 533,44

    713 - Izolace tepelné 48 976,80

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 147 387,40

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 4 600,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 136 370,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 24 291,04

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 91 426,20

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 5 160,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 2 332,00

    795 - Lokální vytápění 103 990,00

M - Práce a dodávky M 8 000,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 8 000,00

15 - TOPENÍ

CERMNA-462
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 606 033,44

D HSV Práce a dodávky HSV 33 500,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 500,00

1 K 314238482R Komínová hlavice odkouření plynového kotle kus 1,000 3 500,00 3 500,00 R-položka

VV 1 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 000,00

2 K 631341990R
Stavební a montážní práce a dodávky - závěsy na potrubí, vývrty, frézování drážek, začištění omítek, zakrytí a 

odkrytí stávajících kcí, dveří po dobu celé stavby apod.
kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 R-položka

VV "včetně likvidace odpadů, jejich přesun apod."  1 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 564 533,44

D 713 Izolace tepelné 48 976,80

3 K 713463311R
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm vč. ohybů, 

armatur, odboček apod.
m 90,000 75,00 6 750,00 R-položka

VV "15 - sklep - pod stropem"  (10*2) 20,000

VV "18 - sklep - pod stropem"  ((3+3+2)*2) 16,000

VV "22 - sklep - pod stropem"  ((6+1+5+3)*2) 30,000

VV "28 - sklep - pod stropem"  ((7+5)*2) 24,000

VV Součet 90,000

4 M 63154012 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm m 24,000 225,00 5 400,00 CS ÚRS 2025 01

VV "15 - sklep - pod stropem"  (10*2)*1,2 24,000

5 M 63154013 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm m 19,200 247,00 4 742,40 CS ÚRS 2025 01

VV "18 - sklep - pod stropem"  ((3+3+2)*2)*1,2 19,200

6 M 63154570 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm m 36,000 339,00 12 204,00 CS ÚRS 2025 01

VV "22 - sklep - pod stropem"  ((6+1+5+3)*2)*1,2 36,000

7 M 63154571 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm m 28,800 354,00 10 195,20 CS ÚRS 2025 01

VV "28 - sklep - pod stropem"  ((7+5)*2)*1,2 28,800

8 M 63153566 rohož izolační z minerální vlny prošívaná na pletivu 65kg/m3 tl 60mm m2 30,000 304,00 9 120,00 CS ÚRS 2025 01

VV "armatury, ohyby, odbočky"  30 30,000

CERMNA-462
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 998713121 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m t 0,200 2 826,00 565,20 CS ÚRS 2025 01

VV 0,2 0,200

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 147 387,40

10 K 731245131R
Kotel ocelový stacionární na plyn kondenzační o výkonu 4,3-21,5 kW s integrovaným zásobníkem TV 150l vč. 

čerpadel, připojovacích šroubení, uzávěrů, termostatu, filtru
soubor 1,000 120 957,00 120 957,00 R-položka

VV 1 1,000

11 K 731810302 Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě soubor 1,000 2 300,00 2 300,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1 1,000

12 K 731810342 Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm m 12,000 1 150,00 13 800,00 CS ÚRS 2025 01

VV "vč prodloužení skrz komínový průduch"  12 12,000

13 K 731810441 Prodloužení odděleného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80 mm m 8,000 1 150,00 9 200,00 CS ÚRS 2025 01

VV 8 8,000

14 K 998731121 Přesun hmot tonážní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m t 0,400 2 826,00 1 130,40 CS ÚRS 2025 01

VV 0,4 0,400

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 4 600,00

15 K 732510100R Stavební a montážní práce a dodávky pro spojení kolektorů, zásobníku TUV a plynového kotle soubor 1,000 4 600,00 4 600,00 R-položka

VV 1 1,000

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 136 370,00

16 K 733222302 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm m 84,000 446,00 37 464,00 CS ÚRS 2025 01

VV "15 - sklep - pod stropem"  (10*2) 20,000

VV "15 - 1NP + 2NP - ve zdivu, podlaze apod."  ((10+2+2+1,5+1,5+6+6+3)*2) 64,000

VV Součet 84,000

17 K 733222303 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm m 46,000 505,00 23 230,00 CS ÚRS 2025 01

VV "18 - sklep - pod stropem"  ((3+3+2)*2) 16,000

VV "18 - 1NP + 2NP - ve zdivu, podlaze apod."  ((5+5+5)*2) 30,000

VV Součet 46,000

18 K 733222304 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm m 46,000 620,00 28 520,00 CS ÚRS 2025 01

VV "22 - sklep - pod stropem"  ((6+1+5+3)*2) 30,000

VV "22 - 1NP + 2NP - ve zdivu, podlaze apod."  ((5+3)*2) 16,000

VV Součet 46,000

19 K 733223304 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm m 24,000 1 014,00 24 336,00 CS ÚRS 2025 01

VV "28 - sklep - pod stropem"  ((7+5)*2) 24,000

20 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 200,000 25,00 5 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV "15 - sklep - pod stropem"  (10*2) 20,000

VV "15 - 1NP + 2NP - ve zdivu, podlaze apod."  ((10+2+2+1,5+1,5+6+6+3)*2) 64,000

VV "18 - sklep - pod stropem"  ((3+3+2)*2) 16,000

VV "18 - 1NP + 2NP - ve zdivu, podlaze apod."  ((5+5+5)*2) 30,000

VV "22 - sklep - pod stropem"  ((6+1+5+3)*2) 30,000

VV "22 - 1NP + 2NP - ve zdivu, podlaze apod."  ((5+3)*2) 16,000

VV "28 - sklep - pod stropem"  ((7+5)*2) 24,000

VV Součet 200,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 733811251 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm m 110,000 162,00 17 820,00 CS ÚRS 2025 01

VV "15 - 1NP + 2NP - ve zdivu, podlaze apod."  ((10+2+2+1,5+1,5+6+6+3)*2) 64,000

VV "18 - 1NP + 2NP - ve zdivu, podlaze apod."  ((5+5+5)*2) 30,000

VV "22 - 1NP + 2NP - ve zdivu, podlaze apod."  ((5+3)*2) 16,000

VV Součet 110,000

D 734 Ústřední vytápění - armatury 24 291,04

22 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK kus 14,000 299,00 4 186,00 CS ÚRS 2025 01

VV 14 14,000

23 K 734261406 Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 14,000 1 027,00 14 378,00 CS ÚRS 2025 01

VV 14 14,000

24 K 734261717 Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním kus 14,000 401,00 5 614,00 CS ÚRS 2025 01

VV 14 14,000

25 K 998734121 Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v do 6 m t 0,040 2 826,00 113,04 CS ÚRS 2025 01

VV 0,04 0,040

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 91 426,20

26 K 735152273 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W kus 2,000 3 627,00 7 254,00 CS ÚRS 2025 01

VV "sklep"  2 2,000

27 K 735152275 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 W kus 2,000 3 979,00 7 958,00 CS ÚRS 2025 01

VV "sklep"  2 2,000

28 K 735152475 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W kus 1,000 4 858,00 4 858,00 CS ÚRS 2025 01

VV "sklep"  1 1,000

29 K 735152479
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 

W
kus 1,000 5 739,00 5 739,00 CS ÚRS 2025 01

VV "sklep"  1 1,000

30 K 735152577
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 

W
kus 1,000 5 849,00 5 849,00 CS ÚRS 2025 01

VV "1NP"  1 1,000

31 K 735152592 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1157 W kus 1,000 5 728,00 5 728,00 CS ÚRS 2025 01

VV "2NP"  1 1,000

32 K 735152676 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 2165 W kus 2,000 7 843,00 15 686,00 CS ÚRS 2025 01

VV "1NP + 2NP"  1+1 2,000

33 K 735152679 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W kus 4,000 9 094,00 36 376,00 CS ÚRS 2025 01

VV "1NP + 2NP"  2+2 4,000

34 K 998735121 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m t 0,700 2 826,00 1 978,20 CS ÚRS 2025 01

VV 0,7 0,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 160,00

35 K 741331075R Montáž termostatu vč. zapojení vodičů kus 1,000 300,00 300,00 R-položka

VV 1 1,000

36 M 6000164740R Ekvitermní regulátor programovatelný 7dní kus 1,000 3 420,00 3 420,00 R-položka

VV 1 1,000

37 M 6000164862R Ekvitermní čidlo pro kotle a regulátory kus 1,000 1 440,00 1 440,00 R-položka

VV 1 1,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 2 332,00

38 K 742110041 Montáž lišt vkládacích pro slaboproud m 20,000 46,00 920,00 CS ÚRS 2025 01

VV 20 20,000

39 M 34571001 lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm m 24,000 29,00 696,00 CS ÚRS 2025 01

VV 20*1,2 24,000

40 K 742124001 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty m 20,000 19,00 380,00 CS ÚRS 2025 01

VV 20 20,000

41 M 34121262 kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e m 24,000 14,00 336,00 CS ÚRS 2025 01

VV 20*1,2 24,000

D 795 Lokální vytápění 103 990,00

42 K 795432001 Usazení krbové vložky hmotnosti do 100 kg kus 1,000 1 900,00 1 900,00 CS ÚRS 2025 01

VV "NP"  1 1,000

43 M 59816202R vložka krbová výsuvná 510x440mm rovné prosklení kus 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1 1,000

44 M 63437185 sklo pod kamna tl 12mm m2 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1 1,000

45 M 59816158 drát kamnářský rovné tyče délky 1,2m kus 20,000 25,00 500,00 CS ÚRS 2025 01

VV 20 20,000

46 K 795433012 Překlad nad krbovou vložku lomený z litého šamotu m 1,500 3 500,00 5 250,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1,5 1,500

47 K 795451002 Obestavba teplovzdušné komory krbu z desek izolačních liaporových m2 6,000 4 900,00 29 400,00 CS ÚRS 2025 01

VV 6 6,000

48 K 795942011 Napojení lomené ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 120 mm m 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2025 01

VV 3 3,000

49 M 54171015 roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 120mm m 3,600 1 400,00 5 040,00 CS ÚRS 2025 01

VV 3*1,2 3,600

D M Práce a dodávky M 8 000,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 8 000,00

50 K 580507401R
Revize, kontrola, revizní správa kotle, spalinové cesty, plynovodu, tlakové a těsnící zkoušky potrubí, topné 

soustavy
soubor 1,000 8 000,00 8 000,00 R-položka

VV 1 1,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 546 226,00

PSV - Práce a dodávky PSV 412 238,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 346 238,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 66 000,00

M - Práce a dodávky M 133 988,00

    21-M - Elektromontáže 220,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 133 768,00

18 - ELEKTRO

CERMNA-462
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 546 226,00

D PSV Práce a dodávky PSV 412 238,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 346 238,00

1 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 196,000 19,00 3 724,00 CS ÚRS 2025 01

VV "spínače, přepínače + zásuvky jednoduché + zásuvka dvojnásobná"  (18+20+20+8)+(35+45)+50 196,000

2 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 66,000 10,00 660,00 CS ÚRS 2025 01

VV "spínače, přepínače"  18+20+20+8 66,000

3 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 80,000 22,00 1 760,00 CS ÚRS 2025 01

VV "zásuvky jednoduché"  35+45 80,000

4 M 34571452 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm dvojnásobná kus 50,000 19,00 950,00 CS ÚRS 2025 01

VV "zásuvka dvojnásobná"  50 50,000

5 K 741112102 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky kus 45,000 79,00 3 555,00 CS ÚRS 2025 01

VV "odbočné krabice v SDK podhledu"  45 45,000

6 M 34571471 krabice do dutých stěn PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem kus 45,000 50,00 2 250,00 CS ÚRS 2025 01

VV "odbočné krabice v SDK podhledu"  45 45,000

7 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 320,000 18,00 5 760,00 CS ÚRS 2025 01

VV "světelný obvod ve zdech - 3x3cm"  (10*4+20*5+20*3) 200,000

VV "světelný obvod ve zdech - 5x5cm"  (10*4+10*5+10*3) 120,000

VV Součet 320,000

8 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 384,000 18,00 6 912,00 CS ÚRS 2025 01

VV "světelný obvod ve zdech - 3x3cm"  (10*4+20*5+20*3)*1,2 240,000

VV "světelný obvod ve zdech - 5x5cm"  (10*4+10*5+10*3)*1,2 144,000

VV Součet 384,000

CERMNA-462

18 - ELEKTRO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 320,000 18,00 5 760,00 CS ÚRS 2025 01

VV "zásuvkový obvod ve zdech - 3x3cm"  (10*4+20*5+20*3) 200,000

VV "zásuvkový obvod ve zdech - 5x5cm"  (10*4+10*5+10*3) 120,000

VV Součet 320,000

10 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 384,000 25,00 9 600,00 CS ÚRS 2025 01

VV "zásuvkový obvod ve zdech - 3x3cm"  (10*4+20*5+20*3)*1,2 240,000

VV "zásuvkový obvod ve zdech - 5x5cm"  (10*4+10*5+10*3)*1,2 144,000

VV Součet 384,000

11 K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 10,000 19,00 190,00 CS ÚRS 2025 01

VV "přívod od rozvaděče k varné desce"  10 10,000

12 M 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 10,000 50,00 500,00 CS ÚRS 2025 01

VV "přívod od rozvaděče k varné desce"  10 10,000

13 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) m 700,000 18,00 12 600,00 CS ÚRS 2025 01

VV "světelný obvod v podhledech"  350 350,000

VV "zásuvkový obvod v podhledech"  350 350,000

VV Součet 700,000

14 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 420,000 18,00 7 560,00 CS ÚRS 2025 01

VV "světelný obvod v podhledech"  350*1,2 420,000

15 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 420,000 25,00 10 500,00 CS ÚRS 2025 01

VV "zásuvkový obvod v podhledech"  350*1,2 420,000

16 K 741122231 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY) m 15,000 19,00 285,00 CS ÚRS 2025 01

VV "přívod od rozvaděče k varné desce"  15 15,000

17 M 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 18,000 50,00 900,00 CS ÚRS 2025 01

VV "přívod od rozvaděče k varné desce"  15*1,2 18,000

18 K 741210002R D+M bytového rozvaděče podružného vč. skříně, jističů, svorkovnic, zapojení, zednických přípomocí apod. kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

VV 1 1,000

19 K 741310201 Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů kus 18,000 48,00 864,00 CS ÚRS 2025 01

VV 18 18,000

20 M 34535000 spínač kompletní, zapuštěný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky kus 18,000 139,00 2 502,00 CS ÚRS 2025 01

VV 18 18,000

21 K 741310231 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů kus 20,000 54,00 1 080,00 CS ÚRS 2025 01

VV 16+4 20,000

22 M 34535002 přepínač sériový kompletní, zapuštěný, řazení 5, šroubové svorky kus 16,000 155,00 2 480,00 CS ÚRS 2025 01

VV 16 16,000

23 M 345350062R přepínač sériový kompletní s orientační doutnavkou, zápustný, řazení 5, šroubové svorky kus 4,000 190,00 760,00

VV 4 4,000

24 K 741310233 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů kus 20,000 48,00 960,00 CS ÚRS 2025 01

VV 20 20,000

25 M 34535003 přepínač střídavý kompletní, zapuštěný, řazení 6, šroubové svorky kus 20,000 149,00 2 980,00 CS ÚRS 2025 01

VV 20 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 741310238 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídavý se zapojením vodičů kus 8,000 66,00 528,00 CS ÚRS 2025 01

VV 8 8,000

27 M 34535007 přepínač střídavý dvojitý kompletní, zapuštěný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky kus 8,000 238,00 1 904,00 CS ÚRS 2025 01

VV 8 8,000

28 K 741313041 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 35,000 74,00 2 590,00 CS ÚRS 2025 01

VV 20+15 35,000

29 M 34555202R zásuvka zápustná jednonásobná s ochranným kolíkem, šroubové svorky kus 20,000 154,00 3 080,00 R-položka

VV 20 20,000

30 M 34555203R zásuvka zápustná jednonásobná s ochranným kolíkem, šroubové svorky, min IP 44 kus 15,000 174,00 2 610,00 R-položka

VV 15 15,000

31 K 741313042 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů kus 45,000 78,00 3 510,00 CS ÚRS 2025 01

VV 45 45,000

32 M 34555202R zásuvka zápustná jednonásobná s ochranným kolíkem, šroubové svorky kus 45,000 154,00 6 930,00 R-položka

VV 45 45,000

33 K 741313043 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná se zapojením vodičů kus 50,000 78,00 3 900,00 CS ÚRS 2025 01

VV 50 50,000

34 M 34555201R zásuvka zápustná dvojnásobná s ochrannými kolíky, šroubové svorky kus 50,000 210,00 10 500,00

VV 50 50,000

35 K 741320203R Dodávka a montáž zemnící krabice vč. zapojení do szemnící sítě, měření, spojovacího materiálu apod. kus 2,000 1 440,00 2 880,00 R-položka

VV 2 2,000

36 K 741372021 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů kus 14,000 264,00 3 696,00 CS ÚRS 2025 01

VV 10+4 14,000

37 M 34825004R svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové do 0,09m2 1000-1500lm IP 44 kus 4,000 1 488,00 5 952,00 R-položka

VV "garáž, venkovní svítidlo"  4 4,000

38 M 34825004 svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové do 0,09m2 1000-1500lm kus 10,000 1 740,00 17 400,00 CS ÚRS 2025 01

VV 10 10,000

39 K 741372061 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů kus 42,000 264,00 11 088,00 CS ÚRS 2025 01

VV 36+6 42,000

40 M 34825001R svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm IP 44 kus 6,000 1 326,00 7 956,00 R-položka

VV "koupelna, kotelna, WC - IP44"  6 6,000

41 M 34825002R svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm kus 36,000 1 229,00 44 244,00 CS ÚRS 2025 01

VV 36 36,000

42 K 220332002R Montáž detektoru - hlásiče, tabla kus 2,000 222,00 444,00 R-položka

VV 2 2,000

43 M
ADI.0068813.UR

S
Autonomní kombinovaný detektor kouře a teplot, napájení 3x baterie 1,5V AA kus 2,000 1 038,00 2 076,00 R-položka

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 66,000 96,00 6 336,00 CS ÚRS 2025 01

VV "střecha + fasáda - nové podpěry, držáky"  ((10*2+8*2+14)+(4*4)) 66,000

45 M 1030039798R Izolovaný vodič D 23mm, šedý m 79,200 390,00 30 888,00 R-položka

VV "střecha + fasáda - nové podpěry, držáky"  ((10*2+8*2+14)+(4*4))*1,2 79,200

46 M 1030039337R Připojovací členy + montážní materiál pro vodič D 23mm šedý kus 8,000 540,00 4 320,00 R-položka

VV 4*2 8,000

47 M 1000300400R Držák pro jímací tyč dvojitý s upínacím páskem nerez na hřeben, s objímkou D16 kus 20,000 102,00 2 040,00 R-položka

VV "střecha - nové podpěry, držáky"  20 20,000

48 M 1030039493R Držák vedení pro vodič D 20-23mm s tyčkou D 16mm L 85mm kus 20,000 94,00 1 880,00 R-položka

VV 20 20,000

49 M 1000300405R Podpěra vedení pro vodiče D 20-23mm s plastovou základnou na zdivo kus 35,000 122,00 4 270,00 R-položka

VV "fasáda - nové podpěry, držáky"  35 35,000

50 K 741420125R Izolace a ochranné nátěry spojek jímacího vedení v zemi kpl 1,000 600,00 600,00 R-položka

VV 1 1,000

51 K 741430004 Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2025 01

VV 2 2,000

52 M 1000313774R Podpěra mezi krovy s roztečí 550-900mm s trubkou 48mm pro conductor-Systeme kus 2,000 648,00 1 296,00 R-položka

VV 2 2,000

53 M 1000313780R Podpůrná trubka D 50mm L 1950mm GFK/Al s jímačem D 22/16/10mm L 2500mm kus 2,000 1 020,00 2 040,00 R-položka

VV 2 2,000

54 K 741440031 Montáž tyč zemnicí dl do 2 m kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2025 01

VV 4 4,000

55 M 35442090 tyč zemnící 2m FeZn kus 4,000 462,00 1 848,00 CS ÚRS 2025 01

VV 4 4,000

56 M 35442232 krabice pro zkušební svorku do země - hranatá šedá kus 4,000 4 620,00 18 480,00 CS ÚRS 2025 01

VV 4 4,000

57 K 741810003R
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 0,5 do 1 milionu Kč
kus 1,000 12 000,00 12 000,00 R-položka

VV 1 1,000

58 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2025 01

VV 4 4,000

59 M 741820900R Drobný spojovací materiál pro montáž uzemnění (hmoždinky, šrouby apod.) kus 1,000 4 800,00 4 800,00 R-položka

VV 1 1,000

60 K 741910412R Dodávka a montáž žlab kovový šířky pod strop pro kabelové vedení m 60,000 480,00 28 800,00

VV 60 60,000

61 K 998741121 Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m t 0,700 1 800,00 1 260,00 CS ÚRS 2025 01

VV 0,7 0,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 66 000,00

62 K 742121001R
Kompletní dodávka a montáž rozvodu televizní anteny, internetu, telefonu vč. kabeláže, ochranných trubek, 

rozvodnic, koncových zásuvek apod. 
kpl 1,000 66 000,00 66 000,00 R-položka

VV 1 1,000

D M Práce a dodávky M 133 988,00

D 21-M Elektromontáže 220,00

63 K 210100421 Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 21 do 4x6 mm2 kus 5,000 30,00 150,00 CS ÚRS 2025 01

VV "ukončení přívodů pro osvětlení v podhledu SDK + příprava diodové pásky"  2+3 5,000

64 M 1385874 SVORKOVNICE LUSTROVA 78 CE WS/EKL 3 S kus 5,000 14,00 70,00 R-položka

VV "ukončení přívodů pro osvětlení v podhledu SDK + příprava diodové pásky"  2+3 5,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 133 768,00

65 K 460941211 Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm m 430,000 90,00 38 700,00 CS ÚRS 2025 01

VV "světelný obvod ve zdech - 3x3cm"  (10*4+20*5+20*3) 200,000

VV "zásuvkový obvod ve zdech - 3x3cm"  (10*4+20*5+20*3) 200,000

VV "přívod od rozvaděče k varné desce"  10 10,000

VV "slaboproud - iunternet , televizní anténa apod."  20 20,000

VV Součet 430,000

66 K 460941221 Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š do 5 cm m 240,000 105,00 25 200,00 CS ÚRS 2025 01

VV "světelný obvod ve zdech - 5x5cm"  (10*4+10*5+10*3) 120,000

VV "zásuvkový obvod ve zdech - 5x5cm"  (10*4+10*5+10*3) 120,000

VV Součet 240,000

67 K 468094111 Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 6 cm kus 66,000 48,00 3 168,00 CS ÚRS 2025 01

VV "spínače, přepínače"  (18+20+20+8) 66,000

68 K 468094112 Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 6 do 9 cm kus 130,000 48,00 6 240,00 CS ÚRS 2025 01

VV "zásuvky jednoduché + zásuvka dvojnásobná"  (35+45)+50 130,000

69 K 468111121 Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 3x3 cm m 430,000 58,00 24 940,00 CS ÚRS 2025 01

VV "světelný obvod ve zdech - 3x3cm"  (10*4+20*5+20*3) 200,000

VV "zásuvkový obvod ve zdech - 3x3cm"  (10*4+20*5+20*3) 200,000

VV "přívod od rozvaděče k varné desce"  10 10,000

VV "slaboproud - iunternet , televizní anténa apod."  20 20,000

VV Součet 430,000

70 K 468111122 Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 5x5 cm m 240,000 58,00 13 920,00 CS ÚRS 2025 01

VV "světelný obvod ve zdech - 5x5cm"  (10*4+10*5+10*3) 120,000

VV "zásuvkový obvod ve zdech - 5x5cm"  (10*4+10*5+10*3) 120,000

VV Součet 240,000

71 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích t 12,000 1 800,00 21 600,00 CS ÚRS 2025 01

VV 12 12,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 427 731,00

M - Práce a dodávky M 427 731,00

    21-M - Elektromontáže 427 731,00

19 - FOTOVOLTAIKA

CERMNA-462
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 427 731,00

D M Práce a dodávky M 427 731,00

D 21-M Elektromontáže 427 731,00

1 K 1936311 Střídač  10kW Solax třífázový hybridní X3 - HYBRID-10.0-D G4 kus 1,000 74 152,00 74 152,00 R-položka

2 K 1988632 Fotovoltaický panel Trina Solar 450 Wp Veretx S+ TSM-NEG9R kus 22,000 3 554,00 78 188,00 R-položka

3 K 1936245 Baterie Solax T-BAT H 5.8 SLAVE PACK HV11550 V2 kus 2,000 64 724,00 129 448,00 R-položka

4 K 1936243 Baterie Solax T-BAT H 5.8 MASTER PACK V2 kus 1,000 68 276,00 68 276,00 R-položka

5 K 1933132 Solax Chint 3Ph Meter DTSU666CT kus 1,000 3 094,00 3 094,00 R-položka

6 K 1894859 Tigo optimizer TS4-A-O kus 22,000 1 193,00 26 246,00 R-položka

7 K 1942787 1731542 Tigo Energy - Cloud Connect Advanced Kit, Tap, Din, Rail PS kus 1,000 4 232,00 4 232,00 R-položka

8 K 1895722 417012 Tigo bezdrátový přístupový bod TAP (Tigo accsess point) kus 1,000 1 576,00 1 576,00 R-položka

9 K 1935093 Rozvodnice fotovoltaická IP65 1000V DC, pro dva stringy kus 1,000 12 535,00 12 535,00 R-položka

10 K 1902235 Kabel solární H1Z2Z2-K 1x 6 černá TUV m 50,000 97,00 4 850,00 R-položka

11 K 4029583 Konektor fotovoltaický krimpovací MC4 samice IP65 kus 10,000 124,00 1 240,00 R-položka

12 K 4029584 Konektor fotovoltaický krimpovací MC4 samec IP65 kus 10,000 124,00 1 240,00 R-položka

13 K 1901928 Hliníkový černý krajní úchyt - 30 mm kus 20,000 43,00 860,00 R-položka

14 K 1893598 Hliníkový profil 40x45 mm - délka 3150mm kus 2,000 712,00 1 424,00 R-položka

15 K 1892652 Hliníkový profil 40x45 mm - délka 4300 mm kus 12,000 1 448,00 17 376,00 R-položka

16 K 1548834 HSPB Hliníková spojka profilů - HNP1 - bez spojovacího materiálu kus 4,000 49,00 196,00 R-položka

17 K 1811763 Hliníkový středový úchyt - 70 mm - černý ELOX kus 34,000 54,00 1 836,00 R-položka

18 K 1194428 Koncová plastová krytka pro profil HNP 1 kus 20,000 22,00 440,00 R-položka

19 K 1194427 Čtyřhranné matice DIN 557, A2 kus 54,000 2,00 108,00 R-položka

20 K 1194422 Přírubové matice M10 s ozubením DIN 6923, A2 kus 84,000 3,00 252,00 R-položka

21 K 1892128 SI8/20B Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912, A2, M8/20mm kus 54,000 3,00 162,00 R-položka

CERMNA-462

19 - FOTOVOLTAIKA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 744 865,17

HSV - Práce a dodávky HSV 680 742,17

    1 - Zemní práce 169 135,35

    2 - Zakládání 61 740,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 122 612,00

    4 - Vodorovné konstrukce 5 752,32

    5 - Komunikace pozemní 20 118,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 171 358,70

    8 - Trubní vedení 51 798,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 352,00

    997 - Přesun sutě 30 400,00

    998 - Přesun hmot 35 475,00

PSV - Práce a dodávky PSV 56 123,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 258,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 44 865,00

M - Práce a dodávky M 8 000,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 8 000,00

30 - PŘÍPOJKY-PLOT-HTÚ

CERMNA-462
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 744 865,17

D HSV Práce a dodávky HSV 680 742,17

D 1 Zemní práce 169 135,35

1 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 21,000 70,00 1 470,00 CS ÚRS 2025 01

VV "na recyklační skládku - zámková dlažba"  21 21,000

2 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 21,000 250,50 5 260,50 CS ÚRS 2025 01

VV "na recyklační skládku - podklad pod zámkovou dlažbu"  21 21,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 21,000 124,50 2 614,50 CS ÚRS 2025 01

VV "na recyklační skládku - obrubníky"  21 21,000

4 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 20,000 262,00 5 240,00 CS ÚRS 2025 01

VV "úpravy okolo oplocení, pozemku, využití pro modelaci terénu - odhad "  20 20,000

5 K 131151343 Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm strojně m 20,000 400,00 8 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV "odvoz nas recyklační skládku - jamky pro sloupky"  20 20,000

6 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 20,000 478,00 9 560,00 CS ÚRS 2025 01

VV "odvoz na recyklační skládku - výkop pro jímku + vsak přepad z jímky"  (15+5) 20,000

7 K 132254102 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 43,680 340,00 14 851,20 CS ÚRS 2025 01

VV "odvoz na recyklační skládku - dešťák potrubí"  ((12+5+10+5)*0,8*0,4) 10,240

VV "odvoz na recyklační skládku - plyn potrubí"  (10*0,8*0,4) 3,200

VV "vedle rýhy pro zpětný zásyp - dešťák potrubí"  ((12+5+10+5)*0,8*0,9) 23,040

VV "vedle rýhy pro zpětný zásyp - plyn potrubí"  (10*0,8*0,9) 7,200

VV Součet 43,680

8 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 109,200 178,00 19 437,60 CS ÚRS 2025 01

VV "dešťák potrubí"  ((12+5+10+5)*1,3*2) 83,200

VV "plyn potrubí"  (10*1,3*2) 26,000

VV Součet 109,200

9 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 109,200 39,40 4 302,48 CS ÚRS 2025 01

VV "dešťák potrubí"  ((12+5+10+5)*1,3*2) 83,200

VV "plyn potrubí"  (10*1,3*2) 26,000

VV Součet 109,200

CERMNA-462

30 - PŘÍPOJKY-PLOT-HTÚ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 0,785 354,00 277,89 CS ÚRS 2025 01

VV "odvoz nas recyklační skládku - jamky pro sloupky"  (20*(3,14*0,125*0,125*0,8)) 0,785

11 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za 

každých dalších 10 m
m3 7,850 313,00 2 457,05 CS ÚRS 2025 01

VV "odvoz nas recyklační skládku - jamky pro sloupky"  (20*(3,14*0,125*0,125*0,8))*10 7,850

12 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 34,225 374,00 12 800,15 CS ÚRS 2025 01

VV "odvoz nas recyklační skládku - jamky pro sloupky"  (20*(3,14*0,125*0,125*0,8)) 0,785

VV "odvoz na recyklační skládku - výkop pro jímku + vsak přepad z jímky"  (15+5) 20,000

VV "odvoz na recyklační skládku - dešťák potrubí"  ((12+5+10+5)*0,8*0,4) 10,240

VV "odvoz na recyklační skládku - plyn potrubí"  (10*0,8*0,4) 3,200

VV Součet 34,225

13 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 1 026,750 20,00 20 535,00 CS ÚRS 2025 01

VV "odvoz nas recyklační skládku - jamky pro sloupky"  (20*(3,14*0,125*0,125*0,8))*30 23,550

VV "odvoz na recyklační skládku - výkop pro jímku + vsak přepad z jímky"  (15+5)*30 600,000

VV "odvoz na recyklační skládku - dešťák potrubí"  ((12+5+10+5)*0,8*0,4)*30 307,200

VV "odvoz na recyklační skládku - plyn potrubí"  (10*0,8*0,4)*30 96,000

VV Součet 1 026,750

14 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 34,225 140,00 4 791,50 CS ÚRS 2025 01

VV "odvoz nas recyklační skládku - jamky pro sloupky"  (20*(3,14*0,125*0,125*0,8)) 0,785

VV "odvoz na recyklační skládku - výkop pro jímku + vsak přepad z jímky"  (15+5) 20,000

VV "odvoz na recyklační skládku - dešťák potrubí"  ((12+5+10+5)*0,8*0,4) 10,240

VV "odvoz na recyklační skládku - plyn potrubí"  (10*0,8*0,4) 3,200

VV Součet 34,225

15 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 68,450 400,00 27 380,00 CS ÚRS 2025 01

VV "odvoz nas recyklační skládku - jamky pro sloupky"  (20*(3,14*0,125*0,125*0,8))*2 1,570

VV "odvoz na recyklační skládku - výkop pro jímku + vsak přepad z jímky"  (15+5)*2 40,000

VV "odvoz na recyklační skládku - dešťák potrubí"  ((12+5+10+5)*0,8*0,4)*2 20,480

VV "odvoz na recyklační skládku - plyn potrubí"  (10*0,8*0,4)*2 6,400

VV Součet 68,450

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 34,225 40,00 1 369,00 CS ÚRS 2025 01

VV "odvoz nas recyklační skládku - jamky pro sloupky"  (20*(3,14*0,125*0,125*0,8)) 0,785

VV "odvoz na recyklační skládku - výkop pro jímku + vsak přepad z jímky"  (15+5) 20,000

VV "odvoz na recyklační skládku - dešťák potrubí"  ((12+5+10+5)*0,8*0,4) 10,240

VV "odvoz na recyklační skládku - plyn potrubí"  (10*0,8*0,4) 3,200

VV Součet 34,225

17 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 30,240 392,00 11 854,08 CS ÚRS 2025 01

VV "výkopek vedle rýhy pro zpětný zásyp - dešťák potrubí"  ((12+5+10+5)*0,8*0,9) 23,040

VV "výkopek vedle rýhy pro zpětný zásyp - plyn potrubí"  (10*0,8*0,9) 7,200

VV Součet 30,240
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18 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 10,080 840,00 8 467,20 CS ÚRS 2025 01

VV "dešťák potrubí"  ((12+5+10+5)*0,8*0,3) 7,680

VV "plyn potrubí"  (10*0,8*0,3) 2,400

VV Součet 10,080

19 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 20,160 420,00 8 467,20 CS ÚRS 2025 01

VV "dešťák potrubí"  ((12+5+10+5)*0,8*0,3)*2 15,360

VV "plyn potrubí"  (10*0,8*0,3)*2 4,800

VV Součet 20,160

D 2 Zakládání 61 740,60

20 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 26,150 1 360,00 35 564,00 CS ÚRS 2025 01

VV "vsak pod dešťovou jímkou + drenáž okolo domu"  5+(47*0,9*0,5) 26,150

21 K 211971122 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m m2 181,000 50,00 9 050,00 CS ÚRS 2025 01

VV "vsak pod dešťovou jímkou + drenáž okolo domu"  (40+(47*((1+0,5)*2))) 181,000

22 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 217,200 28,00 6 081,60 CS ÚRS 2025 01

VV "vsak pod dešťovou jímkou + drenáž okolo domu"  (40+(47*((1+0,5)*2)))*1,2 217,200

23 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 2,350 1 900,00 4 465,00 CS ÚRS 2025 01

VV "drenáž okolo domu"  (47*0,1*0,5) 2,350

24 K 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 160 mm bez lože a obsypu m 47,000 140,00 6 580,00 CS ÚRS 2025 01

VV "drenáž okolo domu"  47 47,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 122 612,00

25 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním kus 28,000 180,00 5 040,00 CS ÚRS 2025 01

VV "sloupek + vzpěra"  20+8 28,000

26 M 15619210 krytka plastová D 38/48mm kus 28,000 8,00 224,00 CS ÚRS 2025 01

VV 20+8 28,000

27 M 55342202 objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm kus 8,000 12,00 96,00 CS ÚRS 2025 01

VV 8 8,000

28 M 55342250 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm kus 8,000 215,00 1 720,00 CS ÚRS 2025 01

VV "vzpěra"  8 8,000

29 M 55342260 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm kus 20,000 225,00 4 500,00 CS ÚRS 2025 01

VV "sloupek"  20 20,000

30 K 348121221 Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky kus 20,000 450,00 9 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV 20 20,000

31 M 59232543
betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 

50x70mm
kus 20,000 670,00 13 400,00 CS ÚRS 2025 01

VV 20 20,000

32 M 59232548R
držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový zinek 

+ komaxit
kus 40,000 150,00 6 000,00 R-položka

VV 20*2 40,000

33 M 59232550R držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek + komaxit kus 8,000 180,00 1 440,00 R-položka

VV 8 8,000
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34 M 59232554R kolík fixační pro ukotvení vzpěry do podhrabové desky povrchová úprava žárový zinek + komaxit kus 20,000 160,00 3 200,00 R-položka

VV 20 20,000

35 M 59232555R držák pletiva podhrabové desky povrchová úprava žárový zinek + komaxit kus 40,000 150,00 6 000,00 R-položka

VV 20*2 40,000

36 K 348401120 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m m 40,000 300,00 12 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV 40 40,000

37 M 31327511 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1250mm m 48,000 95,00 4 560,00 CS ÚRS 2025 01

VV 40*1,2 48,000

38 M 15619100 drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm m 144,000 3,00 432,00 CS ÚRS 2025 01

VV 40*3*1,2 144,000

39 K 382411116R
Zemní nádrž objemu 10000 l z PE na dešťovou vodu samonosná pro běžné zatížení vč. přívodu elektro a 

čerpadla
kus 1,000 55 000,00 55 000,00 R-položka

VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 5 752,32

40 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,360 1 712,00 5 752,32 CS ÚRS 2025 01

VV "dešťák potrubí"  ((12+5+10+5)*0,8*0,1) 2,560

VV "plyn potrubí"  (10*0,8*0,1) 0,800

VV Součet 3,360

D 5 Komunikace pozemní 20 118,00

41 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 21,000 260,00 5 460,00 CS ÚRS 2025 01

VV "chodníky a plochy okolo domu pěší + rozšíření pod obrubníky"  21 21,000

42 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 21,000 350,00 7 350,00 CS ÚRS 2025 01

VV "chodníky a plochy okolo domu pěší"  21 21,000

43 M 59245015 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní m2 25,200 290,00 7 308,00 CS ÚRS 2025 01

VV "chodníky a plochy okolo domu pěší"  21*1,2 25,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 171 358,70

44 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm
m2 70,400 750,00 52 800,00 CS ÚRS 2025 01

VV "drenáž okolo domu - sokl"  ((47-5-3,8-2,8-1,2-2,4+5)*1,5+(5+3,8+2,8+1,2+2,4)*1) 70,400

45 M 28376456 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 80mm m2 84,480 440,00 37 171,20 CS ÚRS 2025 01

VV "drenáž okolo domu - sokl"  ((47-5-3,8-2,8-1,2-2,4+5)*1,5+(5+3,8+2,8+1,2+2,4)*1)*1,2 84,480

46 K 622251209 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití pancéřového sklovláknitého pletiva m2 70,400 75,00 5 280,00 CS ÚRS 2025 01

VV "drenáž okolo domu - sokl"  ((47-5-3,8-2,8-1,2-2,4+5)*1,5+(5+3,8+2,8+1,2+2,4)*1) 70,400

47 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 33,500 625,00 20 937,50 CS ÚRS 2025 01

VV "drenáž okolo domu - sokl"  47*0,5+10 33,500

48 K 713123313 Utěsnění prostupů PUR pěnou tepelně izolačního systému základové desky m 50,000 80,00 4 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV "drenáž okolo domu - odhad"  50 50,000
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49 K 637121115 Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním m2 9,540 3 300,00 31 482,00 CS ÚRS 2025 01

VV "drenáž okolo domu š 30cm"  (47-5-3,8-2,8-1,2-2,4)*0,3 9,540

50 K 637311131 Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton m 36,800 535,00 19 688,00 CS ÚRS 2025 01

VV "drenáž okolo domu š 30cm"  (47-5-3,8-2,8-1,2-2,4+5) 36,800

D 8 Trubní vedení 51 798,20

51 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200 m 32,000 209,00 6 688,00 CS ÚRS 2025 01

VV "napojení okapů  a drenáže do dešťové jímky - á 1m + 3m + 5m"  6+6+20 32,000

52 M 28611167 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8 m 7,200 343,00 2 469,60 CS ÚRS 2025 01

VV "napojení okapů  a drenáže do dešťové jímky - á 1m"  6*1,2 7,200

53 M 28611168 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN8 m 7,200 343,00 2 469,60 CS ÚRS 2025 01

VV "napojení okapů  a drenáže do dešťové jímky - á 3m"  6*1,2 7,200

54 M 28611169 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x5000mm SN8 m 24,000 343,00 8 232,00 CS ÚRS 2025 01

VV "napojení okapů  a drenáže do dešťové jímky - á 5m"  20*1,2 24,000

55 K 877350310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 14,000 377,00 5 278,00 CS ÚRS 2025 01

VV "napojení okapů  a drenáže do dešťové jímky - kolena 15, 30, 45"  6+4+4 14,000

56 M 28617163 koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x15° kus 6,000 207,00 1 242,00 CS ÚRS 2025 01

VV "napojení okapů  a drenáže do dešťové jímky - kolena 15"  6 6,000

57 M 28617173 koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x30° kus 4,000 221,00 884,00 CS ÚRS 2025 01

VV "napojení okapů  a drenáže do dešťové jímky - kolena 30"  4 4,000

58 M 28617183 koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x45° kus 4,000 240,00 960,00 CS ÚRS 2025 01

VV "napojení okapů  a drenáže do dešťové jímky - kolena 45"  4 4,000

59 K 877350320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 3,000 628,00 1 884,00 CS ÚRS 2025 01

VV "napojení okapů  a drenáže do dešťové jímky - odbočka 200/200"  3 3,000

60 M 28611396 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/45° kus 3,000 527,00 1 581,00 CS ÚRS 2025 01

VV "napojení okapů  a drenáže do dešťové jímky - odbočka 200/200"  3 3,000

61 K 894811123 Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/200 hl od 1410 do 1780 mm kus 3,000 6 650,00 19 950,00 CS ÚRS 2025 01

VV "napojení okapů  a drenáže do dešťové jímky"  3 3,000

62 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 8,000 10,00 80,00 CS ÚRS 2025 01

VV 8 8,000

63 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm m 8,000 10,00 80,00 CS ÚRS 2025 01

VV 8 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 352,00

64 K 220320201R Dodávka a montáž bezdrátového zvonku kus 1,000 550,00 550,00 R-položka

VV 1 1,000

65 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 21,000 400,00 8 400,00 CS ÚRS 2025 01

VV "chodníky a plochy okolo domu pěší"  21 21,000

66 M 59217044 obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní m 25,200 135,00 3 402,00 CS ÚRS 2025 01

VV "chodníky a plochy okolo domu pěší"  21*1,2 25,200
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D 997 Přesun sutě 30 400,00

67 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 16,000 330,00 5 280,00 CS ÚRS 2025 01

VV "na recyklační skládku - zámková dlažba + podklad pod zámkovou dlažbu + obrubníky"  16 16,000

68 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 624,000 20,00 12 480,00 CS ÚRS 2025 01

VV "na recyklační skládku - zámková dlažba + podklad pod zámkovou dlažbu + obrubníky"  16*39 624,000

69 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 16,000 140,00 2 240,00 CS ÚRS 2025 01

VV "na recyklační skládku - zámková dlažba + podklad pod zámkovou dlažbu + obrubníky"  16 16,000

70 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 

01 01
t 10,000 800,00 8 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV "na recyklační skládku - zámková dlažba + obrubníky"  10 10,000

71 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 6,000 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2025 01

VV "na recyklační skládku - podklad pod zámkovou dlažbu"  6 6,000

D 998 Přesun hmot 35 475,00

72 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 110,000 322,50 35 475,00 CS ÚRS 2025 01

VV "HSV + PSV + M"  110 110,000

D PSV Práce a dodávky PSV 56 123,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 258,00

73 K 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 56,400 105,00 5 922,00 CS ÚRS 2025 01

VV "drenáž okolo domu"  (47*1,2) 56,400

74 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m 36,800 145,00 5 336,00 CS ÚRS 2025 01

VV "drenáž okolo domu š 30cm"  (47-5-3,8-2,8-1,2-2,4+5) 36,800

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 44 865,00

75 K 723170114 Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované elektrotvarovkami m 8,000 1 960,00 15 680,00 CS ÚRS 2025 01

VV 8 8,000

76 K 723181024 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm m 15,000 1 369,00 20 535,00 CS ÚRS 2025 01

VV 15 15,000

77 K 723220224R Šroubení přechodové zemní PE32/Cu25 kus 1,000 3 660,00 3 660,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1 1,000

78 K 723230104 Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem kus 1,000 2 640,00 2 640,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1 1,000

79 K 723230155 Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 1000 mm pro bajonetové uzávěry kus 1,000 2 350,00 2 350,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1 1,000

D M Práce a dodávky M 8 000,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 8 000,00

80 K 580507402R Revize, kontrola, revizní správa plynovodu, tlakové a těsnící zkoušky potrubí, topné soustavy soubor 1,000 8 000,00 8 000,00 R-položka

VV 1 1,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 272 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 272 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 55 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN5 - Finanční náklady 202 500,00

90 - VON

CERMNA-462

io_5356_26_c5d01801-cf02-43c9-b3e7-32349f456722.xlsx
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Dolní Čermná Datum: 02.05.2025

Zadavatel: Dětský domov Dolní Čermná Projektant: vs-studio s.r.o.

Uchazeč: KPV SYSTÉM s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Jaroslav Klíma

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 272 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 272 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

1 K 011514000 Stavebně-technický průzkum kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 02

VV "zjištění průběhu stávajících sítí, jejich stav pro možnost připojení nových sítí, případné sondy, jejich zapravení apod."  1 1,000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV "4x tištěné paré, 2x elektronická verze (CD apod.)"  1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 55 000,00

3 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV "buňky, chemické WC, přívod energií, vody, pravidelný úklid staveniště, montáž a provoz staveniště apod."  1 1,000

4 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1 1,000

5 K 784191010R
Čištění vnějších ploch při provádění stavebních a montážních prací (každodenní úklid), závěrečný úklid po 

stavebních a montážních prací - veřejné komunikace, prostor stavby uvnitř i vně objektu
kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 R-položka

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

D VRN5 Finanční náklady 202 500,00

6 K 051303000 Pojištění ostatní kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV "náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo"  1 1,000

7 K 056002002R Bankovní záruka po dobu záruční doby kpl 1,000 187 500,00 187 500,00 R-položka

VV "náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu záruční doby, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo"  1 1,000

CERMNA-462

90 - VON

io_5356_26_c5d01801-cf02-43c9-b3e7-32349f456722.xlsx
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Dětský domov Dolní Čermná - pořízení domu v Dolní Čermné

harmonogram stavebních prací

popis

týden 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5

Předání staveniště zhotoviteli - zahájení realizace x

Příprava staveniště - zařízení stavenište x

Zaměření výplní otvorů x

Montáž lešení x

Demontážní práce na střeše x

Rekonstrukce střechy x x x x x x x x

Bourací a demontážní práce x x x x

Vyzdívky příček x

Demontáž rozvodů ZTI, ÚT, EI x

Rozvody ZTI, ÚT, VZT, EI, slaboproud x x x x x

Montáž výměny vnějších výplní otvorů x

Zapravení po rozvodech, omítky, štuky x x x

SDK konstrukce, podhledy x x x

Přípojky x x

Výmalby x

Obklady, dlažby x x x x x

Kompletace rozvodů ZTI, ÚT, VZT, EI, slaboproud x x x

Povlakové podlahy x

Instalace nábytku x x x

Fotovoltaika x x

Kompletní zateplovací systém x x x x x x

Demontáž lešení x

Oplocení x

Drenáže x x

Venkovní a sadové úpravy x x x

Vnitřní výplně otvorů x

Blíže nespecifikované drobné a dokončovací práce x x x x x x x x x x x x

Předání a převzetí dokončené stavby x

Vyklizení staveniště x

V Ústí nad Orlicí, dne 2. 5. 2025

Karel Voznický

jednatel

Listopad 2025 Prosinec 2025 Leden 2026Říjen 2025Srpen 2025 Září 2025Červenec 2025

…………………………………………………….
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Příloha č. 4 ke smlouvě č. ORI/25/22654 
 

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti 
evropských fondů na realizaci projektu 

 

Název projektu: Dětský domov Dolní Čermná - pořízení rodinného domu v Dolní Čermné 
Registrační číslo projektu: bude doplněno 
Název operačního programu: Národní plán obnovy 
Výzva: 31_24_113 Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti - 
vybudování a renovace infrastruktury pobytové péče o děti 
Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Manažerka projektu: Ing. Monika Málková, MBA, tel. 466 026 492, 720 839 767, 
monika.malkova@pardubickykraj.cz 
 
1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury musí 

obsahovat účel fakturovaných částek podle uzavřené realizační smlouvy a budou přesně 
specifikovat jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací 
dokumentací nebo dle požadavků manažera projektu. 

2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, 
že k tomu bude objednatelem vyzván. 

3) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu 
nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

4) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích 
zpráv o realizaci projektu (průběžných nebo závěrečných), žádostí o platbu, žádostí o 
změnu projektu, zpráv o udržitelnosti projektu a závěrečné zprávy o udržitelnosti 
projektu. 

5) Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR, Ministerstva financí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

6) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud 
je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.  
 

mailto:monika.malkova@pardubickykraj.cz
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7) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující 
informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

8) Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou 
objednateli předá čerpání ve struktuře položkového rozpočtu stavebních prací v 
odpovídajícím elektronickém formátu, a to buď: 

 formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře a 
formátu jako byl smluvní rozpočet stavebních prací (tento výstup musí 
umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování). Doporučené 
elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml , .rts, .xc4, .utf, StavData a 
jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru 
pro rozpočtování, nebo  

 nasdílením čerpání v aplikaci Průběh výstavby prostřednictvím BIM 
Platformy, nebo 

 zasláním excelové šablony pro vyplnění čerpání (u podkladů exportovaných z 
BuildPoweru). 

9) Zhotovitel je povinen plnit zásady významně nepoškozovat environmentální cíle (dále 
jen DNSH). Veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami 
udržitelného rozvoje v oblasti životního prostředí.  
Součástí zadávací dokumentace je Metodický pokyn k zásadě DNSH, kterým se má 
zhotovitel povinnost řídit.  

10) Zhotovitel je povinen s poslední fakturou předat také vyplněný formulář Potvrzení o 
splnění požadavků/podmínek DNSH, který vyplní ve spolupráci s projektovým 
manažerem. Aktuální vzor formuláře je přílohou č. 19 Obecných pravidel pro žadatele a 
příjemce a je dostupný na  https://www.mpsv.cz/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-
prijemce-a-jejich-prilohy 

11) Doplňující informace týkající se DNSH: 

 U stavebních prvků, při jejichž výrobě je využívána dřevní hmota, musí zhotovitel 
doložit, že tyto stavební prvky jsou vyrobeny ze dřeva z trvale obhospodařených 
lesů a dále potvrdit, že nebudou použity produkty, k jejichž výrobě bylo využito 
jiné dřevo než z trvale obhospodařovaných lesů. Zhotovitel doloží certifikát 
dodavatele potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale 
obhospodařovaných zdrojů, a doklady materiálového složení výrobků použitých 
na stavbě. Druhy certifikátu jsou buď PEFC (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification Schemes), nebo FSC (Forest Stewardship Council), nebo jejich 
ekvivalent. 

 Zápis do stavebního deníku bude obsahovat mimo jiné seznam přijatých opatření 
ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při provádění stavebních prací. 
Stavební deník bude tedy obsahovat seznam znečišťujících látek a seznam 
opatření, která byla zavedena k omezení šíření emisí do okolního prostředí. Tento 
zápis bude poté podkladem pro vyplnění formuláře Potvrzení o splnění 
požadavků/podmínek DNSH. 

https://www.mpsv.cz/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-a-jejich-prilohy
https://www.mpsv.cz/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-a-jejich-prilohy
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 Zhotovitel je povinen vypracovat a s poslední fakturou předat také Zprávu o 
splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů 
vycházející z požadavku na respektování principů DNSH včetně výpočtů a dokladů, 
např. vážních lístků, věcně příslušných částí stavebního deníku, případně dalších 
podpůrných dokumentů prokazujících výše uvedené. Součástí zprávy budou také 
případně doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení od 
certifikované firmy, která má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s 
uvedením hmotnosti převzatého odpadu. Zpráva bude vypracována volnou 
formou a bude podkladem pro vyplnění formuláře Potvrzení o splnění 
požadavků/podmínek DNSH. 

 Zhotovitel je povinen (pokud je to relevantní) předat nejpozději s poslední 
fakturou také technické listy produktů nebo certifikáty, např. EU Water label s 
dvěma nejvyššími třídami v případě pořizování vnitřního sanitárního vybavení 
apod. 

12) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh a dalších dokumentů 
dostupných pro výzvu č. 31_24_113, viz: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1 

https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzvy1
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