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SMLOUVA O DÍLO 

č. S946/2025/301 Oprava LC Mostní 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu  

ve věcech technických jedná: 

tel.: , e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300-511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Stavební společnost MICHAL IMR s.r.o. 

se sídlem V Zátiší 835, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří 

IČO: 28667271 

DIČ: CZ28667271 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

26074 

zastoupená: Michal Imr, jednatel 

ve věcech technických jedná:                              

tel.:  e-mail:

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

číslo účtu: 222001762/0300 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
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SMLOUVA 0 DEC
é. S946/2025/301 Oprava LC Mostni

dle ustanoveni § 2586 a nésl. zékona (‘1. 89/2012 Sb., obéansky zékonik,
V6 znéni pozdéjéich pf‘edpisfi (déle jen ,,obéansky zékonik“)

Lesy Ceské republiky, s.p.
se sidlem Pfemyslova 1106/19, NOV}? Hradec Krélové, 500 08 Hradec Krélové
ICC: 421 96 451
DIC: CZ42196451
zapsany V obchodnim rej stfiku vedeném Kraj skym soudem V Hradci Krélové, oddfl AXII,
Vloika 540
zastoupeny:—OR severni Cechy, na zékladé podpisového fédu
V6 Vécech technjckych jedné:—

tel-z_,e-maik—
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., poboéka Hradec Krélové

éislo uétu: 26300-51 1/0100
datOVé schrénka: e8jcfsn

(déle jako ,,0bjednatel“) na strané jedné

Stavebni spoleénost MICHAL IMR s.r.0.
se sidlem V Zétiéi 835, Mifetice u Klééterce nad Ohfi, 431 51 Klééterec nad Ohfi
160: 28667271
DIC: CZ28667271
zapsané V obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem V Usti nad Labem, oddil C, Vloika
26074
zastoupené: Michal Imr, jednatel
V6 Vécech technickych jedné: —

tel:_e-maik—
bankovni spojeni: CSOB, a.s.

éislo uétu: 222001762/0300
(déle jako ,zhotovitel“) na strané druhé
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strana“)

uzaViraji niie uvedeného dne, mésice a roku tuto Smlouvu o dilo (déle j en ,,smlouva“):
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I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 

dílo: „Oprava LC Mostní“, evidenční číslo zakázky: S946/2025/301, a to za podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací 

vypracovanou a touto smlouvou (dále jen „dílo“).  

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, 

všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele 

dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

- vyspravení výtluků asf. recyklátem tl. 100mm, 

- podklad z asf. recyklátu tl. 100mm,  

- odstranění nánosu na krajnicích,  

- čištění příkopů. 

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je 

zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového 

rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový 

rozpočet“). 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj 

zaplatit ujednanou cenu. 

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 

přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení 

víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení 

díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal 

rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle 

této smlouvy.  

 

II. 

Doba plnění 

1. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: 5.6.2025  

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech 

plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 31.7.2025. Tato lhůta se prodlužuje o počet 

dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je 

provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, 

neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo 

nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 
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LESV 4
I.

Pf‘edmét smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svfij néklad a nebezpeéi
dilo: ,,Oprava LC Mostni“, evidenéni éislo zakézky: S946/2025/301, a to za podminek
stanovenYch pfisluénymi prévnimi pfedpisy, technickymi normami, zadévaci dokumentaci
vypracovanou—atouto smlouvou (déle jen ,,dl’lo“).

V rémci plnéni této smlouvy zhotovitel na svfij néklad a nebezpeéi provede, popf. zabezpeéi,
Véechny préce a opatfeni potfebné k fédnému provedeni dila. Souéésti zéwazku zhotovitele
dle této smlouvy j e i provedeni nésledujicich praci a éinnosti:

— vyspravem’ vytlukfi asf. recykldtem tl. 100mm,

— podklad z asf. recykldtu tl. I 00mm,

— odstraném' ndnosu na krajnicich,

— éz‘itém’pl‘ikopfi.

Cena téchto plnéni apfip. dal§ich plnéni nezbytnYch pro fédné aflplné zhotoveni dila je
zahrnuta V cené za dilo (116 61. III. odst. 1 smlouvy. Dilo bude provedeno dle poloikového
rozpoétu, ktery je jako pfiloha if. 1 této smlouvy jeji nedilnou souéésti (déle jen ,,Poloz”k0vy
rozpoéet“).

Objednatel se zavazuje fédné dokonéené dflo 0d zhotovitele pfevzit azhotoviteli za néj
zaplatit uj ednanou cenu.

Veékeré odchylky provedeni dila a jeho postupu 0d vymezeni daného touto smlouvou jsou
pfipustné pouze tehdy, budou—li objednatelem pfedem pisemné odsouhlaseny. Provedeni
Vicepraci je moiné jen na zékladé pisemného dodatku k této smlouvé.

Zhotovitel prohlaéuje, 26 je seznémen se Véemi udaji potfebnymi pro fédné a Véasné provedeni
dila a 26 ani pfi vynaloieni odborné péée, jii lze na ném rozumné poiadovat, neshledal
rozporfi nebo nedostatkfi, jei by braini fédnému provedeni dfla zpfisobem a V rozsahu dle
této smlouvy.

II.
Doba plnéni

Pfedpoklédany (objednatelem nezaruéenY) termin zahéj eni provédéni dila: 5.6.2025

Dflo, které je pfedmétem této smlouvy, bude provedeno, Véetné fédného poskytnuti Véech
plnéni (116 61. I. odst. 2 smlouvy, nejpozdéji d0 31.7.2025. Tato lhfita se prodluiuje o poéet
dni, 0 néi doélo k posunu zahéjeni provédéni dila oproti terminu dle odst. 1 tohoto élénku
smlouvy z dfivodu na strané objednatele, nebude-li pisemné ujednéno jinak. Dilo je
provedeno, je-li zpfisobilé slouiit svému fiéelu a nevykazuje-li vady. Dilo mé vadu,
neodpovidé—li smlouvé. Objednatel neni povinen pfevzit dflo vykazujici vady, popf. dflo
nezpfisobilé slouiit svému I'léelu; ustanoveni § 2628 obéanského zékoniku se nepouiije.
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3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na dílu (stavbě), např. z důvodu 

změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem 

stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení 

díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého 

zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele. 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši  

405 700 Kč (slovy: čtyři sta pět tisíc sedm set korun českých) bez DPH. DPH bude 

připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.  

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu 

a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je 

sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) 

v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce 

DPH. 

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je 

jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvním 

stranám známý a je pro ně závazný. 

3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet 

a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové 

ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  

a)  Smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny 

a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy. 

b)  Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková 

cena předmětných prací: 

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

-  ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková 

cena nové položky.  

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

-  ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém 

rozpočtu) =  jednotková cena nové položky.  

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.  

c)  Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací 
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1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

-  ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková 

cena nové položky.  

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

-  ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém 

rozpočtu) =  jednotková cena nové položky.  

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.  

c)  Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací 

LESV 4
V pfipadé, ie objednatel pisemné poiédé 0 pferu§eni praci na dilu (staVbé), napf. z dfiVOdu
zmény finanéniho plénu, je zhotOVitel pOVinen préce pferu§it na dobu objednatelem
stanovenou. O dobu pferu§eni praci dle tohoto odstavce se prodlouii termin pro provedeni
dila dle odst. 2 tohoto élénku smlouvy. Zhotovitel nemé nérok na fihradu Vicepraci (ti uélého
zisku V souVislosti s pfeméenim praci na staVbé ze strany objednatele.

III.
Cena za dilo

Za fédné a Véasné provedeni dila dle této smlouvy néleii zhotoviteli cena za dilo V6 Vyéi
405 700 Ké (slovy: étyi‘i sta pét tisic sedm set korun éesich) bez DPH. DPH bude
pfipoétena Ve Vy§i dle pf‘isluéného prévniho pfedpisu, vznikne—li k jeji fihradé pOVinnost.

Cena za dilo zahrnuje veékeré néklady zhotovitele nezbytné k fédnému, kvalitnimu
avéasnému provedeni dila, Véetné poskytnuti V§€Ch préV aplnéni dle této smlouvy, je
sj ednéna jako pevné, neménné a nepfekroéitelné. Cena za dilo bude uhrazena (i fakturovéna)
V rozsahu éinnosti zhotovitelem skuteéné provedenych. Zhotovitel prohlaéuje, 26 je plétce
DPH.

Cena za dilo je bliie specifikovéna a strukturOVéna V uplném Poloikovém rozpoétu, ktery je
jako pffloha (t. 1 této smlouvy jeji nedilnou souéésti. Poloikovy rozpoéet je obéma smluvnim
straném znémy a je pro né zévazny.

V pfipadé zmén dila (ménépraci 6i Vicepraci) 56 k jejich ocenéni pouiije Poloikovy rozpoéet
a cenové soustava URS (déle jen ,,cenik“ nebo ,,cenik0Vé cena“). Pro Vypoéet jednotkOVé
ceny za ménépréce 6i Vicepréce bude pouiito:

a) Smluvnich iednotkOVVch cen pfislu§nVch praci z Poloikového rozpoétu, jsou—li tyto ceny
a préce V Poloikovém rozpoétu obsaieny.

b) Neisou-li pfisluéné préce a cenV V Poloikovém rozpoétu obsaienv, uréi se iednotkové
cena pfedmétny’ ch praci:

1. Je—li V Poloikovém rozpoétu obsaien pfisluény rozpoétovy dil:

- cenikOVé cena nOVé poloiky x (nabidkOVé cena pfisluéného dilu dle Poloikového
rozpoétu/ cenikOVé cena pf‘isluéného dilu zPoloikOVého rozpoétu) = jednotkOVé
cena nové poloiky.

2. Neni—li V Poloikovém rozpoétu obsaien pfisluény rozpoétovy dil:

- cenikOVé cena nOVé poloiky x (nabidkOVé cena za dilo dle Poloikového
rozpoétu / cenikOVé cena dila, tj. praci uvedenych V Poloikovém
rozpoétu) = jednotkové cena nové poloiky.

fipadech, kdy by uréené jednotkové ceny novych poloiek pfesahovaly aktuélni
cenikové ceny, bude maximélni jednotkovou cenou novych poloiek cena cenikOVé.

c) Neni—li cena n0Vé poloikv V ceniku uvedena, uréi se jednotkové cena pfedmétnych praci
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na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně 

odsouhlasené objednatelem. 

4.  Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na 

základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. 

K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně 

potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.  

2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je 

zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 

15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním 

dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění 

zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího 

protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. 

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, 

aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:  

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,  

b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo 

předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),  

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný 

objednatelem. 

5. Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy České republiky, s.p. 

      Lesní správa Klášterec 

      V Zátiší 830 

      431 51 Klášterec nad Ohří 

 

V. 

Provádění prací, práva a povinnosti 

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel 

povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato 

vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení 

víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při 

vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy. 
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      Lesní správa Klášterec 
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      431 51 Klášterec nad Ohří 

 

V. 

Provádění prací, práva a povinnosti 

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel 

povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato 

vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení 

víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při 

vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy. 

LESV 4
na zékladé kalkulace zhotovitele odpovidajici trini (obvyklé) urovni ceny, pisemné
odsouhlasené objednatelem.

4. Provedeni Vicepraci je moiné pouze na zékladé pisemného dodatku této smlouvy, pf‘edem
uzavfeného postupem souladnym s obecné zéwaznymi prévnimi pfedpisy upravujicimi
zadéwéni vefejnych zakézek.

IV.
Platebni podminky

1. Cena za dilo bude zhotoviteli uhrazena p0 fédném dokonéeni a pfevzeti dila objednatelem na
zékladé zhotovitelem fédné vystaveného dafiového d0k1adu(faktury) doruéeného objednateli.
K dafiovému dokladu (faktufe) musi byt pfiloien soupis skuteéné provedenych praci pisemné
potvrzeny (odsouhlaseny) objednatelem. Zéloha nebude poskytovéna.

2. Splatnost dafiového dokladu (faktury) je 30 dnfi ode dne jeho doruéeni obj ednateli.

3. V pfipadé, ie préce, resp. dodéVka podléhé reiimu pfeneseni dafiové povinnosti u DPH, je
zhotovitel povinen prokazatelné vystavit a doruéit dafiovy doklad objednateli nejpozdéj i do
15 dnfi 0d data uskuteénéni zdanitelného plnéni (tuto podminku lze splnit také odeslénim
dokladu elektronicky ve formétu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskuteénéni
zdanitelného plnéni j e den pfevzeti dokonéeného dila objednatelem na zékladé pfedéwaciho
protokolu podepsaného obéma smluvnimi stranami.

4. Objednatel je opréwnén zhotovitelem vystaveny dafiovy doklad (fakturu) vrétit bez proplaceni,
anii by $6 dostal do prodleni s jeho uhradou, zejména jestliie:

a) neobsahuje Véechny néleiitosti dle pfisluénych préwnich pfedpisfi 6i této smlouvy,

b) zhotovitelem vyfiétované préce nebyly provedeny nebo j sou fiétovény neoprévnéné anebo
pfedéasné (napf. dflo nebylo dosud provedeno, resp. pfevzato obj ednatelem),

c) jako pfiloha nebyl pfipoj en soupis skuteéné provedenych praci odsouhlaseny a podepsany
objednatelem.

5. Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy Ceské republiky, s.p.
Lesni spréva Klé§terec
V Zz'lti‘s'i 830
431 51 KlziEterec nad Ohf'i

V.
Provédéni praci, préva a povinnosti

1. Bude-li pfi provédéni stavebnich praci zji§téna vada zadéwaci dokumentace, je zhotovitel
povinen na tuto vadu obj ednatele upozornit a objednatel j e pOVinen postupovat tak, aby tato
vada byla bez zbyteéného odkladu odstranéna. Zhotovitel neni oprévnén poiadovat uhrazeni
Vicepraci, jei byly vyvolény vadou zadévaci dokumentace, jii mohl zhotovitel odhalit pfi
vynaloieni odborné péée pfi pfezkouméni zadéwaci dokumentace dle 61. I. odst. 5 smlouvy.
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2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů 

vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen 

urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. 

Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín 

odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě. 

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost 

jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat 

identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.    

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 

osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 

podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných 

orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou 

součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na 

pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit 

zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je 

současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad. 

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně 

objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po 

který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli. 

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, 

osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala 

okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně 

za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou, 

nese zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí 

dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 

staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl 

tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.  

8. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je 

zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 

zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na 

požádání objednateli předložit. 
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objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je 

zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 

zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na 

požádání objednateli předložit. 

2.

LESV 4
V pfipadé, ie V prfibéhu praci dojde ke zméné nebo vydéni rozhodnuti orgénfi
vodohospodéfskych, hygienickych, energetickych nebo jinych, je objednatel povinen
urychlené zménéné podminky proj ednat a pfizvat k jejich proj ednéVéni i zéstupce zhotovitele.
Vyiédaji—li si tyto zmény prodlouieni terminu provedeni dila, bude tento termin
odpovidajicim zpfisobem prodlouien uzaenim dodatku k této smlouVé.

Pokud zhotovitel pouiije pro splnéni dila poddodavatele, nese Vfiéi objednateli odpovédnost
j ako by dilo provédél sém. Pokud bude objednatel u uréitého druhu praci pisemné poiadovat
identifikaéni fldaje poddodavatele, j e zhotovitel povinen j e objednateli pisemné sdélit.

Objednatel je opréwnén kontrolovat kvalitu provédéného dfla prostfednictvim jim povéf‘enych
osob, zejména zda jsou préce provédény podle pfedané dokumentace, podle smluvenych
podminek, technickych norem a jinych pf‘edpisfi a V souladu s rozhodnutimi pfisluénych
orgénfi. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za timto fiéelem veékerou potfebnou
souéinnost, zejména zpfistupnit potfebné pisemnosti k nahlédnuti, umoinit pfistup na
pracoviété atd. Na zjiéténé nedostatky éi vady musi objednatel neprodlené upozornit
zhotovitele zépisem do stavebniho deniku nebo jinou prokazatelnou pisemnou formou a je
souéasné opréwnén iédat bezodkladné odstranéni zjiéténych nedostatkfi éi vad.

Jestliie staveniété nebude V6 stavu zpfisobilém k zahéj eni praci z dfivodu na strané
obj ednatele, posune se termin zahéjeni provédéni dila a tannin provedeni dila o poéet dnfi, po
ktery je objednatel V prodleni s fédnym zajiéténim staveniété pro pfedéni zhotoviteli.

Zhotovitel zf‘idi na staveniéti nezbytné zafizeni staveniété, Véetné sociélnich zafizeni,
osvétleni a skladovych prostorfi umisténych tak, aby neomezovala a ekologicky neohroiovala
okoli stab. Cena za odebrané energie a V0du, souVisejici se staVbou dila, je zahrnuta V cené
za dilo dle 61. III. odst. 1 smlouvy, tzn. néklady za energie, V0du apod., souVisejici se staVbou,
nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Vést stavebni denik ode dne pfevzeti staveni§té do doby pfevzeti
dokonéeného dfla objednatelem, a to dle zékona é. 283/2021 8b., stavebni zékon, V6 znéni
pozdéjéich pfedpisfi (déle jen ,,stavebm' zdkon“), a vyhlééky é. 131/2024 Sb., 0 dokumentaci
staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na staVbé k dispozici stavebni denik a aby byl
tento pfistupny Véem oprévnénym osobém, a to po celou dobu provédéni dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat (pisemné zépisem V6 stavebnim deniku a telefonicky)
obj ednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou V dal§im pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou jinak nepfistupnymi, nejméné 3 pracovni dny pied terminem, V némi budou
préce zakryty nebo jinak znepfistupnény. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je k iédosti
objednatele povinen na SVfij néklad préce odkryt aumoinit jejich dodateénou kontrolu
a provéfeni. Pokud se objednatel ke kontrole pfes Véasné vyzvéni zhotovitelem nedostaVi, j e
zhotovitel opréwnén po komplexnim fotografickém zdokumentovéni dfla pfedmétné préce
zakryt. Kompletni fotografickou dokumentaci dle pfedchozi Véty je zhotovitel povinen na
poiédéni objednateli pfedloiit.
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9. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 

jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, 

od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy 

objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na 

uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, 

příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající 

peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen 

odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště. 

10. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 

práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. 

 

VI. 

Další práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací 

dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v Položkovém 

rozpočtu a za dodržování platných ČSN. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, 

podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být 

provedeny. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a 

to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy 

objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

(resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem 

zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí 

ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).  

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů. 
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to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy 

objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

(resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem 

zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
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ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).  

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
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LESV

10.

4
Zhotovitel odpovidé za ékody na pozemcich a staVbéch, Véetné komunikaci a nadzemnich,
jakoi i podzemnich, vedeni, vzniklé V souVislosti se staVbou (dilem) nebo jejim provédénim,
od okamiiku pfedéni staveniété do dne pfevzeti fédné dokonéeného dila dle této smlouvy
objednatelem. Vznikne-li V souVislosti se staVbou (dilem) nebo jejim provédénim na
uvedenych Vécech ékoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedenim do pfivodniho stavu,
pfip. neni-li uvedeni do pfivodniho stavu moiné nebo fléelné, poskytnutim odpovidajici
penéiité néhrady. Pfipadné zneéiéténi vzniklé provédénim stab (dila) je zhotovitel povinen
odstranit nejpozdéj i V6 lhfité pro vyklizeni staveni§té.

Dojde—li pfi provédéni dila (praci) k nélezu kulturné cennych pfedmétfi, detailfi stab nebo
chrénénych éésti pfirody anebo k archeologickym nélezfim, je zhotovitel povinen okamiité
préce pferuéit, neprodlené nélez oznémit objednateli a zérovefi uéinit opatfeni nezbytné
k tomu, aby nélez nebyl poékozen nebo zniéen.

VI.
Dal§i prz'wa a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle této smlouvy V plném souladu s pfedanou zadéwaci
dokumentaci a V souladu se specifikaci materiélfi aVyrobkfi uvedenych VPoloikovém
rozpoétu a 221 dodriovéni platnych CSN.

Zhotovitel potvrzuje, 26 je seznémen se staveniétém, dotéenymi inienyrskymi sitémi,
podminkami tykajicimi se provédéni praci a je si Védom rozsahu praci, které maji byt
provedeny.

Zhotovitel nese nebezpeéi ékody, Véetné iivelnych, vzniklych na dodaném materiélu a dilu, a
to 0d okamiiku pf‘edéni staveniété do dne pfevzeti fédné dokonéeného dila dle této smlouvy
objednatelem na zékladé protokolu o pfedéni a pfevzeti dila. Zhotovitel se zavazuje zajistit
(resp. provést) béhem provédéni praci (dila) bezpeénostni opatfeni k ochrané dila. Vlastnikem
zhotovovaného dila j e po celou dobu jeho provédéni objednatel.

Zhotovitel odpovidé za bezpeénost préce, za dodriovéni pfedpisfi o préci vochrannych
pésmech, poiémich ajinych pf‘edpisfi chrénicich vefejné zéjmy. Zhotovitel odpovidé za
bezpeénost a ochranu zdraVi Véech osob Vprostom staveniété. Zhotovitel zajisti na svou
odpovédnost anéklady dodriovéni bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci dle zékona
é. 309/2006 8b., 0 zaji§téni daléich podminek bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci, ve znéni
pozdéjéich pf‘edpisfi, provédécich prévnich pfedpisfi asouvisejicich norem azabezpeéi
ochranu osob pohybujicich 56 V sousedstVi staveniété (oploceni a oznaéeni staveniété apod.).

Zhotovitel odpovidé za uspofédéni staveniété dle nafizeni Vlédy é. 591/2006 Sb., 0 bli2§ich
minimélnich poiadavcich na bezpeénost aochranu zdraVi pfi préci na staveniétich, a
61. 362/2005 8b., 0 bli2§ich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdraVi pfi préci na
pracovi§tich s nebezpeéim pédu z Vyéky nebo do hloubky, oboji V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi.
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6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. 

Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.  

7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla 

(stavby) ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 

nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.  

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 

provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.  

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení 

díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 

nejsou součástí díla podle této smlouvy.  

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 

odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů 

před zabudováním. 

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla 

použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny 

za dílo. 

14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících obsluhu. 

Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy 

při zaškolení zajišťuje objednatel. 

15. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, 

tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem, 

nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.  

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením 

(dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; 

(ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných 

pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, 

písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude 

sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do 

protokolu. Protokol bude obsahovat zejména: 
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12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 

odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů 

před zabudováním. 

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla 

použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny 

za dílo. 

14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících obsluhu. 

Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy 

při zaškolení zajišťuje objednatel. 

15. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, 

tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem, 

nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.  

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením 

(dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; 

(ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných 

pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, 

písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude 

sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do 

protokolu. Protokol bude obsahovat zejména: 

LESV

10.

11.

12.

13.

14.

15.

4
ZhotOVitel je pOVinen na staveniéti aV jeho okoli zachovat pofédek a éistotu a prfibéiné
odstrafiovat na SVé néklady odpady a neéistoty, vzniklé béhem provédéni stavebnich praci.
OdVOZ a uloieni odpadu na sklédku je pOVinnosti a nékladem zhotOVitele.

V prfibéhu realizace stab (dila) zhotOVitel umoini provedeni kontrolnich prohlidek dila
(stab) V6 smyslu ustanoveni § 227 stavebniho zékona a zajisti népravu zjiéténych
nedostatkfi V objednatelem stanovené pfiméfené lhfité.

ZhotOVitel je pOVinen dodriovat bezpeénostni, hygienické a protipoiérni pfedpisy, tykajici se
provédéni stavebnich praci, zajistit potfebné opatfeni a dozor nad bezpeénosti préce.

Véechny Véci (materiél, stroje, zafizeni, néstroje a néfadi atd.) nutné k fédnému provedeni
dila, je povinen na SVé néklady a nebezpeéi zajistit a zabezpeéit zhotovitel.

ZhotOVitel je pOVinen zajistit Véechny zkouéky, méfeni a twin poiadované pfisluénymi
pfedpisy nebo normami. Néklady na tyto zkouéky j sou souéésti ceny za dilo.

ZhotOVitel je pOVinen fidit se pokyny objednatele V rémci koordinace s dodéVkami, které
nejsou souéésti dila podle této smlouvy.

ZhotOVitel se zavazuje pouiit pfi prOVédéni dila materiély, Vyrobky a zafizeni plné
odVidajici této smlouVé. Pokud bude objednatelem poiadovéno, pfedloii vzorky materiélfi
pfed zabudovénim.

ZhotOVitel se zavazuje pouiivat V hydraulice mechanizace, které bude pfi realizaci dila
pouiita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Néklady za mechanizaci jsou souéésti ceny
za dilo.

ZhotOVitel seznémi obsluhu objednatele s obsluhou Véech zafizeni dila, vyiadujicich obsluhu.
Seznémeni probéhne Vidy V prfibéhu uvédéni pfisluénych zaf‘izeni d0 provozu. Uéast obsluhy
pfi zaékoleni zajiét’uje objednatel.

ZhotOVitel vyklidi staveniété nejpozdéji k okamiiku pfedéni dokonéeného dfla objednateli,
tj. nejpozdéj i pfi podpisu protokolu o pfedéni, resp. pfevzeti, dokonéeného dila objednatelem,
nebude-li smluvnimi stranami pisemné ujednéno jinak.

VII.
Pfedéni a pi‘evzeti dfla

ZhotOVitel telefonicky a pisemné vyzve obj ednatele k pfevzeti dokonéeného dila. Provedenim
(dokonéenim) dila se rozumi (i)1'1p1né dokonéeni Véech praci V souladu s touto smlouvou;
(ii) odstranéni veékerych vad a nedodélkfi dila; (iii) pfedéni veékerych dokumentfi nezbytnych
pro provoz a fidribu dila dle odst. 2 tohoto élénku smlouvy 21 (iv) podpis protokolu 0 pfedéni
a pfevzeti dila objednatelem i zhotovitelem, jehoi souéésti bude soupis provedenych praci,
pisemné potvrzeny objednatelem (déle jen ,,provedeni dila“). O pfedéni a pfevzeti dila bude
sepsén pfedévaci protokol. Objednatel dilo prohlédne a Vysledky prohlidky zapiée do
protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

Str. 7 212



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 8 z 12 

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis, 

b) soupis všech provedených změn a odchylek od zadávací dokumentace, 

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,  

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, 

e) soupis příloh, 

f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele. 

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:  

- dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (včetně 

fotodokumentace průběhu realizace stavby), 

- doklady o předepsaných zkouškách a revizích, 

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 

návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla, 

- doklady o nakládání s odpady (v případě jejich vzniku), 

- originál jednoduchého záznamu o stavbě, 

- ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla k účelu uvedenému v této smlouvě, 

zejména veškeré dokumenty, které vyplývají z právních předpisů, povolení, technických 

podmínek, zadávací dokumentace, závazných českých, popř. evropských, technických 

norem (ČSN a EN) a zavedené odborné praxe. 

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je 

objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla. 

 

VIII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. 

Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. 

Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 

dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou 

věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci. 

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na 

náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti 

za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel 
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a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis, 

b) soupis všech provedených změn a odchylek od zadávací dokumentace, 

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,  

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, 

e) soupis příloh, 

f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele. 

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:  

- dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (včetně 

fotodokumentace průběhu realizace stavby), 

- doklady o předepsaných zkouškách a revizích, 

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 

návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla, 

- doklady o nakládání s odpady (v případě jejich vzniku), 

- originál jednoduchého záznamu o stavbě, 

- ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla k účelu uvedenému v této smlouvě, 

zejména veškeré dokumenty, které vyplývají z právních předpisů, povolení, technických 

podmínek, zadávací dokumentace, závazných českých, popř. evropských, technických 

norem (ČSN a EN) a zavedené odborné praxe. 

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je 

objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla. 

 

VIII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. 

Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. 

Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 

dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou 

věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci. 

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na 

náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti 

za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel 

LESV 4
a) zhodnoceni jakosti dila z hlediska vad a nedodélkfi a jejich popis,

b) soupis V§ech provedenYch zmén a odchylek od zadévaci dokumentace,

c) prohlé§eni objednatele, zda dilo prebiré a zda jej lze povaiovat za dokonéené,

d) seznam predanych dokumentfi dle odst. 2 tohoto élénku smlouvy,

e) soupis priloh,

f) jméno a podpis zéstupce zhotovitele a objednatele.

Zhotovitel predé objednateli nejpozdéji pri predéni dfla tyto doklady:

- dokumentaci pro provédéni stavby odpovidajici skuteénému provedeni stavby (Véetné
fotodokumentace prfibéhu realizace stavby),

- doklady o predepsanych zkouékéch a revizich,

- doklady prokazujici shodu Vlastnosti pouiitych Vyrobkfi s poiadavky na Vystavbu
(prohlééeni o shodé, V§Isledky zkouéek, certifikéty, technické listy, bezpeénostni listy,
névody) a da1§i doklady, nezbytné pro zprovoznéni dila,

- doklady o naklédéni s odpady (V pripadé jejich vzniku),

- originél j ednoduchého zéznamu o staVbé,

- ostatni doklady potrebné pro rédné provozovéni dila k I'léelu uvedenému V této smlouvé,
zejména veékeré dokumenty, které vyplyvaj i z préwnich predpisfi, povoleni, technickych
podminek, zadévaci dokumentace, zévaznych éeskych, popr. evropskych, technickych
norem (CSN a EN) 21 zavedené odborné praxe.

Nebudou—li poiadované doklady objednateli predloieny, j edné se 0 vadu dila, pro kterou j 6
objednatel oprévnén odmitnout prevzeti dila.

VIII.
Zz'lruka a uplatnéni prév z odpovédnosti za vady

Zhotovitel poskytuje obj ednateli zéruku za jakost zhotoveného dila o dobé trvéni 24 mésicfi.
Zéruka zaéiné béiet dnem prevzeti dfla objednatelem.

Vadu j e zhotovitel povinen odstranit nejpozdéj i do 30 dnfi od jej iho oznémeni obj ednatelem.
Neoznémi-li objednatel zhotoviteli jinak, plati, 26 objednatel poiaduje odstranéni vady
dodénim chybéjici Véci, je-li moino vadu odstranit dodénim chybéjici Véci, nebo opravou
Véci, j e—li moiné vadu odstranit opravou Véci.

Neodstrani-li zhotovitel vadu dfla ve lhfité dle odst. 2 tohoto élénku smlouvy, je objednatel
oprévnén, nikoli Véak povinen, odstranit vadu sém, popr. nechat ji odstranit treti osobou, na
néklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzeni 0 tom, kdy objednatel préwo z odpovédnosti
za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaky zpfisob vyrizeni reklamace objednatel
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požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení 

opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 

dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.  

 

IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle 

čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,  

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu 

s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s zadávací dokumentací), a to ve výši 25 % 

z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,  

c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 

smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového 

rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení, 

d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť 

i započatý kalendářní den prodlení, 

e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, 

s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 

tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení. 

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 

takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 

dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. 

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 

souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty). 

4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na 

základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne 

jeho doručení povinné smluvní straně. 
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požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení 

opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 

dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.  

 

IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle 

čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,  

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu 

s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s zadávací dokumentací), a to ve výši 25 % 

z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,  

c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 

smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového 

rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení, 

d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť 

i započatý kalendářní den prodlení, 

e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, 

s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 

tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení. 

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 

takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 

dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. 

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 

souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty). 

4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na 

základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne 

jeho doručení povinné smluvní straně. 

 

LESV 4
poiaduje, jakoi i potvrzeni 0 datu a zpfisobu vyfizeni reklamace, a déle potvrzeni 0 pr0V6d6ni
Opravy a dobe jej iho trVéni, pfip. pisemné odfiVOdneni zamitnuti reklamace.

ZhotOVitel je p0Vin6n nahradit objednateli V6§kere néklady, jei objednatel fiéelné vynaloiil
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ZhotOVitel je p0Vin6n zaplatit objednateli smluvni pokutu V pfipade, £6:
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(:1. III. odst. 1 smlouvy, a to 221 kaidy, byt’ i zapoéaty kalendéfni den prodleni,
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tohoto élénku smlouvy, a to V6 Vyéi 1 000 K6 za kaidé takOVé j6dn0t1iVé poruéeni.
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X. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za 

podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení 

musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,  

c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit, 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl 

v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů. 

 

XI. 

Závazek a prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje: 

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné 

pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně 

jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění 

smlouvy využije, 

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva 

sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na 

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným 

či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze 

osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě 

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně 

je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními 

partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas 

plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku. 
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LESV 4
X.

Odstoupeni 0d smlouvy
Kterékoli 26 smluvnich stran j6 opréwnéna 0d této smlouvy odstoupit fipadech aza
podminek stanovenych obéanskym zékonikem n6b0 uj6dnanych touto smlouvou. Odstoupeni
musi byt uéinéno pisemné a j 6 fiéinné okamiikem j6ho doruéeni druhé smluvni strané.

Objednatel j 6 opréwnén 0d t6t0 smlouvy odstoupit zejména V pfipadé, £6:

a)
b)
C)

d)
6)

dflo j6 provédéno V rozpom s touto smlouvou,

zhotovitel se ocitl V prodleni s provedenim dila o dobu deléi H62 30 dnfi,

z chovéni zhotovitele, postupu praci n6bo j inych okolnosti nepochybné vyplyvé, 26
povinnost zhotovit616 bude poruéena zpfisobem, ktery zaklédé préVO objednat616 0d této
smlouvy odstoupit,

zhotovitel vstoupil d0 likVidace,

nabylo prévni moci rozhodnuti soudu 0 fipadku zhotOVit616 V6 smyslu zékona 61. 182/2006
8b., 0 fipadku a zpfisobech j6h0 f6§6ni (insolvenéni zékon), V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi.

Zhotovitel j6 opréwnén odstoupit 0d t6to smlouvy zejména V pfipadé, 26 $6 0bj6dnat61 ocitl
V prodleni $6 zaplacenim ceny za dilo o dobu d61§i H62 30 dnfi.

XI.
Zévazek a prohlé§eni zhotovitele

Zhotovitel 56 zavazuje:

3)

b)

p0 celou dobu trVéni smluvniho vztahu zaloieného smlouvou zajistit pf6d6V§im dfistojné
pracovni podminky pro V6§k6r6 SVé zaméstnance podilejici 56 na plnéni smlouvy, st6jn6
jako udriovat férové dodavatelské vztahy s obchodnimi partnery, jejichi sluieb pfi plnéni
smlouvy vyuiije,

dodriovat V6§k6r6 préwni pfedpisy, zejména pak z oblasti préva iivotniho prostfedi, préwa
sociélniho 6i pracovniho (odméfiovéni, dodriovéni délky pracovni doby a doby
odpoéinku mezi sménami, placené pfeséasy), déle pfedpisy tykajici $6 oblasti
zaméstnanosti a bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci, tj. zejména zékon 6. 435/2004
8b., 0 zaméstnanosti, V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi, a zékon 61. 262/2006 Sb., zékonik
préce, V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi, a to Vfiéi V§6m osobém 6i subjektfim, kt6r6 se na
plnéni smlouvy podileji a b6z oh16du na to, zda bud6 plnéni poskytOVéno jim samotnym
6i j6h0 poddodavatelem. Zhotovitel zajisti, 26 na plnéni smlouvy 56 budou podilet pouze
osoby, kt6ré byly proékoleny z problematiky BOZP a poiérni ochrany, a jsou néleiité
vybaV6ny osobnimi ochrannymi pracovnimi prosti‘edky d16 fiéinné legislativy. Souéasné
j 6 zhotOVitel povinen dodriovat V6§k6r6 podminky, kt6r6 ujednal $6 svymi obchodnimi
partnery podilejicimi 56 na plnéni smlouvy, zejména j6 Vfiéi nim pOVinen fédné a Véas
plnit SV6 finanéni zéwazky pfi respektovéni ustanoveni § 1963 obéanského zékoniku.
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2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba 

nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání 

veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné 

v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy 

písemně odstoupit. 

3.  Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění 

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou 

existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od 

smlouvy písemně odstoupit. 

 

XII. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že 

takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu 

(www.lesycr.cz/ccp). 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 

smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se 

zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 

celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 

V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 
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LESV 4
ZhotOVitel prohlaéuje, 26 vefejny funkcionéf uvedeny V ustanoveni § 2 odst. 1, pism. c) zékona
é. 159/2006 Sb., 0 stfetu zéjmfi, V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi, nebo jim ovlédané osoba
nevlastni V6 zhotOViteli ani V iédné z osob, jejichi prosti‘ednictvim zhotOVitel V fizeni k zadéni
vefejné zakézky, V rémci néhoi byla uzaena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podil
pfedstavujici alespofi 25 % néasti spoleénika. V pfipadé, 26 prohlééeni zhotovitele uéinéné
fedchozi Vété je nebo se ukéie byt nepraiVym, je objednatel oprévnén 0d smlouvy
pisemné odstoupit.

Zhotovitel prohlaéuje, 26 kc dni uzaeni smlouvy u néj neexistuj i podminky pro uplatnéni
mezinérodnich sankci Ve smyslu ustanoveni § 4821 zékona 53. 134/2016 Sb., 0 zadéVéni
vefejnych zakézek, ve znéni pozdéjéich piedpisfi, a souéasné se zavazuje, fie tyto nebudou
existovat ani p0 celou dobu fiéinnosti smlouvy; V opaéném pfipadé je objednatel opréwnén 0d
smlouvy pisemné odstoupit.

XII.
Criminal Compliance doloika

Smluvni strany niie svym podpisem stvrzuji, ie V prfibéhu vyjednévéni o této smlouVé Vidy
jednaly a postupovaly éestné, transparentné a V souladu s veékerymi préwnimi pfedpisy, a 26
takto budou jednat i pfi jejim plnéni.

Smluvni strany prohlaéuji, 26 V souVislosti s touto smlouvou vyVinou maximélni fisili, aby
iédné ze smluvnich stran nemohla byt pfiétena trestni odVédnost podle pfisluénych
prévnich pfedpisfi.

Objednatel zachOVéVé nulovou toleranci k jakémukoli nelegélnimu jednéni, dodriuje
maximélni transparentnost, legalitu, etiku a uplatfiuje zésady Criminal Compliance Programu
(www.lesycr.cz/ccp).

XIII.
Zévéreéné ustanoveni

Pokud neni V této smlouVé ujednéno jinak, fidi se vztahy mezi smluvnimi stranami prévnim
fédem Ceské republiky, zejména obéanskym zékonikem a préwnimi pfedpisy souVisejicimi.

Tuto smlouvu lze ménit éi doplfiovat pouze formou pisemnych dodatkfi podepsanych obéma
smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyVé platnosti dnem jej iho podpisu obéma smluvnimi stranami. Pokud tato
smlouva podléhé pOVinnosti uvefejnéni dle zékona é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich podminkéch
fiéinnosti nékterych smluV, uvefejfiovéni téchto smluV a 0 registru smluV (zékon o registru
smluV), V6 znéni pozdéjéich piedpisfi, nabyvé fiéinnosti dnem jejiho uvefejnéni V souladu se
zminénym zékonem; smluvni strany pro tyto piipady vyjadfuji SVfij souhlas s uvefejnénim
celého znéni smlouvy Véetné metadat, a to V rozsahu a zpfisobem stanovenym zékonem.
V ostatnich pfipadech tato smlouva nabyVé néinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.
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4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva 

uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je 

vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné 

a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet  

Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace  

 

V Teplicch, dne:…………….                     V ………………. , dne:……………. 

dle elektronického podpisu     dle elektronického podpisu 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

  

…………………………….    ……………………………. 

    Michal Imr  

 OŘ severní Čechy     jednatel  

Lesy České republiky, s.p.     Stavební společnost Michal Imr s.r.o.  
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4. Smlouva ani jakékoliv préva apovinnosti z ni vyplyvajici nemohou byt zhotovitelem

postoupeny bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li kaidou ze smluvnich stran osoba Oprévnéné za ni jednat, j 6% disponuje platnym
uznéwanYm elektronickym podpisem ve smyslu zékona é. 297/2016 Sb., 0 sluibéch
vytvéfejicich dfivéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéj§ich pf‘edpisfi, je smlouva
uzaviréna elektronicky. V ostatnich pfipadech se smlouva uzaviré V listinné podobé a je
vyhotovena V poétu 4 stejnopisfi, z nichi po 2 vyhotoveni obdrii kaidé ze smluvnich stran.

6. Smluvni strany prohlaéuji, fie si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly, jejimu obsahu
rozumi a bez Vyhrad s nim souhlasi. Smlouva j e vyjédf‘enim jejich pravé, skuteéné, svobodné
a Vainé Vfile, na dfikaz éehoi niie pfipojuji, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedflnou souéésti této smlouvy jsou tyto pf‘ilohy:
Pffloha if. 1 - Poloikovy rozpoéet
Pffloha if. 2 - Zadéwaci dokumentace

V Teplicch, dne: ................ V ................... , dne: ................
dle elektronického podpisu dle elektronického podpisu

Za objednatele: Za zhotovitele:

Michal Imr
-OR severni Cechy jednatel
Lesy Ceské republiky, s.p. Stavebni spoleénost Michal Imr s.r.0.
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REKAPITULACE STAVBY
Kéd: 233
Stavba: Oprava LC Mostni

KSO: CC-CZ:
Misto: Kovéfské Datum:

Zadavatel: IC:
Lesy Ceské republiky, s.p. DIC:

Uchazeé: IC:'
Stavebnl’ spoleénost MICHAL IMR s.r.o. DIC:

Proiektant: IC:

DIC;
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznémka:

Cena bez DPH

Sazba dané Zéklad dané
DPH zékladni 21 ,00% 405 700,00

sniiené 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

Objedn'avatel Uchazeé

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: ' ' J «1!; «7 T)

Strana 1 z 2

LESV

I~
20.05.2025

28667271
CZ28667271

405 700,00

Wée dané
85 197,00

0,00

490 897,00

Razitko

Razitko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACi
Kéd: 233

Stavba: Oprava LC Mostni

Misto: Kovéf‘ské

Zadavatel: Lesy Ceské republiky, s.p.
Uchazeé: Stavebni spoleénost MICHAL IMR s.r.o.

Kéd Popis

Néklady z rozpoétfl

233 Oprava LC Mostni

Strana 2 z 2

LESV

Datum: 20.05.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Gene 5 DPH [CZK]

405 700,00 490 897,00

405 70000 490 897,00



KRYCi LIST SOUPISU PRACi
Stavba:

Oprava LC Mostni

KSO:
Misto: Kovafska

Zadavatel:
Lesy Ceske‘ republiky, s.p.

Uchazeé:
Stavebni spoleénost MICHAL IMR s.r.o.

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zékladni
sniiena’

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: 7 Razitko

Objednailatel

Datum a pgdpis: 7 7 7 Razitko

Zéklad dané
405 700,00

0,00

Strana 1 z 3

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

Sazba dané
21,00%
12,00%

v CZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeé

Datum a

LESV

20.05.2025

28667271
CZ28667271

405 700,00

vyée dané
85 197,00

0,00

490 897,00

Razitko



REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRACi my
Stavba: b

Oprava LC Mostni

Misto: Kovéfské Datum: 20.05.2025
Zadavatel: Lesy Ceské republiky, s.p. Projektant:
Uchazeé: Stavebnf spoleénost MICHAL IMR s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 405 700,00
HSV - Préce a dodévky HSV 405 700,00

5 - Komunikace pozemni 320 250,00
9 - Ostatni konstrukce a préce, bouréni 85 450.00
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SOUPIS PRACi

Kovéfské

Lesy Ceské republiky, s.p.
Stavebni spoleénost MICHAL IMR s.r.o1

Stavba:
Oprava LC Mostni

Misto:

Zadavatel:
Uchazeé:

PC Typ Kéd Popis

Néklady soupisu celkem

D HSV

5 K 564931412
3 K 572213111

D 9

6 K 938902111
2 ‘ K 938909612

Préce a dodévky HSV

>Komunirkace pozemni
‘Podklad z asfaltového recyklétu plochy pres 100 m2 tl
[100 mm
Vyspravem’ vytlukfl na krajnicich a komunikacich
recykla’tem

Ostatni konstrukce a préce, bouréni
Ciéténi pfikopfl komunikaci pfikopovym rypadlem

.objem nénosu do 015 m3/m
Odstranéni nénosu na krajnicich N do 200 mm

Strana 3 z 3

MJ

m2

m3

m2

LESV

Datum: 20.05.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

405 700,00

405 700,00

320 250,00
3 750,000 77,00 288 750,00

37,500 840,00 31 500,00

85 450,00
450,000 51,00 22 950,00

1 250,000: 5000' 52 500,00



 

 

 
 
 

Zadávací dokumentace 
 
 

Lesy České republiky, s.p. 
 

OŘ severní Čechy – LS Klášterec 
 

Oprava LC Mostní 
 

Revír 17 Kovářská 
  

 

 

 
 
 

Zadávací dokumentace 
 
 

Lesy České republiky, s.p. 
 

OŘ severní Čechy – LS Klášterec 
 

Oprava LC Mostní 
 

Revír 17 Kovářská 
  

LESV 4
Dr. Vrbenského 2874/1. 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@|esycr.cz. ID DS:88jcfsn

Zadévaci dokumentace

Lesy Ceské republiky, s.p.

OR severm’ Cechy — LS Klééterec

Oprava LC Mostnl’

Revir 17 Kovéfské
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název akce: Oprava LC Mostní 
 
LS: Klášterec 
 
Název majetku:                  LC Mostní 
 
Inventární/investiční č.:  401624 
 
 
Místo stavby: k.ú. Kovářská 
 
Obec: Kovářská 
 
Kraj: Ústecký 
 
Investor: Lesy České republiky, s.p. 
 LS Klášterec 
 V Zátiší 830 
 431 51 Klášterec 
 IČ: 42196451    
 
Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p. 
 OŘ severní Čechy 
 
 
Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace 
 
Druh prací: oprava lesní cesty  
 
  

 

 

 
 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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1. IDENTIFIKACNII UDAJE

Nézev akce: Oprava LC Mostnl'

LS: Klééterec

Nézev majetku: LC Mostnl'

Inventérni/investiénl'é.: 401624

I‘ Ml'sto stavby: k.t’J. KovéFské

Obec: KovéFské

Kraj: Usteckv

Investor: Lesy Ceské republiky, s.p.
LS Klééterec
V Zétiél’ 830
431 51 Klééterec
|Cz42196451

Zpracovatel PD: Lesy Ceské republiky, s.p.
OR severnl' Cechy

Stupefi dokumentace: zadévaci dokumentace

Druh pracf: oprava lesnl' cesty
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Popis stávajícího stavu 
Vlivem povodňových dešťů a pohybu lesní techniky došlo na LC k erozním rýhám, výtluků a cesta je za 
těchto podmínek špatně sjízdná jak pro odvozní soupravy, tak pro motorová vozidla.   
 
Zdůvodnění stavby 
Na lesní cestě budou probíhat odvozy dřevní hmoty a dále je nutné zajistit provoz na LC pro potřeby 
PRV a ostatních lesnických zásahů 
 
Technické řešení stavby 
 
 

       - vyspravení výtluků asf. recyklátem tl. 100mm – 37,5m3 
       - podklad z asf. Recyklátu tl. 100mm – 3750m2 
       - odstranění nánosu na krajnicích 1250m2 
       - čištění příkopů 450bm 
  

 
  

3. DOTČENÉ POZEMKY 
Vlastníkem pozemků je investor prací, Lesy České republiky, s.p.  
 
4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ 
Nejsou požadována. 
 
5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby: 9.6. 2025 
 
Předpokládaný termín dokončení stavby: 31.7.2025 
 
 
6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
Přebytečný výkopek bude uložen v okolí cesty. 
 
7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ 
 
Přístup je zajištěn po LC.  Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky pro zemní práce. 
V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití běžné 
techniky pro zemní práce, nákladních automobilu a hutnících strojů. 
 
7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
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2. zAKLADNI’ UDAJE

Popis stévaiiciho stavu
Vlivem povodfiovy'lch de§t'L°J a pohybu Iesnl' techniky do§|o na LC k eroznl'm tém, tluk a cesta je za
téchto podml'nek épatné sjl'zdné jak pro odvoznl' soupravy, tak pro motorové vozidla.

Zdfivodnéni stavby
Na lesnl' cesté budou probl'hat odvozy drevnl' hmoty a déle je nutné zajistit provoz na LC pro potreby
PRV a ostatnl'ch lesnicch zésaht‘]

Technické Feéem’ stavby

I‘ - vyspravenl' tukfl asf. recyklétem tl. 100mm — 37,5m3
- podklad z asf. Recyklétu tI. 100mm — 3750m2
- odstraném’ nénosu na krajniCI'ch 1250m2
- Eiétém’ pFI’kopi’J 450bm

3. DOTCENE POZEMKY
Vlastnl'kem pozemkfl je investor praci, Lesy Ceské republiky, Sp.

4. SPLNENI’ LEGISLATIVNiCH PoiADAVKO
Nejsou poiadovéna.

5. PREDPOKLADANA DOBA PLNENI’ ZAKAZKY

Predpoklédanf/ termin zahéjenl' stavby: 9.6. 2025

Predpoklédanf/ termin dokonéem’ stavby: 31.7.2025

6. NAKLADANI’ s ODPADY

Prebyteém'l vy'lkopek bude uloien v okoII' cesty.

7. PRI’STUP NA PRACOVI§TE

PFistup je zajiétén po LC. Pristup na staveniété umoifiuje pouiitl' béiné techniky pro zemnl' préce.
V rémci provedenl' praci se nepoél'té s pouiitl'm speciélnl' techniky. PFedpoklédé se vyuiitl' béiné
techniky pro zemnl' préce, nékladnl'ch automobilu a hutnl'cich strojt‘].

7. ROZSAH A USPoRADANI’ PRACOVIéTE
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Inženýrské sítě 
Jelikož se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické 
infrastruktury. 
 
Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů 
Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť 
využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní 
cesty a odstavné plochy. 
 
Napojení na zdroje energií 
Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.  
Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.   
 
Předání pracoviště 
Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a 
vlastníků dotčených pozemků (LS Klášterec). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné 
podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována 
současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce. 
 
Zařízení staveniště 
Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště. 
 
Odvodnění pracoviště 
Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických 
podmínek. 
 
Doprava materiálu a mezideponie 
Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace. Výkopek nebude 
nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, 
popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu. 
 
7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 
 

Základní požadavky z hlediska BOZP 
Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a 
požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej 
převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby: 
 

• byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
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Inieny'rské sité
Jelikoi se staveniété nachézi uprostred lesnl'ho pozemku nepredpoklédé se vy'lskyt iédné technické
infrastruktury.

Usporédéni staveni§té z hlediska verejnVch zéimfl
Z hlediska veFejnVch zéjmfi musi t po dobu praci volné pristupné a prfljezdné lesnl' dopravnl' SI't'
vyuil'vané pro pristup na staveniété. Mechanizace nebude odstavovéna v prostoru lesa mimo lesnl'
cesty a odstavné plochy.

./Napoienl' na zdroie energll
Stavebnl' préce sm charakterem nevyiadujl' napojenl' na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.
Pitné voda pro pracovnl'ky dodavatele bude dovéiena balené.

I‘ Predém’ pracoviété
Pracoviété bude na zékladé ml'stnl' pochfizky predéno za Uéasti zéstupcfi investora, zhotovitele praci a
vlastnl'kfi dotéem'lch pozemkl‘] (LS Klééterec). Pri predéni staveniété budou dohodnuty podrobné
podml'nky vyuiitl' a zpétného pFedém’jednotlivh pozemkfl apod. ZvVéené pozornost bude vénovéna
souéasnému stavu prl'stupové lesnl' cesty v celé jejl'vyuil'vané délce.

Zarl'zenl' staveniété
Rozsah stavebnl'ch praCI' nevyiaduje vybudovénl' zarl'zenl' staveni§té.

Odvodnénl' pracoviété
Ve§keré préce budou provédény bez prevodu vody. Préce budou provédény za vhodm'lch klimatickY/ch
podml'nek.

Doprava materiélu a mezideponie
Materiél dovéiem'l na stavbu bude ihned zabudovén do konstrukce komunikace. Vy'lkopek nebude
nikde deponovén a bude ihned vyuiit v rémci pracoviété pro urovnénl' a napojenl' okolnl'ho terénu,
popr. bude vyuiit k uvedenl' dotéenVch pozemkfi do stavu bII'zkého stavu pflvodnl'mu.

7. ZAJI§TENI’ OCHRANY ZDRAVI’ A BEZPECNOSTI PRACOVNI’KU
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bezpeénost a ochranu zdraVI' pri préci na staveniétl'ch.

Za usporédéni staveniété odpovidé zhotovitel praci, kterému bylo staveniété predéno a ktery jej
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• při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na 
staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu 
prostředí, 

• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.  
 
Koordinátor BOZP a oznámení prací 
Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním 
zhotovitelem. 
 
8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních 
mechanizmů.  
Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich 
znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu 
využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude 
prováděna jejich očista. 
 
 
 
V Klášterci nad Ohří, dne 14.5.2025 Vypracovala: 

 

 

Přílohy:  

• C.1 - přehledná situace 

• Fotodokumentace 

• Výkaz Výměr 
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o pFi provozu a pouil'vénl' strojfl a technicch zaFI'zenI', néFadI' a dopravnl'ch prostFedkfl na
staveniété byly dodriovény bliiél’ minimélnl' poiadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pFi préci
a ve§keré pouiité provoznl' néplné byly ekologické a nebyly ékodlivé ve vztahu k iivotm’mu
prostFedI',

o byly splnény poiadavky na organizaci préce a pracovnl' postupy stanovené.

Koordinétor BOZP a oznémem’ praci
Uréenl' koordinétora praCI' ani oznémenl' na OIP nenl' potFeba, jelikoi stavba bude realizovéna jednl'm
zhotovitelem.
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