RÁMCOVÁ DOHODA Č. SML/0204/25
č. sml. zhotovitele č. 1: MIROS25600379
č. sml. zhotovitele č. 2: 27-SOD-2025-015
„OBNOVA POVRCHŮ VOZOVEK SILNIC II. A III. TŘÍDY
VE ZLÍNSKÉM KRAJI V OKRESE KROMĚŘÍŽ V ROCE 2025“
uzavřená podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
a právních předpisů účinných v době uzavření dohody

Článek I.
Účastníci Rámcové dohody

Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje,
						příspěvková organizace
Adresa:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:						70934860
DIČ:						CZ70934860
Zastoupený:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxx
Technický dozor:				xxxxx
Tel.:						xxxxxxx
E-mail:						xxxxxxxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800


[bookmark: _Hlk197418628]Zhotovitel č. 1:					MI Roads a.s.
Adresa:						Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku:			Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 27461
IČ:						17331099
DIČ:						CZ17331099
Zastoupený:					Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady
						Ing. Marek Steiner, člen správní rady
[bookmark: _Hlk164088548]K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxx
                                                                      xxxxxx
[bookmark: _Hlk197419761]						xxxxx
						xxxxxxx
Bankovní spojení:				Komerční banka, a.s., č.ú.: 123-6606630207/0100


Zhotovitel č. 2:					M – SILNICE a.s.
Adresa:						Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Hradci Králové, spis. zn. B 430
IČ:						42196868
DIČ:						CZ 42196868
Zastoupený:					Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva
						Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxx
Tel.:						xxxx
E-mail:						xxxx
						xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1080015329/0800


Článek II.
Předmět Rámcové dohody
1st Předmětem této Rámcové dohody je úprava podmínek, na jejichž základě budou uzavírány mezi objednatelem a vybraným zhotovitelem smlouvy na provádění plnění jednotlivých veřejných zakázek na stavební práce, jejichž předmětem je obnova povrchu vozovek vybraných úseků silnic II. a III. tříd ve Zlínském kraji na území okresu Kroměříž v roce 2025.

2nd Bližší podmínky vzájemného vztahu při realizaci jednotlivých veřejných zakázek neuvedené v této Rámcové dohodě (přesná specifikace místa plnění, rozsah) budou upraveny smlouvou na jednotlivou veřejnou zakázku zadávanou na základě této Rámcové dohody.

3rd Rámcová dohoda stanovuje vymezení pojmů následovně:
a) objednatelem je zadavatel po uzavření jednotlivé smlouvy na plnění veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody,
b) zhotovitelem je zhotovitel po uzavření jednotlivé smlouvy na plnění veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody,
c) poddodavatelem je dodavatel, jehož prostřednictvím plní zhotovitel určitou část veřejné zakázky,
d) profilem zadavatele je elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám,
e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací pro zadavatelem vymezené množství a požadavky,
f) smlouvou se rozumí písemná výzva k poskytnutí plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody,
g) zahájením stavebních prací se rozumí zahájení pracovních činností na stavebních objektech (netýká se SO 000 Ostatní a vedlejší činnosti), 
h) ukončením stavebních prací se rozumí ukončení veškerých stavebních prací na díle, mimo vyklizení zařízení staveniště.

Článek III.
Postup zadávání jednotlivých veřejných zakázek na základě Rámcové dohody 
1st Jednotlivé veřejné zakázky budou zadávány v souladu s § 134 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky Rámcové dohody. Pro plnění jednotlivé veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody vyzve zadavatel vždy toho účastníka, který se v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody umístil jako první v pořadí (zhotovitel č. 1), neuzavře-li tento účastník smlouvu (např. z kapacitních důvodů, z důvodu poruchy na technickém zařízení apod.), vyzve zadavatel účastníka, který se v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody umístil další v pořadí (zhotovitel č. 2) – tzv. princip „kaskády“.  Nebude-li vyzvaný účastník Rámcové dohody schopen uzavřít jednotlivou smlouvu (např. z kapacitních důvodů, z důvodu poruchy na technickém zařízení apod.), je povinen tuto skutečnost písemně oznámit objednateli do 3 pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy včetně důvodu neschopnosti uzavřít smlouvu.

2nd [bookmark: _Hlk124838165]Objednatel uzavře se zhotovitelem samostatnou smlouvu na zhotovení stavebních prací vč. dalších sjednaných činností, a to vždy na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy zhotovitelem, jež je přijetím návrhu smlouvy. V písemné výzvě objednatel přesně vymezí konkrétní úseky silnice, rozsah požadovaných činností a výši ceny, tj. navrhne množstevní a cenové podmínky jednotlivé smlouvy. V rámci jedné výzvy objednatele k poskytnutí plnění bude minimální plocha obnovy povrchu silnice 2 500 m2. Zhotovitel je povinen výzvu písemně potvrdit podpisem nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného doručení. Toto potvrzení se považuje za souhlas s navrženou smlouvou a takto uzavřenou smlouvu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli bezodkladně po jejím potvrzení.

Článek IV.
Předmět a rozsah plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody
1st Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody bude prováděn dle zadávací dokumentace zadávacího řízení č. 04/2025/B, která je tvořena následujícími podklady:
· soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhl. č. 230/2012 Sb.,
· mapa silniční sítě v dané oblasti.
Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této dohody stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu.

2nd Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části závazku písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu předmětu smlouvy. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

3rd Předmět jednotlivých smluv uzavíraných na základě Rámcové dohody
a) Stavební práce
Předmětem smlouvy je obnova povrchu vozovek vybraných úseků silnic II. a III. tříd v předpokládaném rozsahu 28 tis. m2 na území okresu Kroměříž ve Zlínském kraji, která spočívá v provedení spojovacího postřiku, položení nové obrusné vrstvy vozovky z asfaltobetonu, provedení zkoušek (dle TKP) a geodetickém zaměření plochy obrusné vrstvy. Součástí každé jednotlivé veřejné zakázky zadané na základě Rámcové dohody je vyřízení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a osazení přechodného dopravního značení. Možné doplňující práce spočívají v odstranění porušeného povrchu komunikace frézováním, vyrovnání nivelety vozovky nebo pokládce ložné vrstvy, výškové úpravy rámů dešťových vpustí a kanalizačních poklopů, oprava přídlažby, sanace trhlin pružnou zálivkou, ošetření pracovních spár pružnou zálivkou.  
Práce budou probíhat za částečné nebo úplné uzavírky jednotlivých úseků silnic.

b) Další činnosti
Specifikace činností, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí předmětu smlouvy na plnění jednotlivé veřejné zakázky:
· zajištění vydání stanovení přechodné úpravy provozu a vydání rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o částečné, případně úplné uzavírce dané silnice,
· na základě vydaného rozhodnutí zajištění osazení přechodného dopravního značení (DZ) a SSZ na uzavírce, vč. odpovědnosti za instalované DZ a dodržení všech podmínek uvedených v rozhodnutí o uzavírce a za případné znečištění vozovky a škody vzniklé vlivem stavby, 
· po dokončení stavby a odstranění přechodného dopravního značení, uvedení místa provádění prací do původního stavu.

c) Doklady pro předání předmětu smlouvy
Při předání dokončeného předmětu každé jednotlivé smlouvy uzavřené na základě Rámcové dohody předá zhotovitel objednateli následující doklady:
· atesty použitých materiálů prokazujících jejich zdravotní nezávadnost, 
· doklad o kladném výsledku provedených zkoušek (dle TKP),
· vážní lístky z obalovny prokazující skutečnou spotřebu živičných směsí,
· geodetické zaměření plochy obrusné vrstvy,
· předávací protokol o skutečném množství vytěženého materiálu.


Článek V.
Staveniště
1st Doba předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů po uzavření jednotlivé smlouvy.

2nd Podmínky pro předání a převzetí staveniště: 
O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma účastníky smlouvy. 
Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s rozmístěním a trasou všech stávajících inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a zajistit si jejich případné vytýčení v terénu. 
Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu a zavazuje se udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Vše v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, a dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhl. č. 8/2021 Sb. (Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) a vyhl. č. 273/2021 Sb. (Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady). Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

3rd Způsob zabezpečení staveniště:  
Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny zhotovitelem proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:
· nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, provést ohrazení zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče (s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou), náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit,
· nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením,
· nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.
Zhotovitel zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

4th Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: do 2 pracovních dnů po převzetí řádně zhotoveného závazku objednatelem.

Článek VI.
Čas a místo plnění 
1st Doba trvání Rámcové dohody:	do 31. 12. 2025

2nd Termín splnění jednotlivé smlouvy (předání a převzetí závazku):	
do 90 kalendářních dnů ode dne uzavření každé jednotlivé smlouvy 

3rd Místo plnění zakázky:	 		silniční síť II. a III. tříd na území okresu 
Kroměříž ve vlastnictví Zlínského kraje

4th Místo předání dokladů pro předání předmětu smlouvy: sídlo objednatele

5th Způsob předání a převzetí závazku dle jednotlivé smlouvy:
Řádně zhotovený závazek bez vad a nedodělků bude zhotovitelem předán objednateli nejpozději poslední den termínu splnění závazku. Předání a převzetí závazku se budou za zhotovitele i objednatele účastnit zejména osoby odborně způsobilé, tj. minimálně technický dozor objednatele a stavbyvedoucí zhotovitele.
O převzetí řádně dokončeného závazku písemně požádá zhotovitel objednatele minimálně pět pracovních dnů před dohodnutým dnem splnění závazku, a to písemnou výzvou ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Na základě této výzvy svolá objednatel předávací a přejímací řízení. O průběhu a výsledku předání a převzetí závazku bude zpracován písemný protokol, který bude podepsán objednatelem a zhotovitelem. Objednatel je povinen převzít pouze závazek, který je proveden bez vad a nedodělků podle zadávací dokumentace a v rozsahu sjednaném ve smlouvě vč. předání všech dokladů dle čl. IV., odst. 3.

Článek VII.
Cena za realizaci předmětu smlouvy
1st Cena za provedení předmětu jednotlivé smlouvy uzavřené na základě Rámcové dohody je pro jednotlivé položky sjednána jako nejvýše přípustná ve výši uvedené v oceněném položkovém rozpočtu zhotovitele, který je neoddělitelnou přílohou Rámcové dohody.

2nd Položkové ceny jsou platné po celou dobu plnění předmětu Rámcové dohody.

3rd Cena za realizaci předmětu smlouvy na základě Rámcové dohody je jejími účastníky sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně je dopočtena DPH v zákonem stanovené výši. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena postupem dle z. č. 235/2004 Sb. v platném znění.

4th Cena za realizaci předmětu smlouvy na základě Rámcové dohody je stanovena na základě dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny za realizaci předmětu smlouvy je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně položkového rozpočtu. 

5th Cena za realizaci předmětu smlouvy na základě Rámcové dohody obsahuje mimo vlastní provedení související náklady zejména na:
a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
c) opatření k ochraně životního prostředí,
d) náklady na sjednaná pojištění,
e) zajištění podmínek pro činnost technického dozoru,
f) koordinační a kompletační činnost, 
g) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
h) zajištění nezbytných dopravních opatření,
i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby.

6th Objednatel nepřipouští změnu ceny v průběhu realizace předmětu smlouvy na základě Rámcové dohody.

Článek VIII.
Zaplacení ceny
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Po řádném splnění jednotlivé smlouvy vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny (úseky silnice specifikované vždy v rámci výzvy k poskytnutí plnění). 

2. Zhotovitel vystaví po splnění jednotlivé smlouvy daňový doklad (fakturu), v níž bude vždy zřetelně uveden název smlouvy na provedení stavebních prací, číslo smlouvy objednatele, dále bude zřetelně uvedeno označení činností, o jejichž realizaci se jedná, vč. identifikace úseků silnic spolu s příslušnými částkami. Přílohu a nedílnou součást faktury bude tvořit soupis provedených prací písemně odsouhlasený k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran, jehož podkladem je zápis v jednoduchém záznamu o provádění prací. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený v Rámcové dohodě. 

3. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že:
a) zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách,
b) stavební a montážní práce dodávané na základě této smlouvy jsou plněním výhradně pro výkon veřejné správy, u nichž nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatněn.

4. Splatnost faktur je 21 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli.

5. Pokud faktura obsahuje veškeré náležitosti a přílohy a je vystavena na oprávněnou částku, objednatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění díla z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.

6. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy o dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob. 

7. V případě, že objednateli s ohledem na financování závazku z veřejných prostředků nebudou poskytnuty tyto prostředky ve sjednaném rozsahu dle Rámcové dohody, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy. 

Článek IX.
Provádění činností
1st Veškeré věci potřebné k provedení předmětu smlouvy zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.

2nd Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolovat průběh provádění stavby a korigovat časový postup.

3rd Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této Rámcové dohodě. Odpovědnost za vady předmětu smlouvy bude řešena podle platných právních předpisů.

4th Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí. Při realizaci bude zhotovitel postupovat v souladu s „Všeobecnými TKP staveb pozemních komunikací“, schválenými MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 v platném znění s účinností od 1. 9. 2007. Dále dle TP a ČSN majících vazbu na realizaci předmětu smlouvy a odpovídajících jednotlivým navrženým technologiím stavebních prací.

5th Zhotovitel je povinen dodržet při skladování, dopravě a pokládce vlastnosti asfaltových směsí stanovené v TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy, TP a navazující ČSN 73 6121 Hutněné asfaltové vrstvy. 

6th Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru objednatele nejméně 5 pracovních dní před zahájením stavebních prací jednotlivé veřejné zakázky plán kvality dle platných Technických kvalitativních podmínek (dále jen TKP) vydaných v rámci Systému jakosti dopravních staveb Ministerstvem dopravy ČR, kap. 7, odst. 7.1.3.2 Zajištění kvality. Plán kvality musí obsahovat technologické předpisy výroby, dopravy, pokládky a kontroly asfaltových směsí konkretizované na podmínky stavby vyhovující zadávací dokumentaci stavby v rozsahu uvedeném v odst. 7.3.1 TKP.

7th Skutečnou spotřebu živičných směsí jednotlivých veřejných zakázek doloží zhotovitel vážními lístky z obalovny, které budou předány min. 3 kalendářní dny před předáním a převzetím prací.

8th Zhotovitel je povinen zajistit vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice. 

9th Na základě vydaného stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci provede zhotovitel osazení přechodného dopravního značení, které je součástí zakázky a odpovídá za instalované přechodné dopravní značení a jeho údržbu. 

10th Po dokončení stavby je zhotovitel povinen zajistit odstranění přechodného dopravního značení, uvedení místa dočasně zabraného prováděním prací do původního stavu.

11st Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a dalších odebraných médií přímo u jejich zhotovitelů. Zhotovitel zabezpečí na své náklady a na svou odpovědnost řádné měření jejich odběru.

12nd Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

13rd Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu.

14th Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, zákona č. 541/2020 Sb. a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

15th Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty:
· V případě zjištění vady v dosavadním postupu zhotovitele při plnění předmětu smlouvy uplatní objednatel u zhotovitele nárok na okamžité odstranění vady.
· Zhotovitel odpovídá za to, že pro uskutečnění předmětu smlouvy budou vždy a zásadně použity pouze výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. 
· Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat objednateli příslušné atesty na matriály a zařízení (i za své poddodavatele).
· Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli.
· Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty.

16th O provádění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o provádění prací, který bude obsahovat tyto náležitosti: číslo silnice, specifikaci úseku (dle písemné výzvy objednatele k poskytnutí plnění), druh prováděných prací, údaje o počtu pracovníků a druhu a počtech nasazené mechanizace. Žádný zápis v předmětném záznamu však není dohodou o změně podmínek sjednaných v Rámcové dohodě ani jednotlivé smlouvě. Odsouhlasený soupis provedených prací za příslušnou část zakázky vycházející z jednoduchého záznamu o provádění prací bude tvořit přílohu k daňovému dokladu (faktuře).

17th O převzetí dokončeného předmětu smlouvy zhotovitel předem písemně požádá objednatele v jednoduchém záznamu o provádění prací.

18th Na základě této výzvy svolá objednatel předávací a přejímací řízení. Objednatel je povinen převzít pouze předmět smlouvy, který byl splněn bez vad a nedodělků, vč. předání dokladů z úspěšně provedených zkoušek, prohlídek a atestů použitých materiálů. Fyzicky převezme provozuschopný předmět smlouvy zhotovitele podle dokumentace stavby a v rozsahu sjednaném v této smlouvě. O řádném splnění jednotlivého závazku bude pořízen a oboustranně podepsán zjišťovací protokol o skutečně provedených pracích vč. předání příslušných dokladů specifikovaných v čl. IV., odst. 3

19th Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště a uvést ho do původního stavu nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí předmětu jednotlivé smlouvy. Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, a smluvní pokutu.

20th Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, ve znění pozdějších předpisů (poskytovateli finančních prostředků, SFDI, MMR ČR, MF ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené realizací předmětu Rámcové dohody a umožnit provést kontrolu dokladů souvisejících s předmětem Rámcové dohody, a dále je zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací Díla a jeho financováním.

21st Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci VZ prostřednictvím této Rámcové dohody v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Rámcovou dohodou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pracovněprávních (především zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, obzvláště pokud jde o odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy atd.), a předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti (zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

22nd Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Rámcové dohody sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, a to do výše 15 mil. Kč ročně. V případě, že v průběhu trvání Rámcové dohody skončí platnost pojistné smlouvy, předloží zhotovitel objednateli doklady o pojištění vč. potvrzení o řádném zaplacení pojistného na základě navazující pojistné smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů po jejím uzavření. 

Článek X.
Poddodavatelé zhotovitele
1st Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci: 
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření dohody
· poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 
· vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení
· poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost
· poddodavatel neuzavře se zhotovitelem smlouvu na realizaci stavebních prací nebo služeb v termínu a za podmínek, které byly dohodnuty v písemném závazku tohoto poddodavatele - tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli řádně prokázat. 
V případě vzniku některé z výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem. 

Článek XI.
Zajištění řádného plnění
1st Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele uzavřít jednotlivou smlouvu nebo písemně oznámit skutečnost o neschopnosti uzavřít smlouvu do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, i započatý, den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

2nd Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit předmět smlouvy v době sjednané v čl. VI., bod 2. dohody – tj. ukončit nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne uzavření každé jednotlivé smlouvy na veřejnou zakázku zadanou na základě Rámcové dohody - zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, i započatý, den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

3rd Za porušení smluvní povinnosti odstranit vadu díla v době sjednané v čl. XIII., bod. 6 dohody zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, i započatý, den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

4th Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště a uvést ho do původního stavu nejpozději do 2 pracovních dnů po termínu převzetí díla objednatelem zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý, i započatý, den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

5th Za porušení smluvní povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6th Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele dodržet při skladování, dopravě a pokládce vlastnosti asfaltových směsí stanovené v TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy, TP a navazující ČSN 73 6121 Hutněné asfaltové vrstvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 20 000 za každé zjištěné porušení této smluvní povinnosti. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

Článek XII.
Změna podmínek Rámcové dohody
1st Objednatel nepřipouští podstatnou změnu podmínek Rámcové dohody po dobu jejího trvání (§ 131, odst. 5 ZZVZ). Objednatel neumožňuje podstatnou změnu podmínek ani při zadávání veřejných zakázek na základě této Rámcové dohody. Za podstatnou změnu podmínek Rámcové dohody se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn. Objednatel si vyhrazuje změnu podmínek Rámcové dohody v souladu s § 100 ZZVZ v následujících případech:
a) Objednatel připouští změnu ceny včetně DPH v průběhu trvání Rámcové dohody v případě změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně sazby DPH, bude k ceně díla bez DPH ve výši dle uzavřené smlouvy připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.
b) Objednatel si vyhrazuje právo 1/3 předpokládaného objemu jednotlivých položek nevyčerpat. 
 
Článek XIII.
Odpovědnost za vady, záruka
1st Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo dle jednotlivé smlouvy bude v okamžiku jeho předání a dále po sjednanou záruční dobu odpovídat této dohodě (tj. bude mít vlastnosti, zejména pokud jde o jakost díla, stanovené touto dohodou). Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému, není-li účel dohodnut či nevyplývá-li z dohody) a dále za to, že je úplné a bez právních či jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli a dále za vady díla, které vzniknou anebo se projeví v záruční době.

2nd Pokud již v průběhu realizace díla vyjdou najevo nedostatky a závady, je zhotovitel povinen tyto nedostatky a závady na vyzvání objednatele anebo technického dozoru objednatele bez zbytečného odkladu odstranit. Tímto není dotčeno právo objednatele na uplatnění práva z vad díla ani právo objednatele na náhradu případné újmy vzniklé v důsledku vad díla ani jiná práva objednatele vyplývající z této dohody anebo zákona.

3rd Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 48 měsíců. Touto zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po celou záruční dobu způsobilé k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému, není-li účel dohodnut či nevyplývá-li z dohody), a že dílo bude mít po celou záruční dobu kvalitativní vlastnosti sjednané touto dohodou, a že na díle po tuto dobu nebudou jakékoli vady (ani ty, které vzniknou anebo se projeví v záruční době).

4th Záruční doba začne běžet následující den po dni protokolárního předání díla, resp. po odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu (podle toho, co nastane později). Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace (tj. uplatnění vady díla, na kterou se vztahuje záruka) objednatelem u zhotovitele do okamžiku vyřízení reklamace.

5th Vady díla (vč. těch, na něž se vztahuje záruka) je objednatel oprávněn oznámit u zhotovitele (tj. reklamovat) kdykoliv až do skončení záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy vady zjistí nebo je měl zjistit; toto se vztahuje i na vady skryté; ustanovení § 2111, § 2112, § 2165 odst. 1 a § 2618 OZ, jakož i ujednání § 2629 OZ, pokud jde o subjektivní i objektivní lhůtu pro oznámení skrytých vad, se v tomto smluvním vztahu nepoužijí (smluvní strany je výslovně vylučují). Reklamuje-li objednatel vadu díla (vč. vad, na něž se vztahuje záruka), je oprávněn pro reklamovanou vadu zvolit jakékoli právo z vadného plnění (z vad díla) vyplývající z příslušných ustanovení OZ, a to bez ohledu na to, zda reklamovaná vada (resp. její výskyt) je podstatným či nepodstatným porušením této dohody; neurčí-li objednatel jinak, má se za to, že požaduje odstranění reklamované vady díla; ustanovení § 2106 odst. 3 OZ se v tomto smluvním vztahu nepoužijí (smluvní strany jej výslovně vylučují). Oznámení vady (reklamace) musí být provedeno písemnou formou.

6th V případě, že objednatel v rámci volby práva z vadného plnění zvolí požadavek na odstranění vady díla (či bude platit domněnka dle druhé věty odst. 5. shora za středníkem), je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 10 pracovních dnů (u neodkladných případů typu havárie apod. do 48 hodin) od doručení reklamace objednatele zhotoviteli, a dále bezplatně odstranit reklamovanou vadu v nejkratším technicky možném termínu, s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do 20 pracovních dní od doručení reklamace objednatele zhotoviteli, nedohodnou-li se strany výslovně písemně (jiná než písemná forma se vylučuje) jinak.

7th Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

8th Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oběma stranami. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 3. tohoto článku.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení
1st [bookmark: _Hlk189128226]Pro účely této Rámcové dohody znamená výraz "zajistit" provést veškeré nutné a vhodné úkony či jiné kroky, byť by jejich uskutečnění bylo spojeno s vynaložením nákladů, nebo naopak se zdržet určitého jednání, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy tak, aby bylo dosaženo určitého výsledku. Stanoví-li tato Rámcová dohoda jakoukoliv lhůtu ve dnech, jedná se o dny kalendářní, ledaže je pro konkrétní lhůtu výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní (v takovém případě se jedná o pracovní dny v České republice).

2nd Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn postoupit či zastavit jakoukoli pohledávku za objednatelem vzniklou z této Rámcové dohody (či v souvislosti s ní) na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Bez takového písemného souhlasu je postoupení i zastavení pohledávky neplatné.

3rd Každá ze smluvních stran na sebe bere nebezpečí změny okolností (ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) OZ, tudíž žádná ze smluvních stran není mj. oprávněna domáhat se po druhé smluvní straně (ani soudně) obnovení jednání o této Rámcové dohodě z důvodu podstatné změny okolností zakládající zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že ustanovení § 1766 OZ nebude na tento smluvní vztah použito.

4th Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá Rámcová dohoda dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušného právního předpisu (zhotovitel pro vyloučení pochybností výslovně souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých v Rámcové dohodě uvedených identifikačních údajů v registru smluv). Objednatel zajistí uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv, přičemž o zveřejnění Rámcové dohody v registru smluv bude objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele informovat.

5th Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, s vyloučením (v maximálně přípustném rozsahu) kolizních norem a mezinárodních smluv. Právní vztahy týkající se předmětu této Rámcové dohody touto Rámcovou dohodou výslovně neupravené se řídí OZ, ZZVZ a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Veškeré případné spory vyplývající z této Rámcové dohody, včetně sporů ze vztahů se Rámcovou dohodou souvisejících, jakož i otázky platnosti či neplatnosti Rámcové dohody, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány českými soudy podle českého hmotného i procesního práva.

6th Jestliže se v budoucnu ukáže, že některé ustanovení této Rámcové dohody je ustanovením neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, nebo stane-li se takovým v budoucnu, nebude mít tato neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost vliv na ostatní ustanovení této Rámcové dohody, pokud z jejího obsahu nevyplývá, že tato ustanovení nelze oddělit od jejího ostatního obsahu. Smluvní strany se zavazují (v mezích přípustných dle příslušných ustanovení ZZVZ) nahradit neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení Rámcové dohody novým ustanovením, které bude nejblíže účelu ustanovení původnímu.

7th Tuto Rámcovou dohodu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemnou (jiná, než písemná forma se vylučuje) dohodou smluvních stran formou dodatku této Rámcové dohody podepsaného oběma smluvními stranami, není-li v této Rámcové dohodě pro konkrétní případ výslovně sjednáno jinak. Stanoví-li tato Rámcová dohoda či zákon, že určitý úkon má být proveden písemnou formou, vylučují smluvní strany provedení takového úkonu v jiné než písemné formě. Ujednání, v nichž se smluvní strany vzdávají požadavku na písemnou formu, se musí uskutečnit písemně (jiná, než písemná forma se vylučuje). Veškeré změny této Rámcové dohody musí být provedeny taktéž v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

8th [bookmark: _Hlk189128190]Tato Rámcová dohoda je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato Rámcová dohoda vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato Rámcová dohoda vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této Rámcové dohody.

Ve Zlíně, dne 16. 6. 2025
Za objednatele:					
Ředitelství silnic Zlínského kraje,			
příspěvková organizace


…………………………………………		
Ing. Bronislav Malý					      
ředitel				     	




V Praze, dne 
Za zhotovitele č. 1:							
MI Roads a.s.	

31. 5. 2025					30. 5. 2025



…………………………………………		…………………………………………		
Ing. Zdeněk Ludvík				Ing. Marek Steiner			 
předseda správní rady				člen správní rady				 





[bookmark: _Hlk132886681]
V Rajhradicích, dne 12. 6. 2025
Za zhotovitele č. 2:							
M – SILNICE a.s.	





…………………………………………		………………………………………..	
Mgr. Michal Kropáč				Ing. Zdeněk Babka
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860



[bookmark: _Hlk197420331]předseda představenstva			místopředseda představenstva 
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Příloha č. 1 Rámcové dohody – jednotkové ceny jednotlivých položek
Cena jednotlivých položek zhotovitele č. 1 MI Roads a.s. za provedení předmětu smluv uzavíraných na základě Rámcové dohody pro „Obnovu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji na území okresu Kroměříž v roce 2025.
	Poř.
č. pol.
	Kód
položky
	Název položky
 
	jednotka
 
	jednotková
cena Kč bez DPH

	SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

	
	0
	 Vedlejší rozpočtové náklady
	
	

	1
	027200000
	Zajištění dopravního opatření
Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzavírce
	KPL
	10 000,00

	2
	12303000
	Geodetické práce po výstavbě
Geodetické zaměření povrchu obrusné vrstvy
	KPL
	10 000,00

	3
	025200000
	Zkoušky materiálu
Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele - zkoušky betonů, hydroizolace, zhutnění, nátěrů aj.   
	KPL
	2 000,00

	SO 101 Komunikace

	 
	1
	Zemní práce
	
	 

	1
	113154233
	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
	M2
	47,50

	2
	113154234
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
	M2
	74,00

	
	5
	Komunikace
	
	 

	3
	573211107
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2
	M2
	11,40

	4
	577144121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	M2
	237,40

	5
	577144141
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	M2
	268,00

	6
	565131111
	Vyrovnávka povrchu vozovky pokládkou asfaltové směsi ACO 11+ nebo ACL 16+
	T
	1 916,00

	7
	577144141
	Sanace konstrukce vozovky: výkop nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky v tl. 450 mm, odvoz materiálu na skládku, poplatek uza uložení, zhutnění zemní pláně, provedení nových vrstev: ŠD frakce 0-63 v tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 v tl. 150 mm
	M2
	475,00

	
	8
	Potrubí    
	
	 

	8
	899331111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením poklopu
	KUS
	855,00

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	 

	9
	002R
	Provizorní dopravní značení
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních, včetně přemisťování značek. Pronájem značek. 
	SOUBOR
	7 603,00

	10
	916111123
	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého
	M
	132,00

	11
	919122132R
	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm
	M
	70,00

	12
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	T
	209,00

	13
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	T
	4,20

	14
	997013847
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01
	T
	1 710,00

	15
	997013645
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
	T
	114,00



Ve Zlíně, dne 16.6.2025		V Praze, dne 31.5.2025			V Praze, dne 30.5.2025 



[bookmark: _Hlk131599007]………………………………		……………………………		…………………………
[bookmark: _Hlk131599022]za objednatele:				za zhotovitele:				za zhotovitele:
Ing. Bronislav Malý, ředitel		Ing. Zdeněk Ludvík			Ing. Marek Steiner
předseda správní rady			člen správní rady


Příloha č. 2 Rámcové dohody – jednotkové ceny jednotlivých položek
Cena jednotlivých položek zhotovitele č. 2 M – SILNICE a.s. za provedení předmětu smluv uzavíraných na základě Rámcové dohody pro „Obnovu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji na území okresu Kroměříž v roce 2025.
	Poř.
č. pol.
	Kód
položky
	Název položky
 
	jednotka
 
	jednotková
cena Kč bez DPH

	SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

	
	0
	 Vedlejší rozpočtové náklady
	
	

	1
	027200000
	Zajištění dopravního opatření
Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzavírce
	KPL
	11 400,00

	2
	12303000
	Geodetické práce po výstavbě
Geodetické zaměření povrchu obrusné vrstvy
	KPL
	51 600,00

	3
	025200000
	Zkoušky materiálu
Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele - zkoušky betonů, hydroizolace, zhutnění, nátěrů aj.   
	KPL
	98 000,00

	SO 101 Komunikace

	 
	1
	Zemní práce
	
	 

	1
	113154233
	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
	M2
	55,00

	2
	113154234
	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
	M2
	78,00

	
	5
	Komunikace
	
	

	3
	573211107
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2
	M2
	13,00

	4
	577144121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	M2
	245,00

	5
	577144141
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	M2
	273,00

	6
	565131111
	Vyrovnávka povrchu vozovky pokládkou asfaltové směsi ACO 11+ nebo ACL 16+
	T
	1 844,00

	7
	577144141
	Sanace konstrukce vozovky: výkop nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky v tl. 450 mm, odvoz materiálu na skládku, poplatek uza uložení, zhutnění zemní pláně, provedení nových vrstev: ŠD frakce 0-63 v tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 v tl. 150 mm
	M2
	861,00

	
	8
	Potrubí    
	
	

	8
	899331111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením poklopu
	KUS
	4 640,00

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	

	9
	002R
	Provizorní dopravní značení
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních, včetně přemisťování značek. Pronájem značek. 
	SOUBOR
	25 260,00

	10
	916111123
	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého
	M
	256,00

	11
	919122132R
	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm
	M
	68,00

	12
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	T
	100,00

	13
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	T
	6,00

	14
	997013847
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01
	T
	2 578,00

	15
	997013645
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
	T
	103,00



Ve Zlíně, dne 16.6.2025		V Rajhradicích, dne 12.6.2025		V Rajhradicích, dne 12.6.2025



[bookmark: _Hlk131599007_0]………………………………		……………………………		…………………………
[bookmark: _Hlk131599022_0]za objednatele:				za zhotovitele:				za zhotovitele:
Ing. Bronislav Malý			Mgr. Michal Kropáč			Ing. Zdeněk Babka
ředitel 					předseda představenstva		místopředseda představenstva


