
Číslo smlouvy Objednatele: 62 25 17 3136

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Smlouva o provedení geotechnického monitoringu stability

kterou, podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo

dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku, a

podle zákona č. 62/1988 Sb. České národní rady o geologických pracích a o Českém

geologickém úřadu (dále jen „ZoGP“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto

smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

Se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu: 111246222/800

Na základě pověření Rady města Brna přijatého na R9/130 schůzi konané dne 7.5.2025 je

k podpisu smlouvy oprávněna JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru Magistrátu

města Brna.

Další kontaktní osoby jsou vymezeny v příloze č. 6 této smlouvy.

(dále jen „Objednatel“)

a

II. GEOSTAR, spol. s r.o.

Zastoupený:

Se sídlem: Tuřanka 240/111, 627 00 Brno

IČO: 13690337

DIČ: CZ13690337

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod

sp. zn. Oddíl C, vložka 436

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.



Číslo účtu: 6991580217/0100

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Preambule a účel smlouvy

I.1. Účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající v zajištění

geotechnického monitoringu stability svahu v úseku plánované bytové výstavby

Kamenný vrch II, 1. etapa, a to včetně zpracování získaných poznatků.

I.2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou

zakázku s názvem „Brno – Kamenný vrch II, provedení monitoringu stability svahu“

(dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici

zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

I.3. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě

stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené,

především pak, že je oprávněn provádět monitoring stability svahu v souladu

s právními předpisy, zejména ZoGP.

I.4. Zhotovitel musí při plnění této smlouvy také v co nejširší možné míře naplnit všechny

cíle a zájmy Objednatele, se kterými se v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku

seznámil, nebo které měl s přihlédnutím ke všem okolnostem očekávat.

I.5. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede v souladu se všemi

vydanými příslušnými povoleními, za dohodnutou maximální cenu uvedenou v této

smlouvě a ve lhůtách stanovených v této smlouvě. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že

se důkladně seznámil se staveništěm a všemi přílohami této smlouvy.

I.6. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je

jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany

dále dohodly, že:

v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky

vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího

řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze

smlouvy použije subsidiárně.
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II. Předmět smlouvy

II.1. Předmětem smlouvy  je  provedení  geotechnického  monitoringu  (dále  také  „GTM“) 

v úseku plánované bytové výstavby Kamenný vrch II,  1. etapa v Brně (dále jen jako 

„Plánovaná  stavba“),  a  to  včetně  zpracování  získaných  poznatků  a  vypracování 

závěreční  zprávy.  Konkrétně  se  jedná  o  dlouhodobé  sledování  geotechnických 

parametrů  za  účelem  hodnocení  stability  terénu,  zajištění  bezpečnosti  staveb  a 

infrastruktury a  prevence nebezpečných geologických jevů,  jako jsou sesuvy půdy, 

eroze  nebo  deformace  svahů,  a  to  po  stanovenou  dobu  dle  čl.  V této  smlouvy. 

Sledování stability se provádí v komplexní kombinaci geodetických měření, sledování 

rozvoje  trhlin  (deformometrických  měření),  inklinometrických  měření  ve  vrtech  a 

celkovém  komplexním  hodnocení  výsledků  všech  měření  včetně  celkového 

zhodnocení výsledků měření. V rámci komplexního hodnocení výsledků měření budou 

výsledky  rovněž  komentovány  z hlediska  stáří  stavebních  materiálů  a  sledovaných 

konstrukcí, s ohledem na výsledky předešlých etap monitoringu a s ohledem na vliv 

klimatických faktorů na pozorované deformace sledovaných konstrukcí. 

Vyhodnocení  budou Zhotovitelem zaznamenána do průběžných zpráv  a  souhrnné 

závěrečné zprávy; průběžné zprávy a závěrečná zpráva bude předána Objednateli vždy 

ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě, a to na CD ROM / USB 

flash  disku  ve  formátu  pro  texty  *.doc  (*.rtf),  pro  tabulky  *.xls,  pro  skenované 

dokumenty *.pdf,  pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (tj.  musí být 

předáno také v elektronické editovatelné podobě),  a  to po každé sekvenci  měření 

s tím, že sekvence měření bude nejdéle třídenní a Zhotovitel je povinen předat každou 

průběžnou zprávu Objednateli do 3 dnů od posledního měření v sekvenci měření

(souhrnně dále také jako „Dílo“)

Realizace  průklestů  není  předmětem  této  smlouvy  (Objednatel  si  zajistí  realizaci  

průklestů na vlastní náklady). 

II.2. Podkladem pro zajištění Díla a rozsah Díla dle této smlouvy je vymezen:

- Projektem s názvem „Brno – Kamenný vrch II, projekt monitoringu stability svahu“ 

zpracovaný společnostní GEOtest, a.s., se sídlem Šmahova 1244/112, Slatina, 627 

00 Brno, IČO: 46344942; a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dle přílohy 

č. 5,  v němž  jsou  uvedeny  jednotkové  ceny  u  všech  položek  stavebních  prací, 

dodávek a  služeb a jejich  celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství 

(dále jen „soupis prací“);

- IGP Geotest 2020

- Brno  –  Kamenný  vrch  inženýrskogeologický  průzkum  v  Brně  v  místech  nové 

bytové výstavby Kamenný vrch II – I. etapa pro zjištění základových poměrů nově 

projektovaných bytových domů zpracovaný Sdružením Brno, Kamenný vrch IGHG 

v únoru 2020.

II.3. Plnění Díla je zahrnuje realizaci následujících částí:
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 Terénní úpravy (tj. úpravy terénu pro zpřístupnění míst vrtných prací pro techniku);

 Vrtné a související práce 

 Laboratorní práce

 Geodetické práce

 Výkony geologické služby 

 Ostatní – administrativní práce. 

Bližší specifikace jednotlivých částí Díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

III. Povinnosti Zhotovitele

III.1. Zhotovitel  se  zavazuje  řádně,  včas,  na svůj  náklad  a  nebezpečí  vykonat 

pro Objednatele celý předmět plnění (Dílo) dle této smlouvy.

III.2. Při  výkonu  své  činnosti  dle  této  smlouvy  se  Zhotovitel  zavazuje  postupovat 

samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy.

III.3. Při  výkonu činností  dle této smlouvy se Zhotovitel  zavazuje účastnit  koordinačních 

schůzek (tj.  výrobních  výborů a  následně kontrolních dnů Plánované stavby),  a  to 

v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem 

k tomu pověřenou osobou, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc). 

III.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, 

které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. Při plnění 

předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a 

dát  Zhotoviteli  pokyny,  o kterých  bude  vyhotoven  písemný  záznam.  Za uplatnění 

požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, 

připomínky  a pokyny  osoby  pověřené  Objednatelem.  Zhotovitel  tyto  připomínky 

a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se 

při plnění  svých  povinností  řídí.  Zhotovitel  je  povinen  upozornit  Objednatele  bez 

zbytečného  odkladu  na  nevhodnou  povahu  věcí  převzatých  od Objednatele  nebo 

požadavků,  připomínek  a  pokynů  daných  mu  Objednatelem  při  plnění  předmětu 

smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče. 

III.5. Zhotovitel je v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen plnit mj. tyto 

povinnosti:

a. řádně  seznámit  pracovníky,  kteří  se  budou  podílet  na  provádění  Díla, 

s příslušnými  bezpečnostními,  požárními,  hygienickými  a  ekologickými 

předpisy, jejichž znalost je nutná k řádnému a bezpečnému provedení Díla;

b. dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy;

c. používat při  provádění Díla přístroje,  stroje a zařízení,  jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
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prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických 

a bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce;

d. v případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit  zdraví nebo životy osob nebo 

způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit 

práci, upozornit ihned Objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, 

které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být 

Zhotovitelem proveden zápis;

e. respektovat  při  provádění  Díla  ochranná pásma inženýrských sítí  uložených 

pod zemí a nad zemí;

f. zajistit  pro  své  pracovníky  vybavení  osobními  ochrannými  pracovními 

prostředky  podle  rizik,  kterým  budou  vystaveni  při  provádění  Díla  a 

kontrolovat jejich používání.  Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s 

jeho  vědomím  vstupují  na  příslušné  místo  měření  osobními  ochrannými 

pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z provádění 

Díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru měření 

odpovídá Zhotovitel v plné míře;

g. odpovídat za pořádek a čistotu na příslušném místě měření a neznečišťovat 

prostory užívané společně s Objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel 

musí v případě znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí 

v  těchto  prostorách  ani  dočasně  bez  vědomí  a  bez  předchozího  souhlasu 

objednatele skladovat ani odkládat žádný materiál, ani předměty;

h. vykonávat  veškeré  odborné  práce  pouze  těmi  svými  pracovníky  nebo 

pracovníky  svých  poddodavatelů,  majícími  příslušnou  kvalifikaci.  Doklad  o 

kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel  povinen na požádání Objednatele 

doložit;

i. nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý;

j. smluvní  strany  se  před  zahájením prací  prokazatelně  vzájemně informují  o 

rizicích. 

k. proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce;

l. vyhotovení (samostatné) technické zprávy o provedení geodetických pracích; 

m. před  zahájením  stavebních  prací  vypracovat  průběžnou  zprávu  obsahující 

výsledky  vrtných  prací  a  výsledky  inklinometrických  měření  představebního 

monitoringu,  včetně  zhodnocení  geologických  poměrů  a  míry  shody 

s předpoklady. Tyto výsledky budou sloužit i jako informace pro zhotovitele 

Plánované stavby o stávající stabilitě svahu před zahájením stavebních úprav;
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n. po  ukončení  stavebních  prací  vypracovat  průběžnou zprávu o  monitoringu 

zájmové  lokality,  obsahující  posouzení  vlivu  stavební  činnosti  na  stabilitu 

svahu. 

III.6. Zhotovitel  je  povinen  při  provádění  Díla  způsobem  touto  smlouvou  stanoveným 

dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 

rozhodnutí, stanoviska, vyjádření aj.  veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně 

závazné právní předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, 

případně  určených  norem,  rozhodnutí,  stanovisek,  vyjádření  aj.  veřejnoprávních 

orgánů a organizací či obecně závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, 

hradí ji v plném rozsahu.

III.7. Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  po  celou dobu plnění  dle  této  smlouvy  dodržování 

veškerých  právních  předpisů  České  republiky  s  důrazem na  legální  zaměstnávání, 

spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž 

uvedené je Zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům 

je Zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň smluvních podmínek s podmínkami 

této smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků.  

III.8. V případě  zjištění  jakékoli  odchylky  v prováděných  inklinometrických  měřeních  je 

Zhotovitel  povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději  však do 3 pracovních dnů, 

informovat  o  této  skutečnosti  Objednatele,  zhotovitele  stavby  a  technický  dozor 

stavebníka, kteří určí další postup.  

Sankce vůči Rusku a Bělorusku

III.9. Zhotovitel  odpovídá za to,  že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy 

nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. 

individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze  

dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 

vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 

celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 

18.  5.  2006  o  omezujících  opatřeních  vůči  prezidentu  Lukašenkovi  a  některým 

představitelům Běloruska a  které jsou uvedeny na tzv.  sankčních seznamech  (dle 

příloh č. 1 těchto nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či 

nepřímou vazbou na Zhotovitele či poddodavatele Zhotovitele.

III.10. Zhotovitel  je  povinen  Objednatele  bezodkladně  informovat  o  jakýchkoliv 

skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst.  III.9 této 

smlouvy.  Zhotovitel  je  současně  povinen  kdykoliv  poskytnout  Objednateli 

bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. III.9 dle 

této smlouvy. 
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IV. Práva a povinnosti Objednatele

IV.1. Objednatel  se  zavazuje  řádně  dokončené  plnění  dle  této  smlouvy  od  Zhotovitele 

převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. 

IV.2. Objednatel  se  zavazuje  poskytnout  Zhotoviteli  k  výkonu  jeho  činnosti  dle  této 

smlouvy,  nezbytnou  součinnost,  která  je  vymezena  právními  předpisy  a zajistit 

spolupráci odpovědných  osob Objednatele,  které  jsou  z titulu  své  funkce  schopny 

poskytnout Zhotoviteli  nezbytné podklady a informace pro řádné a  včasné splnění 

závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

V. Předání pracoviště (staveniště) a doba plnění

V.1. Předání zkoumaných ploch Zhotoviteli k provedení terénních a navazujících části Díla se 

uskuteční  písemným  záznamem  o  předání  a  převzetí;  stejným  způsobem  budou 

zkoumané plochy předány zpět po dokončení Díla.

V.2. Doba plnění:  

V.2.1. Zahájení  : Zhotovitel se zavazuje zahájit poskytování plnění dle této smlouvy 

na základě písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění a pokračovat v nich do 

úplného dokončení Díla dle pokynů a výzev Objednatele 

V.2.2. Průběh realizace  :  Zhotovitel je povinen poskytnout plnění dle této smlouvy 

dle  harmonogramu  prací,  jež  tvoří  přílohu  č.  2  této  smlouvy  (dále  jen 

„Harmonogram“). Termíny ukončení jednotlivých činností dle Harmonogramu 

se  stanou  dílčími  smluvními  termíny,  tzv.  milníky.  Harmonogram  bude 

vyhodnocován a v případě potřeby aktualizován při koordinačních schůzkách, 

tj. při výrobních výborech či na kontrolních dnech.   

Nulté měření proběhne do konce srpna 2025, navazující měření před zahájením 

stavby (min. 3 měsíce od nultého měření). Po zahájení výstavby bude měření 

prováděno  1x  měsíčně  v období,  kdy  bude  probíhat  úprava  reliéfu 

monitorovaného svahu,  cca  35  měsíců.  Následně  bude  měření  probíhat  po 

dobu  do  dokončení  výstavby  (cca  1  rok)  ve  čtvrtletních  intervalech.  Po 

dokončení  výstavby  bude  po  dobu  2  let  probíhat  záruční  monitoring  1x 

čtvrtletí.

V.2.3. Dokončení  :  Dílo  je  dokončeno  předání  závěrečné  zprávy  Objednateli. 

Závěrečná zpráva shrnující výsledky monitoringu za celé monitorované období 

bude Objednateli předána po ukončení tzv. záručního monitoringu. 

VI. Místo plnění

VI.1. Místem provádění Díla je Kamenný vrch v Brně; specifikace jsou stanoveny v příloze 

č. 4 této smlouvy. 
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VI.2. Místem předání návrhů a výstupů zařizování záležitostí  dle této smlouvy je Bytový 

odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno, či jiné místo na 

území města Brna určené Objednatelem.

VII. Cena

VII.1. Za řádně poskytovanou činnost dle této smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu ceny 

za dále stanovených plateb v souladu s přílohou č. 5. Zhotovitel dle této smlouvy za 

kompletní splnění předmětu smlouvy nesmí účtovat cenu vyšší, než je celková cena 

dle přílohy č. 5 (celková cena za splnění předmětu smlouvy dále jen jako „Celková 

cena“) 

VII.2. V případě změny sazby DPH bude při  vystavení faktury přepočtena DPH dle sazby 

stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů.

VII.3. Ceny  za  poskytnutí  plnění  zahrnují  všechny  náklady  Zhotovitele  na  jejich  řádnou 

realizaci,  vč.  nákladů  na  dopravu  atd.  Cena  zahrnuje  odměnu  Zhotovitele 

za poskytnutí  výhradních licencí Objednateli  k výsledkům tvůrčí  činnosti Zhotovitele 

dle  této  smlouvy  a k hmotnému  zachycení  výsledků  činnosti  Zhotovitele  dle  této 

smlouvy. 

VII.4. V  případě,  že  dojde ze  strany  Objednatele  k výpovědi  této  smlouvy,  je  Zhotovitel 

oprávněn  vyúčtovat  pouze  část  z  Celkové  ceny  za  poskytnutí  plnění  Zhotovitele 

dle této smlouvy.

VII.5. Zhotovitel je po dobu trvání závazku ze smlouvy oprávněn cenu za dílčí plnění (dle 

Soupisu prací dle přílohy č. 5 této smlouvy) zvýšit v případě, že míra inflace, vyjádřená 

přírůstkem  průměrného  indexu  spotřebitelských  cen,  zjištěná  z  úředního  sdělení 

Českého statistického úřadu (dále jen „Zjištěná inflace“), přesáhne v základním období 

2 %. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn cenu za aktuálně dokončenou část 

plnění zvýšit o tolik procentních bodů, kolik činí Zjištěná inflace, avšak vždy maximálně 

o  10  %.  Základním  obdobím  pro  zjišťování  míry  inflace  je  vždy  kalendářní  rok 

předcházející  roku,  v  němž  mají  být  zvýšeny  ceny  dle  Soupisu  prací  (uvedeného 

v příloze č. 5 této smlouvy). Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je oprávněn 

navýšit  cenu  aktuálně  dokončené  části  plnění  o  Zjištěnou  inflaci  a  Objednatel  se 

zavazuje  Zhotoviteli  uhradit  takto navýšenou cenu pouze v  případě,  že  Zhotovitel 

zvýšení ceny aktuálně dokončené části plnění o Zjištěnou inflaci Objednateli oznámí 

alespoň 10 pracovních dnů před dokončením dotčené části  plnění,  za  niž  má být 

hrazena  cena  zvýšená  o  Zjištěnou  inflaci.  Právo  podle  tohoto  odstavce  může 

Zhotovitel uplatnit nejdříve v roce 2027.

VIII. Platební podmínky

VIII.1. Celková cena bude hrazena vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé doby 

plnění  Díla  na  základě faktur  –  daňových dokladů (dále  jen  „Průběžná faktura“). 

Průběžnou  fakturou  lze  vyúčtovat  pouze  část  plnění  skutečně  realizovanou 
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v příslušném fakturačním období. Fakturační období je měsíční a běží vždy od prvního 

dne v měsíci do posledního dne daného měsíce. 

Nedílnou  součástí  faktury  –  daňového  dokladu  bude  soupis  provedených  prací  a 

dodávek  v příslušném  fakturačním  období.  Tento  soupis  musí  být  oceněný  podle 

jednotkových cen vyplývajících z kalkulace ceny, která je přílohou č. 5 této smlouvy. 

VIII.2. Zhotovitel  předkládá  fakturu  (a  to  průběžnou  i  finální  fakturu)  vč.  soupisu 

provedených prací elektronicky k odsouhlasení Objednateli, a to vždy nejpozději do 

10. dne následujícího kalendářního měsíce po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). 

Za  den  uskutečnění  dílčího  zdanitelného  plnění  strany  sjednávají  poslední  den 

fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení průběžné a 

finální  faktury  je  soupis  skutečně  provedených  prací  a  dodávek  v  uplynulém 

fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený Objednatelem. 

VIII.3. Finální fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po úplném dokončení předmětu plnění 

dle  této  smlouvy.  Součástí  finální  faktury  bude  výslovný  název  „Finální  faktura“, 

celkově sjednaná cena, soupis všech uhrazených faktur, částka zbývající k úhradě, a to 

v elektronické podobě. 

VIII.4. Na  základě  finální  faktury  bude  Zhotoviteli  uhrazena  cena za  zbývající  provedené 

odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě průběžných faktur. 

VIII.5. V  případě,  že  ekonomický  systém  Zhotovitele  umožňuje  vystavit  a  zaslat  fakturu 

včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu 

PDF, je ze strany Objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do 

datové schránky (ID:  a7kbrrn)  či  na e-mail:  bo-faktury@brno.cz.  Pokud nelze takto 

postupovat,  smluvní  strana  zašle  fakturu  včetně  příloh  poštou  na  níže  uvedenou 

adresu: Statutární město Brno, Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno, Bytový odbor 

Magistrátu města Brna.

VIII.6. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli. 

VIII.7. Daňový  doklad  –  faktura  musí  obsahovat  veškeré  náležitosti  daňového  dokladu 

stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:

a) označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

b) číslo faktury,

c) den vystavení a den splatnosti faktury,

d) označení banky a č. účtu, na který se má platit,

e) označení příslušné části plnění,

f) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,

g) fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),
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přičemž přílohou faktury bude kopie odsouhlaseného soupisu provedených prací a 

dodávek.

VIII.8. Objednatel  je  oprávněn  před  uplynutím  lhůty  splatnosti  vrátit  Zhotoviteli  fakturu, 

která  neobsahuje  požadované  náležitosti,  nebo  obsahuje  nesprávné  údaje  nebo 

nesprávný  výpočet  poměrné  části  ceny  plnění,  kterou  má  Objednatel  uhradit. 

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví 

novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet 

nová třicetidenní lhůta splatnosti.

VIII.9. Objednatel neposkytuje zálohy.

VIII.10. Platby  vč.  DPH  dle  této  smlouvy  budou  hrazeny  v korunách  českých,  a  to 

bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části 

se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu 

Objednatele  ve  prospěch  účtu  Zhotovitele.  Bankovní  účet  Zhotovitele  musí  být 

zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet 

tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu 

na  úrovni  bez  DPH.  DPH Objednatel  poukáže správci  daně.  Stane-li  se  Zhotovitel 

nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č.  235/2004 Sb.,  o dani z přidané 

hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  je  povinen  neprodleně  o tomto  písemně 

informovat Objednatele.

VIII.11. Objednatel  je  oprávněn proti  nároku Zhotovitele  na úhradu jakékoli  části  Celkové 

ceny  na  základě  Průběžné  faktury  nebo  Finální  faktury  započítat  jakékoli  své 

pohledávky za Zhotovitelem, spočívající  zejména, nikoli  však výlučně, v nárocích na 

úhradu nákladů na odstranění vad a nedodělků, neodstraní-li tyto vady či nedodělky 

Zhotovitel  řádně a včas,  nároků na zaplacení  smluvních pokut,  které je  Zhotovitel 

povinen dle této smlouvy zaplatit, nároků na náhradu škod vzniklých Objednateli či  

jakékoli jiné finanční nároky.

IX. Předání a převzetí plnění

IX.1. Zhotovitel  je  povinen odevzdat  Objednateli  dílčí  průběžné zprávy  (či  jiné  výstupy) 

v průběhu  měření  vždy  bez  zbytečného  odkladu  po  dokončení  příslušné  části 

plnění/měření, pro niž se průběžná zprávy (či jiný výstup) vyhotovuje, nejpozději však 

do 3 pracovních dnů od dokončení této části. 

Zhotovitel  je  povinen  odevzdat  Objednateli  dílčí  závěrečné  zprávy  vždy  bez 

zbytečného odkladu po dokončení příslušné části plnění, pro niž se závěrečná zpráva 

vyhotovuje, nejpozději však do 30 od dokončení této příslušné části. 

IX.2. Zhotovitel  je  povinen  vypracovat  souhrnnou  závěrečnou  zprávu  bez  zbytečného 

odkladu  po  dokončení  tzv.  záručního  monitoringu,  nejpozději  však  do  60  dnů. 

Objednatel  je  oprávněn  provádět  kontrolu  plnění  a  sdělovat  Zhotoviteli  své 

připomínky. Zhotovitel je povinen připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se 
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při plnění  svých  povinností  řídit.  Zhotovitel  je  povinen  upozornit  Objednatele 

bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele.

IX.3. O převzetí plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví Zhotovitel. Obsahem 

protokolu bude: 

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání plnění;

b) popis předávaného plnění co do obsahu a rozsahu;

c) datum předání příslušného plnění;

d) v případě odmítnutí převzetí plnění Objednatelem, specifikace odmítnuté části a 

uvedení důvodu tohoto odmítnutí;

e) datum převzetí plnění, případně datum odmítnutí převzetí;

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran (a to včetně oprávněné osoby 

ve věcech technických na straně Objednatele).

IX.4. V případě, že Objednatel odmítne převzít plnění z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel 

povinen  vady  odstranit  bez  zbytečného  odkladu  a  dokončené  plnění  opětovně 

protokolárně předat Objednateli. 

IX.5. Nepřevzetím plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele tyto 

dokončit v dobách sjednaných v čl. V. této smlouvy. 

X. Pojištění

X.1. Zhotovitel  se  zavazuje  mít  sjednáno  pojištění  rizik  a  odpovědnosti  za  škody 

způsobené  při  výkonu  činnosti  dle  této  smlouvy  s limitem  pojistného  plnění 

minimálně ve výši 20 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této 

smlouvy, a to vždy min. na 6 měsíců dopředu. 

X.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 

dle této smlouvy. 

X.3. Doklad  o  uzavření  pojistné  smlouvy  se  shora  uvedenými  parametry  Zhotovitel 

předložil  Objednateli  před podpisem smlouvy.  V  případě změny pojištění  předloží 

Zhotovitel  bezodkladně  Objednateli  nový  doklad  prokazující  uzavření  příslušné 

pojistné smlouvy. 

X.4. Zhotovitel  se zavazuje uplatnit  veškeré pojistné události  související  s poskytováním 

plnění  dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu,  čímž není  dotčena 

odpovědnost  Zhotovitele  uhradit  Objednateli  škodu  či  uspokojit  jiné  nároky 

Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

XI. Odpovědnost z vadného plnění, odpovědnost za škodu

XI.1. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  výsledky  jeho  činností  dle  této  smlouvy  budou  ke  dni 

převzetí  Objednatelem  bez  vad  a  způsobilé  k užití  k účelu  sjednanému  touto 
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smlouvou.  Výsledky činnosti  Zhotovitele  dle  této  smlouvy  mají  vady,  jestliže  jejich 

zpracování  neodpovídá  smlouvě,  požadavkům,  připomínkám  nebo  pokynům 

uplatněným  Objednatelem  v průběhu  poskytování  plnění  Zhotovitelem  dle  této 

smlouvy nebo jestliže je jakákoliv dokumentace GTM neúplná tak, že z důvodu její 

neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. 

XI.2. Zjistí-li  Objednatel,  že  Zhotovitel  při  výkonu  činností  dle  této  smlouvy  postupuje 

v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 

odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu 

činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li 

tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento 

stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele. 

XI.3. Zhotovitel  poskytuje  Objednateli  záruku po  dobu 5  let  od převzetí  poslední  části 

plnění Objednatelem – tj.  souhrnnou závěrečnou zprávu po záručním monitoringu. 

Výluka  ze  záruky  se  vztahuje  pouze  na nedostatky  vzniklé  v důsledku  změny 

technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) 

a rozpory se skutečným stavem, který se změnil po předání a převzetí plnění.

XI.4. Veškeré  vady  díla  je  Objednatel  povinen  uplatnit  u  Zhotovitele  bez zbytečného 

odkladu  poté,  kdy  vadu  zjistil,  a  to  formou  písemného  oznámení  (za  písemné 

oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 

XI.5. Je-li  vada  odstranitelná,  je  Objednatel  oprávněn  domáhat  se  jejího  odstranění 

opravou, doplněním toho, co chybí, anebo zaplacení přiměřené slevy z Celkové ceny.

XI.6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je 

povinen odstranit vadu nejpozději  do 5 pracovních dnů od zahájení s odstraněním 

vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

XI.7. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě nebo nezajistí-li její 

odstranění  ve stanovené lhůtě,  je  Objednatel  oprávněn zajistit  odstranění  vady na 

náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby a Zhotovitel  je  povinen mu náklady na 

takové odstranění vady v každém jednotlivém případě uhradit v plném rozsahu.

XI.8. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. 

XI.9. Zhotovitel  se zavazuje,  že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou 

v příčinné  souvislosti  s  vadami  výsledků  činnosti  Zhotovitele  nebo  s porušením 

povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 

XI.10. Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,  pokud  byly  způsobeny  použitím  nevhodných 

podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo 

zařizování  záležitosti  dle  této  smlouvy  v případě,  že  Zhotovitel  ani  při  vynaložení 

odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost 

Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval.
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XII. Sankce a úroky z prodlení

XII.1. Bude-li  Objednatel  v  prodlení  s  úhradou  oprávněně  vystavené  faktury  proti 

sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve 

výši 0,005 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za 

každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky. 

XII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné 

výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky 

včetně způsobu jejich výpočtu. 

XII.3. Bude-li  Zhotovitel  v prodlení  s dokončením částí  plnění  dle  doby  plnění  sjednané 

v čl. V této  smlouvy,  resp.  dle  milníků  dle  Harmonogramu,  má  Objednatel  vůči 

Zhotoviteli  právo na zaplacení  smluvní  pokuty ve výši  0,05 % z ceny Díla  dle této 

smlouvy v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje 

takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

XII.4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění 

dle čl.  X. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 50 000,- Kč za každý, i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou 

smlouvu se stanovenými parametry.

XII.5. Poruší-li  Zhotovitel  povinnosti  dle  odst.  XIV.3,  XIV.4 nebo  XIV.5 této  smlouvy,  má 

Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

XII.6. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst.  III.9 této smlouvy, má Objednatel právo na 

smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

XII.7. Poruší-li  Zhotovitel  některou z  povinností  dle odst.  III.1 až  III.8 této smlouvy,  má 

Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

XII.8. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit Objednatelem 

uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy 

v Kč bez DPH za tu část plnění, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den  

prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad 

jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen 

takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XII.9. Bude-li Zhotovitel v prodlení s odevzdáním průběžných a/nebo závěrečných zpráv dle 

odst.  IX.1 této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 5 000 Kč bez DPH za každý jednotlivý případ, a to za každý započatý 

den prodlení, dokud nebude průběžná a/nebo závěrečná zpráva řádně odevzdána. 

XII.10. Bude-li Zhotovitel v prodlení s odevzdáním souhrnné závěrečné zprávy po dokončení 

záručního monitoringu dle odst.  IX.2 této smlouvy,  má Objednatel vůči  Zhotoviteli 

právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč bez DPH, a to za každý započatý 

den prodlení, dokud nebude souhrnná závěrečná zpráva řádně odevzdána. 
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XII.11. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu 

škody  vzniklé  mu  v příčinné  souvislosti  s jednáním,  nejednáním  či  opomenutím 

Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.

XII.12. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným dokončením Díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 

pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XII.13. Sjednané  smluvní  pokuty  /  úroky  z  prodlení  zaplatí  povinná  strana  nezávisle  na 

zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze 

vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XII.14. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 

dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně 

vzniklé škody. 

XIII. Ukončení smluvního vztahu

XIII.1. Tuto  smlouvu  lze  ukončit  buď  dohodou  smluvních  stran,  odstoupením  některé 

smluvní strany anebo výpovědí Objednatele.

XIII.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 

XIII.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 

sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 

porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku. 

XIII.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 

považují zejména:

a) neprokázání  existence  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. X této smlouvy,

b) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst.  XIV.1 až  XIV.5 této 

smlouvy,

c) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně 

v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.

XIII.5. Za  podstatné  porušení  smluvní  povinnosti  Objednatele  se  považuje  prodlení 

Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 

nápravu ani  do 10 pracovních  dnů  od doručení  písemného oznámení  Zhotovitele 

o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

XIII.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 

smluvní  straně.  V odstoupení  musí  být  dále  uveden  důvod,  pro  který  strana  od 

smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.
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XIII.7. Objednatel  je  oprávněn  vypovědět  tuto  smlouvu  v rozsahu  dosud  nesplněných 

závazků  smluvních  stran,  a  to  ve  vztahu  k částem  plnění  dle  čl.  II této  smlouvy. 

Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud 

je  výpověď Objednatele  doručena  Zhotoviteli,  není  Zhotovitel  oprávněn  zahajovat 

plnění dosud nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil 

plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo 

na zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy.

XIII.8. V případě  ukončení  smluvního  vztahu  dohodou,  odstoupením  nebo  výpovědí 

Objednatele jsou povinnosti obou stran následující:

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak;

b) Zhotovitel  provede soupis všech jím vykonaných činností  a úkonů ke splnění 

jeho  závazků  dle  této  smlouvy  do  doby  ukončení  smlouvy,  a dále  provede 

soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této smlouvy do 

doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“);

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění 

dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

XIII.9. Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, Zhotovitel 

provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.

XIII.10. Na  Zhotovitelem  předané  a  Objednatelem  převzaté  plnění  dle  Soupisu  se  i  po 

ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění, slevy, smluvní 

pokuty a náhrady škody za vadné plnění.

XIV. Zvláštní ujednání

XIV.1. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z této 

smlouvy třetí osobě.

XIV.2. Zhotovitel  se  rovněž  zavazuje  k veškeré  nezbytné  součinnosti  pro  výkon  finanční 

kontroly  ve  smyslu  zákona  č.  320/2001  Sb.,  o  finanční  kontrole  ve veřejné  správě 

a o změně  některých  zákonů  (zákon  o  finanční  kontrole),  ve  znění  pozdějších 

předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

XIV.3. Zhotovitel  je  povinen po celou dobu trvání  smlouvy disponovat  kvalifikací,  kterou 

prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy, vč. zkušeností osoby 

vedoucího realizačního týmu, kterou Zhotovitel využil pro účely hodnocení nabídky, 

pokud se nejedná o případ dle odst. XIV.5 této smlouvy. 

XIV.4. Zhotovitel  je  oprávněn  v průběhu  trvání  této  smlouvy  změnit  poddodavatele 

uvedeného v nabídce na plnění  veřejné zakázky podané v rámci  zadávacího řízení, 

které předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část 

kvalifikace místo Zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
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Nový poddodavatel musí  disponovat minimálně stejnou kvalifikací,  kterou původní 

poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 

do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový 

poddodavatel  potřebnou  kvalifikací.  Objednatel  nesmí  souhlas  se  změnou 

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 

příslušné doklady předloženy.

XIV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit vedoucího realizačního 

týmu, prostřednictvím kterého prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění veřejné 

zakázky  a  jehož  zkušenosti  byly  předmětem hodnocení  v rámci  zadávacího  řízení, 

které  předcházelo  uzavření  této  smlouvy,  pouze  ze závažných  důvodů  a  jen 

s předchozím  písemným  souhlasem  Objednatele.  Nový  vedoucí  realizačního  týmu 

musí disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní vedoucí realizačního 

týmu, popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti 

prokázal původní vedoucí realizačního týmu, resp. alespoň v takovém počtu, který by 

neměl  vliv  na  výsledné  pořadí  účastníků  v zadávacím  řízení,  kdyby  předmětem 

hodnocení už v zadávacím řízení byly zkušenosti nového vedoucího realizačního týmu. 

Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 kalendářních dnů od doručení 

žádosti  a  potřebných  dokladů,  disponuje-li  nový  vedoucí  realizačního  týmu 

potřebnými  zkušenostmi.  Objednatel  nesmí  souhlas  se  změnou  vedoucího 

realizačního  týmu  bez  objektivních  důvodů  odmítnout,  pokud  mu  budou 

Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

XIV.6. Smluvní strany prohlašují,  že jsou si vědomy povinností vyplývajících jim z Nařízení 

Evropského parlamentu  a  Rady (EU)  2016/679 ze  dne 27.  dubna 2016 o  ochraně 

fyzických  osob  v  souvislosti  se  zpracováním osobních  údajů  a  o  volném pohybu 

těchto  údajů  a o zrušení  směrnice  95/46/ES  (obecné  nařízení  o  ochraně  osobních 

údajů), o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů. V případě, že bude při  plnění předmětu smlouvy docházet ke zpracování 

osobních  údajů,  je  Zhotovitel  povinen  přijmout  v souladu  dotčenými  právními 

předpisy nezbytná organizační a technická opatření pro zajištění odpovídající ochrany 

osobních údajů.

XV. Závěrečná ujednání

XV.1. Práva  a  povinnosti  smluvních  stran  výslovně  touto  smlouvou  neupravené  se  řídí 

příslušnými  ustanoveními  Občanského  zákoníku,  Autorského  zákona,  Stavebního 

zákona, ZZVZ a dalších právních předpisů.

XV.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních 

podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně 

závazných právních předpisů. 
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XV.3. Smlouva  nabude  platnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a 

účinnosti  dnem zveřejnění  v registru  smluv  dle  zákona č.  zákona č.  340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti  některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 

se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. 

XV.4. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se 

zavazují  podepsat  tuto  smlouvu  platným  elektronickým  podpisem,  který  umožní 

vyhotovit  autorizovanou konverzi  tohoto dokumentu.  Každá smluvní  strana obdrží 

verzi.  Smlouvy ve formátu .pdf  s  platnými elektronickými podpisy obou smluvních 

stran.

XV.5. Smlouvu  je  možno  měnit  pouze  na  základě  dohody  smluvních  stran  formou 

písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

XV.6. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 

nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou 

řešeny před Městským soudem v Brně.

XV.7. Žádné  ustanovení  smlouvy  nesmí  být  vykládáno  tak,  aby  omezovalo  oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

XV.8. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 

a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

XV.9. Stane-li se kterákoliv část této smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle této smlouvy 

plněním  nemožným,  ve  zbytku  této  smlouvy  jsou  poté  smluvní  strany  závazkem 

vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá 

pro Objednatele význam.

XV.10. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv 

práva  a  povinnosti  dovozovány  z  dosavadní  či  budoucí  praxe  zavedené  mezi 

smluvními  stranami  či  zvyklostí  zachovávaných  obecně  či  v  odvětví  týkajícím  se 

předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

XV.11. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 

smlouvu  při  svém podnikání,  a  na  smlouvu  se  tudíž  neuplatní  ustanovení  § 1793 

Občanského zákoníku.

XV.12. Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle této 

smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo 

škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu 

nad sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu.

XV.13. Zhotovitel  není  oprávněn  proti  svým  jakýmkoliv  případným  pohledávkám  a/nebo 

jejich částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části 

za Zhotovitelem.
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XV.14. Ustanovení  § 1765 odst.  1 Občanského zákoníku se neuplatní;  každá ze smluvních 

stran  na  sebe  ve  smyslu  ustanovení  §  1765  odst.  2  citovaného  zákona  převzala 

nebezpečí změny okolností.

XV.15. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 

doručení do sídla smluvní  strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje 

za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání. 

XV.16. Objednatel  je  při  nakládání  s veřejnými  prostředky  povinno  dodržovat  ustanovení 

zákona č.  106/1999 Sb.,  o  svobodném přístupu k informacím,  ve  znění  pozdějších 

předpisů.

XV.17. Smluvní  strany  prohlašují,  že  údaje  uvedené  v  této  smlouvě  nejsou  předmětem 

obchodního tajemství.  Smluvní strany prohlašují,  že údaje uvedené v této smlouvě 

nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

XV.18. Objednatel je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy v průběhu 

jejího plnění  (případně k části  jejího uceleného plnění)  na jinou osobu – družstvo, 

případně  družstva,  které  spolu  s dalšími  subjekty  (veřejnými  zadavateli)  založí. 

Zhotovitel  není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit  závazky plynoucí  ze 

Smlouvy třetí osobě.

XV.19. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1 – Projekt_GTM_KV-II

Příloha č. 2 – Harmonogram prací 

Příloha č. 3 – Podrobná situace

Příloha č. 4 – Soupis umístění vrtů 

Příloha č. 5 – Soupis prací

Příloha č. 6 – Kontaktní osoby smluvních stran 

XV.20. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen 

výše.

Doložka

Tato Smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/130 dne 7.5.2025.

                     11.6.2025 

2.6.2025

………………………………….. …………………………………..
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