
 
 

Smlouva o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel 

 
Slezská univerzita v Opavě 
zastoupená:     doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., rektor univerzity 
ve věcech smluvních:   Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka 
kontaktní osoba:   
se sídlem:     Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava 
IČO:      47813059 
DIČ:      CZ47813059 
plátce DPH:    ANO 
bankovní spojení (číslo účtu):  Československá obchodní banka, a.s., č.ú: 

  
ID datové schránky: qw6j9hq 
Telefon:   
e-mail:  
Kontaktní osoba ve věcech technických:   
e-mail:   
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
Moderní škola s.r.o. 
zastoupená:     Klárou Holíkovou, jednatelkou 
se sídlem:    K Rybníčkům 332, 747 81 Otice 
IČO:      28607376 
DIČ:      CZ28607376 
plátce DPH:    ANO 
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě pod sp. zn. C 44394 
bankovní spojení (číslo účtu):  Raiffeisenbank a.s.,  
telefon:      
e-mail:      
ID datové schránky:   akdg7c6 
(dále jen „Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „Smlouva“). 
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné 
zakázky“) veřejné zakázky s názvem: Stavební práce při modernizaci laboratoří, 
Slezská univerzita v Opavě (ERDF-Kvalita) – opakované řízení (dále jen 
„Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se 
zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení 
veřejné zakázky. 

 
III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 

Objednatele dále specifikované dílo: stavební modernizace laboratoří pro fyzikální 
praktika. Odborné laboratoře jsou umístěny v 1. nadzemním podlaží v objektu 
na adrese Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava, konkrétně se jedná o 
dvě propojené místnosti č. 125 a č. 126. V rámci stavebních úprav bude 
nejprve odstraněna stávající podlaha včetně části podkladní vrstvy. Následně 
bude vytvořena nová podlaha tvořená z podkladních mikroštěpkových desek, 
které budou přišroubovány k podkladní vrstvě. Na tyto desky bude položena 
antistatická PVC podlaha. Při rekonstrukci laboratoří dojde ke kompletní 
výměně elektroinstalace v místnosti a jejímu napojení na nové laboratorní 
sestavy. Rovněž dojde k výměně stávajícího osvětlení. Po provedení všech 
prací budou zdi zapraveny a bude provedena výmalba. (dále jen „Dílo“). Bližší 
specifikace díla se nachází v příloze č. 1 Smlouvy.  Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je 
realizováno a spolufinancováno v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP 
JAK), z prostředků dotace poskytnuté z projektu „ERDF Kvalita: Rozvoj infrastrukturního 
zázemí Slezské univerzity“ (reg. číslo projektu: CZ.02.02.01/00/23_023/0008898). 
 

5. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a 
příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH. 
 
 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 
 

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo: 
6.1. podle soupisu stavebních prací, jenž tvoří přílohu č.1 Smlouvy; 
6.2. podle podmínek sjednaných Smlouvou; 
a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

7. Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 Smlouvy.  
 

8. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: provoz laboratoří pro fyzikální praktika 
Objednatele. 
 

9. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební 
práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, 
dokončení a předání Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména: 
9.1. provedení stavebních prací způsobem a v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 

Smlouvy; 
9.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla; 
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9.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení Díla; 

9.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění 
jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví 
osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto 
osobou přímo Zhotovitel; 

9.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou 
dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu 
nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu 
provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do 
původního stavu, před započetím stavebních prací budou tyto plochy vhodným 
způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu 
o předání a převzetí staveniště; 

9.6. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany 
životního prostředí, respektování případných požadavků Objednatele; 

9.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště; 
9.8. provádění průběžného úklidu staveniště v průběhu realizace Díla, podle pokynů 

Objednatele; 
9.9. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení 

okolních ploch do původního stavu; 
9.10. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, 

systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných 
pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních 
předpisů apod. a jejich předání Objednateli; 

9.11. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli; 
9.12. demontáž a likvidace stávajícího vybavení a nábytku fyzikálních laboratoří dle 

pokynů Objednatele.  
 

10. Zhotovitel je v jednotlivých fázích provádění Díla konkrétně povinen zajistit splnění 
následujících povinností: 
10.1. Před zahájením realizace stavby Díla: 

10.1.1. zpracování a prokazatelné projednání harmonogramu plnění 
(harmonogram postupu prací na Díle) (dále jen „HMG“) se zástupcem 
Objednatele a dotčenými třetími osobami. 

10.2. V průběhu realizace stavby: 
10.2.1. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště 

(Díla) a jeho udržování po celou dobu provádění Díla, a to v nezbytném 
rozsahu; 

10.2.2. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem 
přilehlých k místu staveniště; 

10.2.3. zajištění likvidace stávajícího vybavení (zejm. nábytku) v místě plnění; 
10.2.4. pořizování fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především 

1) zakrývaných konstrukcí, 2) vybudovaných inženýrských sítí či jejich částí, 
přípojek a chrániček před záhozem, 3) celkový pohled na staveniště); 

10.2.5. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek užívaných pro dovoz 
stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po 
celou dobu provádění Díla; 

10.2.6. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, 
včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá 
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Objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, 
případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci 
(osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace; 

10.2.7. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí na 
staveništi či při provádění Díla; 

10.2.8. průběžná řešení a jednání o změnách oproti soupisu stavebních prací 
navrženému Objednatelem a jeho dalším pokynům; 

10.2.9. zajištění součinnosti vůči dodavateli vybavení laboratoří, který bude 
realizovat dodávky a montáže laboratorního nábytku a audiovizuálního 
vybavení po dokončení stavebních pracích, přičemž v této souvislosti je 
Zhotovitel povinen koordinovat své plnění dle této smlouvy s dodavatelem 
vybavení laboratoří (zejména při stanovení požadavků na elektroinstalaci a 
napojení odběrných míst a rozvodů, zapravení prací po instalaci apod.), se 
kterým bude pro tyto účely v pravidelném kontaktu, 

10.2.10. účastnit se společných kontrolních dnů, na kterých bude přítomen i 
dodavatel vybavení laboratoří a se kterým bude Zhotovitel na těchto 
setkáních konzultovat svůj pracovní postup, 

10.2.11. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, 
atestů a revizí potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace Díla, 

10.2.12. pořízení fotodokumentace dokončeného Díla. 
10.3. K přejímce stavby Zhotovitel předá Objednateli v rámci předání dokončeného Díla 

následující: 
10.3.1. seznam všech předávaných dokladů; 
10.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů 

(prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního 
prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení 
Díla; 

10.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

10.3.4. dokumentaci skutečného provedení Díla v listinné podobě a jednom 
vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení požadavků Objednatele 
- Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení Díla bude: 

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů 
(prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení 
Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to 
výhradně v českém jazyce;  

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu 
Díla a platných v době provádění předání Díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla,  

c) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem 
nejpozději 1. kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného 
Díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve 
věci technologie instalované nebo dotčené v rámci Díla, zaškolení na údržbu 
všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a 
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zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování Díla. 
Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty 
s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit 
výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolování. 

10.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, 
případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) 
oprávněné k této činnosti; 

10.3.6. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém 
jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o 
zárukách jiných dodavatelů; 

10.3.7. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a 
realizovaných dodávek; 

10.3.8. písemné prohlášení Zhotovitele, že Dílo bylo zhotoveno v souladu s touto 
smlouvou, příslušnými rozhodnutími orgánů veřejné správy, bylo-li vydáno, 
a soupisem stavebních prací; 

10.3.9. originál stavebního deníku; 
10.3.10. a ostatní doklady související s realizací Díla, které nejsou výše výslovně 

uvedeny. 
 
11. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy 

platnými a účinnými v době provádění Díla a dalšími podmínkami Objednatele 
sjednanými ve Smlouvě. 
 

12. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené 
s prováděním Díla vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné 
správy. 
 

13. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se se soupisem 
stavebních prací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví 
Dílo tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si 
není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění 
v souladu se Smlouvou. 
 

14. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, 
které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže 
Objednatel dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným 
dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo 
zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
před zabudováním příslušných materiálů do Díla.  
 

15. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí 
nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných 
materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od 
výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto 
dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před zabudováním příslušných 
materiálů do Díla. 
 

16. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud 
Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí. 
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17. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek 
stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být 
vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva 
jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na 
výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla 
zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě. 
 
 

V. CENA 
 

18. Cena za provedení Díla činí 771 647,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla 
je podrobně rozčleněna ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, který tvoří 
přílohu č. 1 Smlouvy. 
 

19. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami 
sjednanými ve Smlouvě. 
 

20. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 
20.1. náklady na příp. projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, 

likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu 
provádění stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště; 

20.2. veškeré daně, poplatky a jiné obdobné platby vynaložené v souvislosti 
s prováděním Díla; 

20.3. náklady na veškeré služby či dodávky prováděné v rámci dodávky Díla; 
20.4. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště; 
20.5. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
20.6. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 79 Smlouvy; 
20.7. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele 

nutné pro včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy. 
 

 
21. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést 

bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně 
jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle 
následujícího odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-
li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu 
rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku 
ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn 
požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění 
s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce 
nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny 
Díla ukázalo jako nevyhnutelné. 
 

22. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla: 
22.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb 

zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v soupisu stavebních prací, 
který se nachází v příloze č. 1 Smlouvy; 
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22.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou 
zahrnuty v soupisu prací, který se nachází v příloze č. 1 Smlouvy, zpracuje 
Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, a.s.; 

22.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS 
a.s., použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé. 

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. 
 

23. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, 
jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního 
položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že 
vliv na termíny plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění 
podle Smlouvy zůstávají beze změny. 
 

24. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat 
pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
 

25. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným 
ustanovením, se nepoužijí. 
 
 

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

26. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle 
Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a 
§ 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. 
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným 
na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými 
k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

27. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH na základě faktury (dále 
jen „Faktura“) vystavené za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, 
dodané a poskytnuté Zhotovitelem po převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění je datum převzetí Díla Objednatelem, za který je Faktura 
vystavována. 
 

28. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné 
informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s 
§ 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat 
náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského 
zákoníku. 
 

29. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením Faktury soupis provedených, 
dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu se 
soupisem stavebních prací, který se nachází v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Soupis“). 
Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, 
dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura vystavena. 
Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury 
k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a 
Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem. 
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30. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 

obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany 
výhrady Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení 
opravený Soupis. 
 

31. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu 
Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Objednatelem. 
 

32. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení 
Faktury Objednateli. 
 

33. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě 
splatnosti určené ve Faktuře. 
 

34. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání 
z bankovního účtu Objednatele. 
 

35. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v 
případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 
92e ZoDPH. 
 

36. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její 
části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo 
bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a 
případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako 
bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k 
Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo 
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
 

37. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 
nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost 
Faktury, je Objednatel oprávněn Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy 
s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů 
Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. 

 
38. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 

 
39. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu 

s odstavcem 81 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou 
DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do 
doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny. 
 

VII. MÍSTO PLNĚNÍ 
 
40. Místem plnění jsou prostory fyzikálních laboratoří Objednatele, jež se nacházejí v 1. 

nadzemním podlaží v objektu na adrese Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava, (na 
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jiných místech také jen „místo plnění“), konkrétně se jedná o dvě propojené místnosti 
č. 125 a č. 126. 
 

VIII. TERMÍN PLNĚNÍ 
 

41. Dílo bude provedeno v termínu 30 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy 
Objednatele k zahájení prací Zhotovitelem.  

 
42. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení 
Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. 
Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí 
v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby 
výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do 
doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím 
předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen 
pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění Díla. Termín 
plnění podle odstavce 41 Smlouvy, byly-li přerušením provádění Díla přímo dotčen, se 
prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel však nemá právo na náhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění Díla nebo s použitím nevhodných věcí. 
 

43. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termín plnění stanovený 
v odstavci 41 Smlouvy, je povinen na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další 
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení 
s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 

 
44. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 7 pracovních dní od podpisu Smlouvy 

společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele a dodavatele 
laboratorního nábytku. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový HMG k vyjádření 
dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou 
identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání budou Smluvními stranami 
blíže dohodnuty, podmínky vzniku staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání 
Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny 
Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem předložený HMG zapracuje požadavky 
Objednatele. 

 
45. Termín plnění podle odstavce 41 Smlouvy může být změněn pouze písemným dodatkem 

ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak. 
 
 

IX. STAVENIŠTĚ 
 
46. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu do 10 kalendářních 

dnů ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele k zahájení prací. Smluvní strany sepíší 
protokol o předání a převzetí staveniště. 
 

47. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

 
48. Zařízení staveniště si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání 

staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel.  
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49. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště. 

 
50. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru 

staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem 
do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla 
přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel 
bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně 
životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při 
odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. 

 
51. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení 

dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení 
a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

 
52. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 

Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním 
Díla, včetně škod na majetku ve vlastnictví jiných osob.  

 
53. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování 

vad a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady 
a nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací. 

 
54. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 

prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy. 

 
55. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace 

nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 

56. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu 
provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit. 

 
57. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 dnů od 

dokončení stavebních prací, nebude-li Smluvními stranami sjednáno jinak. Smluvní 
strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel 
povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi 
vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto 
vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení 
vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. 
Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel 
Objednateli. 

 
 

X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 
58. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat 
Objednateli, a to do 2 pracovních dnů. 
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59. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v 
souladu s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené 
prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla 
Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel 
prohlašuje, že přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby 
provedení Díla. 

 
60. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a 

účinnými právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební 
deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „Stavební 
zákon“), a souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy. 
 

61. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu provádění 
Díla. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám 
oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn 
kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně 
připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.  
 

62. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele zástupci 
Objednatele ve věcech technických, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci 
nebo zástupci. Objednatel je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně 
jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 

 
63. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby Objednateli a jím 

oprávněným osobám, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat. 
 

64. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechaná volná místa. Zápisy 
do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu 
a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
 

65. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků Smlouvy. 
 

66. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
Zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí. 
 

67. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel , musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se 
zápisem souhlasí. 
 

68. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných stavebních prací, kterou provádí Objednatel a při kontrolních prohlídkách 
předepsaných stavebním úřadem, budou-li stavebním úřadem nařízeny, a činit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje 
Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností podle Smlouvy. 
 

69. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na 
pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle 
potřeby, nejméně jednou za 5 pracovních dnů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast 
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stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců 
poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat závěry a zjištění z těchto porad vyplývající. 
Kontrolních dnů se dále účastní též dodavatel vybavení laboratoří.  
 

70. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, 
které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel 
povinen učinit telefonicky alespoň 5 pracovních dnů před zakrytím stavebních prací. 
 

71. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas 
nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel 
oprávněn provádět Dílo podle odstavce 76 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní 
Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 

 
72. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané 

zkoušky podle ČSN, ČSN EN oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace 
skutečného provedení stavby. 
 

73. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 70 Smlouvy 
nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis 
a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí 
těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce nebyly 
provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění 
zjištěných vad Zhotovitel.  
 

74. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel 
porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může 
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez 
dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména: 
74.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, příslušnými ČSN, ČSN 

EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími 
dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla; 

74.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a 
kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

74.3. kontrolovat zakrývané stavební práce; 
74.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod. 

 
 

75. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách 
Objednatele prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných 
stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, nejpozději však do dne předání 
Díla Objednateli. 
 

76. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý pracovní den v době od 8:00 hod. do 18:00 
hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle předchozí 
věty, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem 
Zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění prací na Díle a vždy provizorně 
uklidit staveniště nejméně 30 minut před koncem provozní doby uvedené podle první 
věty tohoto odstavce. Objednatel je oprávněn upravit písemným pokynem Zhotoviteli 
způsob provádění díla, přičemž, je-li takový pokyn písemný, je povinen jej Zhotovitel 
naplnit. 
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77. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o 

rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu 
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou 
součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a 
byla mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se 
přiměřeně podle odstavce 42 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy 
z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem. 

 
 
 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
78. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 5 

pracovních dnů předem. 
 

79. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a 
předáním Objednateli, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu a předáním 
dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, či 
rozhodnutími orgánů veřejné správy, byli-li vydány, tj. zejména: 
79.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle 

v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy; 

79.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele; 
79.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, 

prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.; 
79.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti 

těchto zařízení; 
79.5. dokumentů vyplývajících příp. z podmínek rozhodnutí orgánů veřejné správy, 

bylo-li vydáno; 
79.6. stavebního deníku; 
79.7. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu 

Díla a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o 
zaškolení obsluhy apod.; 

79.8. fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly 
dalším postupem stavebních prací zakryty; 

79.9. dokumentace skutečného provedení Díla, a to v 1 vyhotovení v listinné podobě a 
v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF a 
DWG. 

 
80. V případě, že platné a účinné právní předpisy, či jiná rozhodnutí, povolení, souhlasy či 

vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují 
provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se 
Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla 
Objednateli. Zhotovitel je povinen o provedení všech zkoušek, revizí, atestů a měření 
sepsat protokol nebo zprávu s uvedením jejich výsledků a všechny protokoly nebo zprávy 
předat Objednateli, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě. 

 
81. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je 

plně funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a 
nedodělků, jež samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně 
ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
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82. Předání díla se účastní také dodavatel vybavení laboratoří, který se rovněž vyjadřuje 

k provedenému Dílu a jehož stanovisko je pro Objednatele důležité při posuzovaní 
řádného provedení Díla.  

 
83. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude 

obsahovat zhodnocení provedení Díla, zhodnocení provedení Díla dodavatelem vybavení 
laboratoří z pohledu připravenosti Díla na následnou montáž nábytku a vybavení, soupis 
zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-
li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále 
též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí 
Zhotovitel. 

 
84. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt 
k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla 
(dále též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli 
důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění 
vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo 
určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termín plnění podle 
odstavce 41 Smlouvy, ani na sankce za jeho nedodržení. 

 
85. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 

protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla 
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím 
protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit 
nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, 
resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen 
vady a nedodělky odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání a převzetí 
Díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo 
nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol. 

 
86. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich 

odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě 
vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků. 

 
87. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 

a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým 
smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 
88. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku 

Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází 
na Objednatele jejím zabudováním do Díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým 
dodáním (jde-li o samostatnou věc, která je součástí Díla) do místa plnění. Objednatel 
zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. 
odstoupením některé ze Smluvních stran. 
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89. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech 
určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku 
Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele 
poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. 
Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla 
Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s 
vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 81 Smlouvy. 
 

90. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a 
rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné 
uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

91. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, soupisem 
stavebních prací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými 
v době provádění Díla a případnými rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených 
orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných 
osob. 
 

92. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo 
bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová 
vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud 
k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „Záruční 
doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě 
Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, 
že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 81 Smlouvy, 
počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků. 
 

93. Dílo bude vadné, nebude-li: 
93.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
93.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému 

Smlouvou nebo 
93.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
93.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních 

vad. 
 

94. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla. 
 

95. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, 
které obdržely od Zhotovitele. 
 

96. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí 
škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo 
jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 
 

97. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční 
doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 
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98. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 

 
99. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel 

je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel 
uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 
 

100. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 
v poslední den Záruční doby. 
 

101. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním 
vad Díla. 
 

102. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů od jejich 
oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 
 

103. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel 
právo: 
103.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
103.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
103.3. od Smlouvy odstoupit; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel 
právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 
 

104. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se 
tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou 
osobou podle odstavce 103.1  Smlouvy za odstranění vady. 
 

105. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od 
oznámení vad Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, 
nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. 
Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel 
oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění 
vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti 
s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli 
uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou 
odborně způsobilou osobou. 
 

106. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 
 

107. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

108. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. 
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V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada 
odstraňována. 
 

109. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady 
Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 
 

110. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 
2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo 
účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIV. BANKOVNÍ ZÁRUKA 
 
111. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné 

provedení Díla ve výši nejméně 5 % z ceny Díla zaokrouhlené na celá sta korun nahoru 
(dále jen „Bankovní záruka“). Bankovní záruka bude krýt jakékoli pohledávky 
Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více 
povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě a době, včetně 
případné škody a nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo 
v souvislosti s prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. 
 

112. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve 
smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“). 
 

113. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky 
vystavené bankou nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření Smlouvy. 
 

114. Bankovní záruka musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně 
do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém 
Objednatel převzal Dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby podle předchozí věty 
nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli 
záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do 31.10.2025. 

 
115. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna 

uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první 
výzvu učiněnou s elektronickým podpisem bez toho, aby banka zkoumala důvody 
požadovaného čerpání.  
 

116. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná 
čerpat Bankovní záruku. 
 

117. Zhotovitel je povinen do 15 pracovních dnů po každém čerpání Bankovní záruky 
Objednatelem předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako 
měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané 
výše. 
 

118. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět 
Zhotoviteli do 5 pracovních dnů po skončení její platnosti. 
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XV. SANKCE 
 
119. Nedodrží-li Zhotovitel lhůtu sjednanou podle odstavce 41 nebo odstavce 46 Smlouvy, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla za každý 
den prodlení. 
 

120. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě všechny drobné vady Díla a 
nedodělky, s nimiž bylo Dílo převzato, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,02 % z Ceny Díla za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle 
předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo 
obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle 
odstavce 103.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele 
z vadného plnění Zhotovitele.  

 
121. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 

105 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy 
bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem 
na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 105 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty 
nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

 
122. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště 

Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla 
za každý den prodlení. 

 
123. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši: 
123.1. 25.000, - Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení 

života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení 
sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé 
takové jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO; 

123.2. 3.000, - Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez 
zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

123.3. 1.000, - Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem 
Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků 
apod.); 

123.4. 1.000, - Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla 
vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele 
na závadu až do dne jejího odstranění. 

 
124. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní 

záruce podle odstavce 113 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 3.000, - Kč za každý den prodlení. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit Objednateli 
pojistnou smlouvu podle odstavce 143 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000, - Kč za každý den prodlení. 

 
125. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 58, 140, 142, 160 až 171 

Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

 
126. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 
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127. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 

souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty). 
 

128. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené 
porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

 
129. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy 

k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 
 

130. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané 
době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních 
předpisů. 

 
 

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
131. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy 

nebo sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně 
celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

132. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
132.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 7 pracovních dnů nebo 
132.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 

136 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku; 
132.3. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště ani do 15 kalendářních dnů od obdržení 

písemné výzvy Objednatele k zahájení prací nebo 
132.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo 
132.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné 

Objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, 
a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo 

132.6. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou 58, 140, 142, 160 až 
171 Smlouvy. 

 
133. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 

a. jestliže vyjde najevo, že dodavatel je nebo se stane do splnění této Smlouvy:  
a) ruským státním příslušníkem, tj. fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobu, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % 

přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a. 
tohoto odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobu, subjektem nebo orgánem, které jednají 
jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a. 
tohoto odstavce, 

d) subjektem, který je v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona č. 
69/2006, o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů 
a rovněž nejsou v rozporu s nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 
08.04.2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině; 
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e) dodavatelem, který využívá poddodavatelů, kteří jsou osobami uvedenými 
tomto odstavci, písm. a). či b). či c). tohoto odstavce a jejichž způsobilost 
je využita pro prokázání kvalifikace ve smyslu směrnic o zadávání 
veřejných zakázek nebo pokud se tito poddodavatelé podílejí na plnění 
Díla z více než 10 % hodnoty Díla, nebo společně s nimi v rámci společně 
podané nabídky v rámci zadávacího řízení; 

f) dodavatelem, který je v řízení ovlivněn přímo či nepřímo střetem zájmů 
ve vztahu k zadavateli nebo k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto 
řízení, nebo má zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, 
personální aj. obdobné); 

g) dodavatelem, který je veřejným funkcionářem nebo obchodní společností, 
příp. jinou obdobnou společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a tudíž se smí 
účastnit zadávacích či výběrových řízení podle zákona upravujícího 
zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, 
prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. 

133.1. V takovém případě nebude Objednatel hradit práce, dodávky či služby 
realizované poddodavatelem Zhotovitele, který je osobou podle tohoto odstavce 
(body a). – d).) 

 
134. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména 

ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o 
sankcích a odstavce 135 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
 

135. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel 
nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními 
stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně 
předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 79 Smlouvy 
a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i 
případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a 
podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. 
Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy. 

 
 

XVII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 
136. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není 

známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, 
daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního 
řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo 
zahájeno. 
 

137. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského 
zákoníku. 

 
138. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 
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139. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 

aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné 
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 
 

140. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření 
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé 
Smluvní straně. 

 
141. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě 

ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, 
které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

 
 

XVIII. POJIŠTĚNÍ 
 
142. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze 

Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či 
jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši Ceny Díla. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele 
více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně 
pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob. 
 

143. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující 
splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne 
uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, 
kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. 
 

144. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez 
zbytečného odkladu. 

 
XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
145. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 

145.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a 
nerozdílně, 

145.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu 
na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 

145.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 
 
146. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech 

majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-
li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré 
nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména 
obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 
 

147. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním Díla dodržovat minimálně následující 
základní pracovní standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 
• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 
• Úmluva č. 29 o nucené práci 
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• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 
• Úmluva č. 138 o minimálním věku 
• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 
• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 
• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 
• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

 
148. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni 

zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich 
zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

149. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení 
se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a 
spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je 
přísně zakázána. 

 
150. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem 

plnění a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v 
souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, 
jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení 
v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, 
pak za náhradu takové škody. 

 
151. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku 

VII Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto 
místě, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. 

 
152. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
153. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním 
Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě 
Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část 
nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 
Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními 
předpisy, uveřejní Objednatel. 
 

154. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). 
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155. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
 
156. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na 
jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

 
157. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti 
se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku 
Zhotovitele za Objednatelem. 

 
158. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí 

Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se 
Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka 
vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, 
jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 
 

159. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly či 
projektové kontroly od poskytovatele dotace či dotčených orgánů. Zhotovitel je zejména 
povinen: 
159.1. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu (Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí či 
dalších oprávněných orgánů státní správy) ve smyslu zejm. Zákona o kontrole 
potřebnou součinnost; 

159.2. řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a 
informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním podle 
Smlouvy, a to po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, 
nejméně však do 31. 12. 2036, pokud není v podmínkách stanovených 
poskytovatelem dotace uvedeno jinak. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, tak musí být použita pro úschovu delší lhůta; 

159.3. umožnit po dobu stanovenou v předchozím bodě přístup kontrolou pověřeným 
osobám (pracovníkům subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, 
Evropského účetního dvora), do Zhotovitelem k podnikání užívaných objektů a na 
Zhotovitelem k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek 
Smlouvy. 
 

 
XX. PODDODAVATELÉ 

 
160. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze 

jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby písemně 
odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně 
„Poddodavatelé“). 
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161. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 

162. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele 
jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě 
újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 

 
163. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 

veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze 
Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 

 
164. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu 

Poddodavatele, a to v případech, kdy: 
164.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 

závazku nebo 
164.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
164.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
164.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
164.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v 
Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí 
doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být 
odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 165 Smlouvy. 
 

165. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se 
změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud:  
165.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 
jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo 

165.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 
 

XXI. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
166. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním vyhrazených činností při provádění Díla pouze 

osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně 
odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo 
společně „Členové realizačního týmu“). 
 

167. Vyhrazenými činnostmi při provádění Díla jsou: 
167.1. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce 

Stavbyvedoucího.  
 

168. Členové realizačního týmu musí být po celou dobu plnění Smlouvy způsobilí k výkonu 
činností, kterými jsou v rámci plnění Smlouvy pověřeni, a to podle příslušných právních 
předpisů, zejména podle Stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
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169. Zhotovitel se zavazuje, že Členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění 

kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele 
vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné 
zakázky. 

 
170. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena 

realizačního týmu, a to v případech, kdy: 
170.1. bude činnost Člena realizačního týmu nedostatečná nebo neuspokojivá nebo 
170.2. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou 

dostatečné nebo uspokojivé nebo 
170.3. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy 

nebo 
170.4. nejsou vykonávány pokyny Objednatele vydané podle Smlouvy nebo 
170.5. bude Člen realizačního týmu vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti 

z jiného závazku nebo 
170.6. Člen realizačního týmu přestane být způsobilý k výkonu své funkce v realizačním 

týmu nebo 
170.7. bude Člen realizačního týmu pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
170.8. se Člen realizačního týmu ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
170.9. bude Členu realizačního týmu uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
170.10. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 
Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat 
kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným 
Členem realizačního týmu a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této 
kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem 
obdobným postupu podle odstavce 171 Smlouvy. 
 

171. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se 
změnou nevydá, pokud: 
171.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné 

zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou 
či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo 

171.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 
 

XXII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
172. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým 

právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která 
nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva 
nestanoví jinak. 
 

173. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

 
174. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, 

než písemnou formou jsou vyloučeny. 
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175. Smlouva bude uzavřena v elektronické podobě připojením elektronických podpisů obou 

smluvních stran. 
 

176. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, 
zejména Zákon o registru smluv, den pozdější. 

 
 
Přílohy 
 
Příloha č. 1 Soupis stavebních prací 
Příloha č. 2 Technický popis - Modernizace laboratoří pro fyzikální praktika 
Příloha č. 3 Seznam Poddodavatelů 
Příloha č. 4 Seznam Členů realizačního týmu 
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Příloha č. 1 

Smlouvy 
 

Soupis stavebních prací 
 

Číslo Název Jednotka ks/ 
m2/soubor 

Jednotková 
cena bez DPH 

% J.cena Celkem Celkem 
DPH s DPH bez DPH s DPH 

  Stavební náklady               

1 Vodoinstalace - napojení dřezu a baterie na připravené 
rozvody vody a odpadu ( soubor) soubor 1  

  Stavební náklady - malování     
2 Oškrábání zdi do m2 povrchu  m2 20  

3 Zpětné zapravení a sádrování po škrábání  zdí - do m2 povrchu  m2 20  

4 Penetrace hloubková /m2  m2 240  
5 Vymalba dvojnásobná bílá barva / m2  m2 240  
  Stavební náklady - elektroinstalce     

6 Úpravahlavního rozvaděče na chooě, osazení potřebných 
jističů pro PR ve dvou místnostech ( soubor) soubor 1  

7 

PR rozvaděč umístěný do místnostíi vč. jeho vyzbrojení.  
Osazení jističi 10A, 16 a chrániči, 25A. Stykače a ostatní 
vybavení na počty zásuvek a vypínačů ( soubor prací a 
materiálu potřebných k vyzbrojení jističi v PR) 

soubor 2  

8 Kabeláže CYKY 5x6 - /m m 100  
9 Kabeláže CYKY 5x2,5 / m m 200  

10 Kabeláže CYKY 3x2,5 / m m 400  
11 Kabeláže CYKY 5x1,5 / m m 250  
12 Kabeláže CYKY 3x1,5 / m m 200  
13 Kabeláže CYS 2x2,5 / m m 200  
14 Chránička kabeláže průměr 40mm / m m 35  
15 Chránička kabeláže průměr 25mm / m m 150  
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16 Zemnící kabel CY 10 žlutozelený / m m 100  
17 Zásuvky 230V  jednopolohové / ks kus 90  
18 Krabice CD pro 3 krabice  / ks kus 16  
19 Krabice podomítkové / ks kus 42  
20 Zásuvky 400V  / ks kus 6  
21 Stop tlačítka  / ks kus 2  

22 Spojovací materiál blíže nespecifikovaný dle potřeby  ( soubor 
materiálu) soubor 2  

23 Plastové lišty 20x20 a 40x20mm / bm bm 20  

24 Drážkování podlahy - pro rozvod  potřebné kabeláže pro dané 
stoly 20bm soubor bm 1  

25 Drážkování zdí / bm bm 30  
26 Zapravení drážek betonovým potěrem / bm bm 20  
27 Zapravení drážek hrubou maltou / bm bm 30  
28 Zapravení jemnou maltou štukem / bm bm 30  
29 Demontáž stávajících zárubní a dveří (soubor prací) soubor 1  
30 Zapravení dveří (soubor prací) soubor 1  

31 

LED svítidlo stropní, Šířka 410 mm, Délka 1210 mm, Třída 
ochrany I, Účinnost svítidla (lm/W) 125 lm/W, Jmenovitý 
světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm) 
7600 lm, 4x trubice  

kus 8  

32 Montáž elektro (soubor prací) soubor 1  
33 Revize elektro (soubor prací) soubor 2  
  Stavební náklady - podlahy     

34 Demontáž stávající krytiny / m2 m2 62  
35 Demontáž parket /  m2 m2 62  
36 Odvoz a uklidové práce (soubor prací) soubor 1  
37 Likvidace parket (soubor prací)  soubor 1  
38 Vysátí podkladu /  m2 m2 62  

39 Zpevnění podkladu desek prošroubováním soubor prací včetně 
spojovacího materiálu (vruty do desek) / m2 m2 62  

40 Montáž podkladních desek v rozměru 12mm x2 do kříže / m2 m2 62  
41 Zabroušení podlahy / m2 m2 62  
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42 Penetrace / m2 m2 62 
43 Lepení celoplošné / m2 m2 62 
44 Svařování frézování / bm bm 16 
45 Lepení soklů / bm bm 50 
46 Montážní pěna / bal. kus 10 

47 Zátěžová PVC podlaha v pásech. Třída zátěže 34 / 43. Nášlapná 
vrstva 0,7 mm; celková tl. 2 mm. / m2 m2 64 

48 Sokl PVC / bm bm 50 

49 Disperzní lepidlo 14kg pro linoleum, vhodné pro povrchově 
upravené i neupravené linoleum v pásech a deskách / ks kus 4 

50 

Vysoce kvalitní, pevné kontaktní lepidlo, obsahující 
rozpouštědla. Vhodné pro lepení a podlepování: PVC krytin v 
pásech a dílcích, kaučukových/pryžových krytin s hladkou, 
broušenou zadní stranou, schodišťových a soklových profilů, 
linoleových krytin, korků / bal.  

kus 2 

51 Svařovací šňůra / bm bm 90 

52 Univerzální disperzní penetrace k úpravě savých i nesavých 
podkladů a dřevěných a dřevotřískových desek  /10kg balení kus 10 

53 Manipulace a přesun hmot soubor 1 

54 

Desky s perodrážkou o síle 12mm konstrukční mikroštěpkové 
desky s třemi vrstvami pro pevnost ve všech směrech. Deska s 
hladkým a tvrdým povrchem má po celém obvodu pero a 
drážku (PD4). Musí být  vhodné i do vlhkého prostředí. / m2    ( 
pokládka desek do kříže 60 + 60 m2 

m2 120 

  Stavební náklady - demontáže, odstranění     
55 Demontáž stávajícího vybavení soubor 1 
56 Odvoz suti na skládku t tuna 3 
57 Doprava vč. dopravy montážních zařízení soubor 1 
  Celkem stavební náklady           771 647,00 933 692,87 
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 Obr. Schéma rozmístění laboratorního nábytku        
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 Obr. Schéma nových rozvodů elektroinstalace a umístnění nových el. zásuvek      



 
 

Příloha č. 2  
Smlouvy 

 
Technický popis - Modernizace laboratoří pro fyzikální praktika 

 
Technický popis „Modernizace laboratoří pro fyzikální praktika“ 
Realizace stavebních prací  
 
Odborné laboratoře jsou umístěny v 1. NP objektu na Bezručově nám. 13, konkrétně se jedná o dvě propojené místnosti č. 125 a č. 126. V rámci 
stavebních úpravy bude nejprve odstraněna stávající podlaha včetně části podkladní vrstvy. Následně bude vytvořena nová podlaha tvořené 
z podkladních mikroštěpkových desek, které budou přišroubovány k podkladní vrstvě. Na tyto desky bude položena antistatická PVC podlaha. Při 
rekonstrukci laboratoří dojde ke kompletní výměně elektroinstalace v místnosti a její napojení na nové laboratorní sestavy. Rovněž dojde k výměně 
stávající osvětlení. Po provedení všech prací budou zdi zapraveny a bude provedena výmalba.  
Obr. 1,2,3: Fotografie laboratoří – stávající stav 

 
 
 



Stránka 33 z 36 

Obr. 3: Půdorys 1. NP objektu Bezručovo nám. 13, Opava 



 
 
 
Obr. Schéma rozmístění laboratorního nábytku 

Obr. Schéma nových rozvodů elektroinstalace a umístnění nových el. zásuvek 
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Příloha č. 3 
Smlouvy 

 
Seznam Poddodavatelů 

 
Podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky, nebude Zhotovitel plnit Smlouvu 
prostřednictvím poddodavatelů. 
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Příloha č. 4 
Smlouvy 

 
Seznam Členů realizačního týmu 

 

STAVBYVEDOUCÍ 

Titul, jméno a příjmení 
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