

Číslo smlouvy u poskytovatele: 25/SML0684/SoPD/ZD

Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE

uzavřená dle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

SMLUVNÍ STRANY

Poskytovatel:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Mgr. Richardem Brabcem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 176724301/0300
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ Ústeckého kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435

(dále též „Kraj“ nebo „poskytovatel“)

a

Příjemce:

Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Landou, předsedou představenstva
Ing. Jakubem Komárkem, místopředsedou představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Růckl
E-mail/telefon: ludek.ruckl@kzcr.eu / 477114130
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bank. spojení: ČSOB, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu pro dotaci: 216686400/0300

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 5. 5. 2004, oddíl B, vložka 1550 (kopie výpisu z obchodního rejstříku provozovatele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)

(dále též „Nemocnice“ nebo „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)

Preamble

1. Mezi poskytovatelem a příjemcem byla dne 23. 6. 2020 uzavřena Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, a to v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 038/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 (dále jen „Smlouva o SOHZ“), ve znění dodatků č. 1 a 2, schválených usnesením č. 041/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 a č. 012/12Z/2022 ze dne 24. 1. 2022.
2. Příjemce se Smlouvou o SOHZ zavazuje po dobu jejího trvání a za podmínek v ní stanovených provozovat specifikované zdravotní služby jako služby obecného hospodářského zájmu (dále jen „Služby“), přičemž poskytovatel se naproti tomu zavazuje poskytovat příjemci na provozování těchto služeb vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby, přičemž platí, že platba za závazek veřejné služby je omezena rozsahem nezbytným pro úhradu výdajů na obnovu a pořízení infrastruktury (budovy a technologie) nezbytné pro výkon plnění závazku veřejné služby dle Smlouvy o SOHZ.
3. Vyrovnávací platba je dle Smlouvy o SOHZ dotací ve smyslu § 10a odst. 1 písm. b) zákona, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).

I.

Předmět smlouvy, účel a výše Dotace

1. **Poskytovatel** v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 28. 04. 2025 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci (vyrovnávací platbu) (dále jen „Dotace“) ve výši **580.000.000,- Kč** (slovy: pětsetosmdesát milionů korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, **za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2025**, pokud nebude postupováno podle čl. II odst. 4. nebo odst. 5. této smlouvy.
2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) na rok 2025 ze dne 26. 2. 2025, vedené pod č.j.: KUUK/033306/2025 (dále jen „Žádost“) v souladu se Smlouvou o SOHZ (zejména pak čl. V odst. 1 až 3 Smlouvy o SOHZ). Žádost je přílohou č. 3 této smlouvy a obsahuje specifikaci obnovovacích, nových a rozvojových investic s odůvodněním jejich účelnosti a hospodárnosti, s detailním odůvodněním jejich potřebnosti pro provozování Služeb. Příjemce prohlašuje, že veškeré investice uvedené v Žádosti jsou nezbytné pro výkon Služeb dle Smlouvy o SOHZ a splňují definiční znaky uvedené v odst. 3 tohoto článku.
3. Dotace je poskytnuta na investiční akce uvedené v příloze č. 2 smlouvy, které jsou specifikovány a odůvodněny jejich účelností a hospodárností v žádosti o poskytnutí investiční dotace.
4. Pro účely této smlouvy se obnovovacími, rozvojovými, novými a náhradními investicemi rozumí:
 - **obnovovací investice** je investice do majetku příjemce (náklady spojené s pořízením majetku), který zcela nahrazuje účetně a funkčně zcela identický účetně odepsaný a již reálně nevyužitelný majetek příjemce, který slouží pro provozování Služeb,
 - **rozvojová investice** je investice do majetku příjemce (náklady spojené s pořízením majetku), který s výjimkou stavebních investic sice funkčně nahrazuje účetně a funkčně zcela účetně odepsaný a již reálně nevyužitelný majetek příjemce, který slouží pro provozování Služeb, nicméně který nelze považovat vzhledem k jeho komplexnosti, technické vyspělosti či dalším vlastnostem za identický s majetkem, který je rozvojovou investicí nahrazován. Rozvojovou stavební investicí je investice do stávajícího nemovitého majetku, která mění či modifikuje účel jeho užívání nebo mění či modifikuje jeho technické parametry nebo vybavenost. I po realizaci rozvojové stavební investice musí nemovitý majetek, do něhož byla rozvojová stavební investice

realizována, sloužit k poskytování Služeb. Rozvojová investice (včetně rozvojové stavební investice) by zpravidla měla zlepšit standard poskytovaných Služeb;

- **novou investicí** se rozumí investice do majetku příjemce (náklady spojené s pořízením majetku příjemce), který příjemce do okamžiku realizace nové investice nevlastnil a za pomoci něhož příjemce bude realizovat nové výkony (do okamžiku realizace nové investice nerealizované), které nicméně budou poskytovány v rámci Služeb. Novou stavební investicí je investice do zhotovení či pořízení nové stavby (stavební objekt, budova), která před realizací investice neexistovala, nebo ji příjemce nevlastnil, a za pomoci níž bude příjemce poskytovat Služby;
- **náhradní investice** jsou investice do majetku používaného pro provozování Služeb, které příjemce nehodlá realizovat v příslušném kalendářním roce, anebo je hodlá realizovat bez užití prostředků z Dotace. Za předpokladu, že hospodárnost a účelnost těchto náhradních investic bude náležitě specifikována v Předběžné kalkulaci, zpracované v souladu se Smlouvou o SOHZ a za předpokladu, že některé z obnovovacích, rozvojových a nových investic, které měly být realizovány v příslušném kalendářním roce, v tomto kalendářním roce realizovány nebudou, může příjemce použít prostředky z Dotace na (ko)financování těchto náhradních investic.

5. Dotace je poskytnuta na realizaci nových a rozvojových investic obsažených v příloze č. 2 a specifikovaných v příloze č. 3 této smlouvy.
6. Dotace je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem, neboť je vyrovnávací platbou dle Smlouvy o SOHZ.
7. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevyklučují.

II.

Podmínky použití Dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob poskytnutí Dotace

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem úhrady investičních nákladů spojených s investicemi do majetku užívaného pro provozování Služeb v roce 2025, toto je zároveň doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo.
2. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících s úhradou investičních nákladů dle odst. 1. tohoto článku.

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:

- a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
 - b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s úhradou investičních nákladů ve schváleném období realizace pro provozování Služeb,
 - c) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
3. Dotace bude poskytnuta ve splátkách, přičemž první splátka ve výši 275.000.000,- Kč bude poskytnuta do 30. 6. 2025. Zbývající splátky budou od 1. 7. 2025 do 30. 11. 2025 vždy měsíčně ve výši 61.000.000,- Kč, na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
 4. Pokud příjemce nerealizuje vůbec či pouze z části jakoukoliv obnovovací, rozvojovou, nebo novou investici předvídanou v Žádosti (dále jen „odložená investice“) a na místo ní nebude realizovat ani žádnou náhradní investici, a pokud zároveň tuto odloženou investici bude

realizovat, resp. pokud ji dokončí, v roce 2026, je příjemce oprávněn nevyčerpanou část finančních prostředků z Dotace použít na financování odložené investice v roce 2026, a to vše za předpokladu, že (i) odložená investice, důvody její (částečné) nerealizace a výše tomu odpovídajících nevyčerpaných finančních prostředků z Dotace, bude řádně specifikována ve vyúčtování Dotace podle této smlouvy a (ii) příjemce do 31. 3. 2027 předloží vyúčtování použití prostředků z Dotace na odloženou investici v roce 2026 („Vyúčtování odložené investice“), které bude mít veškeré náležitosti vyúčtování Dotace dle této smlouvy (čl. III odst. 6 smlouvy).

5. V případě náhradních investic, jejichž realizace bude zahájena a nebude dokončena v r. 2025, je možné uplatnit obdobný postup, jako u odložených investic dle výše uvedeného odst. 4. čl. II této smlouvy (dále jen „odložená náhradní investice“).
6. V případě, že v průběhu roku nastane potřeba realizovat nenadálou investici do majetku užívaného pro provozování Služeb, která v době uzavření smlouvy o Dotaci nemohla být předvídatelná (jedná se například o nutnou investici do majetku, který byl poškozen havárií apod.) a nebyla tedy uvedena v Žádosti, je příjemce oprávněn užít v nutné míře prostředky z Dotace na financování takové nenadálé investice. Před užitím finančních prostředků z Dotace dle předchozí věty je však příjemce povinen poskytovatele o nutnosti realizace takové investice za užití prostředků z Dotace písemně informovat, přičemž v této písemné informaci je příjemce povinen minimálně specifikovat výši finančních prostředků z Dotace, kterou hodlá na financování předmětné nenadálé investice užít, a dále veškerá opatření, která zajistí, že finanční prostředky z Dotace budou užity hospodárně a účelně. V případě, že poskytovatel do 10 dnů od doručení této písemné informace vyjádří nesouhlas s financováním předmětné nenadálé investice z prostředků Dotace, není příjemce oprávněn jakékoliv prostředky z Dotace na předmětnou nenadálou investici použít. Pro vyloučení veškerých pochybností je stanoveno, že v případě, že příjemce bude financovat nenadálé investice v souladu s tímto odstavcem, nezvýší se celková výše poskytnuté Dotace dle této smlouvy, tzn. že financování některých investic předvídaných v Žádosti nebude moci být zrealizováno, a to minimálně ve výši výdajů na předmětnou nenadálou investici. Pro případ použití postupu podle tohoto odstavce platí, že za poskytovatele jedná hejtmán Ústeckého kraje.

III.

Práva a povinnosti Nemocnice

Příjemce prohlašuje, že Dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:

1. Použít Dotaci za účelem úhrady investičních nákladů spojených s investicemi do majetku užívaného pro provozování Služeb, pro který byla Dotace poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s předloženou Žádostí, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše Dotace, tak i z hlediska nákladů (investičních výdajů) na v Žádosti specifikované investice, a to formou zakázek s jednoznačnou identifikací (specifický objekt účtování), která je uváděna v účetních dokladech a v kartách majetku.
5. Označovat originály účetních dokladů informací o tom, že investice je spolufinancována Ústeckým krajem.
6. Do 31. 3. 2026 předložit vyúčtování Dotace, které bude součástí Výsledné kalkulace dle čl. V odst. 9 Smlouvy o SOHZ a jehož součástí bude:

- a) údaj o skutečných nákladech (výdajích) spojených s realizací obnovovacích, rozvojových a nových investic, jejichž realizace měla být a skutečně byla (ko)financována z Dotace;
 - b) odůvodnění účelnosti a hospodárnosti realizovaných investic, tj. zejména informací o systémových opatřeních pro zajištění minimalizace nákladů spojených s investicí (výběrové řízení, srovnání cen možných substitutů apod.);
 - c) specifikace investic předvídaných v Žádosti (obnovovacích, rozvojových a nových), které nebyly v příslušném období zcela či částečně realizovány a odůvodnění jejich plného/částečného neuskutečnění v příslušném kalendářním roce, včetně uvedení nákladů (investičních výdajů), jejichž čerpání případně na následující rok;
 - d) specifikace náhradních investic, které byly realizovány namísto investic uvedených pod písm. c), a to včetně odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti v souladu s písm. b);
 - e) specifikace odložených investic a odložených náhradních investic, jejichž realizace započala v roce 2025 a nebyla dokončena, dle čl. II odst. 4 této smlouvy, kdy financování z prostředků Dotace bude realizováno v roce 2026, s uvedením výše tomu odpovídajících nevyčerpaných finančních prostředků;
 - f) specifikace odložených náhradních investic, jejichž realizace započala v roce 2025, nebyla dokončena a je předpokládáno jejich zahrnutí do čerpání z prostředků Dotace, v roce 2026, a to s uvedením výše tomu odpovídajících nevyčerpaných finančních prostředků;
 - g) informovat Poskytovatele o specifikaci všech vyrovnávacích plateb poskytnutých jinými veřejnými institucemi na služby obecného hospodářského zájmu a předložit Poskytovateli veškeré dokumenty a podklady vztahující se k vyrovnávacím platbám jiných veřejných institucí poskytnutým na služby obecného hospodářského zájmu uvedených ve Smlouvách o SOHZ;
 - h) specifikace nenadálých investic realizovaných v souladu se zněním čl. II. odst. 6 této smlouvy, a to jak v listinné podobě s podpisem statutárního zástupce, tak v elektronické podobě, např. na CD.
7. Na dobu minimálně tří let ode dne účinnosti této smlouvy zajistit udržitelnost investic uvedených v čl. III. odst. 6 smlouvy. Po tuto dobu je příjemce povinen zachovat veškeré originální dokumenty související s investicemi (tj. především dokumentaci zadávacích a výběrových řízení na dodavatele, smlouvy s dodavateli, účetní písemnosti a doklady, inventurní soupisy, veškerá související potvrzení a průvodní materiály) v písemné nebo elektronické podobě.
 8. Poskytovatel je oprávněn svým písemným pokynem během účinnosti této smlouvy, nejpozději však do 15. 3. 2026, detailněji specifikovat výše uvedené náležitosti vyúčtování Dotace tak, aby na jeho základě mohla být efektivně provedena kontrola řádného nakládání s prostředky Dotace v souladu s touto smlouvou a Smlouvou o SOHZ. Splnění toho pokynu poskytovatele je pro příjemce závazné.
 9. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití prostředků Dotace v návaznosti na realizaci investic a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace investic.
 10. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce nebo účelu Dotace.
 11. Vrátit nevyčerpanou část Dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než plánované náklady uvedené v Žádosti, současně s předložením vyúčtováním Dotace.
 12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem, přičemž platí, že:

- poskytnutí a čerpání Dotace podléhá kontrole podle následujících právních předpisů: zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 - kontrola probíhá v těchto stupních:
 - I. předběžná (před poskytnutím Dotace),
 - II. průběžná (faktická realizace investice),
 - III. následná včetně účetní,
 - kontrolu provádí pověřený zaměstnanec Ústeckého kraje, zařazený do Krajského úřadu Ústeckého kraje,
 - Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu se zněním § 78 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, může prostřednictvím Finančního výboru a Kontrolního výboru provádět kontroly využití Dotací poskytnutých z prostředků kraje. Postup výborů při provádění kontroly upravuje Kontrolní řád výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje,
 - zjistí-li se neplnění rozhodnutí orgánů kraje (Zastupitelstvo a Rada Ústeckého kraje) a podmínek této smlouvy, příslušný odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje, výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje nebo příslušný orgán kraje zajistí realizaci nezbytných opatření v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat v souvislosti s čerpáním Dotace veškeré další příslušné obecně závazné právní předpisy.
14. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinností vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
15. Nakládat s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z dotace s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí tento majetek ani jeho části prodat, vypůjčit, zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva a nesmí jej pronajmout či převést na jinou osobu po dobu udržitelnosti dle čl. III. odst. 7. smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
16. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.

IV.

Porušení rozpočtové kázně

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako Dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou Dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené příslušnými právními předpisy a touto smlouvou.

2. Pokud příjemce předloží vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené investice, v termínu stanoveném ve smlouvě, které nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, popřípadě pokud údaje v něm budou nedostatečné pro posouzení účelnosti a hospodárnosti investic financovaných na základě této smlouvy, dopustí se příjemce porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplné vyúčtování Dotace ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté Dotace následovně:
 - a) předložení vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené investice, do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,05 %.
 - b) předložení vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené investice, do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,5 %.
 - c) předložení doplněného vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené investice, do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 0,1 %.
 - d) předložení doplněného vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené investice, do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 0,2 %.
 - e) nedodržení povinnosti vést Dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 0,5 %.
 - f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že investice je spolufinancována Ústeckým krajem – výše odvodu činí 0,1 %.
 - g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – výše odvodu činí 0,1 %.
 - h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či jiných nosičů v provedení respektující vizuální styl poskytovatele – výše odvodu činí 0,1 %.
 - i) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky na pořízeném majetku nebo v jeho bezprostřední blízkosti – výše odvodu činí 0,5 % z výše Dotace použité na pořízení tohoto majetku.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže Dotace se sčítají, s výjimkou odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně.

V.

Výpověď a zrušení smlouvy

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení Dotace.
2. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy, a to zejména z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která návrh

podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí Dotace rozhoduje podle správního řádu Ministerstvo financí ČR.

VI. Publicita

1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o realizaci investic uvést fakt, že tyto investice byly podpořeny Ústeckým krajem (poskytovatelem).
2. Na výstupech o realizaci investic typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede příjemce skutečnost, že tyto investice podpořil poskytovatel v provedení respektující vizuální styl Ústeckého kraje. Příjemce podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným vizuálním stylem seznámil.
3. U investiční akce bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka s logem poskytovatele v provedení respektující vizuální styl poskytovatele.
4. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění informace o podpoře ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.
5. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně po dobu 3 let:
 - a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s vizuálním stylem, na – pozvánkách, programech a dalších tištěných materiálech souvisejících s realizací investic,
 - b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti realizace investic,
 - c) umístění reklamních panelů poskytovatele v místě konání prezentační akce u příležitosti realizace investice a prezentace poskytovatele moderátorem takové akce,
 - d) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné) obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
 - e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách souvisejících s realizací investice.
6. Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

VII. Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě v registru smluv, resp. disponuje souhlasem osob uvedených na své straně s uveřejněním osobních údajů v registru smluv. Smluvní

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID 5gueuef.

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele www.kr-ustecky.cz.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
7. O poskytnutí Dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením ze dne 28. 4. 2025.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

.....
poskytovatel:
Ústecký kraj
Mgr. Richard Brabec, hejtman kraje

.....
příjemce:
Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Jan Landa, předseda představenstva
Ing. Jakub Komárek, místopředseda
představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1 – Kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce

Příloha č. 2 – Investiční akce podpořené vyrovnávací platbou pro rok 2025

Příloha č. 3 – Kopie žádosti o poskytnutí investiční Dotace (vyrovnávací platby) na rok 2025 (bez příloh 3 až 10)

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1550

Datum vzniku a zápisu:

5. května 2004

Spisová značka:

B 1550 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Obchodní firma:

Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo:

Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Doručovací číslo: 401 13

Identifikační číslo:

254 88 627

Právní forma:

Akciová společnost

Předmět podnikání:

zpracování dat, služby databank, správa sítí

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

reklamní činnost a marketing

zprostředkování služeb

činnost informačních a zpravodajských kanceláří

poskytování technických služeb

zprostředkování obchodu

technické činnosti v dopravě

realitní činnost

správa a údržba nemovitostí

pronájem a půjčování věcí movitých

poskytování zdravotní péče, jejíž obsah je vymezen v rozhodnutí vydaném podle obecně závazných právních předpisů

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

mimoškolní výchova a vzdělávání

ubytovací služby

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

kopírovací práce

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

masérské, rekondiční a regenerační služby

výroba potravinářských výrobků

grafické práce a kresličské práce

provozování solárií

silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní provozovaná osobními automobily, příležitostná provozovaná autobusy

čištění textilu a oděvů

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

hostinská činnost

silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti, vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

velkoobchod

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

zajišťování předškolního vzdělávání

zajišťování služeb souvisejících s provozem mateřských škol, včetně stravování dětí

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda představenstva:

Ing. JAN LANDA , dat. nar. 3. září 1957

28. října 836/27, 410 02 Lovosice

Den vzniku funkce: 18. listopadu 2024

Den vzniku členství: 16. listopadu 2024

Místopředseda představenstva:

Ing. JAKUB KOMÁREK , dat. nar. 15. června 1989

č.p. 85, 411 16 Klapý

Den vzniku funkce: 29. listopadu 2024

Den vzniku členství: 16. listopadu 2024

Člen představenstva:

MUDr. ONDŘEJ ŠTĚRBA , dat. nar. 9. prosince 1970

Luční 2158/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Den vzniku členství: 16. listopadu 2024

Člen představenstva:

MUDr. LEOŠ VYSOUDIL, MBA , dat. nar. 14. února 1972

Rooseveltova 744/9, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Den vzniku členství: 16. listopadu 2024

Počet členů:

5

Způsob jednání:

Za představenstvo jedná navenek, resp. podepisuje předseda, popř. místopředseda představenstva, vždy společně s jedním dalším členem představenstva. Podepisování se provádí tím způsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí jednající osoby své podpisy.

Je-li udělena prokura, zastupuje a podepisuje za společnost prokurista v rozsahu prokury.

Dozorčí rada:

Člen dozorčí rady:

KVĚTOSLAVA HLAVATÁ , dat. nar. 22. května 1954

Švabinského 454/65, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Den vzniku členství: 11. dubna 2024

Člen dozorčí rady:

prof.MUDr. MARTIN SAMEŠ , dat. nar. 1. listopadu 1963

Na Drahách 1093/27a, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Den vzniku členství: 11. dubna 2024

Člen dozorčí rady:

MUDr. JAN REJHOLEC , dat. nar. 14. listopadu 1959

Zahradní 299/3, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

Den vzniku členství: 11. dubna 2024

Předseda dozorčí rady:

MUDr. MIROSLAV OUZKÝ , dat. nar. 18. srpna 1958

1. máje 1534, 432 01 Kadaň

Den vzniku funkce: 9. prosince 2024

Den vzniku členství: 16. listopadu 2024

Člen dozorčí rady:

MUDr. IVAN STANĚK, MBA , dat. nar. 25. prosince 1951
Beethovenova 214/26, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 16. listopadu 2024

Člen dozorčí rady:

Mgr. JAN PAPAREGA , dat. nar. 13. září 1981
S. K. Neumanna 1761/11, 434 01 Most
Den vzniku členství: 16. listopadu 2024

Člen dozorčí rady:

Ing. ZBYNĚK LINHART , dat. nar. 18. října 1968
Bezručova 599/4, 407 46 Krásná Lípa
Den vzniku členství: 16. listopadu 2024

Počet členů:

9

Jediný akcionář:

Ústecký kraj, IČ: [708 92 156](#)
Ústí nad Labem, Velká hradební 3118/48, PSČ 40002

Akcie:

5 507 485 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál:

5 507 485 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na základě Smlouvy o koupi závodu ze dne 29. 7. 2015 mezi Nemocnicí následné péče Ryjice, příspěvková organizace, IČ 727 53 536, se sídlem Ryjice č.p. 1, PSČ 403 31 jako prodávajícím a Krajskou zdravotní, a.s., IČ 254 88 627, se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13 jako kupujícím došlo k prodeji závodu Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace. Touto smlouvou kupující nabyla od prodávajícího Závod jako celek a na kupujícího přešla veškerá práva a povinnosti se Závodem související. Smlouva o koupi závodu nabývá účinnosti dnem zápisu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem a uložení do Sbírky listin pod sp.zn. B 1550.

Na základě Smlouvy o koupi závodu ze dne 29. 7. 2015 mezi Nemocnicí následné péče Most, příspěvková organizace, IČ 661 12 338, se sídlem Jana Žižky 1304, Most, PSČ 434 01 jako prodávajícím a Krajskou zdravotní, a.s., IČ 254 88 627, se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13 jako kupujícím došlo k prodeji závodu Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace. Touto smlouvou kupující nabyla od prodávajícího Závod jako celek a na kupujícího přešla veškerá práva a povinnosti se Závodem související. Smlouva o koupi závodu nabývá účinnosti dnem zápisu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem a uložení do Sbírky listin pod sp.zn. B 1550.

Na základě Smlouvy o koupi závodu ze dne 24. 8. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 11. 2020, a dodatku č. 2 ze dne 29. 1. 2021, mezi Krajskou zdravotní, a.s., IČO 254 88 627, se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. B 1550, jako kupujícím a Nemocnicí Litoměřice, a.s., IČO 061 99 518, se sídlem Žitenická 2084, Litoměřice, PSČ 412 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. B 2641, jako prodávajícím došlo k prodeji závodu Nemocnice Litoměřice, a.s. Touto smlouvou kupující nabyl od prodávajícího Závod jako celek a na kupujícího přešla veškerá práva a povinnosti se Závodem související. Smlouva o koupi závodu nabývá účinnosti dne 1. 4. 2021.

Na základě Smlouvy o koupi závodu ze dne 21. 6. 2021, mezi Krajskou zdravotní, a.s., IČO 254 88 627, se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. B 1550, jako kupujícím a Krajskou majetkovou, příspěvkovou

organizací, IČO 008 29 048, se sídlem Tolstého 1232/37, Ústí nad Labem, PSČ 400 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. Pr 508, jako prodávajícím došlo k prodeji části závodu Krajské majetkové, příspěvkové organizace, střediska Lužická nemocnice Rumburk. Touto smlouvou kupující nabyl od prodávajícího část závodu jako celek a na kupujícího přešla veškerá práva a povinnosti s touto částí závodu související. Smlouva o koupi závodu nabývá účinnosti dne 1. 7. 2021.

Jediný akcionář dne 22. 6. 2020 rozhodl dle čl. 11 odst. 3 písm. b) stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií v souladu s ust. § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jako "Zákon o obchodních korporacích"), peněžitým vkladem ve výši 119 700 000,00 Kč, tj. jedno sto devatenáct milionů sedm set tisíc korun českých, a to následovně:

- a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 119 700 000,00 Kč, tj. jedno sto devatenáct milionů sedm set tisíc korun českých, a to upsáním nových akcií; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští,
- b) upsáno bude 119 700 ks, tj. jedno sto devatenáct sedm set kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč, tj. jeden tisíc korun českých; emisní kurs nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě,
- c) všechny nově upisované akcie upíše jediný akcionář společnosti Ústecký kraj, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře nejpozději do sedmi dnů ode dne, kdy bude splněna poslední z podmínek účinnosti rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, a to se společností Krajská zdravotní, a.s.
- d) emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit najednou peněžitým vkladem ve výši 119 700 000,00 Kč, tj. jedno sto devatenáct milionů sedm set tisíc korun českých na účet č. 240294706/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. ve lhůtě do 20, tj. dvaceti dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií. Za tento peněžitý vklad bude upisovateli vydáno 119 700 ks, tj. jedno sto devatenáct tisíc sedm set kusů kmenových listinných akcií na jméno,
- e) společnost vydá upisovateli nově upsané akcie do 20, tj. dvaceti dnů od rozhodnutí o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to vše za podmínky, že smlouva o koupi závodu, uzavřená mezi Krajskou zdravotní, a.s. a Nemocnicí Litoměřice, a.s. a převod nemovitých věcí, tvořících areál nemocnice v Litoměřicích, mezi Ústeckým krajem a městem Litoměřice, nabydou účinnosti.

Jediný akcionář dne 1. 11. 2021, rozhodl dle čl. 11 odst. 3 písm. b) stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s., o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií v souladu s ust. § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jako Zákon o obchodních korporacích), peněžitým vkladem ve výši 86 911 000,00 Kč, tj. osmdesát šest milionů devět set jedenáct tisíc korun českých, a to následovně:

- a) základní kapitál společnosti Krajská zdravotní, a.s., se zvyšuje o částku 86 911 000,00 Kč, tj. osmdesát šest milionů devět set jedenáct tisíc korun českých, a to upsáním nových akcií; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští;
- b) upsáno bude 86 911 ks, tj. osmdesát šest tisíc devět set jedenáct kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tj. jeden tisíc korun českých; emisní kurs nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě;
- c) všechny nově upisované akcie upíše Ústecký kraj jako jediný akcionář Krajské zdravotní, a.s., a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře nejpozději do 7, tj. sedmi dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se společností Krajská zdravotní, a.s.;
- d) emisní kurs 55 161 ks, tj. padesáti pět tisíc jednoho sto šedesáti jednoho kusu akcií je Ústecký kraj povinen splatit peněžitým vkladem ve výši 55 161 000,00 Kč, tj. padesát pět milionů jedno sto šedesát jeden tisíc korun českých na účet č. 240294706/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. ve lhůtě do 10, tj. deseti dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií; za tento peněžitý vklad bude Ústeckému kraji vydáno 55 161 ks, tj. padesát pět tisíc jedno sto šedesát jedna kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité o hodnotě 1.000,- Kč, tj. jeden tisíc korun českých;
- e) emisní kurs 31 750 ks, tj. třiceti jedna tisíc sedm set padesáti kusů akcií je Ústecký kraj povinen splatit peněžitým vkladem ve výši 31 750 000,- Kč, tj. třicet jedna milionů sedm set padesát tisíc korun českých ve lhůtě do 10, tj. deseti dnů ode dne účinnosti smlouvy o úpisu akcií. Jediný akcionář souhlasí dle § 421 odst. 2 písm. c) zákona o obchodních korporacích s tím, aby uvedený emisní kurs byl splacen započtením pohledávky jediného akcionáře za společností Krajská zdravotní, a.s., s pohledávkou společnosti Krajská zdravotní, a.s. vůči jedinému akcionáři vzniklou v důsledku převzetí povinnosti k peněžitému vkladu ve

výši 31,750.000 Kč, tj. třicet jedna milionů sedm set padesát tisíc korun českých. Pohledávka jediného akcionáře vznikla z titulu neuhrazené kupní ceny za prodej nemovitostí dle Smlouvy o koupi nemovitých věcí ze dne 21. 6. 2021 ve výši 31 750 000 Kč, tj. třicet jedna milionů sedm set padesát tisíc korun českých uzavřené mezi jediným akcionářem a Krajskou zdravotní, a.s., která byla uveřejněna dne 24. 6. 2021 v registru smluv - ID 15803155. Uvedený emisní kurs bude splacen dne účinnosti dohody o započtení vzájemných pohledávek. Za tento peněžitý vklad bude Ústeckému kraji vydáno 31 750 ks, tj. třicet jedna tisíc sedm set padesát kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tj. jeden tisíc korun českých;

f) písemný návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, projednaný a schválený postupem dle § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, je povinna předložit společnost upisovateli bezodkladně po uzavření smlouvy o úpisu akcií, nejpozději do 5, tj. pěti dnů od jejího uzavření. K přijetí návrhu dohody a jejího doručení společnosti je stanovena lhůta 3, tj. tří dnů od doručení návrhu;

g) Krajská zdravotní, a.s., vydá Ústeckému kraji nově upsané akcie nejpozději do 10, tj. deseti dnů od splacení emisního kursu.

Jediný akcionář dne 30. 10. 2023, rozhodl dle čl. 11 odst. 3 písm. b) stanov Krajské zdravotní, a.s., o zvýšení základního kapitálu Krajské zdravotní, a.s., peněžitým vkladem ve výši 27 046 000 Kč formou upsání nových akcií v souladu s ust. § 475 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a to následovně: a) základní kapitál společnosti Krajská zdravotní, a.s., se zvyšuje o částku 27 046 000 Kč (slovy: dvacet sedm milionů čtyřicet šest tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští; b) upsáno bude 27 046 ks (slovy: dvacet sedm tisíc čtyřicet šest kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); emisní kurs nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě; c) všechny nově upisované akcie upíše Ústecký kraj jako jediný akcionář Krajské zdravotní, a.s., a to ve smlouvě o úpisu akcií dle přílohy č. 4 tohoto materiálu, kterou uzavře nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se společností Krajská zdravotní, a.s.; d) emisní kurs 27 046 ks (slovy: dvacet sedm tisíc čtyřicet šest kusů) akcií je Ústecký kraj povinen splatit peněžitým vkladem ve výši 27 046 000 Kč (slovy: dvacet sedm milionů čtyřicet šest tisíc korun českých), a to částečným započtením pohledávky vůči Krajské zdravotní, a.s., již má Ústecký kraj ve výši 27 046 447 Kč (slovy: dvacet sedm milionů čtyřicet šest tisíc korun českých) dle smlouvy o koupi nemovitých věcí ze dne 2. 6. 2023, a na základě dohody o započtení na splacení emisního kursu ve znění dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, kdy zbylá pohledávka ve výši 447 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet sedm korun českých) bude uhrazena na účet Ústeckého kraje; e) Krajská zdravotní, a.s., vydá Ústeckému kraji nově upsané akcie nejpozději do 10 dnů od splacení emisního kursu; f) písemný návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, projednaný a schválený postupem dle § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, je povinna předložit společnost upisovateli bezodkladně po uzavření smlouvy o úpisu akcií, nejpozději do 5, tj. pěti dnů od jejího uzavření. K přijetí návrhu dohody a jejího doručení společnosti je stanovena lhůta 3, tj. tří dnů od doručení návrhu.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Obchodní firma:

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Sídlo nebo umístění:

Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Doručovací číslo: 401 13

Identifikační číslo:

254 88 627

Předmět podnikání:

poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí vydávaném podle obecně závazných právních předpisů

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

hostinská činnost

ubytovací služby

kopírovací práce

praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

čištění textilu a oděvů

silniční motorová doprava osobní

silniční motorová doprava nákladní

technické činnosti v dopravě

výroba potravinářských výrobků

grafické práce a kresličské práce

provozování solárií

masérské, rekondiční a regenerační služby

technické činnosti v dopravě

velkoobchod

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Vedoucí odštěpného závodu:

MUDr. JIŘÍ LAŠTŮVKA , dat. nar. 18. ledna 1968

Novoveská 1491/43, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Odštěpný závod:

Obchodní firma:

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Sídlo nebo umístění:

Děčín II, U Nemocnice 1, PSČ 40599

Předmět podnikání:

poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí vydávaném podle obecně závazných právních předpisů

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

zprostředkování obchodu a služeb

pronájem a půjčování věcí movitých

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

velkoobchod

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Vedoucí odštěpného závodu:

MUDr. JIŘÍ LAŠTŮVKA , dat. nar. 18. ledna 1968

Novoveská 1491/43, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Odštěpný závod:

Obchodní firma:

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Sídlo nebo umístění:

Chomutov, Kochova 1185, PSČ 43012

Předmět podnikání:

poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí vydávaném podle obecně závazných právních předpisů

zprostředkování obchodu a služeb

podnikání v oblasti s nakládáním s nebezpečnými odpady

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

zpracování dat, služby databank, správa sítí

velkoobchod

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Vedoucí odštěpného závodu:

MUDr. JIŘÍ LAŠTŮVKA , dat. nar. 18. ledna 1968

Novoveská 1491/43, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Odštěpný závod:

Obchodní firma:

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

Sídlo nebo umístění:

Teplice, Duchcovská 53, PSČ 41529

Předmět podnikání:

poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí vydávaném podle obecně závazných právních předpisů

zprostředkování obchodu a služeb

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

správa a údržba nemovitostí

realitní činnost

pronájem a půjčování věcí movitých hostinská činnost

kopírovací práce

poskytování technických služeb

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

zpracování dat, služby databank, správa sítí

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

čištění textilu a oděvů

masérské, rekondiční a regenerační služby

silniční motorová doprava osobní

silniční motorová doprava nákladní

technické činnosti v dopravě

velkoobchod

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Vedoucí odštěpného závodu:

MUDr. JIŘÍ LAŠTŮVKA , dat. nar. 18. ledna 1968

Novoveská 1491/43, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Odštěpný závod:

Obchodní firma:

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Sídlo nebo umístění:

Most, J.E. Purkyně 270/5, PSČ 43464

Předmět podnikání:

poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí vydávaném podle obecně závazných právních předpisů

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

správa a údržba nemovitostí

pronájem a půjčování věcí movitých

hostinská činnost

ubytovací služby

kopírovací práce

poskytování technických služeb

velkoobchod

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Vedoucí odštěpného závodu:

MUDr. JIŘÍ LAŠTŮVKA , dat. nar. 18. ledna 1968

Novoveská 1491/43, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.

Sídlo nebo umístění:

Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Předmět podnikání:

Poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí vydaném podle obecně závazných právních předpisů

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Masérské, rekondiční a regenerační služby

Hostinská činnost

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Vedoucí odštěpného závodu:

MUDr. JIŘÍ LAŠTŮVKA , dat. nar. 18. ledna 1968

Novoveská 1491/43, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 12.5.2025 09:37

Údaje platné ke dni 12.5.2025 04:02

Seznam investičních akcí_Žádost o investiční dotaci_ÚK 2025

Pol. č.	OZ	NÁZEV AKCE	ZDROJ FINANCOVÁNÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ CELKOVÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE	PŘEDPOKLÁDANÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE_2025	DRUH INVESTICE	priorita
	Prioritní investiční akce						
1	KZ, a.s.	Splátky investičního úvěru KB, a.s. za rok 2025	Investiční dotace_ÚK	275 000 000,00	275 000 000,00	NOVA	1
2	Nemocnice Děčín	Pavilon péče o matku a dítě	Investiční dotace_ÚK	478 000 000,00	200 000 000,00	NOVA	1
3	Nemocnice Litoměřice	Přístrojové vybavení pro Gynekologické oddělení	Investiční dotace_ÚK	20 000 000,00	20 000 000,00	ROZVOJOVÁ	1
4	Nemocnice Děčín	Přístrojové a technické vybavení pavilonu péče o matku a dítě	Investiční dotace_ÚK	40 000 000,00	40 000 000,00	ROZVOJOVÁ	1
6	Nemocnice Litoměřice	VTI - Náhradní zdroj el. energie, zdroj chladu	Investiční dotace_ÚK	40 000 000,00	40 000 000,00	ROZVOJOVÁ	1
8	Masarykova nemocnice UL	PD_Rekonstrukce pavilonu T - plicní oddělení	Investiční dotace_ÚK	15 000 000,00	15 000 000,00	ROZVOJOVÁ	1
	Celkem prioritní investiční akce			868 000 000	590 000 000		
		z toho obnovovací			0		
		z toho rozvojová			115 000 000		
		z toho nová			475 000 000		

Pol. č.	OZ	NÁZEV AKCE	ZDROJ FINANCOVÁNÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ CELKOVÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE	PŘEDPOKLÁDANÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE_2025	DRUH INVESTICE	priorita
	Náhradní investiční akce						
	Náhradní investiční akce						
5	Masarykova nemocnice UL	Rekonstrukce infekčního pavilonu	Investiční dotace_ÚK	400 000 000,00	126 000 000,00	ROZVOJOVÁ	1
7	Masarykova nemocnice UL	Chirurgický robotický systém da Vinci Xi	Investiční dotace_ÚK	80 000 000,00	80 000 000,00	NOVA	1
9	Nemocnice Teplice	MR 3Tesla	Investiční dotace_ÚK	67 000 000,00	67 000 000,00	NOVA	1
10	KZ, a.s.	Rozvoj ICT infrastruktury KZ,a.s.	Investiční dotace_ÚK	30 000 000,00	30 000 000,00	ROZVOJOVÁ	1
*11	Masarykova nemocnice UL	Modernizace technologie centrální prádelny Krajská zdravotní, a.s.	Investiční dotace_ÚK	114 466 000,00	57 233 000,00	ROZVOJOVÁ	1
12	Nemocnice Most	Trafostanice - II. Etapa	Investiční dotace_ÚK	130 000 000,00	45 000 000,00	NOVA	1
*13	KZ, a.s.	Lékařenský SW	Investiční dotace_ÚK	20 000 000,00	20 000 000,00	ROZVOJOVÁ	1
14	Masarykova nemocnice UL	Modernizace kompresorové stanice Atrium	Investiční dotace_ÚK	15 000 000,00	15 000 000,00	ROZVOJOVÁ	2
*15	Masarykova nemocnice UL	Revitalizace čistých prostor (sterilní LP) - OPSL - stavební úpravy; obměna zařízení	Investiční dotace_ÚK	15 000 000,00	15 000 000,00	ROZVOJOVÁ	2
16	Nemocnice Chomutov	Gastroskopické přístrojové vybavení pro Interní oddělení	Investiční dotace_ÚK	15 000 000,00	15 000 000,00	ROZVOJOVÁ	2
	Celkem náhradní investiční akce			886 466 000	470 233 000		
		z toho obnovovací			0		
		z toho rozvojová			278 233 000		
		z toho nová			192 000 000		

* Dotace může být použita pouze na náklady, které se týkají služeb SOHZ, jejichž rozsah vyplývá z pověření (poměrná část).

Celkem prioritní a náhradní investiční akce
Poskytnuta investiční dotace v rámci SOHZ

1 060 233 000
580 000 000

Pol. č.	OZ	NÁZEV AKCE	ZDROJ FINANCOVÁNÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ CELKOVÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE	PŘEDPOKLÁDANÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE_2025	DRUH INVESTICE	priorita
	NEPODPØRENÉ investiční akce z SOHZ						
17	Nemocnice Chomutov	Vybudování dětských skupin NEMCV		20 000 000,00	20 000 000,00	NOVA	3
18	Masarykova nemocnice UL	Studie k modernizaci/rekonstrukci TS3 vč. PD k propojení kabeláže mezi všemi TS + sjednocení fází		8 000 000,00	8 000 000,00	NOVA	3
19	Nemocnice Litoměřice	Vybudování dětských skupin NEMLT		10 000 000,00	10 000 000,00	NOVA	3
	Celkem NEPODPØRENÉ investiční akce z SOHZ			38 000 000	38 000 000		
		z toho obnovovací			0		
		z toho rozvojová			0		
		z toho nová			38 000 000		

Žádost o poskytnutí investiční (vyrovnávací platby) v souladu se Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na období let 2023-2032 ze dne 23. 6. 2020 v platném znění – předložení „Předběžné kalkulace“ pro rok 2025

1. Identifikační údaje o žadateli:

1.1 Jméno, příjmení/Název žadatele: Krajská zdravotní, a.s.

1.2 Organizační forma (forma právní osobnosti): Akciová společnost

1.3 Datum narození/IČ: 25488627 **DIČ: CZ25488627**

1.4 Adresa bydliště/Sídlo:

obec: Ústí nad Labem	část obce: Severní Terasa	PSČ : 401 13
ulice: Sociální péče	č. p. 3316	č. or.: 12A
telefon/fax: +420 477 114 105	e-mail: sekretariat@kzcr.eu	http://www.kzcr.eu
datová schránka: 5gueuef		

1.5 Registrace

(Spolky a ústavy uvedou datum a číslo zapsání do veřejného rejstříku; obecně prospěšné společnosti datum, oddíl, vložku a název krajského soudu, v jehož rejstříku jsou zapsány; církevní právnické osoby datum a číslo evidence na Ministerstvu kultury; jiné typy subjektů odpovídající registraci):

1.6 Číslo účtu: 280078178/0300, nebo 216686400/0300 u peněžního ústavu: CSOB

2. U právnických osob identifikace:

a) osob zastupujících právnickou osobu (včetně uvedení právního důvodu zastoupení)

I. Jméno, titul, funkce: MUDr. Jiří Laštůvka, zmocněný k výkonu funkce generálního ředitele
Kontaktní adresa: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Telefon/Fax: +420 477 114 107
E-mail: sekretariat@kzcr.eu

II. Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

III. Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

b) osob s podílem v této právnické osobě

- I. Jméno, příjmení/název: **Ústecký kraj**
adresa **Velká Hradební 3318/48, 400 02 Ústí nad Labem**
bydliště/sídlo:
Datum narození/IČ: **70892156**
Telefon/E-mail: **+420 475 657 111, urad@kr-ustecky.cz**
- II. Jméno, příjmení/název:
adresa
bydliště/sídlo:
Datum narození/IČ:
Telefon/E-mail:

c) osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl (včetně výše tohoto podílu)

- I. Název: **KZ jednodenní chirurgie a ambulance s.r.o.**
Sídlo: **Duchcovská 962/53, 415 01 Teplice**
IČ: **17375291**
Telefon/E-mail:
Výše podílu: **100 %**
- II. Název:
Sídlo:
IČ:
Telefon/E-mail:
Výše podílu:

3. Kontaktní osoba

Jméno, titul, funkce: **Ing. Luděk Růckl, náměstek pro ekonomické řízení a controlling**

Kontaktní adresa: **Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem**
Telefon/Fax: **+420 477 114 130**
E-mail: [**Ludek.Ruckl@kzcr.eu**](mailto:Ludek.Ruckl@kzcr.eu)

4. Požadavek na dotaci Ústeckého kraje na rok 2025 (požadovaná částka)

V souladu se Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, uzavřené mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s. dne 23. 6. 2020 v platném znění, aplikací „Model výpočtu stanovení maximální výše úhrad z titulu výkonu Služby v obecném hospodářském zájmu“ je požadována **investiční dotace ve výši 1 098 233 000,- Kč**, přičemž podrobný seznam jednotlivých zahrnutých investičních aktivit vč. priorit, jejich popisu, odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti je uveden v Příloze č. 1a a v Příloze 1b této žádosti (tabulková a textová část).

Požadavek na přidělení finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2025 dle „Modelu výpočtu stanovení maximální výše úhrad z titulu výkonu Služby v obecném hospodářském zájmu“ je uveden v Příloze č. 2 této žádosti.

5. Celková výše požadované dotace 1 098 233 000 Kč

Pol. č.	OZ	NÁZEV AKCE	ZDROJ FINANCOVÁNÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ CELKOVÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE	PŘEDPOKLÁDANÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE_2025	DRUH INVESTICE	priorita
Prioritní investiční akce							
1	KZ, a.s.	Splátky investičního úvěru KB, a.s. za rok 2025	Investiční dotace_ÚK	275 000 000,00	275 000 000,00	NOVÁ	1
2	Nemocnice Děčín	Pavilon péče o matku a dítě	Investiční dotace_ÚK	478 000 000,00	200 000 000,00	NOVÁ	1
3	Nemocnice Litoměřice	Přístrojové vybavení pro Gynekologické oddělení	Investiční dotace_ÚK	20 000 000,00	20 000 000,00	ROZVOJOVÁ	1
4	Nemocnice Děčín	Přístrojové a technické vybavení pavilonu péče o matku a dítě	Investiční dotace_ÚK	40 000 000,00	40 000 000,00	ROZVOJOVÁ	1
5	Masarykova nemocnice UL	Rekonstrukce infekčního pavilonu	Investiční dotace_ÚK	400 000 000,00	126 000 000,00	ROZVOJOVÁ	1
6	Nemocnice Litoměřice	VTI - Náhradní zdroj el. energie, zdroj chladu	Investiční dotace_ÚK	40 000 000,00	40 000 000,00	ROZVOJOVÁ	1
7	Masarykova nemocnice UL	Chirurgický robotický systém da Vinci Xi	Investiční dotace_ÚK	80 000 000,00	80 000 000,00	NOVÁ	1
8	Masarykova nemocnice UL	PD Rekonstrukce pavilonu T - plicní oddělení	Investiční dotace_ÚK	15 000 000,00	15 000 000,00	ROZVOJOVÁ	1
9	Nemocnice Teplice	MR 3Tesla	Investiční dotace_ÚK	67 000 000,00	67 000 000,00	NOVÁ	1
10	KZ, a.s.	Rozvoj ICT infrastruktury KZ,a.s.	Investiční dotace_ÚK	30 000 000,00	30 000 000,00	ROZVOJOVÁ	1
11	Masarykova nemocnice UL	Modernizace technologie centrální prádely Krajská zdravotní, a.s.	Investiční dotace_ÚK	114 466 000,00	57 233 000,00	ROZVOJOVÁ	1
12	Nemocnice Most	Trafostanice - II. Etapa	Investiční dotace_ÚK	130 000 000,00	45 000 000,00	NOVÁ	1
13	KZ, a.s.	Lékařský SW	Investiční dotace_ÚK	20 000 000,00	20 000 000,00	ROZVOJOVÁ	1
14	Masarykova nemocnice UL	Modernizace kompresorové stanice Atrium	Investiční dotace_ÚK	15 000 000,00	15 000 000,00	ROZVOJOVÁ	2
15	Masarykova nemocnice UL	Revitalizace čistých prostor (sterilní LP) - OPSL - stavební úpravy; obměna zařízení	Investiční dotace_ÚK	15 000 000,00	15 000 000,00	ROZVOJOVÁ	2
16	Nemocnice Chomutov	Gastroskopické přístrojové vybavení pro Interní oddělení	Investiční dotace_ÚK	15 000 000,00	15 000 000,00	ROZVOJOVÁ	2
17	Nemocnice Chomutov	Vybudování dětských skupin NEMCV	Investiční dotace_ÚK	20 000 000,00	20 000 000,00	NOVÁ	3
18	Masarykova nemocnice UL	Studie k modernizaci/rekonstrukci TS3 vč. PD k propojení kabeláže mezi všemi TS + sjednocení fáze	Investiční dotace_ÚK	8 000 000,00	8 000 000,00	NOVÁ	3
19	Nemocnice Litoměřice	Vybudování dětských skupin NEMLT	Investiční dotace_ÚK	10 000 000,00	10 000 000,00	NOVÁ	3
Celkem prioritní investiční akce							1 098 233 000
			z toho obnovovací				0
			z toho rozvojová				393 233 000
			z toho nová				705 000 000

6. Účel, na který žadatel chce dotaci použít (odůvodnění žádosti)

Účel a odůvodnění podané žádosti a specifikace pořizovaného vybavení a jeho výsledného použití:

U nových, popř. rozvojových stavebních investic se jedná o řešení nevyhovujícího technického stavu, nevyhovujícího dispozičního uspořádání, které neodpovídá současným požadavkům moderní medicíny a v řadě případů technickým a hygienickým normám. Uvedený nevyhovující stav je nutné řešit rozsáhlou rekonstrukcí stávajících prostor anebo novostavbou. Jedná se o investiční aktivity, jejichž realizace je pro zachování rozsahu a kvality poskytovaných zdravotních služeb v regionu zcela nezbytná.

U všech zahrnutých stavebních investic dochází k modernizaci a zvýšení komfortu zdravotnických pracovišť a jejich zázemí, umožňující pokrytí narůstajících požadavků pacientů.

Pořízení nové zdravotnické techniky je v souvislosti s novými diagnostickými a terapeutickými postupy, popř. pořízení techniky pro naplnění standardů technického vybavení center vysoce specializované péče. Pořízení zdravotnické techniky rovněž částečně zohledňuje zvyšující se centralizaci vybraných výkonů a zabezpečení potřebných kapacit. Součástí pořízení zdravotnické techniky je rovněž vybavení objektů rekonstruované porodnice v litoměřické nemocnici a nového pavilonu Matka a dítě v děčínské nemocnici. V těchto případech se jedná zpravidla o kombinaci

nové a rozvojové investice, v případě obnovovací budou stávající zdravotnické prostředky nahrazovány a účetně zcela odepsány. V oblasti ICT je zahrnováno pořízení nového lékařského SW, kdy stávající neumožňuje naplnění požadavků vyplývajících z MDR či interních potřeb KZ, dále pak rozvoj infrastruktury pro zabezpečení provozování informačních systémů vč. kybernetické bezpečnosti
Doba, v níž má být dosaženo účelu (termín zahájení, termín ukončení): 1.1. 2025 – 31.12.2025 / 31.12.2026
Další údaje:

Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil k předložení Ústeckému kraji v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zařazením žadatele do databáze Ústeckého kraje a se zveřejněním údajů o něm a o výši poskytnuté dotace na webových stránkách Ústeckého kraje.

V Ústí nad Labem dne 26.2.2025

.....
MUDr. Jiří Laštůvka
zmocněný k výkonu funkce generálního ředitele

Přílohy žádosti (1-10):

- 1a. Seznam jednotlivých zahrnutých investičních aktivit vč. popisu jejich účelu, odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti – tabulková část
- 1b. Seznam jednotlivých zahrnutých investičních aktivit vč. popisu jejich účelu, odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti – textová část
2. Požadavek na přidělení finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2025 dle „Modelu výpočtu stanovení maximální výše úhrad z titulu výkonu Služby v obecném hospodářském zájmu“
3. Výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list;
4. Doklad o oprávnění jednat jménem žadatele o investiční dotaci;
5. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost);
6. Smlouva o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu;
7. Čestné prohlášení o bezdlužnosti – skutečnosti, že
 - vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,
 - nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 - na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,
 - vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen,
 - žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
 - u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti,
 - žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků,

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn., že bylo například ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále (viz vzorový formulář)
8. Čestné prohlášení o odpovědnosti za přípravu a realizaci projektu;
 9. Soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace, a to v originále;
 10. Aktuální oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Seznam investičních akcí_Žádost o investiční dotaci_ÚK 2025

Pol. č.	OZ	NÁZEV AKCE	ZDROJ FINANCOVÁNÍ	PŘEDPOKLÁDANÉ CELKOVÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE	PŘEDPOKLÁDANÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE_2025	DRUH INVESTICE	priorita
Prioritní investiční akce							
1	KZ, a.s.	Splátky investičního úvěru KB, a.s. za rok 2025	Investiční dotace ÚK	275 000 000,00	275 000 000,00	NOVA	1
2	Nemocnice Děčín	Pavilon péče o matku a dítě	Investiční dotace ÚK	478 000 000,00	200 000 000,00	NOVA	1
3	Nemocnice Litoměřice	Přístrojové vybavení pro Gynekologické oddělení	Investiční dotace ÚK	20 000 000,00	20 000 000,00	ROZVOJOVÁ	1
4	Nemocnice Děčín	Přístrojové a technické vybavení pavilonu péče o matku a dítě	Investiční dotace ÚK	40 000 000,00	40 000 000,00	ROZVOJOVÁ	1
5	Masarykova nemocnice UL	Rekonstrukce infekčního pavilonu	Investiční dotace ÚK	400 000 000,00	126 000 000,00	ROZVOJOVÁ	1
6	Nemocnice Litoměřice	VTI - Náhradní zdroj el. energie, zdroj chladu	Investiční dotace ÚK	40 000 000,00	40 000 000,00	ROZVOJOVÁ	1
7	Masarykova nemocnice UL	Chirurgický robotický systém da Vinci Xi	Investiční dotace ÚK	80 000 000,00	80 000 000,00	NOVA	1
8	Masarykova nemocnice UL	PD Rekonstrukce pavilonu T - plicní oddělení	Investiční dotace ÚK	15 000 000,00	15 000 000,00	ROZVOJOVÁ	1
9	Nemocnice Teplice	MR 3Tesla	Investiční dotace ÚK	67 000 000,00	67 000 000,00	NOVA	1
10	KZ, a.s.	Rozvoj ICT infrastruktury KZ,a.s.	Investiční dotace ÚK	30 000 000,00	30 000 000,00	ROZVOJOVÁ	1
11	Masarykova nemocnice UL	Modernizace technologie centrální prádely Krajská zdravotní, a.s.	Investiční dotace ÚK	114 466 000,00	57 233 000,00	ROZVOJOVÁ	1
12	Nemocnice Most	Trafostanice - II. Etapa	Investiční dotace ÚK	130 000 000,00	45 000 000,00	NOVA	1
13	KZ, a.s.	Lékárenský SW	Investiční dotace ÚK	20 000 000,00	20 000 000,00	ROZVOJOVÁ	1
14	Masarykova nemocnice UL	Modernizace kompresorové stanice Atrium	Investiční dotace ÚK	15 000 000,00	15 000 000,00	ROZVOJOVÁ	2
15	Masarykova nemocnice UL	Revitalizace čistých prostor (sterilní LP) - OPSL - stavební úpravy; obměna zařízení	Investiční dotace ÚK	15 000 000,00	15 000 000,00	ROZVOJOVÁ	2
16	Nemocnice Chomutov	Gastroskopické přístrojové vybavení pro Interní oddělení	Investiční dotace ÚK	15 000 000,00	15 000 000,00	ROZVOJOVÁ	2
17	Nemocnice Chomutov	Vybudování dětských skupin NEMCV	Investiční dotace ÚK	20 000 000,00	20 000 000,00	NOVA	3
18	Masarykova nemocnice UL	Studie k modernizaci/rekonstrukci TS3 vč. PD k propojení kabeláže mezi všemi TS + sjednocení fází	Investiční dotace ÚK	8 000 000,00	8 000 000,00	NOVA	3
19	Nemocnice Litoměřice	Vybudování dětských skupin NEMLT	Investiční dotace ÚK	10 000 000,00	10 000 000,00	NOVA	3
Celkem prioritní investiční akce							1 098 233 000
			z toho obnovovací				0
			z toho rozvojová				393 233 000
			z toho nová				705 000 000

Prioritní investiční akce

1. Splátky investičního úvěru KB, a.s. za rok 2025 – 275 000 000,- Kč

V souladu s ujednáním čl. IV, odst. 8 „Smlouvy o SOHZ II“ může být vyrovnávací platba, poskytnutá v jednotlivých letech trvání uvedené smlouvy použita na úhradu splátky jistiny investičního úvěru k zajištění realizace strategických investic, a to dle Smlouvy o úvěru uzavřené s Komerční bankou, a.s. v souladu s usnesením ZÚK č. 017/29Z/2020.

Pro rok 2025 pak výše splátek jistiny činí 275 000 400,- Kč, přičemž celá tato výše (zaokrouhleno na tisíce Kč) je zahrnuta do investiční podpory v rámci SOHZ od Ústeckého kraje.

2. Pavilon péče o matku a dítě, Nemocnice Děčín, o. z. – 200 000 000,- Kč

Předmětem investičního záměru je nový objekt na místě stávajícího nevyužívaného objektu, bývalého dětského pavilonu. Stavební program nového pavilonu tvoří gynekologicko-porodnické oddělení (porodnice, šestinedělí, lůžkové oddělení gynekologie vč. zákrokového sálu) a hemodialyzačního střediska (II. Etapa), je součástí záměru výstavby již postaveného nového pavilonu Emergency včetně centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče včetně také vybudování nových parkovacích míst ve dvoupatrovém parkovacím domě a modernizace energocentra (I. Etapa).

Popis jednotlivých podlaží nového pavilonu Péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska

- 1. NP – Hemodialýza (14 křesel, 2 lůžka), nefrologická ambulance, technické zázemí (úpravna vody pro dialýzu, strojovna vzduchotechniky, rozvodna elektro)
- 2. NP – Gynekologie – lůžkové oddělení 16 lůžek, pooperační pokoj 4 lůžka, zákrokový sál
- 3. NP – Porodnice 3 porodní pokoje, 4 lůžka – 1. doba porodní, 1 operační sál – porodní
- 4. NP – Porodnice – lůžkové oddělení – 17 lůžek, 6x dvoulůžkový pokoj, 4x jednolůžkový pokoj, 1x apartmá

Stavba již byla zahájena, a to předáním staveniště vybranému zhotoviteli v lednu 2024.

Předpokládaný harmonogram (II. etapa):

Uzavření smlouvy o dílo:	7. 11. 2023
Předání staveniště:	8. 1. 2024
Dokončení stavebních prací:	25. 10. 2025

Zhotovitel:

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Metrostav DIZ s.r.o.

Předpoklad celkových investičních nákladů na stavbu činí 477 572 236,- Kč vč. DPH.

Předpoklad investičních nákladů za rok 2025 činí 319 782 000,- Kč vč. DPH, předpokládané čerpání dotačních prostředků v r. 2025 ve výši 200 000 000,- Kč vč. DPH



Jedná se o **novou stavební investici**, jejímž předmětem je zhotovení zcela nové stavby, která před realizací neexistovala, s jejímž využitím bude Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto bude naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.

3. Přístrojové vybavení pro Gynekologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., 20 000 000,- Kč

Předmětem této investiční akce je pořízení vybavení zdravotnickou technikou v rámci investiční stavební akce „Modernizace porodnice v 1. NP pavilonu E, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.“.

Přístrojové vybavení pro tento pavilon je určeno pro tato oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Litoměřice, o.z. – zejména Gynekologicko – porodnické oddělení a dále Dětské oddělení a Anesteziologicko-resuscitační oddělení.

Jedná se o doplnění vybavení zdravotnickou technikou, která není aktuálně dostupná, případně je již zastaralá a není efektivní a rentabilní ji dále provozovat. Jedná se zejména o tyto zdravotnické technologie (jako standardní vybavení gynekologie, porodnictví):

- Porodní lůžka
- Ultrazvukové přístroje
- Kardiotokografické systémy vč. centrální monitorace
- Anesteziologický přístroj,
- Defibrilátory,
- Kolposkopy,
- Výchřevná lůžka pro novorozence
- Přístroj pro ventilační podporu
- Monitor základních životních funkcí pro novorozence
- Stůl vyšetřovací gynekologický

Předpokládané investiční náklady:

20 000 000 Kč vč. DPH

Předpoklad realizace: 3.Q/2025

Jedná se o rozvojovou investici, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto byl naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.



4. Přístrojové a technické vybavení Pavilonu pro matku a dítě Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., 40 000 000,- Kč

Předmětem této investiční akce je pořízení vybavení zdravotnickou technikou v rámci investiční stavební akce „Pavilon péče o matku a dítě vč. hemodialyzačního střediska a nadzemního propojovacího koridoru“ v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Děčín, o.z. V tomto pavilonu bude umístěno Gynekologicko-porodnické oddělení a Nefrologicko-dialyzační oddělení.

Přístrojové vybavení pro tento pavilon je určeno kromě výše uvedených i pro následující oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Děčín, o.z. Dětské oddělení a Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Jedná se o doplnění vybavení zdravotnickou technikou, která není aktuálně dostupná, případně je již zastaralá a není efektivní a rentabilní ji dále provozovat. Jedná se zejména o tyto zdravotnické technologie (jako standardní vybavení gynekologie, porodnictví, dialyzačního centra):

- Porodní lůžka
- Ultrazvukové přístroje
- Kardiotokografické systémy
- Anesteziologický přístroj,
- Defibrilátory,
- Kolposkopy,
- Dialyzační křesla,
- Dialyzační přístroje
- Výchřevná lůžka pro novorozence
- Inkubátor
- Porodní resuscitační lůžko pro novorozence

Předpokládané investiční náklady: 40 000 000 Kč vč. DPH
Předpoklad realizace: 4.Q/2025

Jedná se o **rozvojovou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto byl naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.



5. Rekonstrukce infekčního pavilonu, Krajské zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – Modernizace infekčního pavilonu I (spoluúčast k dotaci), 126 000 000,- Kč

Stávající objekt infekčního pavilonu stojí na st. p. č. 1283/4 v k.ú. Bukov, zařízení medicínálních plynů, které objekt zásobují jsou umístěny na p.p.č. 1283/1 a 1282/1 v k.ú. Bukov. Stávající Pavilon „I“ byl vystavěn v 70. letech 20. století. Poslední rozsáhlejší rekonstrukce byla připravována v roce 2005 a realizována o 2 roky později. Dnes je objekt s kapacitou 75 lůžek, a patří mezi největší infekční oddělení v České republice. Poskytuje diagnostickou a léčebnou péči v celém rozsahu oboru přenosných nemocí pacientům všeho věku, od novorozenců po dospělé. Na jednotce intenzivní péče (15 lůžek) hospitalizuje nemocné i s nejzávažnějšími stavy včetně těch, kteří potřebují náhradu životních funkcí umělou plicní ventilací. Spádovou oblastí oddělení jsou okresy Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice, pro vybrané diagnózy a závažné stavy také okresy Most, Louny, Chomutov, Liberec, Česká Lípa a Jablonec nad Nisou. Každoročně je na oddělení hospitalizováno okolo 2500 pacientů.

Předmětem investičního záměru je komplexní rekonstrukce pavilonu I s úpravou jednotlivých dispozic. Bude provedeno zejm. rekonstrukce stávajících hygienických zázemí, rozšíření vnitřních dveří, u kterých je častá manipulace s lůžkem, obnova finálních povrchů (nové nášlapné vrstvy podlah, nové vyštukování stěn a stropů včetně výmalby, nové podhledy, nová dvevní křídla), oprava hydroizolačních vrstev a přespádování podlah u ochozů, Vymístění stávajících klimatizačních jednotek z prostorů ochozů, kde jsou nevhodně umístěny do únikových cest. Nově budou umístěny centrální chladicí jednotky, přednostně na střechu objektu. Ty budou zajišťovat chlazení pouze pro vybrané prostory, a to prostory vyšetřoven a skladů léků, bez požadavku chladit pokoje pacientů. Dále je součástí výměna výplní stavebních otvorů (okna, dveře), rekonstrukce a zateplení střechy. 5.NP budou stávající provizorní ambulance dispozičně upraveny tak, aby nově mohlo oddělení sloužit jako lůžkové oddělení – Infekce 4. Nová dispozice bude shodná s dispozicí ve 3.NP – Infekce 2. Výměna kompletního osvětlení v provedení LED, atd.

Součástí záměru je komplexní řešení snížení energetické náročnosti objektu vč. využití obnovitelných zdrojů energie, a to včetně zpracování technicko-ekonomického posouzení, to vše s cílem nalezení takového řešení, při kterém bude dosaženo maxima snížení energetické náročnosti objektu vč. instalace fotovoltaických panelů.



Finanční krytí realizace této investiční akce je předpokládáno s využitím dotačních prostředků v rámci 91. výzvy IROP v celkové výši 204 mil. Kč a čerpání dotace SOHZ ve výši 196 mil Kč, přičemž celkové investiční náklady dosahují 400 mil. Kč.

Předpokládané investičních nákladů na realizaci investiční akce: 400 000 000 Kč vč. DPH

Předpokládané investiční náklady v rámci SOHZ 2024 70 000 000 Kč vč. DPH
Předpokládané investiční náklady v rámci SOHZ 2025 126 000 000 Kč vč. DPH
Předpokládané investiční náklady v rámci IROP 204 000 000 Kč. vč. DPH

Modernizace pavilonu I HARMONOGRAM – ODHAD

Studie – pavilon I:	dokončeno
Zpracování PD vč. IČ:	06/2024 - dokončeno
VZ na GDS:	02/2025 – VZ vyhlášena
Podpis Smlouvy o dílo:	03/2025
Realizace:	06/2025
Kolaudace:	08/2026





Jedná se o **rozvojovou stavební investici**, jejímž předmětem budou stavební úpravy prostor, ve kterých Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice, o.z. poskytuje zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto byl naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.

6. VTI – Náhradní zdroj el. Energie, zdroj chladu v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Litoměřice, o. z. – 40 000 000,- Kč

Předmětem investičního záměru v areálu odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z. je **modernizace zdroje chladu**, včetně výměny části areálových rozvodů. V současné chvíli stávající zdroj chladu pokrývá zhruba $\frac{1}{2}$ výkonu z celkové potřeby stávající areálu. Nově plánovanými projekty v litoměřické nemocnici bude potřeba navýšit stávající výkon ze současných cca 1200kW na cca 2500kW, tak aby se pokryla stávající spotřeba areálu, zásobily se nově plánované prostory a zůstala rezerva pro případné dopojení dalších prostor. Dále je předmětem investičního záměru v areálu odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z. modernizace trafostanice, včetně **výměny dieselagregátů**. V současné chvíli je stávající vybavení trafostanice nezpůsobilé k napojení nově plánovaných prostorů, záložní

zdroj (dieselagregát) by na nově připojované prostory nestačil kapacitně ani legislativně, to z důvodu příliš dlouhé doby náběhu. Transformátory jsou na hranici technické životnosti, jejich výměna pak spolu s dalšími úpravami trafostanice bude provedena v návaznosti na realizaci objektu Urgentního příjmu.

Modernizace zdroje chladu - HARMONOGRAM – ODHAD:

Studie – analýza stáv. stavu:	11/2024 - dokončeno
DPS:	08/2025
IČ:	08/2025
vyhlášení VZ na stavební práce:	09/2025
nabídky:	10/2025
předání staveniště:	11/2025
kolaudace:	12/2025

Výměna dieselagregátů - HARMONOGRAM – ODHAD

Studie:	01/2025 - dokončeno
DPS:	06/2025
IČ:	06/2025
vyhlášení VZ:	08/2025
nabídky:	10/2025
předání staveniště:	12/2025
kolaudace:	12/2025

Předpoklad celkových investičních nákladů na stavbu činí 40 000 000 Kč vč. DPH

Jedná se o **rozvojovou stavební investici**, jejímž předmětem budou stavební úpravy prostor, ve kterých Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z. poskytuje zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto bude naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.

7. Chirurgický robotický systém da Vinci Xi – Klinika urologie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 80 000 000,- Kč

Předmětem této investiční akce je pořízení druhého chirurgického robotického systému vč. příslušenství pro multioborové Centrum robotické chirurgie při Klinice urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (MNUL).

V Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., byla zahájena činnost robotické chirurgie v roce 2008.

Centrum robotické chirurgie KZ má stávající jeden robotický systém, který je vytížen nad limity možnosti využití. Vyčerpání kapacity stroje došlo na spektru „původně“ schválených 5ti výkonů, tzn. radikální prostatektomie, resekce ledviny, pyeloplastika, radikální hysterektomie a nízká resekce rekta. Nyní dochází k rozšiřování dalšího spektra robotických výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to i průnikem robotické chirurgie do dalších oborů, jako je hrudní chirurgie a ORL. S ohledem na nové trendy v moderní medicíně i významné postavení KZ v oblasti roboticky asistovaných výkonů je rozšíření kapacity pro tuto operativu nevyhnutelné.

Predikce výkonů je aktuálně cca 750 výkonů, což je plné využití kapacity pro 2 robotické systémy.

Urologie 370 výkonů

meziroční nárůst o 10%

i díky programu časného zachyt karcinomu prostaty

Chirurgie břišní 200 výkonů
 Gynekologie 50 výkonů
 Hrudní chirurgie 120 výkonů

nový rozsah výkonů v oblasti dutiny břišní

*nová kapacita, úspěšně spuštěna v roce 2024
 odpovídající incidenci CA plic v našem kraji
 jedno z pneumoonkochirurgických center v ČR*

ORL 20 výkonů

Pokud by nedošlo k navýšení strojové kapacity, nebyl by prostor pro další rozvoj, tak jak odpovídá medicínským požadavkům jednotlivých odborných společností, a i rozvoji spektra robotických výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Předpokládané investiční náklady: 80 000 000 Kč vč. DPH

Předpoklad realizace: 4.Q/2025

Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto byl naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.



8. PD_Rekonstrukce pavilonu T – plicní oddělení – Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 15 000 000,- Kč

Předmětem je zpracování projektové dokumentace k investičnímu záměru v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., rekonstrukce plicního oddělení. Současné plicní oddělení se nachází v prostorách pavilonu T, kdy se jedná o objekt z roku 1928 a jeho stav je provozně, technicky i morálně zcela nevyhovující.

V současnosti probíhá zpracování studie stavby na výše popsany záměr. Smyslem studie je posouzení stavu objektu možnosti jeho dalšího využití a případné posouzení variantního řešení rekonstrukce stávajících prostor / dislokace pracoviště a příp. novostavba či dostavba ke stávajícím pavilonům v areálu ústecké nemocnice. Tato studie bude dokončena v průběhu března 2025.


Rozsah pracoviště plicního oddělení MNUL:

- Příjmová ambulance
- Bronchoskopické pracoviště
- Lůžková část (20 lůžek)
- Administrativní část
- Spánková laboratoř
- Plicní stacionář
- Izolace – lůžka

Stav přístupové cesty na příjmovou ambulanci



Stav přístupové cesty k příjmové ambulanci



Hygienické zařízení (společné pro M a Ž)



Stávající okna



Předpokládané náklady na zpracování PD činí 15 000 000 Kč vč. DPH.

Jedná se o **rozvojovou stavební investici**, jejímž předmětem budou stavební úpravy prostor, ve kterých Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. poskytuje zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto bude naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.

9. Magnetická rezonance 3T – Radiodiagnostické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., 67 000 000,- Kč

Předmětem této investiční akce je pořízení technologie magnetické rezonance 3T pro Radiodiagnostické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. Dále je předmětem této investiční akce rekonstrukce stávajících prostor RDG oddělení vč. vybudování nové vyšetřovny a ovladovny pro přístroj MR.

Využití MR je předpokládáno prioritně pro RS centrum (aktuální požadavek na kvalitu zobrazení) a urologii (screening Ca prostaty). Dále je předpoklad využití pro chirurgii, gastroenterologii, extramurální indikace.

RS centrum:

Prevalence RS je aktuálně 220/100tis obyvatel, v RS centru by mohlo být až 3300 sledovaných pacientů. Nová diagnostická kritéria nyní publikovaná ještě počet nemocných navýší – rozšíření kritérií přiřadí diagnózu RS i pacientům, kteří dosud kritéria nesplňovali.

Dle MR standardu je RS centrum povinno provést MR mozku a krční míchy při zahájení léčby, toto bohužel nyní naše kapacita stávající MR Avanto nedovoluje a současně nenaplnuje nové požadavky na kvalitu zobrazení.

Dále je doporučováno provést mimořádnou MR před změnou léčby při neefektivitě. Pro nemocné léčené natalizumabem v riziku PML je pak doporučován bezpečnostní sken každé 3-4 měsíce. Aktuálně je prováděno pouze u těch nejrizikovějších. Při dodržení všech doporučení by byly počty minimálně o 30% vyšší.

Poptávka RS centra k řádnému sledování bude minimálně 350 vyšetření měsíčně, tedy 15-16 vyšetření denně. Toto odpovídá i požadavkům indikátorů kvality péče v CVSP pro RS – minimálně 2 volné termíny denně na každých 500 sledovaných pacientů. Již dnes by to bylo 11 jen pro RS kontroly, a to bylo původně v roce 2018 počítáno jen MR mozku, nyní je standardem i zachycení C míchy. Vyšetření je nutné provést v den návštěvy pacienta v RS centru – spádová oblast v okruhu 200 km. Pacienti současně absolvují specifické neurologické vyšetření, testy a aplikaci biologické léčby, stejně tak i odběry krve. Nelze je tedy plánovat na jiný den či mimo pracovní dobu.

Urologie:

Metoda fúzní biopsie prostaty představuje nejmodernější způsob v diagnostice a záchytu karcinomu prostaty. Karcinom prostaty je nejčastější nádorové onemocnění u mužů. Incidence karcinomu prostaty v ČR dle zdrojů ÚZIS v r. 2021 představuje 69,57/100000 mužů a má stoupající tendenci.

Ultrazvuk jako naváděcí metoda při biopsii prostaty nedosahuje dostatečnou senzitivitu v odhalení suspektních ložisek, a proto není vhodnou metodou k cílené biopsii. Ve srovnání s mpMRI zobrazí pouze cca 60 % ložisek PIRADS 5. Senzitivita MR při odhalení nádoru dosahuje 90 %, i když specifita je podstatně nižší pouze 30-40 %. K indikaci pro cílenou biopsii a verifikaci ložiska je pro nás důležitá hlavně senzitivita.

Metoda tzv. fúzní biopsie znamená pro pacienty zpřesnění diagnózy. Předem provedené MR vyšetření je nezbytnou součástí celého procesu. V případě ložisek PIRADS 4-5 je indikována cílená fúzní biopsie prostaty přímo z popsanych ložisek.

V rámci projektu včasného záchytu karcinomu prostaty je doplnění MR 3T nezbytnou součástí procesu provádění biopsie. V roli prevence a diagnostiky karcinomu prostaty je snahou našeho pracoviště fúzní biopsie provádět.

Požadavek urologického pracoviště představuje dle předběžné kalkulace 25-30 MR vyšetření prostaty měsíčně. Metodika vyšetření je v souladu s programem včasného záchytu karcinomu prostaty.

Celkové předpokládané investiční náklady:

Předpokládané investiční náklady na přístroj MR3T:

Předpokládané investiční náklady na stavební část:

67 000 000 Kč vč. DPH

47 000 000 Kč vč. DPH

20 000 000 Kč vč. DPH

Předpoklad realizace: 4.Q/2025


Jedná se o **novou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovňovací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto byl naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.



10. Rozvoj ICZ infrastruktury Krajské zdravotní, a.s., 30 000 000,- Kč

Předmětem investice je rozvoj centrálního SQL high availability clusteru KZ, který podporuje všechny primární aktivity ze dvojnodového řešení na třibodové řešení, které zajistí rozložení zátěže pro urychlení chodu nemocničního informačního systému a další aktiv a tím rychlejší poskytování dat pro naše pacienty.



Další rozvojovou aktivitou je rozšíření centrálního PACS systému (ukládání obrazové dokumentace KZ) o moduly zajišťující flow a anonymizaci dat pro řešení podpory AI obrazové dokumentace.

Zvýšení kybernetické bezpečnosti KZ bude dosaženo zavedením ochrany připojení koncových zařízení pomocí autentizace 802.1x ve všech lokalitách společnosti. Tedy i v případě provedení fyzického útoku například odpojením zařízení KZ a připojením neautorizovaného zařízení nebude umožněn přístup k informačním zdrojům KZ. Tato aktivita bude dosažena výměnou zastaralých koncových zařízení (switchů) za zařízení, které podporují tuto technologii. Součástí rozvoje kybernetické bezpečnosti je i zvýšená bezpečnostní podpora nových mobilních koncových zařízení, a tedy implementace ochrany koncových zařízení systémem Mobile device management.

Rozvoj nemocničního informačního systému bude dosaženo nákupem webových modulů jako např. pro podporu medikací a podporu měření teplot a tlaků a jejich zobrazování jako součást jednotného dekuru.

Předpokládané investiční náklady: 30 000 000 Kč vč. DPH

Předpoklad realizace: 2.pol. /2025

Předpokládaný harmonogram:

Realizace zadávacího řízení:	2.Q/2025
Zahájení dodávek a prací:	3.Q/2025
Dokončení dodávek a prací:	4.Q/2025

Jedná se o **rozvojovou investici**, s jejímž využitím bude Krajská zdravotní, a.s. poskytovat Služby, resp. zdravotní služby, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto byl naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti

11. Modernizace technologie centrální prádelny, Krajská zdravotní – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 57 233 000,- Kč

Předmětem investičního záměru je modernizace technologie centrální prádelny Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Je potřeba zajistit technologickou vybavenost centrální prádelny Krajské zdravotní, a.s. v Ústí nad Labem tak, aby byla schopna plnit všechny závazky a potřeby zejm. odštěpných závodů Krajské zdravotní, a.s. v údržbě nemocničního prádla včas a kvalitně, v současnosti i blízké budoucnosti. Většina zařízení baly instalovaná a uvedená do provozu jsou od roku 1993. Zařízení jsou zastaralá morálně i technicky, mají vysokou poruchovost a s tím související vysoké náklady na opravy. Na zařízení již nejsou dostupné náhradní díly, výrobce je již nevede v katalogu. Každý náhradní díl je tak svým způsobem unikát a tomu i odpovídá cena a termíny dodávky.

Stávající přístrojové vybavení:

Kontinuální tunelová prací linka Archimedia r.v.1993

V provozu je již od roku 1993. Zařízení přesluhuje více jak polovinu svojí životnosti. Na zařízení jsou velmi těžce dostupné náhradní díly. Náhradní díly dle dostupných informací se již nevyrábějí, zatím se s obtíží daří realizovat repase. Nejčastěji pořizovaným dílem je gumová membrána na hydraulický lis. Výhradní dodavatel firma Kannegieser vzhledem k malému počtu těchto lisů (v Evropě) a vysokých nákladů na výrobu membrán zvažuje výhledově zastavit výrobu těchto membrán, což by znamenalo odstavení celé tunelové prací linky. Přestárle zařízení má mnohem větší spotřebu energie a vody nežli současné tunelové pračky. Spotřeba vody na tunelové pračce Archimedia je asi 12-15L/kg prádla, u nových praček kolem 5 litrů, spotřeba páry je asi 1,9 kg/kg prádla, což je trojnásobek proti moderním tunelům.

Pořízení nové tunelové prací linky přinese úsporu ve spotřebě vody, energie, nákladů na opravy a dostupnost ND (min. na 10 let), produktivity práce (nový systém zavážení prádla do praček).



Tunelový finišer pro tvarové prádlo

Zařízení je v provozu od roku 1993 používáný k sušení a rovnání prádla a následně se skládá ručně. Na toto zařízení již nejsou k dispozici náhradní díly.

Nový tunelový finišer se skládá z navěšovací stanice, tunelového finišeru a automatického skládacího robota. Přinese úsporu ve spotřebě energie, nákladů na opravy, produktivity práce.



Karuselový lis prádla

Zařízení je v provozu od roku 1993. Původně byly v provozu 3 stroje, dnes provozuje prádelna pouze jeden, dva stroje jsou mimo provoz a využívají se jako zdroj náhradních dílů.

Nový karuselový lis určen pro žehlení rovného a tvarového prádla. Přednost stroje, že nenatahuje nebo nepřeformátovává prádlo. Vysoká výstupní kapacita snadná a rychlá obsluha.



Sušič prádla (náplň 90–100 kg)

Zařízení je v provozu od roku 1993 a byl již repasovaný. Jedná se o zařízení, které kapacitně nevyhovuje požadavkům na textilní materiály. Chybí jakákoli regulace teploty, energeticky jsou sušiče náročné, čas výkonu je poměrně dlouhý.

Nové sušiče jsou vybaveny parním ohřevem, mikroprocesorovým řízením s možností nastavení regulace teploty, vysoká variabilita programů (až 99). Recyklační systém odpadního vzduchu a tím výrazné snížení

nákladů, volně programovatelné ochlazení prádla, regulace otáček v závislosti na sušícím procesu. Zvýší se množství zpracovaného prádla.



Pračka (náplň 90–100 Kg)

Zařízení je v provozu od roku 1989 a nyní je neopravitelný.

Nové zařízení nám umožní navýšit produkci dek a polštářů z dutého vlákna, kterou nyní neplníme.

Pořízení nového zařízení přinese úsporu ve spotřebě vody, energie, nákladů na opravy, produktivity práce.



Kabinetová souprava na osobní prádlo

Zařízení je v provozu od roku 1993. Původně byly 3 soupravy, dvě soupravy jsou mimo provoz a dnes prádelna provozuje pouze jednu kabinetovou soupravu, která byla zakoupena v roce 2016. Stávající systém neumožňuje navýšit produkci žehlení tvarového prádla. Systém neumožňuje v záhybech vyžehlit prádlo dohladka.

Nová kabinetová souprava umožní úspory energií na vstupech, zvýšení kvality, výkonu a produktivity.



Mandl 3-4 koryto

Nákup moderní žehlící linky skládající se z vkladáče, žehliče a skladače velkých kusů rovného (ložního) prádla dojde k výraznému zvýšení produktivity a kapacity žehlení. Stávající technologie je z roku 2016, kdy se pralo pouze pro nemocnici MNUL, Most a Chomutov cca 6 tun prádla za den v jedné směně. Po uzavření prádelny v Teplicích a Děčíně a převzetí nemocnice Rumburk pereme 8-10 tun prádla za den a bude možnost převzít nemocnici Litoměřice.

Zvýší se konkurenceschopnost prádelny MNUL na prádelenském trhu.



Předpokládané investiční náklady na realizaci činí: 114 466 000 Kč vč. DPH.

Jedná se o **rozvojovou stavební investici**, jejímž předmětem budou stavební úpravy prostor a modernizace technologie, pro zajišťování zdravotních služeb v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto bude naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.

12. Nové energocentrum – Trafostanice TS5 vč. náhradního zdroje el. energie v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., II. Etapa – 45 000 000,- Kč

Předmětem investičního záměru je realizace novostavby TS5 formou nového stavebního objektu v těsné blízkosti stávajícího objektu trafostanice TS4, a to včetně umístění náhradních zdrojů elektrické energie a příslušné podpůrné technologie. TS5 bude odevzdávací stanicí ke stanici ČEZ Distribuce, označené jako MO-0544. Dále včetně přeložek VN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. a VN odběratele z důvodu zasmyčkování většiny stávajících trafostanic v areálu, kabelovod k pavilonu C pro přípravu části trasy VN k budoucí TS6 a NN připojení dětského a dorostového oddělení (DDO).

Předpokládané investiční náklady celkem na realizaci investiční akce: 130 000 000 Kč vč. DPH

Předpokládané investiční náklady kryté z **dotace SOHZ pro rok 2025 činí 45 000 000 Kč vč. DPH**





HARMONOGRAM – ODHAD

DPS	04/2025
IČ	04/2025
vyhlášení VZ na stavební práce	06/2025
nabídky	08/2025

předání staveniště
kolaudace


10/2025
12/2026

Pohledy na návrh nové TS5:




Půdorysy technologické části projektu:


Půdorys 1NP



Půdorys 2NP



Půdorys střechy



Jedná se o **novou stavební investici**, jejímž předmětem budou stavební úpravy prostor vč. dodávky technologie, ve kterých bude umístěna zcela nezbytná infrastruktura pro zajišťování zdravotních služeb v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto bude naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.

13. Lékárenský SW, Krajská zdravotní a.s. – 20 000 000,- Kč

Předmětem investičního záměru je pořízení nového lékárenského SW, který bude umožňovat nové funkcionality dle provozních požadavků a nové legislativy, zejména pak požadavků MDR.

Implementace nového Lékárenského informačního systému zajistí obsluhu nejen všech výdejních míst veřejných lékáren, ale i vytvoření API pro připojení e-shopového/ých systému/ů. Dále bude mít informační systém moduly pro řešení tzv. nemocniční lékárny pro zásobování nemocničních oddělení v oblasti léků, infuzních roztoků, medicínálních plynů, zdravotnických materiálů a dalších komponent. Vedení skladů, workflow, vedení konsignačních skladů, případně komunikace s konsignačními sklady v jiném informačním systému. Propojení s Nemocničním informačním systémem (FONS Enterprise) v oblasti workflow žádanek, skladů na oddělení, automatické objednávky podle eventu, atd., propojení s ERP systémem KZ, propojení s integrační platformou KZ. Informační systém musí zajistit napojení na registry (např. FMD, eRecept i zahraniční). Informační systém musí být dále napojen na registry SUKLu např. pro připojení MDR evidencí.

Součástí implementace nového řešení bude i řešení vstupní/výstupní zařízení pro vydávání a příjem materiálů/léků v rámci skladového hospodářství. Zařízení bude podporovat automatické/robotické načtení všech balení v daném příjmu/výdeji. Identifikace a tisk i pomocí RFID tagů.

Předpokládané investiční náklady: 20 000 000 Kč vč. DPH

Předpoklad realizace: 2.pol. /2025

Předpokládaný harmonogram:

Realizace zadávacího řízení:	1.Q/2025
Zahájení dodávek a prací:	2.Q/2025
Dokončení dodávek a prací:	4.Q/2025

Jedná se o **rozvojovou investici**, s jejímž využitím bude Krajská zdravotní, a.s. poskytovat Služby, resp. zdravotní služby, které jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto byl naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti

14. Modernizace kompresorové stanice Atrium, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – 15 000 000,- Kč

Předmětem investičního záměru je modernizace kompresorové stanice v objektu Atria v Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. vč. zpracování projektové dokumentace.

V současné době je technologické vybavení (kompresory) je morálně a technicky zastaralé, provozované zařízení není zcela vhodné pro prakticky trvalý provoz, dochází k častému spínání jednotlivých kompresorů a jejich enormnímu zatížení. Současně dochází k přehřívání prostor a s tím související výpadky jak kompresorů, tak sušiček vzduchu.

Zdroj stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů (Air4bar):

Stávající stav je takový, že jako zdroj nepracuje jeden kompresor ale sestava kompresorů, kde kompresory jsou spínány dle spotřeby stlačeného vzduchu. V základu je v provozu jeden, ke kterému jsou dále přiřazovány další kompresory až do počtu osmi kompresorů.

Od kompresorů je vzduch veden přes zásobníky k sušičkám stlačeného vzduchu a dále přes filtry k redukčním. Od redukcí je vzduch napojen na centrální rozvod nemocnice.

Zdroj stlačeného vzduchu pro pohon chirurgických nástrojů (Air8bar) a technické účely (Airtech.):

Stávající stav je takový, že jako zdroj je využívána jedna kompresorová jednotka. Od kompresorů je vzduch veden přes zásobník k sušičce stlačeného vzduchu k sušičkám stlačeného vzduchu a dále přes filtry k redukčním. Od redukcí je vzduch napojen na centrální rozvod nemocnice. Pokud je nutné je do rozvodu místo kompresoru zapojen náhradní lahvový zdroj.

Jsou možné dva návrhy řešení zdroje stlačeného vzduchu:

1. Vybudování dvou nezávislých kompresorových stanic:

V této variantě bude nutné pro rekonstruovanou stanici najít prostory, ve kterých tato stanice bude rekonstruována. Ve stávajících prostorách není možné za provozu stávající stanice novou stanici umístit. Vzhledem k normě ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 bude nutné provést stavební oddělení zdrojů.

Nová stanice v objektu Kardiocentra je vybudována nezávisle na původním zdroji a jeho provoz neovlivní.

Výhodou této varianty jsou nezávislé dva zdroje stlačeného vzduchu.

Nevýhodou této varianty jsou celkově zvýšené investiční náklady. Zároveň budou zvýšené provozní náklady – musí se servisovat dvě stanice místo jedné, zvýšená spotřeba elektrické energie (jak pro provoz stanic, tak pro jejich správný chod – VZT, chlazení atd.)

2. Vybudování jedné centrální stanice:

Tato varianta je v rámci investičních nákladů a servisních nákladů výhodnější než varianta předchozí a je preferována.

Nevýhodou této varianty je pouze jedna kompresorová stanice pro celý areál. Nicméně pro podobně velké areály nemocnic se standardně připravuje jedna kompresorová stanice (Karlovy Vary, Chomutov, Nemocnice Na Homolce, Nemocnice Děčín, aj.)

Předpokládané investiční náklady: 15 000 000 Kč vč. DPH.

Jedná se o **rozvojovou stavební investici**, jejímž předmětem budou stavební úpravy prostor vč. dodávky technologie, ve kterých bude umístěna zcela nezbytná infrastruktura pro zajišťování zdravotních služeb v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto bude naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.

15. Revitalizace čistých prostor (sterilní LP) - OPSL – stavební úpravy, obměna zařízení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 15 000 000 ,-Kč

Předmětem investičního záměru je revitalizace čistých prostor v lékárně, a to na Středisku přípravy sterilních léčivých přípravků v Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Příprava sterilních léčivých přípravků bez protimikrobní přísady (dále jen „sterilní LP“) je dnes nedílnou součástí lékárenské péče. V podmínkách Krajské zdravotní, a. s. (dále jen „KZ“) se sterilní léčivé přípravky, která neobsahují cytostatika, připravují v plném rozsahu jen v lékárně Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (dále také jako „lékárna MNUL“ a to na Středisku přípravy sterilních léčivých přípravků (dále jen „OPSL“). V ostatních lékárnách byl tento specializovaný provoz v minulosti ukončen (Nemocnice Most, o. z., Nemocnice


Chomutov, o. z.) a veškeré požadavky na sterilní IPLP ze všech o. z. KZ se soustředí do MNUL. Mezi další odběratele pak patří i celá řada dalších lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízení mimo Krajskou zdravotní, a.s.


Mezi sterilní LP připravované na OPSL se řadí veškeré roztoky podávané parenterálně (infuze, injekce, parenterální výživa), roztoky určené do ran, oční přípravky a další LP, kde je z povahy způsobu podání nebo kondice pacienta požadována vyšší jakost na mikrobiologickou čistotu (LP pro neonatologii apod.). Výjimkou jsou sterilní LP s obsahem cytostatika, ty jsou připravovány v samostatných, obdobných čistých prostorách (ředinách cytostatik), a to v lékárně v MNUL a Nemocnice Chomutov, o. z.

Současné čisté prostory OPSL byly vybudovány současně s budovou lékárny již v roce 1997. I přes pečlivou starostlivost a údržbu jsou po 25 letech provozu konstrukční prvky čistého prostoru opotřebovány (zejm. některé pharmapříčky, celá podlahovina apod.), obdobně jsou na tom také interiérové a technologické prvky, zejména vestavěné horkovzdušné sterilizátory. Celá technologie je již za hranicí designované životnosti. Během let došlo i ke změně struktury připravovaných léčivých přípravků. Připravují se výhradně LP, které nejsou běžně dostupné jako HVLP (vyráběné farmaceutickým průmyslem) a dále LP, které jsou individualizované dle aktuálních potřeb konkrétního pacienta – parenterální výživa systémem „ALL-IN-ON“. Poslední trendy vývoje směřují více směrem k individualizované medikaci a nově navržené uspořádání čistých prostor tento trend reflektuje. Uvažujeme dispozičně zejména o změně užívání levé části čistých prostor (nyní příprava očních kapek) na přípravu parenterální výživy „ALL-IN-ONE“. V tuto chvíli jsme schopni pokrýt požadavky na parenterální výživu plně jen pro MNUL a částečně pro Dětské odd. Nemocnice Most, o. z. Po provedené revitalizaci budeme schopni zajistit tyto potřeby pro všechny vznesené požadavky jednotlivých nemocnic KZ, popřípadě i pro pacienty indikované na domácí parenterální výživu. A dále zajistit přípravu i dalších LP používaných v moderní medicíně s obdobnou technologií přípravy (např. požadavky na LP z kardiochirurgie a kardiologie). Změny tedy povedou ke zkapacitnění a zefektivnění přípravy LP.

Součástí revitalizace je i výměna (obměna) a dovybavení technologickými prvky, konkrétně výměna 3 vestavěných horkovzdušných sterilizátorů, doplnění vestavěného autoklávu (změna v doporučení na sterilizaci materiálu), obměna reverzní osmózy, obměna malého autoklávu pro sterilizaci LP malých objemů (původní již neopravitelný), nový technologický prvek – automatizovaný systém pro přípravu parenterální výživy.

Předpokládaná hodnota celkově (stavební i technologická část): 15 000 000,- Kč vč. DPH.





Jedná se o **rozvojovou stavební investici**, jejímž předmětem budou stavební úpravy prostor, ve kterých Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. poskytuje zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto bude naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.

16. Gastroskopické přístrojové vybavení pro Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – 15 000 000,- Kč

Předmětem této investiční akce je obnova vybavení Gastroenterologické ambulance Interního oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Část stávajícího endoskopického vybavení bylo uvedeno do provozu v letech 2001/2002. Předpokládaná životnost tedy již byla překročena. Endoskopické vybavení je již bez garantované servisní podpory a náklady na opravy jsou již zcela nerentabilní. Nově vyráběné endoskopy již nelze technicky provozovat s endoskopickými věžemi z let 2001/2002 (nejsou kompatibilní s video procesory).

Pro zajištění dalšího provozu Gastroenterologické ambulance s min. stejným počtem výkonů je nutné výše uvedené vybavení obnovit.

Z výše uvedených důvodů je tedy nutné pořídit min. dvě kompletně vybavené endoskopické věže vč. min. 2 ks video gastroskopů, min. 2 ks videokolonoskopů a min. 1 ks terapeutického video gastroskopu.

Předpokládané investiční náklady: 15 000 000 Kč vč. DPH

Předpoklad realizace: 4.Q/2025

Jedná se o **rozvojovou investici**, jejímž předmětem je pořízení zdravotnické techniky, na které bude Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. poskytovat zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto byl naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.




17. Vybudování dětských skupin Krajské zdravotní a.s. -, Nemocnice Chomutov, o. z. – 20 000 000,- Kč

Předmětem investičního záměru v areálu odštěpného závodu Krajské zdravotní, a. s. – **Nemocnice Chomutov, o. z.** je zřízení dětské skupiny. Projektová dokumentace pro povolení záměru vč. rozpočtu je vypracována z 01/25.

Záměr je řešen jako novostavba z mobilních buněk pro zřízení dětské skupiny vč. potřebného zázemí pro maximálně 12 dětí ve věkové kategorii 2–5 let. Projekt řeší venkovní vzhled budovy, interiér a venkovní hřiště. Je navržena nová zdravotně technické instalace, vytápění, vzduchotechniky a chlazení. Elektro přípojka bude přivedena z přípojného bodu za silnicí.

Řešená venkovní plocha bude sloužit především jako zázemí pro hry dětí navštěvujících dětskou skupinu. Jde o soubor kruhových ploch s herními prvky propojený novou pěší komunikací, doplněný příslušným mobiliářem a zelení, kdy stávající skupina v jihovýchodní části území tvořená *Pinus nigra* (borovice černá) zůstává zachována.

Návrh dispozice dětské skupiny:



Předpokládané investiční náklady: 20 000 000 Kč vč. DPH.

HARMONOGRAM

DSP vč. IČ	01/2025
VZ na GDS (design and build):	06/2025
Podpis SoD:	09/2025
Realizace zakázky Design and Build:	10/2025
Dokončení stavby vč. kolaudace:	06/2026
Zahájení provozu:	09/2026
Vizualizace:	



Jedná se o **novou stavební investici**, jejímž předmětem budou stavební úpravy prostor, ve kterých Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnici Chomutov, o.z. poskytuje zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto bude naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.

18. Studie k modernizaci /rekonstrukci TS3 vč. PD k propojení kabeláže mezi všemi TS + sjednocení fází, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – 8 000 000,- Kč

Předmětem investičního záměru je dán zajištěním projektového a inženýrského servisu k předmětnému investičnímu záměru, jehož obsahem je Modernizace trafostanice TS3 vč. pořízení náhradního zdroje elektrické energie a propojení kabeláže mezi všemi TS vč. sjednocení fází v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.

Dle studie elektroinstalace v jednotlivých budovách bude zachována stávající, nepředpokládá se ani žádný zásah do rozvodů NN v jednotlivých budovách. Bude využito stávající přírodní energetické vedení do jednotlivých budov. Pokládka nové energetické kabeláže se nepředpokládá. Počítá se jen s výměnou starého

dieselagregátu za nový, výměnu starého rozvaděče automatiky startu dieselagregátu za nový. Dále bude nutné přizpůsobit palivové hospodářství, odtah spalin a vzduchotechniku v místě stání nového dieselagregátu.

Návrh řešení dle studie řešení záložního zdroje DAG:

Použití dieselagregátu s výkonem, který zajistí napájení celé rozvodny TSIII. Podle výsledku měření odběrů je navržen typ Caterpillar 3516B s výkonem 2250 kVA V zapojení rozvodny bude nutné nahradit stávající výkonové jističe na vývodech novými. Použití nových jističů umožní postupné časové spínání jednotlivých vývodů při přepínání el. instalace na záložní zdroj.

Vzhledem k navýšení výkonu bude nutné použít nové silové propojení mezi rozvodnou TSII a rozvaděčem dieselagregátu. Navrhujeme použít zapouzdřený sběrníkový systém. Jelikož se v době zpracování tohoto dokumentu neobjasnilo s provozovatelem, co jsou velmi důležité obvody (VDO), důležité obvody (DO), málo důležité obvody (MDO), a při zjišťování stávajícího stavu elektro v jednotlivých budovách nebyla dohledána veškerá elektro dokumentace k jednotlivým budovám, nebylo možné navrhnout úpravu v jednotlivých rozvodech u jednotlivých budov. Návrh zálohování je tedy koncipován jako zálohování vždy celé budovy, bez ohledu na důležitost jednotlivých obvodů.

Úpravy elektro se budou týkat jen rozvodny NN, kde bude nutný zásah do stávajících polí, odpojení a demontáž stávajícího sběrníkového systému pro jednotlivé přívodní pole. Nově se uvažuje, že jednotlivé přívody od stávajících transformátorů budou zavedeny do nového rozvaděče automatiky dieselagregátu, kde budou odjištěny. Toto vedení může být zhotoveno buď kabelovým vedením, nebo pomocí přípojnicového systému. Z nového dieselagregátu bude nataženo nové vedení do stávajícího rozvaděče NN, na stávající sběrníkový systém. Jištění tohoto vedení bude v novém rozvaděči automatiky dieselagregátu.

Předpokládané investiční náklady na PD: 8 000 000 Kč vč. DPH.

Jedná se o **novou stavební investici**, jejímž předmětem budou stavební úpravy prostor vč. dodávky technologie, ve kterých bude umístěna zcela nezbytná infrastruktura pro zajišťování zdravotních služeb v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto bude naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.

19. Vybudování dětských skupin Krajské zdravotní a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. – 10 000 000,- Kč.

Předmětem investičního záměru v areálu odštěpného závodu Krajské zdravotní, a. s. - **Nemocnice Litoměřice**, o. z. je komplexní přestavba prostor pro zřízení dětské skupiny v 1. nadzemním podlaží pavilonu A.

Projektem jsou řešeny stavební úpravy vymezené části 1.NP (přízemí) pavilonu A, a to tak, aby nově mohly sloužit pro zřízení dětské skupiny vč. potřebného zázemí pro maximálně 22 dětí ve věkové kategorii 2–5 let. Kromě úprav interiéru bude provedena i výměna všech okenních otvorů v řešené části. Zdravotně technické instalace (voda + kanalizace bude napojena na stávající rozvody v rámci pavilonu), vytápění zůstává bez změny, v rámci řešení vzduchotechniky a chlazení jsou pro obě instalace navrženy samostatné nové jednotky. Elektrorozvody budou rozvedeny ze stávajících napojovacích míst pavilonu.

Řešená venkovní plocha bude sloužit především jako zázemí pro hry dětí navštěvujících dětskou skupinu. Jde o soubor kruhových ploch s herními prvky propojený novou peší komunikací, doplněný příslušným mobiliářem a zelení.


Předpokládané investiční náklady: 10 000 000 Kč vč. DPH.

HARMONOGRAM

DPS vč. IČ
 VZ na GDS:
 Podpis SoD:
 Realizace zakázky:
 Dokončení stavby vč. kolaudace:
 Zahájení provozu:

02-03/2025
 06/2025
 09/2025
 10/2025
 02/2026
 03-05/2026

Návrh dispozice dětské skupiny:



Vizualizace:



Jedná se o **novou stavební investici**, jejímž předmětem budou stavební úpravy prostor, ve kterých Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Litoměřice, o. z. poskytuje zdravotní služby, jež jsou předmětem Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za splnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020.

Realizace výše uvedené investiční akce bude zadána v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy tímto bude naplněn požadavek na splnění kritéria hospodárnosti.

Požadavek na přidělení finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje

Příloha č. 2

Model výpočtu stanovení maximální výše úhrad z titulu výkonu Služby v obecném hospodářském zájmu				
pro smlouvu v trvání 10 let, od roku 2020 žlutě jsou podbarveny buňky, vyžadující manuální vstup buňky vyplňujte v pořadí, daným římskými číslicemi				
č.	Položka			Poznámka/vysvětlivka
I	Aktuální rok pro stanovení výše úhrady	2025		vyberte ze seznamu
II	Typ dokumentace	předběžná kalkulace		
		Hodnota v Kč		
III	Základní sazba pro majetek odepsaný před r. 2015	89 888 373,45		nároková částka pro obnovu zastaralého majetku
IV	Přepočet nároku dle ukončené životnosti k roku 2024	95 082 771,55		jedná se o rok, předcházející roku, pro který je kalkulován nárok
V	Zadání nového majetku, pořízeného v roce 2024			
VI	Fixní základní položka nároku	89 888 373,45		fixní složka - zahrnuta automaticky vždy v každém roce až do vyčerpání v roce 2021
VII	Odhadovaný zisk po zdanění za rok 2024	105 000 000,00		tato částka je automaticky odečítána z maximálního nároku pro následující rok
VIII	Maximální nárok na financování obnovy majetku v roce 2025	79 971 145,00		součet nároků po odečtení zisku po zdanění
IX	Požadováno na obnovu majetku pro rok 2025	-		příspěvek na obnovu stávajícího majetku, nutno doložit výčtem obnovovaného majetku
X	Mimořádné požadavky pro rok 2025 (rozvojové investice)	1 098 233 000,00		požadavek na příspěvek na rozšíření investičního majetku, nesouvisející s amortizací stávajícího majetku,
XI	Základ pro stanovení Vyrovnávací platby	1 098 233 000,00		konečný součet všech částek, nárokových KZ, a.s. pro daný rok
XII	Rozdíl mezi původním základem a skutečně vyplacenou platbou za rok 2025	79 971 145,00		nevyužitou částku lze převést do následujícího roku na základě dohody s objednatelem
XIII	Příložené dokumenty: Písemná žádost o příspěvek pro rok 2025 Seznam možných náhradních investic Návrh využití příspěvku s přehledem obnovovaných investic Byl nárokován příspěvek na nový majetek, nutno doložit zdůvodnění potřeby pro poskytování zdravotních služeb v režimu SOHZ			

Za Krajskou zdravotní, a.s. předložil

Dne 26.2.2025
v Ústí nad Labem

Za Ústecký kraj zkontroloval