

„Oprava zídky a výměna zábradlí naproti Společenskému domu na ul. Dr. E. Beneše v k.ú. Bruntál-město“

smluvními stranami:

Podáno dne 11 06.

I. Smluvní strany

Ref

SMLOUVA O DÍLO

1. Objednatel:

TS Bruntál s.r.o.

se sídlem:

IČ/DIČ:

jednající / zastoupený: -

ve věcech smluvních: -

ve věcech technických

registrace: bankovní

spojení: datová

schránka - ID: telefon /

fax: e-mail:

uzavřena podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito

TS Bruntál, s.r.o.

Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01, Bruntál 25823337 / CZ25823337

Ing. Václav Frgal - jednatel společnosti Pavel Kárník, dispečer KS

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 1949

Komerční banka Bruntál, č. ú.: 27-2168500227/0100

a5us2u3

+420 552 306 750 XXX@tsbruntal.cz (dále jen jako „objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

JR STaKR s.r.o.

se sídlem:

IČ/DIČ:

jednající / zastoupený:

-ve věcech smluvních: -

ve věcech technických:

-hlavní stavbyvedoucí:

registrace: bankovní spojení:

datová schránka - ID: telefon /

fax: e-mail:

U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál 28596854/CZ28596854 Jiří Křupa -

jednatel společnosti Jiří Křupa - jednatel společnosti

Roman Strohner-jednatel společnosti, Roman Hlobil - stavební technik

Jaromír Mikeska - stavební technik

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 33800 43-

XXX/0100, Komerční banka, a.s.

284jhfq

554 254 710

XXX@jrstakr.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

takto:

II. Výchozí údaje

název stavby: „Oprava zídky a výměna zábradlí naproti Společenskému domu na ul. Dr. E. Beneše v k.ú. Bruntál-město“

místo stavby: Oprava zídky a výměna zábradlí naproti Společenskému domu na ul. Dr. E. Beneše na pozemku parc.č. 4038/1 v k.ú. Bruntál - město, schváleného Radou města Bruntál dne 22.1.2025 pod číslem usnesení 2020/46R/2025.

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, k jejichž provedení se touto smlouvou zavázal, jsou předmětem jeho podnikání, a že je k těmto činnostem odborně způsobilý podle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k předmětu smlouvy.

„Oprava zídky a výměna zábradlí naproti Společenskému domu na ul. Dr. E. Beneše v k.ú. Bruntál-město“

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Vymezení díla

- 1.1. Smluvní strany si sjednávají, že Předmět plnění bude proveden dle jednotlivých požadavků stavebního rozpočtu (Příloha č. 1) této Smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci díla s názvem **„Smlouva o dílo - oprava zídky a výměna zábradlí naproti Společenskému domu na ul. Dr. E. Beneše v k.ú. Bruntál-město“**.

- Oprava zídky spočívá v očištění zídky tlakovou vodou, vyrovnaní zdívá pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 20 mm, umístění krycích desek bez přesahu tl. 80 - 100 mm betonových, a dalších prací uvedených v rozpočtu výkaz a výměr, který je přílohou této smlouvy o dílo.
- Výměna zábradlí naproti Společenskému domu na ul. Dr. E. Beneše na pozemku parc.č. 4038/1 v k.ú. Bruntál - město spočívá v zabezpečení před pádem do komunikace, odstranění zábradlí, dodávky a montáže zábradlí dle přiložené dokumentace, včetně žárového zinkování.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla.

- 1.2. Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:
 - a) zhotovitel zajistí na své náklady povolení zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vč. dopravního značení, které bude po celou dobu provádění díla udržovat v řádném technickém stavu.
 - b) zařízení staveniště (oplocení, mobilní WC, odběr energií aj.) si zajistí zhotovitel na své náklady.
 - c) zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při provádění díla ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
 - d) případné skládky si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s provedením díla - zhotovitel stavby provede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů.
- 1.3. Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu (dále jen subdodavatel), odpovídá za provedení části díla, jako by část díla prováděl sám.
- 1.4. Zhotovitel je oprávněn při provádění díla dle této smlouvy o dílo využít služeb subdodavatele. Zhotovitel je tuto skutečnost povinen objednateli předem oznámit a získat jeho souhlas.
- 1.5. Změna, případně rozšíření subdodavatelů, prostřednictvím kterých bude dodavatel zabezpečovat plnění určité části díla, není bez přechodného souhlasu objednatele možná.
- 1.6. Změna subdodavatele, jenž prokazoval pro zhotovitele plnění některých z kvalifikačních předpokladů stanovených zadávací dokumentací, není bez přechodného souhlasu objednatele možná.
- 1.7. Za nepředvídané práce se považují práce zadání původně neobsažené, jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce zhotovitele, které budou prováděny na základě přechodného písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto prací, a které nebyly součástí řešení zadání nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení.
- 1.8. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky přechodného odstavce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu se zadáním, a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.
- 1.9. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit.

„Oprava zídky a výměna zábradlí naproti Společenskému domu na ul. Dr. E. Beneše v k.ú. Bruntál-město“

2. Stanovení jakostních ukazatelů provedení díla

- 2.1. Dodávka díla bude zajišťovat a obsahovat:
- a) funkčnost a provozuschopnost stavby
 - b) provedení díla v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla.
 - c) dodržení povrchových úprav a celkového estetického provedení
 - d) dodržení požadavků správců inženýrských sítí a dotčených orgánů a organizací
 - e) další závazné doklady a dokumenty, které je zhotovitel povinen předat zástupci objednatele při předání díla:
 - osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, strojů, zařízení a montážních prací, průvodní technická dokumentace jednotlivých technických zařízení v českém jazyce, podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů,
 - od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě,
 - zajištění veškerých revizí a zkoušek, která jsou součástí díla,
 - zhotovitel bude provádět sondy, kontroly, měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčující řádné provedení díla v souladu s platnými normami a oborovými TKP (technickými kvalitativními podmínkami) a doloží osvědčení o provedených zkouškách,
 - zhotovitel při realizaci díla bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena.
 - f) Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
 - g) Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
 - h) Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem průběžně při kontrolních dnech stavby a při předání a převzetí díla.
- 2.2. Náklady na práce a činnosti, uvedené v článku III. Odst. 1.1, jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Základní požadavky na materiálové provedení

- 3.1. Zhotovitelem budou k realizaci předmětné stavby použity materiály, výrobky a zařízení, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 - Stavební rozpočty (dále jen „**Stavební rozpočet***“ nebo „**výkaz výměr****“).
- 3.2. O případném použití výrobků, materiálů nebo zařízení, které nebyly zhotovitelem předem uvedeny, musí být objednatel včas informován a musí jím být odsouhlaseny. Materiály, výrobky nebo zařízení, které neodpovídají smlouvě nebo povinným zkouškám, musí být ze stavby odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

4. Součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci díla

- 4.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště dle harmonogramu realizace díla. Objednatel bude kontrolovat provádění prací a bude mít proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskládněny dodávky pro dílo a dílo prováděno. Na počátku realizace díla navrhne zhotovitel způsob provádění práce a jednotlivé postupy a tyto údaje sdělí objednateli pro možnost kontrol.
- 4.2. Zástupce ve věcech technických si vyhrazuje právo měnit rozsah stavby, případně vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit úhrady dle cenových podmínek prací a případně dohodnout změnu lhůty a provádění prací.
- 4.3. Zhotovitel není povinen přistoupit na zásadní změnu rozšíření dodávky prací, které není schopen sám zajistit.
- 4.4. Zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončení stavby odevzdá objednateli originál stavebního deníku.

5. Požadavky na dodržování bezpečnosti práce

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel s tím, že dodržování těchto předpisů bude kontrolovat zástupce objednatele. O každém zjištění porušení těchto předpisů bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě opakovaného porušení předpisů bezpečnosti práce má objednatel právo přerušit práce na stavbě do doby, než zhotovitel sjedná nápravu. Toto přerušování prací není důvodem pro prodloužení termínu plnění.
- 5.2. V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti práce takovým způsobem, že by mohlo dojít k ohrožení majetku a zdraví osob, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení od smlouvy je považováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní pokuty dle příslušného článku smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
- 5.4. Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatelů zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přílby obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

„Oprava zídky a výměna zábradlí naproti Společenskému domu na ul. Dr. E. Beneše v k.ú. Bruntál-město“

- 5.6. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících. O této skutečnosti pořídí zhotovitel záznam. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
- 5.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení stavebního prostoru, s vyznačeným zákazem vstupu osob do tohoto prostoru.
- 5.8. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.
- 5.9. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace.

IV. Cena díla

1. Celková cena za provedení díla je sjednána dohodou smluvních stran na základě položkových rozpočtů ve výši **1 041 100 Kč** (slovy: **jedenmiliončtyřicetjedentisícjednostokorun**), **bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
2. Součástí celkové nejvýše přípustné ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, zadání a dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
3. Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008 objednateli, použije objednatel režim přenesené daňové povinnosti.
4. **Cena za zhotovení díla obsahuje náklady na předvídatelné vícepráce. Takto stanovená cena díla je nejvýše přípustnou cenou.**
5. **Cena za zhotovení díla je neměnná i v případě, že zhotovitel využije služeb předem odsouhlaseného subdodavatele.**
6. Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitel upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před zahájením víceprací. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od zjištění důvodů.
7. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III. Odst. 1.1, této smlouvy. O cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla.
8. Cena díla může být navýšena o cenu nepředvídaných a dodatečných prací (dále jen „**Vícepráce**“) zadanych zhotoviteli, a to tak, že v případě, že se bude jednat o práce obsažené ve Stavebních rozpočtech a tvoří Přílohu č. 1. v Mapovém podkladu tvořící Přílohu č. 2 a ve vzorovém výkresu zábradlí ul. Ruská tvořící Přílohu č. 3 této smlouvy, bude cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených ve Stavebních rozpočtech. V případě, že se bude jednat o Vícepráce, neobsažené ve Stavebních rozpočtech, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s. ponížených o příslušné procento, které odpovídá procentnímu rozdílu mezi cenou stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., a to v aktuální cenové úrovni ke dni uzavření smlouvy. V případě, že nabídková cena zhotovitele v rámci výkazu výměr bude vyšší jak cena z Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., tak cena Víceprací neobsažených ve výkazu výměr **bude stanovená maximálně do výše cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS**

„Oprava zídky a výměna zábradlí naproti Společenskému domu na ul. Dr. E. Beneše v k.ú. Bruntál-město“

Praha, a.s., v závislosti na cenové soustavě, která je relevantní z hlediska nacenění výkazu výměr, a to v aktuální cenové úrovni ke dni uzavření smlouvy. Opakující se položky ve výkazu výměr musí být oceněny stejnou jednotkovou cenou. Položky neuvedené v použité cenové soustavě budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou. U materiálových položek a finálních výrobků je za cenu obvyklou považována cena udávaná výrobcem.

V. Termíny realizace

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
Lhůta celkové realizace oprav: **do 90-ti dnů od předání staveniště**
2. Lhůta dílčích realizací bude probíhat dle Harmonogramu, jenž je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo, jak je specifikováno v Příloze č. 3 této Smlouvy o dílo takto:
 - a) termín předání a převzetí staveniště do: **10-ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla,**
 - b) termín zahájení díla: **dnem písemného předání a převzetí staveniště (tzn. po stvrzení Zápisu o předání a převzetí staveniště smluvními stranami),**
 - c) termín řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli dle harmonogramu,
 - d) Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: **10 pracovních dnů ode dne řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli.**
3. Lhůty provádění budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel.
4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. V. 1. této smlouvy.
5. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla dojde k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.
6. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout.
7. V případě sjednaných víceprací může dojít k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.

VI. Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. V. 2 a) této smlouvy. O předání staveniště sepíší strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a toto zařízení zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi.
3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v důsledku provádění díla.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném majetku.
7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem.
8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným dodavatelům.
9. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. V. 2. d) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.

VII. Požadavky na zhotovitele

1. Zhotovitel zajistí veškeré zákonné požadavky týkající se bezpečnosti práce, zejména proškolení svých zaměstnanců apod. vztahující se k vykonávaným činnostem s tím, že dodržování těchto předpisů bude kontrolovat zástupce objednatele. O každém zjištění porušení těchto předpisů bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě opakovaného porušení předpisů bezpečnosti práce má objednatel právo přerušit práce na stavbě do doby, než zhotovitel sjedná nápravu. Toto přerušení prací není důvodem pro prodloužení termínu plnění.
2. V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti práce takovým způsobem, že by mohlo dojít k ohrožení majetku a zdraví osob, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení od smlouvy je považováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní pokuty dle příslušného článku smlouvy.

„Oprava zídky a výměna zábradlí naproti Společenskému domu na ul. Dr. E. Beneše v k.ú. Bruntál-město“

3. Zhotovitel je povinen:

- a) vypracovat a předložit objednateli před uzavřením této smlouvy návrh harmonogramu postupu stavebních prací k odsouhlasení.
 - b) zohlednit při provádění stavby vydaná vyjádření dotčených organizací, orgánů státní správy a podmínky stanovené vlastníky stavbou dotčených pozemků ve správním řízení. Za nedodržení těchto podmínek a ustanovení nese zhotovitel plnou zodpovědnost. Náklady na odstranění případných škod na pozemcích, objektech, sítích a vzrostlé zeleni způsobených zhotovitelem při realizaci stavby jsou zahrnuty v ceně díla.
 - c) v případě nutnosti omezení veřejného provozu nebo uzávěry komunikace zajistit příslušná povolení a rozhodnutí (včetně situace dopravního značení) a provést veškerá opatření, která vyplynou z úředního rozhodnutí. Nejnutnější obsluhu a zásobování musí být zachovány. Náklady na tato opatření jsou zahrnuty v ceně díla.
 - d) před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, písemně alespoň 3 pracovní dny předem vyzvat zástupce objednatele (ne pouze zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutné provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatel ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. O výsledku kontroly provede objednatel písemný záznam.
 - e) po dokončení díla uvést všechny stavbou dotčené pozemky, objekty a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením jejich majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání. Náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
5. V průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, kdy
- a) během pracovní doby musí být deník trvale přístupný,
 - b) povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby,
 - c) denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele mohou provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku rovněž zmocnění zástupci objednatele.
 - d) jestliže zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele je povinen zaslat do 3 pracovních dnů svoje písemné vyjádření na adresu objednatele, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Dohody vyjádřené podpisy zástupce ve stavebním deníku nelze považovat za změnu či dodatky smlouvy o dílo, právoplatné jsou pouze řádné změny a dodatky ke smlouvě.
6. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat dozorovi objednatele první průpis, který bude na závěr stavby vyměněn za originál. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, sdělí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí denního záznamu. Jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. Opatření pro zdárný průběh stavby zajišťuje, provádí a hradí zhotovitel. Domnívá-li se zhotovitel, že pro zdárný průběh provádění prací existují překážky, musí to neprodleně oznámit písemně objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy, včetně jejich účinků.
7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Podmínkou předání a převzetí je úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek. Objednatel ani jiný subjekt nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat.
8. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla.
9. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat.
10. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při předání prací věděl, nebo vědět musel, o vadách podkladů a na tyto neupozornil nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě, kterých byly zpracovány podklady objednatele.
11. O předání a převzetí díla nebo jeho části sestaven zápis, který obsahuje zhodnocení prací - zejména její jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (např. prodloužení odpovědnosti za vady). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přijímá, obsahuje zápis prohlášení o jeho převzetí, odmítá-li dílo převzít, sepiše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
12. Povinnost dodat je splněna řádným provedením a předáním díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přijímá.
13. V případě dohody objednatele se zhotovitelem o předání a převzetí díla s předem odsouhlasenými drobnými vadami a nedodělkami, které vznikly na základě objektivních důvodů, je objednatel oprávněn stanovit přiměřený procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky specifikované v zápise o předání a převzetí díla, přičemž tato část ceny díla bude odečtena z konečného daňového dokladu a bude zhotoviteli uhrazena až po odstranění všech vad a nedodělků (tzv. zádržné).

„Oprava zídky a výměna zábradlí naproti Společenskému domu na ul. Dr. E. Beneše v k.ú. Bruntál-město“

VIII. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacená průběžně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur), předložených zhotovitelem objednateli po dokončení jednotlivých oprav chodníků podle vzájemně odsouhlaseného soupisu prací a dodávek zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne převzetí díla zhotovitelem. Bez zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny díla (vč. DPH) do doby odstranění vad a nedodělků, pokud se vyskytnou při předání dokončeného díla. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
2. Každý daňový doklad zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
 - popis obsahu účetního dokladu,
 - datum vystavení,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena,
 - výši ceny bez daně celkem,
 - sazbu daně,
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
 - cenu celkem včetně daně,
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele,
 - název stavby,
 - přílohu - Zjišťovací protokol odsouhlasený objednatelem.
3. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy všechny přílohy touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.
4. Při prodlení s úhradou daňových dokladů (faktur) uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % za každý den prodlení z neuhrazené částky.

IX. Odpovědnost za vady - záruka

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli.
2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož i že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé.
3. Záruční doba ode dne předání díla činí: **60 měsíců**, mimo vodorovné dopravní značení, kde byla stanovena záruční doba **24 měsíců** ode dne protokolárního předání dílčího díla.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatelem.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
6. Zhotovitel je povinen:
 - a) potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,
 - b) uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení reklamace,
 - c) zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdržení reklamace,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace a není-li to technicky možné v termínu dohodnutém s objednatelem, ne však delším než dvacet kalendářních dní od obdržení reklamace,
 - e) odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti pracovních dní od obdržení reklamace.
7. Pokud tak ve shora uvedených termínech zhotovitel neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu a zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování. Pokud prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady uhrazeny objednatelem.
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
9. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.

„Oprava zídky a výměna zábradlí naproti Společenskému domu na ul. Dr. E. Beneše v k.ú. Bruntál-město“

10. U vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba, pokud bude delší. Na tyto části díla, na které zhotovitel vystaví záruku na dobu delší než 5 let pro stavební část, platí tato záruční lhůta.

X. Smluvní pokuty

1. V případě **prodlení zhotovitele s převzetím staveniště**, dle čl. V.2.a) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení**.
2. V případě **prodlení zhotovitele se zahájením díla**, dle čl. V.2.b) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení**.
3. V případě **prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a předání předmětu díla objednateli**, dle čl. V.2.c) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč za každý započatý den prodlení**.
4. V případě **prodlení zhotovitele s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště**, dle čl. V.2.d) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení**.
5. V případě **prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v zápisu o předání a převzetí díla**, dle čl. VII.11. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč za každý započatý den prodlení**.
6. V případě **prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu**, dle čl. IX. bod 6.a) až IX. bod 6.e) této smlouvy (v případě odpovědnosti za vady), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení**.
7. V případě porušení čl. 111/1. bod 1.2. písm. d) této smlouvy (**zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů.**) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každé porušení**.
8. V případě porušení čl. III/5 této smlouvy (**v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních, zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů**) kteroukoliv z osob zhotovitele vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každé porušení**.
9. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
10. Jednotlivé smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit nezávisle na sobě s tím, že se vzájemně nekonzumují a mohou být uloženy i vedle sebe.
11. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do **třiceti dnů** od jejího vystavení.
12. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí.

XI. Podmínky provádění díla za provozu

1. Stavební práce budou probíhat v místě zvýšeného pohybu chodců na chodníku na ulici Dr. E. Beneše. Zhotovitel je povinen dostatečně předem oznámit zahájení provádění prací uživatelům chodníku a zamezit přístup na staveniště. Hrazení staveniště je povinen zhotovitel provést způsobem, aby nedošlo při stavebních pracích k ohrožení na zdraví či životech uživatelů místní komunikace (chodníku), okolních nemovitostí a poškození movitého nebo nemovitého majetku.

„Oprava zídky a výměna zábradlí naproti Společenskému domu na ul. Dr. E. Beneše v k.ú. Bruntál-město“

XII. Ostatní podmínky

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
3. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to formou písemného dodatku.
4. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí a starostlivostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné zákonné předpisy, doporučené technické normy a podmínky této smlouvy.
5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen hradit vzniklou škodu.
6. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností, tím nejsou dotčeny možnosti odstoupení dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. Za podstatné porušení se považuje taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání díla podle stanovených parametrů, a když objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. Odstoupením od smlouvy však zůstávají nedotčena případná práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a náhradu škody ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy.
8. Práce, které vykazují v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi.
9. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji.
10. Smluvní strany prohlašují, že sjednávají započtení vzájemných pohledávek vzniklých při plnění smlouvy z titulu úhrady sjednané ceny díla a vyúčtovaných smluvních pokut.
11. Smluvní strany si sjednávají, že žádná z nich není oprávněna postoupit práva a povinnosti z této smlouvy bez písemného souhlasu druhé strany.
12. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
13. Smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
14. Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Stavební rozpočet
Příloha č.2 - Mapový podklad
Příloha č.3 - Vzorový výkres zábradlí ul.Ruská
15. V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud objednatele, a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě).
16. Adresou, na kterou lze doručovat (nevylučuje to povaha písemnosti) pro účely této smlouvy je myšlena rovněž datová schránka případně uvedený e-mail, je-li emailová zpráva zaslána s uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
17. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.

V Bruntále, dne:

V Bruntále, dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Václav Frgal
Digitálně podepsal
Ing. Václav Frgal
Datum: 2025.06.11
11:27:02 +02'00'

Jiří Krupa
Digitálně podepsal
Jiří Krupa Datum:
2025.06.11
12:56:12 -02'00'

„Oprava zídky a výměna zábradlí naproti Společenskému domu na ul. Dr. E. Beneše v k.ú. Bruntál-město“

Příloha č. 1

Stavební rozpočet						
IpASHCE						
*1áztv stavby.		25013 Bruntál, <fjTT4M zttraia uL Ruská - naproti Spoi Pornu		Dobu výstavby.		Cfcjednadt-
;Oruh stfwa'y.				Zaiáx& výssavby:		PrCllitStt
jUfafea.				Konec výstavby		Zhotovitó: JR SXaKR sizi.
jjKSO				Z^uajvvrn dne. 29.32025		Zpraoadv lng Manka itarVj
č IObJaktIKod	Zkráceny popu Rozměr#		MJ	Množství 1 CanzTMJ	NátSsdy{Ki}	Celkem
p	00126111VD	VfeoOscná ♦ on itru ♦ » i prác* Zařiawi staveni*; provizorní oefiraw přel pddm @ konvUkace po oBOU sez žaořaair *T	M	1 00 000 00 005 500 1.00	50 050 CO 20000 00	
H	123119VD 123171VD 12312BVD	Fatodaktmersaco Přefciocřie ctara.vii značení Převozní %6vy	M M M	1 00 1000 00 1.00 25000,03 1.00 4 003.00	1090.00 25 000.00 4 000.00	
		Zářivka kotevních otvorů C 25°X XT1 cki 0.02 m3 obory po stavápckrtzabraau <u>O&WO&W</u> i		0.0a 6 200.00. 303 336		471.20 471.20
		2fři pocpírreavoin* Krycí dedry bez fřcsilij i. Stí 100 mm betonové (Z5l-a.syo. 4s		1.35 2383,00 135	J 153,05 3163,05	
		RTS karentat v potec* }soo zanakMvany loakiaayr^pfipaaxxjkaostrijk/Snioovoaovou vyztui, secniru, po&mnebo vyváženípovrctiu ve spásu koxiaým				
		Různá dokoněovK »onstruksa práce na pozamn-cti sUvt-ácñ - * r* M 20 rrpjo	vis	492,00 452.00	183 780,40 333.00	133 436 .Cti
		RT5 konertai poteče je zakatotovaTO vyvrtav a vyilSéV cbvru poiaooavantoo pr&něřj a voubky. zasunuli azpúle s cftestřctou tetvosi * onora a zavrtání svorníku \$ Votstq ,raScf a jxwřjctioii pczAit CH-M30)c2«CTev. PořořtőjieiPieMtprotőfyceřliiazpWjřciicl^JI				
996153131R00 fřearihmc*,ziclavlysamasiatoězdřetta20m			1	0,57 630,00	344,40	
KA		Bourání kowtrutcl				314.05
ij 987G42712RÚ0		Odsekli zdivá řidni z kam ona. betonu 1.10 oni ižseasra#	rr.2	1.35 633,00 135	814.05	5u betonovou nebo ptemu
		v poteče neukalkulována maupuSace se stc ksra se oee&je sanwaisě pstótari souboru 575 Prorážen i otvorů a c-statr • bourá* práce				35514.00
po 976071111R00		Vytřwání kcwavřdi z.TřiaJ i a madd	m	123.00 292.0e	35916.00	
		RTS komevaf- V poteče nav kalkulována fliaa*diOce se sub, ktosi s~ oceioje sane-s&rč řetakarí souboru 575 Přesuny sub				-11312.70
5 979381111RÚ0		Qtknisyawociur tma -a cka 1 km oteJ i,55t p&on 5338	i	4,Éñ 270,00 000 4.55 5.00 034	1 320.03	
* 979381121R0Q		Ptsizožs. k acřixicj za Suaid>^ ctiš! 1 km 4535-2	t	9.7a 20.03 5 73	195.56	
979351111803		Výkup koxj řiezný* šro(i. cti 4 mm RTS komentof- itipsoTiumvosultinasuminy.c	t	4.55 283X03	12879.33	
M4 979999981800		Pcfiasdc za rucykřacj betonu wjscN3si da 1600 an2. cšřj Cskm.170101)	I	a3i 151,00	51.04	
		RTSkonevaf- scLip ina 17 0101 z Ka:a egu oopax,' kusy oo zo x to cm ■ ffanspo/tss.a Roviny 4 543 co 77»Imose.rvis - firao -				CrtrtJce, čřicf.
?S7		Kör.itrukíe kovová				773 178.0e
ks 833013VD		D-udá-ka a montáž zřtjad i de výkronj vč. žár-zvřřj rj z rKcwán M	M	123,00 6 236.00	773178.00	

Příloha č. 2 Mapový podklad



**„Oprava zídky a výměna zábradlí naproti Společenskému domu na ul. Dr. E. Beneše
v k.ú. Bruntál-město“**

Příloha č. 3 Vzorový výkres zábradlí ul. Ruská

VZOROVÝ
VÝKRES ZA8RA0LI UL RUSKA

kil v 175

P(K1D VTOK

PODOPT
S

*ř

A t

* tr

!>U0
‘ÁTOK

* X

í>AíNI Uf Sk A W 1 5

