Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zak. ¢. 89/2012 Sb., ob¢anskeho zakoniku v platném
znéni (dale jen ,,zdkon®™) (dale jen ,,smlouva*)
mezi:

Mésto Hustopece

se sidlem: Dukelské nam.2/2, 693 17 Hustopece

zapsané v rejstiku ekonomickych subjekti CSU Brno

1IC 00283193 DIC CZ00283193,

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., €. 0. _
variabilni symbol:

jednajici ve vécech smluvnich PaedDr. Hanou PotméSilovou, starostka
jednajici ve vécech technickych:

(dale jen ,,objednatel*)

a

OK.Atelier s.r.o.

se sidlem: Pod Zamkem 2881/5, 690 02 Breclav

zapsana: v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C., vlozka 18655
1C: 60744456

bankovni spojeni: KB Bieclav, ¢.u.: _

jednajici ve vécech smluvnich: Ing. Daliborem Klusackem, jednatelem

jednajici ve vécech technickych:

(dale jen ,,zhotovitel*)

(dale spoleéné jen ,,smluvni strany*)

Clanek I. Piedmét smlouvy
. Podkladem pro uzavieni t¢to smlouvy je nabidka zhotovitele z kvétna 2025.

M =

,predmeét dila*).

. Pfedmétem plnéni t€to smlouvy je: stavebné technicky pruzkum (dale jen ,,dilo* nebo

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo a objednatel se zavazuje dilo prevzit a

zaplatit za n€j zhotoviteli sjednanou cenu, za podminek uvedenych v této smlouve.

4. Dilo zahrnuje zeyjména: provedeni 20 sond do stropnich konstrukci $kolni budovy a
soucasti bude vyhodnocujici zprava z provedencho stavebné technického prizkumu véetné
poiizeni fotodokumentace. Zhotovitel pfedpoklada otevirani soud zhorni strany pies
podlahu, aby byly obnazeny 2 az 3 tramy z pravidla u zhlavi, aby byly zméteny profily

nosnikl (trami), skladby podlahy, popf. zdravotni stav trami v mist€ sod.

5. Soucasti dila jsou 1 vSechny ty prace a dodavky, které nejsou vyslovné uvedeny v této
smlouvé nebo ve stavebno-technickych podkladech, ale pfitom jsou nezbytné ro fadné
provedeni dila a zhotovitel je mohl na zdkladé svych odbornych znalosti védét ¢1

predpokladat.
6. Po provedeni predmétu dila zhotovitele nasledné provede zaklopeni sondy zaklopem.

7. Objednatel si nasledn€ na vlastni naklady zajisti doplnéni a upravu podlahy a likvidaci

suté.

8. Zpravu ze stavebné technick€ho prizkumu nasledné€ za objednatele prevezme Ing. Radek

Krusina.



Clanek II. Termin a misto realizace

. Smluvni strany se dohodly na tomto terminu realizace dila:

Zahajeni praci: 30.6.2025

Dokonceni a predani dila objednateli: 08.08.2025

Neni-li dohodnuto jinak je zhotovitel povinen zahdjit realizaci dila neprodlenég, tj.
nejpozdeji do 7 dnli od pisemné vyzvy objednatele.

. Misto realizace dila: objekt staré budovy ZS Komenského (,,holubnik*) v Hustope&ich.

. Objednatel je povinen pfistoupit na ptfimétené prodlouzeni lhiity plnéni, formou dodatku ke
smlouvé, zejména v téchto ptipadech:

e v piipadé¢ klimatickych podminek nevhodnych pro technologii provadénych praci,

e pokud na strané¢ Zhotovitele nastane piekdzka souvisejici s vyskytem pandemie
koronaviru SARS-CoV-19, zpisobujici onemocnéni COVID-19 ¢i jiné epidemie, nebo
dojde k preventivnimu opatifeni Zhotovitele v souvislosti s pandemii, ¢i epidemii,
které ma vliv na zdvazné milniky, nebo termin dokonceni Dila.

Clanek II1. Cena dila
. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran ve vysi:

Cena bez DPH 123 500,- K¢
DPH 25936,-K¢
Cena s DPH 149 436,-K¢

Sazba DPH bude stanovena dle pravnich piedpisi platnych v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

. Cena dila zahrnuje veskeré¢ prace v rozsahu predmétu dila dle €l. I této smlouvy o dilo tedy,
veskeré naklady souvisejici s provedenim dila.

. Cena za dilo bude déle zahrnovat:

Sondazni prace stavebné technického prizkumu 96 500,-K¢ bez DPH

Zavéerecna vyhodnocujici zprava 27 000,-K¢ bez DPH

. Nabidkovou cenu je mozné v pribc¢hu plnéni zménit v souvislosti se zménou danovych
predpisi tykajicich se DPH, a to nejvyse o ¢astku odpovidajici této legislativni zméné

. Kazda zména rozsahu a ceny dila v pribéhu provadéni dila bude dohodnuta mezi stranami
a pisemné¢ stvrzena dodatkem ke smlouvé.

Clanek IV. Platebni podminky

. Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zaklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.
Fakturace probéhne, po odsouhlaseni provedenych praci, se splatnosti faktury 30 dnu, od
doruceni faktury objednateli.

. Zhotovitel vystavi fakturu — danovy doklad s nalezitostmi uvedenymi v zakon¢ o dani
z ptidané hodnoty v platném znéni.

. Faktura bude zaslana na adresu objednatele, uvedenou v zahlavi této smlouvy. Objednatel
muze fakturu vratit v ptipade¢, jestlize:

e neobsahuje zakladni tdaje daiiového dokladu,

e neobsahuje odsouhlaseny soupis skute¢né provedenych praci,

e obsahuje nespravné cenové udaje,

e byla vystavena, aniz doslo k pievzeti dila.

Clanek V. Smluvni pokuty



(98]

. Vpiipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin pfedani dila v souladu s¢l. II. smlouvy, je

objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi ve vysi 0,1 % z ceny dila, za kazdy
den prodleni s pfevzetim dila.

Pfi prodleni s uhradou penézitého plnéni objednatelem, dle této smlouvy, je zhotovitel
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z dluzné ¢astky od data splatnosti dle
faktury, za kazdy den prodleni.

. Pokud zhotovitel neza¢ne odstraiiovat vady dila vzniklé¢ v zaru¢ni dobé, dle dohodnutého

terminu, zaplati smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdou vadu a den prodleni.

Clanek VI. Dal§i ujednani

. Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu této smlouvy dodrzovat obecné zdvazné predpisy,

technické normy a sjednané podminky této smlouvy.

Zhotovitel bude objednatele informovat o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
poradéch, které bude objednatel organizovat dle potteby.

Zhotovitel odpovida za Cistotu a potfadek na pracovisti.

Ob¢ smluvni strany se dohodly, ze v piipadé jakékoli zmény rozsahu v zadani objednatele
dochdzi automaticky k zaniku platnosti sjednanych lhtit k plnéni. Na zéklad€ navrzenych
zmén dojde k nové dohod€ o terminu a platebnich podminkach pisemnym dodatkem ke
smlouve.

. Objednatel se zavazuje, Ze dokoncené dilo pievezme i v ptipade, Ze dilo bude vykazovat

drobné¢ vady a nedod€lky nebranici jeho uzivani. Tato skute¢nost musi byt uvedena

v protokolu o predani a ptevzeti dila, a to vCetné terminti pro odstranéni téchto vad a

nedod¢lku.

Objednatel miize odstoupit od této Smlouvy v ptipade, pokud:

a) Zhotovitel po pisemném upozornéni Objednatele v pfimétené stanovené lhiité
neodstrani vady vzniklé vadnym provadénim Dila, anebo Dilo nezatne provadét
fadnym zptisobem; anebo

b) Zhotovitel je v prodleni s terminem plnéni Dila po dobu del$i nez 5 dni.

Clanek VII. Zavéreéna ustanoveni

. ProvedI-li zhotovitel prace a dodavky zahrnuté v pfedmétu smlouvy pied jeji podpisem,

fidi se prava a povinnosti smluvnich stran tykajici se téchto praci a dodavek ustanovenimi
této smlouvy.

Tato smlouva o dilo nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami. V pfipad¢, ze smlouva podléha zvetejnéni dle zakona o registru smluv (zékon €.
340/2015 Sb.), nabyva ucinnosti az dnem jejiho zvetejnéni v registru smluv. Zvefejnéni
v registru smluv zajisti objednatel.

. Tuto smlouvu lze zménit nebo zrusit pouze pisemnym vzestupné ¢islovanym dodatkem

potvrzenym statutarnimi organy smluvnich stran.

Smluvni strany sjednaly pro tuto smlouvu, Ze pokud neni vyslovné ve smlouvé uvedeno
jinak, se veskeré vztahy vzniklé na zéklad¢ této smlouvy fidi zakonem 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik v platném znéni.

. Pokud odd¢litelné ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym,

nema to vliv na platnost zbyvajicich ustanoveni této smlouvy. V takovém pfiipadé se
smluvni strany zavazuji uzaviit do 10 pracovnich dnl od vyzvy druhé ze smluvnich stran
dodatek k této smlouvé nahrazujici oddélitelné ustanoveni této smlouvy, které je neplatné



¢1 nevynutitelné, platnym a vynutitelnym ustanovenim odpovidajicim hospodatskému
ucelu takto nahrazovaného ustanoveni.

6. Dle § 1765 zak. ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik na sebe ob¢ smluvni strany pievzaly
nebezpeci zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy strany zvazily plné hospodatskou,
ekonomickou 1 faktickou situaci a jsou si plné¢ védomy okolnosti smlouvy. Tuto smlouvu
tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

7. Vsouladu s § 4 odst. zak. ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, kdy se ma za to, ze kazda
svépravna osoba ma rozum prumérného clovéka i schopnost uZzivat jej s béZnou péci
a opatrnosti a ze to kazdy od ni mize v pravnim styku diivodné ocekévat, strany posoudily
obsah této smlouvy a neshledéavaji jej rozpornym, coz stvrzuji svym podpisem. Smlouva
byla uzaviena na zakladé jejich pravé a svobodné vile po peclivém zvazeni vSech stran.

Pfiloha: cenova nabidka

V Hustopecich dne V Bteclavi, dne 16. 6. 2025
Digitélné podepsal . Digitalné podepsal Ing.
PaedDr. Hana PaedDr. Hana Ing. Dalibor  ioruescer
v ove , otmeslilova 7 v . .06.
Potmésilovd patum:2025.06.16 Klusacek ?;;jf;zzféi.gg.“
et ARROB2HO200 e
za objednatele za zhotovitele

Dolozka
dle § 41 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zFizeni) ve znéni pozdéjSich predpisi

Meésto Hustopece ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni 0), ve
znéni pozdéjsich predpist, potvrzuje, Ze u pravnich jednani obsazenych v této smlouvé byly
splnény ze strany mésta Hustopece veskeré zdkonem, ¢i jinymi obecné zavaznymi pravnimi
piedpisy stanovené podminky ve formé predchoziho zvetejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni,
které jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho jednani. Tato smlouva byla schvalena
usnesenim ......... mésta Hustopece dne 09.06.2025.

Paed Dr. H ana Digitélné podepsal PaedDr.

Hana Potmésilova
V Hustopecich dne Potmésilova

Datum: 2025.06.16 15:21:11
+02'00"

P R R R

PaedDr. Hana Potmésilova
starostka



Jelinkova Lucie, Mgr.

From: Dalibor Klusace

Sent: Friday, June &, 1_

To
Subject: 5tara budova 25 Komenskeého, Hustopede - stavebné technicky prizkum

Dobry den, projednal jsem pofadavek s prizkumniky s pofadavkem provedeni 20 sond do stropnich konstrukcl
Skolni budovy a soufdsti bude vwhodnocujici 2prava z provedengho stavebng technického prizkumu véetné pofizeni
fotodokumentace. Predpokldds se otevirdni sond  horni strany pies podlahu, aby byly obnaZeny 2 ai tfi tramy

z pravidla u zhlavi, aby byly zméfeny profily nosnikd (tramu), skladba podlahy, popf. zdravotni stav tramil v misté
sond.

Predpokladana cena:

Sondédini prace stavebné technického prizkumy e 86500, KE
Zaveretna vwhodNOCUJICh ZETAVE . eeeen s s e semse s s seee e ssseasmesess e 4 0= K
COlKOWE CBIMA. oot s ot se et s et s smmses seassnser st sss sasmmsnns s sneerssansmess L2 0, B0, = KE + 21%0PH

5 pozdravem
Dalibor Klusacek

0K

atelier”
Pod Zamkem 2881/5
Breclav 690 02




