

Zakázka: Přírodní koupací biotop Lanškroun a restaurace Koupaliště
Rozpočet: Základní rozpočet
Typ: Nabídka

Popis	Cena
Základní rozpočet	101 798 909,13
A-00: Smluvní rozpočet	101 798 909,13
Dílo č. 1: Přírodní koupací biotop Lanškroun	77 133 085,14
S: Stavba	77 133 085,14
SO01: Protipovodňové úpravy	7 964 419,50
SO02: Přírodní koupací biotop vč.biologické části a technologie	29 695 771,02
SO05: Budova letního baru	12 063 121,46
SO06: Areálové zpevněné plochy a TÚ	3 117 954,31
SO07: Areálové nezpevněné plochy a sadové úpravy	5 249 468,24
SO08: Areálové vedení IS	6 603 991,03
SO09: Oplocení areálu	896 771,93
SO10: Mobiliář a vnitřní vybavení areálu	1 636 804,94
SO11: Tobogán a skluzavka	5 783 104,69
SO12: Připojení IS	223 369,41
SO13: Připojení vrtané studny	1 771 610,63
SO14: Výústní objekt	227 543,69
SO15: VRN	1 899 154,27
Dílo č. 2: Obnova restaurace Koupaliště	24 665 823,99
S: Stavba	24 665 823,99
SO03: Zpevněné plochy	1 456 933,17
SO04: Stavební úpravy stávajícího objektu zázemí	23 208 890,82
Celkem (bez DPH)	101 798 909,13
DPH	21 377 770,92
DPH 21 % ze základny: 101 798 909,13	21 377 770,92
Celkem (včetně DPH)	123 176 680,05