	SMLOUVA O DÍLO 
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: č. 726070
Evidenční číslo smlouvy objednatele: 182/00873489/2025

uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“), dle vzájemné dohody mezi následujícími účastníky:
Článek I.
Smluvní strany
	
	ZHOTOVITEL
	
	OBJEDNATEL

	Firma:
	AZBESTOP a.s.
	
	Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV,                     příspěvková organizace


	Sídlo:
	Krkonošská 2001/16, 120 00 Praha 2
	
	Pod Šachtami 335, Příbram IV, 261 01 Příbram


	IČ:
	02530562
	
	00873489

	DIČ:
	CZ02530562
	
	

	OR zápis:
	ORČR B 16565, vedená u Městského sudu v Praze
	
	Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona- Městský úřad Příbram

	č.ú. / IBAN:
	XXXXXXXXX
	
	XXXXXXXXXX

	SWIFT:
	XXXXXXXXX
	
	

	Stat. orgán:
	Ing. Tomáš Pašovič
	
	Mgr. Pavlína Caisová, MBA, ředitelka školy

	
	(dále jen „Zhotovitel“)
	
	(dále jen „Objednatel“)



Článek II.
Předmět Smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Zhotovitele a Objednatele (dále jen „Smluvní strany“) v souvislosti s dodáním služeb a prací při odstraňování azbestových materiálů ze staveb při bouracích pracích, údržbářských pracích, opravách a jiných činnostech, dále při odvozu a likvidaci vzniklého odpadu, a to na základě objednávky Objednatele za dohodnutou cenu a za ostatních podmínek dohodnutých v této Smlouvě, konkrétně se Zhotovitel zavazuje provést následující úkony: 
a. Příprava a podání Hlášení prací s azbestem dle § 41 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů splňující náležitosti dle § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., a projednání opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s používáním azbestu a případné obstarání vyjádření k hlášení prací s azbestem příslušné krajské hygienické stanice v České republiky, a to ve vztahu k Dílu (dále jen „Technologický postup“),
b. příprava a aktualizace plánu prací s azbestem,
c. vytvoření kontrolovaného pásma – otevřené pásmo při pracích v exteriéru nebo uzavřeném kontrolovaném pásmu s 5-tinásobní výměnou vzduchu při pracích v interiéru,
d. enkapsulace a odborná demontáž azbestových materiálů a jejich zabalení do předepsaných obalů – stabilizace azbestových materiálů,
e. po ukončení prací následná dekontaminace kontaminovaných prostorů ve smyslu schváleného Technologického postupu,
f. zajištění analýzy vzorků vzduchu po skončení prací v interiéru v případě požadavků příslušné krajské hygienické stanice, 
g. odvoz vzniklého odpadu na skládku nebezpečných odpadů, a
h. prohlídka a protokolární odevzdání objektu zpět Objednateli,
(dále jen „Dílo“).
2. Zhotovitel se zavazuje, že práce a činnosti na Díle bude vykonávat v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, které se na vykonání prací a činností na Díle ve smyslu této Smlouvy přímo vztahují.
3. Za účelem řádného a včasného provedení Díla je povinností Objednatele poskytnout Zhotoviteli v souvislosti s realizací Díla veškerou požadovanou součinnost, především provést úkony uvedené v Článku IV., a to na vlastní náklady.
4. Vedle poskytnutí součinnosti se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli Odměnu za provedení Díla ve výši, způsobem a ve lhůtách, jež jsou dohodnuty v Článku V. této Smlouvy.
5. Podpisem této Smlouvy si Objednatel závazně objednává provedení Díla stran Zhotovitele za podmínek dohodnutých v této Smlouvě.

Článek III.
Rozsah, místo a čas provedení Díla
1. Rozsah Díla je rozloha plochy zastřešení, podhledu, stupačky, a jiných stavebních prvků apod., anebo na kterých se nachází v konkrétním objektu azbest a azbestové materiály, které mají být dle objednávky Objednatele odstraněny. Za zaměření plochy odpovídá Objednatel, ledaže si výslovně objednal a dohodl obhlídku a zaměření ze strany Zhotovitele před uzavřením této Smlouvy a toto zaměření bylo řádně provedeno. 
2. Smluvní strany se dohodly, že Dílo je zaměřené na odstranění a odvoz následovného odpadu:
	Druh a umístění azbestu:
	azbestové plotny v podhledech (tělocvična)

	Předpokládané kontaminované množství / zaměřené množství:
	-


3. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedené v rámci následovného objektu:
	Adresa:
	Pod Šachtami 354, 261 01 Příbram IV – objekt tělocvičny

	Druh stavby:
	Zastavěná plocha a nádvoří – školské zařízení, pozemek č. parc. 2632/6 k. ú. Příbram


	Číslo soupisné stavby:
	

	List vlastnictví č.:
	5079

	Okres:
	Příbram

	Vlastník objektu:
	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, IČO: 70891095


(dále jen „Objekt“).
4. Objednatel je povinen Zhotoviteli protokolárně odevzdat Objekt způsobilý k řádně realizaci a provedení Díla ve smyslu této Smlouvy a poskytnout veškerou součinnost uvedenou v Článku IV. této Smlouvy, nejpozději bezprostředně před zahájením prací a činností na Objektu. Objednatel informuje Zhotovitele Díla v dostatečně přiměřeném časovém předstihu o splnění uvedených podmínek tak, aby Zhotovitel mohl řádně převzít Objekt a začít s realizací Díla. Zhotovitel je oprávněn převzetí Objektu odmítnout, jestli podmínky dohodnuté v této Smlouvě nebyly ze strany Objednatele splněny.
5. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je předpokládaný termín zahájení faktických prací a činností na Díle červenec 2025, a to za předpokladu poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele a oznámení, případně schválení Technologického postupu v zákonné lhůtě. Termín ukončení prací a činností na Díle se vzhledem k rozsahu Díla předpokládá na srpen 2025. Za předpokladu, že by byl Technologický postup oznámený, resp. schválený ve dřívějším termínu, Zhotovitel bude o tom informovat Objednatele. Přesné datum zahájení prací je uvedeno v Protokolu o odevzdaní Objektu (příloha č. 1 této Smlouvy). Za ukončení Díla se považuje protokolární předání Objektu zpět Objednateli po ukončení prací na Objektě a podpis Protokolu o převzetí Díla (příloha č. 2 této Smlouvy). V tomto odstavci uvedené termíny jsou předpokládané a odhadované při zachování dobré vůle Smluvních stran, v žádném případě nejsou závazné.
6. Předpokládaný termín ukončení prací a činností na Díle se může posunout především z důvodu a o dobu působení okolností vylučujících odpovědnost (vyšší moc) anebo jiných překážek, za které Zhotovitel neodpovídá a které mu současně znemožňují řádné zahájení, pokračování anebo dokončení Díla. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést rovněž dřív než v předpokládaném termínu dokončení Díla a Objednatel je povinen poskytnout mu k tomu součinnost a takto dokončené Dílo převzít.
7. Za předpokladu, že není Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, má se za to, že Zhotovitel provádí Dílo v pracovních dnech a v průběhu pracovní doby od 06,00 hodin do 16,00 hodin.
Článek IV.
Součinnost
1. Za účelem řádného provedení Díla je Objednatel povinen k následujícím činnostem:
a. odevzdat Objekt a zajistit neomezený přístup k němu z veřejné komunikace, případně zajistit vstup a vjezd do areálu pro Zhotovitele a přístup pro jeho technická zařízení potřebná k realizaci Díla,
b. předložit jakoukoli potřebnou dokumentaci, především příslušnou projektovou dokumentaci a/nebo pravomocné stavební povolení Zhotoviteli,
c. obstarat si a předložit jakýkoli souhlas, povolení, oznámení apod., která jsou nezbytná k provedení Díla, a jejichž potřeba pořízení plyne z povahy Objednatele (např. při bytovém domě, souhlas shromáždění vlastníků jednotek, správce, apod., anebo v případě, že takový doklad plyne z interních předpisů právnické osoby, jsou-li potřebné),
d. zajistit plně funkční a přístupné sociální zařízení (WC, sprchy, umyvadlo, případně mobilní WC, prostor pro stravování a šatny),
e. zajistit vhodné stání pro kontejner pro odpad s azbestovým materiálem,
f. zajistit uzamykatelný sklad pro nářadí a technická zařízení Zhotovitele,
g. respektovat zákazy omezení vstupu a zdržování se v Objektu po dobu realizace Díla, Objednatel bere na vědomí, že po odevzdání Objektu Zhotoviteli nebudou mít přístup do Objektu nepovolané osoby a Objednatel, resp. jeho zástupci budou moci vstupovat do Objektu výlučně s předchozím souhlasem Zhotovitele, jehož udělení může být odmítnuto především z důvodu rizika ohrožení života anebo zdraví, 
h. důsledně dodržovat veškerá další bezpečnostní instrukce Zhotovitele,
i. zajistit a uvést kontaktní osobu, která bude nepřetržitě dostupná pro Zhotovitele,
j. bezodkladně v dobré víře reagovat a komunikovat se Zhotovitelem v případech uvedených v Článku VI. této Smlouvy,
k. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli v Objektu a jeho okolí podmínky pro nerušenou realizaci Díla dle této Smlouvy, a to jak v průběhu realizace Díla, tak ve stejném rozsahu v souvislosti s případným odstraňováním vad Díla,
l. bezodkladně oznamovat Zhotoviteli Díla všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na řádně a včasné dodání Díla, plnění závazků vyplývajících ze součinnosti anebo úhradu faktur Zhotovitele ze strany Objednatele,
m. na výzvu Zhotovitele spolupůsobit v průběhu kontrol realizace Díla a dostavit se na odevzdání Díla po ukončení prací a činností.
2. Podmínky uvedené v předchozím odstavci, včetně jejich funkčnosti, spolehlivosti a bezpečnosti je Objednatel povinen zajistit a nepřetržitě zachovávat po celou dobu realizace Díla, a to na vlastní náklady. Za předpokladu, že některá z uvedených podmínek bude na základě zvláštní objednávky Objednatele za úplatu zajištěna Zhotovitelem, Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou úplatu. 
3. Vzhledem ke skutečnosti, že na základě této Smlouvy se zajišťují činnosti, které svojí povahou spadají pod kategorii nakládání s nebezpečným odpadem, Smluvní strany shodně konstatují a berou na vědomí, že nesplnění nebo porušení některé z výše uvedených podmínek ze strany Objednatele se považuje za závažné porušení této Smlouvy Objednatelem. Po dobu trvání takového porušení Smlouvy anebo v důsledku takového porušení je Zhotovitel oprávněn dle svého uvážení, především s ohledem na ochranu bezpečnosti, zdraví a životního prostředí a s ohledem na veřejný zájem, a na povinnost předcházení vzniku škod na majetku, životním prostředí atd. oprávněn přerušit práce bez následku vzniku prodlení na straně Zhotovitele, vyzvat Objednatele k nápravě a v krajním případě, nedojde-li k nápravě ze strany Objednatele, rovněž odstoupit od Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok Zhotovitele na náhradu škody v plném rozsahu, včetně ušlého zisku a nepřímé škody. V případě přerušení prací na Díle ze strany Zhotovitele se současně posouvá termín dokončení Díla, což Objednatel bere na vědomí.
Článek V.
Cena za Dílo
1. Za předpokladu, že nedošlo k přesnému zaměření Díla, pak platí, že cena za provedení Díla je určena na základě technických podkladů poskytnutých Objednatelem na základě nezávazného odhadu Zhotovitele, a jako taká, je uvedena v odst. 4 tohoto článku, přičemž zahrnuje odstranění Předpokládaného kontaminovaného množství uvedeného v odst. 2 Článku III. Smluvní strany se dohodly, že minimální fakturovaná cena ze strany Zhotovitele bude v každém případě částka stanovená v odst. 4 tohoto článku. V případě zaměření ze strany Zhotovitele bude cena odpovídat zaměřenému množství, přičemž ustanovení Článku VI. této Smlouvy tím nejsou dotčena.
2. Cena je dohodnuta včetně případných správních poplatků souvisejících s Technologickém postupem ze strany příslušné krajské hygienické stanice, které hradí Zhotovitel.
3. Smluvní strany se dohodly na ceně za Dílo v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, a to na ceně za provedení komplet Díla ve výši: 474 860,00 Kč bez DPH (slovy: čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc osm set šedesát korun českých).
4. neobsazeno.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli konečnou cenu za realizaci Díla vypočtenou podle tohoto článku a na základě faktury vystavené Zhotovitelem neprodleně po předání a převzetí Díla. Splatnost faktury je 14 dnů od doručení faktury. Objednatel uděluje tímto v souladu s ustanovením § 26 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty souhlas k tomu, aby mu Zhotovitel doručoval faktury výlučně v elektronické formě (dále také jako "elektronická faktura") a bere na vědomí, že Zhotovitel mu není povinen zasílat fakturu současně v písemné (tištěné) formě.
6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má nárok na úhradu částky ve výši 237 430,00 Kč (slovy: dvě stě třicet sedm tisíc čtyři sta třicet korun českých), která slouží jako záloha na cenu díla (dále jen "Záloha"). Záloha je splatná na základě zálohové faktury vystavené a zaslané Zhotovitelem prostřednictvím elektronické pošty Objednateli bezprostředně po podpisu této Smlouvy, se splatností 15 (patnáct) dnů od vystavení zálohové faktury. Připsání této částky na účet Zhotovitele nebo prokázání odeslání platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele je podmínkou nástupu na místo provádění Díla a převzetí Objektu ze strany Zhotovitele. O úhradě zálohy je Objednatel povinen neprodleně Zhotovitele informovat elektronickou poštou, a to zasláním výpisu z elektronického bankovnictví, z něhož plyne provedení předmětné platby. Po úhradě zálohy bude Objednateli doručen příslušný daňový doklad. Záloha se započítává do celkové ceny a její úhrada bude zohledněna v konečné faktuře. Záloha není vratná ani v případě, že dojde k ukončení této Smlouvy před jejím splněním z jakéhokoliv důvodu. V případě ukončení Smlouvy z důvodů, za které odpovídá Objednatel a pokud Záloha nepokrývá objektivně vynaložené náklady, nárok na náhradu škody a přiměřený ušlý zisk Zhotovitele, zaplacení Zálohy nezbavuje Objednatele povinnosti uhradit Zhotoviteli jeho oprávněné nároky, které převyšují částku zaplacené Zálohy.
7. [bookmark: _Hlk35296909]Výše Zálohy se rovná částce 50 % z celkové ceny dle odst. 3 tohoto článku.
8. Pokud Zhotovitel odstoupí od Smlouvy pro prodlení Objednatele s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku nebo s poskytnutím součinnosti na základě této Smlouvy nebo právních předpisů, a pokud překážka pro splnění povinnosti Objednatele nespočívá v okolnostech vylučujících odpovědnost, náleží Zhotoviteli cena, na kterou má nárok na základě této Smlouvy.
9. Vzhledem k rozsahu Díla a předpokládané době realizace Díla ve smyslu odst. 6 Článku III. této Smlouvy, se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude fakturovat Objednateli realizaci Díla postupně, na základě soupisu provedených prací na Díle ke konci každého kalendářního měsíce. V případě prodlení Objednatele s úhradou měsíčních faktur o více než 5 (pět) pracovních dnů, má Zhotovitel právo odstoupit od Smlouvy, čímž nebude dotčen jeho nárok na zaplacení faktur ani nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
10. Zhotovitel předá Objednateli prostřednictvím elektronické pošty elektronickou kopii Technologického postupu podle této Smlouvy a kopii Vážního listu po jeho obdržení ze skládky a do 2 pracovních dnů ode dne uhrazení celé ceny Díla v souladu s touto Smlouvou. Až do zaplacení celé ceny za Dílo má Zhotovitel v této Smlouvě dohodnuté zadržovací právo k předmětným dokumentům souvisejícím s realizací Díla. Originály předmětných dokumentů zůstávají ve vlastnictví Zhotovitele.
11. V případech uvedených v Článku VI. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen neprodleně informovat Objednatele o úpravě ceny podle dodatečně zjištěného rozsahu Díla, a to i v případě, kdy se situace opakovaně objevila, a Objednatel je povinen zaplatit upravenou cenu přepočtenou jednotkovými cenami nebo oznámenou Objednateli postupem uvedeným v tomto článku.
12. Zhotovitel je plátce daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH"). Částky v této Smlouvě jsou uvedeny bez DPH, při fakturaci budou navýšeny o platnou sazbu DPH.
13. Jakékoliv platby provedené ve prospěch Zhotovitele ve smyslu této Smlouvy nebo na jejím základě se považují za uhrazené připsáním částky na účet Zhotovitele. V případě prodlení Objednatele s plněním peněžitého závazku, má Zhotovitel právo uplatnit vůči Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,07% z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Zhotovitele na úhradu zákonných úroků z prodlení a náhradu škody v plné výši, včetně nepřímé škody.
14. Objednatel se zavazuje uhradit rozdíl v ceně, pokud navýšení ceny bude způsobeno zvýšením vstupních nákladů, které Zhotovitel nemůže ovlivnit, např. náklady na odvoz, uložení a likvidaci odpadu na skládce a pod.

Článek VI.
Dodatečné, v průběhu realizace zjištěné množství nebo plocha azbestového materiálu
1. Zhotovitel před podpisem Smlouvy řádně informoval Objednatele, který bere na vědomí, že není možné vyloučit, aby se během realizace Díla objevily další vrstvy azbestu nebo materiály kontaminované azbestem, případně potřeba dodatečných činností, které před zahájením prací nebylo možné identifikovat (bez ohledu na to, kdo vykonal obhlídku a zaměření Objektu).
2. Za předpokladu, že se dodatečně zjistí přítomnost azbestového materiálu, který je třeba odstranit, bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů Zhotovitel provede jeho zaměření, následně o této skutečnosti informuje Objednatele s uvedením rozsahu zjištěných azbestových materiálů a navýšení ceny z tohoto důvodu. Předpokládaný termín ukončení prací a činností na Díle se může rovněž posunout z důvodu zjištění dalšího kontaminovaného materiálu v Objektu; pokud takový případ hrozí a pokud je prodloužení realizace Díla podstatné vzhledem k okolnostem případu, Zhotovitel informuje Objednatele o případném prodloužení termínu ukončení Díla.
3. [bookmark: _Hlk35291755]Pokud Objednatel nedoručí Zhotoviteli své vyjádření k oznámení podle předchozího odstavce nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, platí, že veškeré změny vyvolané dodatečným zjištěním azbestových materiálů případně potřebou dodatečných činností přijímá a zavazuje se je respektovat, včetně úhrady navýšené Ceny. V případě, že Objednatel nesouhlasí s pokračováním v prací a činností na Díle, je povinen v uvedené lhůtě výslovně o tom informovat Zhotovitele, který od obdržení tohoto oznámení přeruší práce. Strany se zavazují okamžitě začít jednání o oboustranně přijatelné změně této Smlouvy, kterou a v případě nedosažení dohody nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, může kterákoli Smluvní strana ukončit odstoupením od Smlouvy s účinky do budoucna. V takovém případě jsou Smluvní strany povinny podepsat Protokol o ukončení prací na Díle nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů a neprodleně se vypořádat nejpozději do dalších 10 (deseti) pracovních dnů. V případě, že se dohoda nedosáhne a nedojde ani k odstoupení od Smlouvy, bude mít Zhotovitel soudem vymahatelný nárok na zaplacení zvýšené ceny.
4. V případech podle tohoto článku VI. Smlouvy a pokud je to vyžadováno předpisy nebo příslušnými úřady, je Zhotovitel povinen zajistit změnu příslušných úředních povolení a souhlasů uvedených v Článku IV. této Smlouvy a ohledně realizace Díla postupovat při tom v souladu s platnými právními předpisy, případně instrukcemi příslušných úřadů.
5. Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s ustanoveními dle tohoto článku pokaždé v případě, když se zjistí další dodatečné množství azbestového materiálu.


Článek VII.
Provedení Díla
1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a není vázán pokyny Objednatele, ledaže se k tomu výslovně zavázal. Pokud se Zhotovitel zaváže provádět Dílo v souladu s pokyny Objednatele, neodpovídá Zhotovitel za vady Díla vzniklé v důsledku nevhodnosti pokynů Objednatele, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel Objednatele na nevhodnost pokynů upozornil.
2. Pokud to vyžadují příslušné právní předpisy, Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo montážní list, nebo denní záznam při realizaci Díla, do kterého se zapisují zejména:
- všechny důležité okolnosti týkající se provádění Díla,
- faktické skutečnosti ovlivňující provedení Díla, zejména dodržování harmonogramu prací,
- povětrnostní podmínky ve vztahu k provádění Díla,
- datum návštěvy Objektu, zjištěné skutečnosti a opatření osoby oprávněné vykonávat státní stavební dohled a osoby vykonávající státní dozor,
- zápisy technického a stavebního dozoru Objednatele, pokud byl ustanoven.
3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést sám prostřednictvím svých zaměstnanců nebo externích pracovníků, ale je rovněž oprávněn provedením Díla pověřit jinou osobu splňující odborné předpoklady pro provedení Díla. Při provádění Díla jinou osobou má Zhotovitel vůči Objednateli odpovědnost, jakoby Dílo prováděl sám.
4. [bookmark: _Hlk35297470]Dojde-li k ukončení platnosti úředních povolení a souhlasů potřebných k realizaci Díla dle této Smlouvy, Smluvní strany se zavazují bezodkladně vstoupit do jednání o postupech a podmínkách obnovení platnosti těchto podkladů, jakož i o úpravě termínů dokončení a Ceny Díla. V případě, nedosažení dohody ve smyslu předchozí věty – v podobě uzavření písemného dodatku k této Smlouvě – nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, může kterákoli Smluvní strana odstoupit od Smlouvy s účinky do budoucna. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny podepsat Protokol o ukončení prací na Díle nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů a bezodkladně se vypořádat nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů.

Článek VIII.
Odevzdání a převzetí Díla, vady Díla a reklamace
1. Tato Smlouva je ze strany Zhotovitele řádně splněna dokončením všech prací a činností na Díle v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Po ukončení prací na Objekte následuje protokolárně předání Objektu zpět Objednateli a podepsání Protokolu o převzetí Díla.
2. K převzetí Díla Zhotovitel vyzve Objednatele v přiměřeném předstihu tak, aby se Dílo mohlo zkontrolovat a případně zjistit všechny zjevné vady jeho provedení, a následně protokol řádně podepsat. Objednatel nesmí bez relevantního důvodu odmítnout součinnost při přebírání Díla.
3. V případě, že se Dílo provádí ve více samostatných prostorách, je Zhotovitel oprávněn předat Dílo po částech. V takovém případě se vyhotoví protokol ohledně předání příslušné části a Objednatel se zavazuje Dílo po částech protokolárně převzít.
4. [bookmark: _Hlk35297831]neobsazeno.
5. Před podpisem protokolu o převzetí Díla Smluvní strany spolu prohlédnou Objekt a ujistí se, že Dílo bylo provedeno řádně, v souladu se Smlouvou, a že nemá vady. Dílo může mít vady v podobě nedostatečně odvedené práce, tj v nedostatečném odstranění azbestových materiálů nebo v nedostatečném vyčištění a vyklizení Objektu. Namítané vady Díla musí Objednatel výslovně uvést v Protokolu o převzetí Díla a k namítaným vadám je Zhotovitel povinen se vyjádřit. Dílo musí Objednatel převzít i v případě, že zpochybňuje vady, přičemž v takovém případě jsou Smluvní strany přímo v Protokolu o převzetí Díla, nebo bez zbytečného odkladu poté, povinny se dohodnout na termínů a způsobu odstranění namítaných vad. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zajistí provedení nápravy nebo přijme jiné opatření, a vyrozumí o této skutečnosti Objednatele, který je následně povinen zúčastnit se opětovné kontroly Díla a výsledky opětovné kontroly svým podpisem potvrdit v Protokolu o převzetí Díla. Na provedení opětovné kontroly a úpravu Protokolu o převzetí Díla se přiměřeně použijí ustanovení tohoto článku. Jiné, než zjevné vady Díla při odstraňování azbestu v interiéru mohou být vytčeny výlučně na základě výsledků odborné zkoušky provedené kvalifikovanou osobou.
6. V případě, že se Objednatel na předání Díla nedostaví bez předchozí včasné omluvy, nebo bez ohledu na důvod a ospravedlnění se Objednatel nedostaví na opakované předávání, nebo pokud Dílo neoprávněně od Zhotovitele nepřevezme, považuje se Dílo za řádně předané a převzaté Objednatelem, o čemž Zhotovitel provede zápis do protokolu a jedno vyhotovení protokolu doručí Objednateli. Předání Díla je tím završeno a podpis Objednatele není dále vyžadován.

Článek IX.
Odpovědnost za porušení Smlouvy a okolnosti vylučující odpovědnost
1. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této Smlouvy nebo příslušných právních předpisů, je povinna nahradit škodu, která vznikla druhé Smluvní straně, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolností vylučující její odpovědnost.
2. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje taková překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla až v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu trvání překážky, s níž jsou tyto účinky spojeny. Pokud se Smluvní strany nedohodly na ukončení nebo změně této Smlouvy pro případ vzniku a trvání události vyšší moci, platí, že se termín dokončení Díla posouvá o dobu, po kterou existovala překážka vyšší moci.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 pracovních dnů) od zjištění existence překážky, informovat Objednatele o skutečnosti, která mu brání v plnění povinností podle této Smlouvy o délce jejího předpokládaného trvání a o závazcích, jejichž plnění není nebo nebude možné, jakož i o zániku překážky.
4. Zhotovitel se zavazuje vyvinout veškeré úsilí k omezení doby prodlení s plněním povinností podle této Smlouvy v důsledku výskytu vyšší moci, Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli i v této souvislosti maximální součinnost.

Článek X.
Trvání a ukončení Smlouvy
1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva zaniká její řádným splněním, pokud nedošlo k jejímu dřívějšímu zániku. Před řádným splněním Smlouva zanikne v důsledku:
a. negativního stanoviska krajské hygienické stanice ve vztahu k Technologickému postupu nebo rozhodnutí příslušného stavebního úřadu z jakéhokoli důvodu, za který Zhotovitel neodpovídá, a to oznámením této skutečnosti Objednateli ze strany Zhotovitele;
b. dohody Smluvních stran, a to k datu a za podmínek uvedených v dohodě;
c. zánikem Objednatele nebo Zhotovitele bez právního nástupce;
d. odstoupení od Smlouvy jednou ze Smluvních stran v případech předvídaných touto Smlouvou, nebo v případech závažného porušení povinnosti druhé Smluvní strany.
3. V případě odstoupení od Smlouvy platí, že Smlouva zaniká dojitím projevu vůle dotčené Smluvní straně.
4. Zánikem Smlouvy nezaniká povinnost Smluvních stran vzájemně vypořádat své vztahy, včetně finančního vypořádání. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele, je Objednatel povinen přijmout a převzít od Zhotovitele do tohoto okamžiku provedené dílčí plnění Smlouvy (část provedeného Díla) a zaplatit Zhotoviteli přiměřenou část ceny. Nárok na náhradu škody v podobě účelně a prokazatelně vynaložených nákladů, nepřímé škody a ušlého zisku Zhotovitele tím není dotčen.
5. Okolnosti předčasného zániku Smlouvy, určení přiměřené části ceny, částečného rozsahu provedeného Díla, pro případ, že dojde k odstoupení od Smlouvy v době, kdy už Zhotovitel začal s realizací prací na Díle, budou uvedeny v Protokolu o ukončení prací na Díle (příloha č. 3).

Článek XI.
Ostatní a závěrečná ustanovení
1. Severabilita: Pokud kterékoliv ustanovení této Smlouvy pozbude platnosti, účinnosti nebo se stane nevykonatelným nebo bude příslušným soudem pravomocně prohlášeno za neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, Smluvní strany se zavazují neprodleně uzavřít dodatek ke Smlouvě a nahradit takové ustanovení platným, účinným a vykonatelným ustanovením, které je svým obsahem nejblíž k původnímu ustanovení a původní vůli Smluvních stran.
2. Změny Smlouvy: Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně vyhotovenými, postupně číslovanými a datovanými dodatky, které musí být platně podepsány oběma Smluvními stranami. Změna v osobě Objednatele je možná výlučně s předchozím písemným souhlasem Zhotovitele.
3. Stejnopisy: Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou originálních stejnopisech, po jednom vyhotovení pro každou Smluvní stranu.
4. Kontaktní osoby za Zhotovitele:
v technických a realizačních věcech: XXXXXX
ve smluvních a fakturačních věcech: XXXXX

5. Kontaktní osoby za Objednatele:
v technických a realizačních věcech: XXXXX
ve smluvních a fakturačních věcech:  XXXXXXX
6. Komunikace a doručování: Smluvní strany se dohodly, že jakoukoliv vzájemnou komunikaci povedou prostřednictvím uvedených kontaktních osob. Změnu kontaktních osob jsou Smluvní strany povinny neprodleně oznámit druhé Smluvní straně. Pokud není v této Smlouvě v konkrétním případě uvedeno jinak, všechna oznámení, výzvy a jiné úkony Smluvních stran, které jsou na základě této Smlouvy požadované nebo které jsou v této Smlouvě uvedené, musí mít písemnou formu a doručí se za stanovených podmínek jedním z následujících způsobů: (a) osobně, (b) prostřednictvím pošty nebo kurýra na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nebo (c) elektronickou poštou. Pokud je písemnost doručena osobně, je považována za doručenou a převzatou v momentě osobního převzetí písemnosti, které bylo potvrzeno podpisem osoby oprávněné přebírat poštu za Smluvní stranu, které byla písemnost adresována, nebo v momentě odmítnutí převzetí písemnosti těmito osobami. Pokud je písemnost doručena prostřednictvím pošty nebo kurýra ve formě doporučené zásilky s potvrzením doručení, je považována za doručenou a převzatou uplynutím lhůty tří (3) dnů ode dne jejího uložení na poště / kurýra, pokud se ji nepodaří doručit adresátovi na poslední známou adresu, a to bez ohledu na to, zda se adresát o jejím uložení dozvěděl nebo ne. Pokud je písemnost doručena e-mailem, je považována za doručenou v momentě, kdy Smluvní strana, které je písemnost určena, obdrží zcela čitelnou formu písemnosti po ukončení přenosu, avšak nejpozději v pracovní den následující po dni odeslání, pokud odesílající neobdrží hlášení o nemožnosti doručení zprávy. Úkony, které se dotýkají platnosti, účinnosti a / nebo obsahu této Smlouvy musí být doručeny osobně nebo prostřednictvím pošty / kurýra jako doporučená zásilka.
7. Rozhodné právo a řešení sporů: Tato Smlouva se řídí ustanoveními právních předpisů České republiky a spory z nej vyplývající jsou příslušné řešit a rozhodnout soudy České republiky věcně a místně určené dle příslušných předpisů.
8. Přílohy: Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy, jako vzorové dokumenty. Smluvní strany se zavazují používat při plnění této Smlouvy následující vzory:
Příloha č. 1 – Protokol o odevzdaní Objektu
Příloha č. 2 – Protokol o převzetí Díla
Příloha č. 3 – Protokol o ukončení prací na Díle
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu pozorně přečetly, jejímu obsahu porozuměli a ten představuje jejich skutečnou a svobodnou vůli prostou jakéhokoliv omylu. Své projevy vůle obsažené v této Smlouvě Smluvní strany považují za určité a srozumitelné, vyjádřené ne v tísni a nikoli za nevýhodných podmínek. Smluvním stranám není známa žádná okolnost, která by způsobovala neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany na znak svého souhlasu s obsahem této Smlouvy tuto Smlouvu podepsali.
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