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Objednávka objednatele: 
Číslo jednací:

‘yM-H
Číslo smlouvy: SPS - 4/2025

Společnost zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě 
oddíl C, vložka 596

Zakázkové číslo: SPS - 1083 -1,2

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) a dokumentace pro 
výběr zhotovitele stavby a pro provádění stavby (DVZS+DPS) včetně výkonu inženýrské 
činnosti (IČ) podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: Město Kravaře
Náměstí 43, 747 21 Kravaře

zastoupený:

ve věcech smluvních a 
ve věcech technických:

Mgr. Monikou Brzeskovou - starostkou 
Danielem Wawrzinkem - referentem

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
IČO: 00300292
DIČ: CZ00300292
tel:
e-mail: posta@kravare.cz

Zhotovitel: Slezská projektová společnost, spol. s r.o. OPAVA
Olomoucká 9/8, 746 01 Opava

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing.Jaromírem Víchou - jednatelem
ve věcech technických: Ing.Jaromírem Víchou - jednatelem

bankovní spojení: Fio banka a. s., pobočka Opava
číslo účtu: 2101631986/2010
IČO: 00563145
DIČ: CZ 00563145
S / fax 
e-mail 
http://
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I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek v této smlouvě uvedených, 
projektovou dokumentaci pro povolení stavby a dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby a 
pro provádění stavby včetně výkonu inženýrské činnosti na akci:

„ Projektová dokumentace stavební části na energetické úspory v Aquaparku Kravaře“

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončenou projektovou dokumentaci a řádně provedené 
práce uvedené v bodě 1. převezme a zaplatí za jejich zhotovení dojednanou cenu, za podmínek 
níže uvedených a poskytne zhotoviteli dohodnutou spolupráci.

II. Cena Díla a způsob úhrady

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy dle čl. I. a II. je cenou nejvýše přípustnou za předmět 
plnění a činí dohodou:

a/ Dokumentace pro povolení stavby včetně inženýrské činnosti:
Celková cena:
DPH-21%:

a/ Součet - cena včetně DPH:

410 000,-Kč
86 100,-Kč

496 100,-Kč

b/ Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pro provádění stavby včetně výkonu 
inženýrské činnosti a koordinace s projektem FTE a nové technologie na úsporu energie 
ohřevu teplé vody:
Celková cena: 380 000,-Kč
DPH-21%: 79 800,-Kč

b/ Součet - cena včetně DPH:

CELKOVÁ CENA bez DPH:
DPH-21%:
CELKOVÁ CENA včetně DPH:

459 800,-Kč

790 000,-Kč
165 900,-Kč
955 900,-Kč

2. Cena za zhotovení předmětu smlouvy obsahuje veškeré náklady nutné k provedení zakázky v 
rozsahu předpokládaných investičních nákladů ve výši do 12 000 000,- Kč bez DPH. V 
případě, že bude rozsah zakázky větší o více než 10% předpokládaných 1N, bude uzavřen 
dodatek o navýšení ceny za projekční práce.

3. Dohodnutá cena předmětu smlouvy bude zaplacena po předání dílčích fází předmětu smlouvy 
dle čl. II., na základě vystavené faktury s náležitostmi daňového dokladu se splatností do 15 
dnů ode dne obdržení faktury.

4. Pokud zhotovitel nedodrží termíny vyhotovení PD dle čl. III. této smlouvy, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dohodnuté ceny díla za příslušné projektové fáze za každý 
započatý den prodlení. Smluvní pokutu je oprávněn objednatel odečíst z vystavené faktury.

5. Stanovením smluvní pokuty nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti 
zhotovitele a na kterou se smluvní pokuta vztahuje, není nikterak dotčen.

6. Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury se smluvní strany dohodly na smluvní 
pokutě ve výši 0,05 % z výše vystavené faktury - daňového dokladu za každý započatý den 
prodlení.
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III. Doba trvání Smlouvy

1. Čistopisy vypracované projektové dokumentace budou dodány takto:

Dokumentace pro povolení stavby
včetně inženýrské činnosti: do 15.9. 2025
-s předpokladem nabytí právní moci: do 31.10.2025

Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pro provádění stavby včetně výkonu 
inženýrské činnosti: do 30.11.2025

2. Obsahem projektové dokumentace dle čl. I. a II. bude:

Projektová dokumentace pro povolení stavby včetně inženýrské činnosti, dokumentace pro 
výběr zhotovitele stavby a pro provádění stavby včetně výkonu inženýrské činnosti a 
související projekční úkony:

1. Vizuální ověření předané dokumentace stávajícího stavu a zanesení na první pohled zjevných 
odchylek.

2. Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby v rozsahu zadání objednatele.
3. Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pro provádění stavby 

v rozsahu zadání objednatele.
4. Vyřízení stanovisek a povolení orgánů státní správy, správců sítí apod.

IV. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci podle této smlouvy vypracuje zhotovitel v souladu se zadávacími 
podklady a na základě dílčích upřesnění objednatele.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli projektovou dokumentaci současného stavu předmětného 
objektu v digitální podobě ve formátu DWG. Objednatel zajistí součinnost při provádění sond 
do stávajících konstrukcí (provedení sondy a po vyhodnocení sondy projektantem zpětné 
zakrytí konstrukce).

3. Objednatel bude spolu se zhotovitelem konzultovat předmět díla v rozpracovanosti. Termíny 
konzultací budou dohodnuty po vzájemném projednání.

4. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 
významného rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko 
předat zhotoviteli PD. Totéž je povinen zhotovitel PD vůči objednateli.

5. Objednatel je oprávněn kdykoli provádět kontrolu díla v rozpracovaném stavu 
u zhotovitele.

6. Při vypracování PD bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, 
ujednání této smlouvy a bude se řídit podklady zadavatele, předanými ke dni uzavření 
smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran.
Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů 
převzatých od zadavatele nebo závazných pokynů daných zadavatelem 
a zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo, když na 
jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na použití podkladů nebo plnění jeho pokynů 
písemně trval.

7. Pokud v průběhu zpracování PD dojde k dohodám nebo skutečnostem, které nepředpokládala 
žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na termín plnění nebo cenu, zavazuje se 
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zhotovitel i zadavatel na tyto skutečnosti písemně upozornit bez zbytečného odkladu poté co je 
zjistí. Tato skutečnost bude řešena dodatkem k této smlouvě.

8. Pokud budou objednatelem v průběhu vypracování projektové dokumentace požadovány 
změny a úpravy, pak je bude zhotovitel respektovat s tím, že se tyto skutečnosti mohou 
promítnout do změny času plnění a podle jejich rozsahu 
i do úpravy ceny. Možný dopad těchto skutečností projednají obě strany, posoudí jejich rozsah 
a následně budou jednat, zda tyto skutečnosti zakládají důvod k uzavření písemného dodatku 
k SoD.

V. Předání a převzetí Díla

1. Projektová dokumentace bude vypracována a dodána takto:

Projektová dokumentace pro povolení stavby ( DSP): ve 2 tištěných vyhotoveních

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pro provádění stavby (DVZS+DPS):

ve 4 tištěných vyhotoveních

Zhotovitel předá objednateli v digitální formě výkresovou dokumentaci včetně textové části, a 
to ve formátu *pdf v 1 vyhotovení na CD ROM.

2. Pro případ, že bude zadavatel požadovat další paré projektové dokumentace - vícetisky, pak 
tyto mu zhotovitel zajistí a předá za úhradu na základě písemné objednávky, a to do 5 
pracovních dnů. Úhrada bude stanovena ve výši obvyklé ceny za reprografickou kopii 
jednotlivých paré včetně nákladů na materiál.

3. Předmět této smlouvy je splněn úplným a řádným vypracováním předmětu díla dle zadávacích 
podkladů a této smlouvy a jeho předáním objednateli bez vad a nedodělků.

4. Objednatel do 5 pracovních dnů po převzetí díla provede jeho kontrolu, aby zjistil, že toto 
dílo je předáno v souladu s touto smlouvou a nevykazuje vady a nedodělky. Pokud by dílo 
v souladu s touto kontrolou vykazovalo vady, pak je objednatel povinen neprodleně o této 
skutečnosti informovat zhotovitele a požadovat bezplatné a okamžité odstranění těchto vad. 
Pokud objednatel ve výše uvedené lhůtě vady nezjistí, pak na základě této kontroly potvrdí 
protokol o převzetí díla, který bude podkladem pro vystavení faktury.

VI. Rozhodčí doložka

1. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 
České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího 
soudu.

2. Jako svoji adresu pro doručování v rozhodčím řízení si smluvní strany výslovně zvolily adresu 
uvedenou shora v této Smlouvě u jejich identifikace, vyjma případu, kdy rozhodčí sdělil 
doručovací adresu jinou.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že po 
dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
příslušnými právními předpisy a technickými normami.

2. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem odevzdání projektu objednateli.
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3. Projektová dokumentace nesmí v žádné své části obsahovat obchodní názvy nebo výrobní 
názvy materiálů a další specifická označení, která platí pro určitou osobu za příznačné.

4. Pro případ vady dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost 
zhotovitele provést bezplatné odstranění vady do 7 dnů, pokud si však situace vyžádá 
neodkladné řešení případné vady, pak bude zhotovitel reagovat neprodleně bez zbytečného 
odkladu. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit po jejich uplatnění, a to 
v případě, že se jedná o oprávněné reklamace ze strany objednatele.

5. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit 
bezodkladně po zjištění vady a to písemně k rukám zhotovitele.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu plnění, které byly způsobeny použitím podkladů a 
věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel i při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit 
jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

7. Vadou plnění není, pokud příslušná instituce při projednání dokumentace odepře dát souhlasné 
stanovisko k ní (pokud důvodem není vadná dokumentace) a není v moci zhotovitele (při 
dodržení požadavků objednatele) toto rozhodnutí ovlivnit. Vadou plnění rovněž není 
nedodržení termínů v případech způsobených třetí stranou (např. nedodrží-li příslušná 
instituce či organizace termíny stanovené zákony či vyhláškami pro vydání vyjádření, 
stanoviska nebo správního rozhodnutí).

8. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy. 
Tím není dotčeno právo smluvních stran najímat k částem plnění třetí strany ani jejich 
odpovědnost za porušení závazků ze strany těchto subdodavatelů.

9. Bude-li objednatel požadovat dočasné zastavení prací na díle z jakéhokoliv důvodu, je 
zhotovitel povinen tento požadavek respektovat a bez zbytečného odkladu zastavit práce na 
předmětu díla. Tímto požadavkem přestávají běžet lhůty ke splnění závazku na straně 
zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, prodlužuje se 
lhůta dohodnutá pro jeho ukončení.

10. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než 3 měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud 
zhotovitel dokončil a připravil k plnění odebrat a rozpracované dílo zaplatit. 
Trvá-li dočasné zastavení prací déle než 6 měsíců nebo uplynula již původně dohodnutá doba 
plnění díla, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11. Objednatel se zavazuje, že dokumentaci, která je předmětem této smlouvy nepoužije nebo 
nepřenechá třetí osobě pro jiný účel využití než k realizaci stavby podle této projektové 
dokumentace.

12. Místem předání projektové dokumentace, která je předmětem SoD je sídlo objednatele.

13. Tato smlouva má 6 stran, je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
strana obdrží po 1 vyhotovení.

14. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky smlouvy 
slovně označeny a po sobě očíslovány a po oboustranném potvrzení budou nedílnou součástí 
této smlouvy.
Dodatek vzniká dohodou o celém obsahu nebo její části.

15. Originály projektové dokumentace zůstávají v archivu zhotovitele.

16. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran odpovědnými zástupci 
uvedenými v této smlouvě.
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17. Tato Smlouva a vztahy zní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

18. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle 
zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, či nikoli - bude uveřejněna v registru smluv, a to 
v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru 
smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně 
souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a 
metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez 
zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kravaře. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody 
v registru smluv v souladu se zákonem Město Kravaře nejpozději do 15 dnů od jejího 
uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se 
zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit 
podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé 
smluvní straně.

19. Předmět smlouvy byl schválen usnesením Rady města na její 48. schůzi konané dne 22.5.2025.

Zhotovitel
/ podpis, razítko /

Objednatel
/ podpis, razítko /

Ing. Jaromír Vícha 
jednatel

Mgr. Monika Brzeskova 
starostka

V Kravařích dne 29.5.2025. V Opavě dne .. .<//.. é.:. &
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