


zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. 5. této smlouvy a za provedení tohoto díla se 

zavazuje zaplatit cenu dle čl. 4. této smlouvy. 

Jedná se o bezvýkopovou opravu kanalizace na ulicích Alfonse Muchy - Piaristů v Mikulově s profily 

DN 600/900 v délce 107,10 m a 750/1100 mm v délce 84,00 m. Oprava kanalizace bude provedena 

zatažením rukávu vyrobeného ze syntetických vláken nasyceného vhodně formulovanou pryskyřicí a 

na místě vytvrzený pomocí horké vody nebo páry 

• Dopravu 

• Dopravní značení včetně zajištění povolení omezení provozu 

• Čištění a monitoring kanalizace včetně případného frézování překážek 

• Přečerpávání splašků 

• Otevření přípojek 

• Zapravení přípojek pomocí maltových či pryskyřičných směsí speciálně k tomu určených 

• Zapravení rukávců v šachtách zednicky pomocí na cement vázaných antikorozních malt  

• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů a doloží doklad o jejich ekologické likvidaci 

• Rekonstrukci revizních šachet 

 

 Rozsah prací je dán výkazem výměr a na jeho základě zpracovaným položkovým rozpočtem, 

který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

 

III.   Doba a místo plnění  

 
3.1     
          zahájení:           1.7.2025 – předpoklad 
          ukončení:                                  30.9.2025 – stavební část 

 
Práce budou provedeny v koordinaci se zhotovitelem rekonstrukce dotčené části vozovky.  

      

3.2 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků na základě 

písemné výzvy zhotovitele. 

 

3.3 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické 

podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na 

prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na 

kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat 

sjednané sankce. 

 

3.4 Místo plnění:  Mikulov, okres Břeclav, kraj Jihomoravský. 

 

IV.     Cena 

 

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě 

položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena zahrnuje 

veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a 

finančních vlivů během provádění díla a včetně přípravných prací spojených s provedením 

zařízení staveniště a jeho odstraněním.  

 

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze: 

o pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH, 



o pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které 

byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce 

nebo dodávky z předmětu plnění. 

 

4.3 Cena díla:  

  

• cena díla celkem bez DPH 4.787.939,- slovy: čtyři milióny sedm set osmdesát sedm 

tisíc devět set třicet devět 

 

• cena díla celkem s DPH 5.793.406,- slovy: pět miliónů sedm set devadesát tři tisíc 

čtyři sta šest 

 

 

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti upravené v ustanovení v § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 

„zákon o DPH”). 

 

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny díla, je 

zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

 

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny díla teprve po písemném odsouhlasení 

ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode 

dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny díla bude upravena písemně formou dodatku ke 

smlouvě. 

 

 

V. Fakturování a placení 

 

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.  

 

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur 

– daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem.  

Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur 

(daňových dokladů) bude soupis provedených prací. 

 

5.2 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním 

předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo 

konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. 

Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné 

faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

5.3 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací 

nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným 

zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.  

 

5.4 Splatnost faktur – daňových dokladů  je třicet dní od data doručení příslušného, 

technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli. 

 



5.5 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, 

uvedeného v čl. II. této smlouvy. 

 

 

 

 

VI. Staveniště – stavební povolení 
 

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení 

stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně 

připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět. 

 

6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na 

prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.  

 

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.  

 

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást 

smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.  

 

6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku. 

 

6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník.  

Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do 

tří pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.  

Stavební deníky jsou vedeny v knize se dvěma oddělitelnými průpisy. 

 

6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště  

 

 

VII. Provádění a předání díla 

 

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména stavební zákon, veškeré 

závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony, vyhlášky a nařízení, které se týkají 

jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne objednateli jakákoli 

škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.  

 

7.2 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí 

(protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu 

o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.  

Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

7.3 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se 

provedení díla, a také mimo jiné: 

• Protokoly o průběhu tvrzení rukávu (sanační protokoly) 

• Optická kontrola po provedení sanace – kontrola tvorby vrapů a nehomogenity 

materiálu – záznam kamerové prohlídky 



• Doklady o likvidaci odpadu 

• Laboratorně technická kontrola vytvrzeného rukávce dle ČSN EN ISO 11296-4  

prokazující dosažení navrhovaných pevnostních charakteristik (E-modul, 

krátkodobé napětí v ohybu) a tloušťku stěny staticky relevantní vrstvy.  Vzorek 

pro laboratorní kontrolu musí být odebrán za přítomnosti zástupce investora.  

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

 

7.4 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí 

(protokolem) zhotoveného díla. 

Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných 

vad a  nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu 

narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a 

nedodělků. 

 

7.5 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá 

dílo převzít.  

 

7.6 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je 

požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

 

VIII.       Ochrana životního prostředí 

 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané 

dílo. 

 

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu 

s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o něm 

povede příslušnou evidenci.  

 

8.3  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také 

z předpisů objednatele. 

 

8.4  V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě. 

 

8.5  Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany 

životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli 

byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení 

povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí 

do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, 

které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel 

zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné 

doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost. 

 

8.6  V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, 

je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení. 

 



8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které 

je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky 

objednatele a budou dodržovány jejich pokyny. 

 

 

IX. Záruka, reklamace 
 

9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. 

Dílo bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití k ujednanému účelu a podrží si 

ujednané nebo obvyklé vlastnost. 

Záruční doba počíná běžet prvního dne následujícího po dni předání díla bez vad a nedodělků. 

Vadu je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 

pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. 

9.2 Záruka se nevztahuje: 

o na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo 

údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto 

smlouvou, 

o na závady způsobené vyšší mocí nebo přirozeným opotřebením. 

 

Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

 

X. Smluvní pokuty a sankce 
 

10.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu 

smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno 

stavbu dokončit v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy 

 

10.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné 

reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na 

úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou 

jednotlivou vadu. 

 

10.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý započatý den prodlení. 

 

10.4 Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu způsobené škody. 

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 

 

11.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze řádně očíslovanými písemnými dodatky 

podepsanými oběma smluvními stranami. 

 

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a okolnostmi 

souvisejícími s jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla si 

s objednatelem vyjasnil. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí 

s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy  

 



11.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, 

se řídí příslušnými a platnými ustanoveními ObčZ.  

 

11.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu včetně případných příloh pozorně přečetly, 

že jejímu obsahu rozumí, a že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně 

nevyhovujících podmínek. 

 

11.5 Smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 

zhotovitel. 

 

11.6  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb. Uveřejnění 

v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel. 

 

 

 

 

 

 

                                 

________________________    ________________________ 

Milan Vojta, MBA,MA           Ing. Jan Štefanek, DBA 

   ředitel společnosti               jednatel společnosti 

 

  

za objednatele                                 za zhotovitele 

razítko a podpis                                                            razítko a podpis 


		2025-06-16T12:02:14+0200
	Ing. Jan Štefanek


		2025-06-16T15:43:57+0200
	Milan Vojta, M.A.




