
Stránka 1 z 17 

 

Smlouva o provedení stavby 

č. OLP/1873/2017 

"Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou - oprava podlahy a rekonstrukce 

soc. zařízení ul. Podhorská" 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem 

hejtmana Libereckého kraje 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

INSTAV stavební práce, s.r.o 

se sídlem Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou   

IČO: 27263568 

DIČ: CZ27263568  

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Miloslav Kakos, jednatel 

bankovní spojení: Raiffeisenbank 

číslo účtu: 4786999001/5500 

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21427  

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v 

rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Střední škola řemesel a služeb, Jablonec 

nad Nisou - oprava podlahy a rekonstrukce soc. zařízení ul. Podhorská“ (dále jen „veřejná 

zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 

položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 

vymezené množství. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci 

nákladů stavby (dále také jako „stavební práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů 
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stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, 

nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci 

stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o 

hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé 

stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k 

výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení 

zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, 

návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam 

náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, 

geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektovou dokumentací, a to na 

výměnu podlahy, kterou zpracovala společnost Sportovní projekty s.r.o., IČO: 27060659, 

se sídlem Sokolovská 87/95, Karlín, 186 00 Praha 8, zpracovanou z 9/2016, dále potom 

projektovou dokumentací na rekonstrukce sociálního zařízení v tělocvičně, kterou 

zpracoval Ing. arch. Vladimír Balda, IČO: 72658550, se sídlem Oldřichov v Hájích 286, 

463 31 Chrastava, zpracovanou z 4/2017, nabídka zhotovitele s oceněnými soupisy prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), které jsou přílohami a 

nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předanými projektovými 

dokumentacemi a soupisy prací, platí soupisy prací.  

      

 

Článek III. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 

řádným způsobem.  

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis. 

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 
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řádného provedení TDI mohou být zakryty. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole 

části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. 

Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 

zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 

k tomu objednatel stanoví. 

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí 

stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle 

předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady 

provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají 

vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.  

8. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavba také v elektronické podobě, a to ve formě 

požadované objednatelem. 

 

Článek IV. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy.  

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 75 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.  

4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy 

s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.  

5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním 

stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, 

vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, 

zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv 

formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se 

rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 

uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 

jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva 

byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší 

moci plnit. 

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům 
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dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu 

provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a 

dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo 

ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění 

s potvrzením osob dle čl. XIII. odst. 1 a 2 této smlouvy.  Příslušné termíny se prodlužují o 

dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby. 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za 

dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k 

předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele 

k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.  

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele 

apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má 

vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu 

přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 14 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu.  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis 

dokladů bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje 

se dílo za dokončené a schopné předání. 

9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 
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Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s 

příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních 

povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, 

aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným 

dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto 

sjednávají.   

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.   

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad 

zajistit výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato 

povinnost platí také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních 

prací. Pokud z objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce 

stavbyvedoucího osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené 

funkce osobou, která splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v 

zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel 

povinen neprodleně sdělit objednateli a TDI, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené 

změny, a to písemnou formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující 

kvalifikaci v rozsahu, jaký požadovala zadávací dokumentace. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 
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pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.  

11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je 

povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na 

staveniště neoprávněným osobám. 

12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo 

předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly 

obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději 

však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty 

v ceně díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 

objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis 

Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po 

provedení zkoušky objednateli. 

14. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené 

činností zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným 

plněním ve výši nejméně 2.932.840,- Kč (slovy: dva miliony devět set třicet dva tisíc osm 

set čtyřicet korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele 
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maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na žádost 

objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou 

smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení 

stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou 

dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení 

platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na 

staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla, a s podílem spoluúčasti 

zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Pojištění se musí 

vztahovat na všechny obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost 

objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou 

smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení 

stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou 

dobu provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen 

odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit 

objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před 

uzavřením příslušného dodatku. 

16. Stavba nebude probíhat za provozu objektů. Zhotovitel se zavazuje provádět stavbu každý 

pracovní den v době od 6 do 20 hodin a požaduje-li to objednatel, pak také každý den 

pracovního klidu v době od 8 do 20 hodin.   

 

Článek VII. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 

zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou 

zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI.  

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení 

nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 

s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.       

5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: Vymezení plochy 

zařízení staveniště a připojení na zdroj vody a elektrické energie.   
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6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 

příjezd a výjezd ze staveniště. 

7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s 

výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do 

původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za 

pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 

staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

 

Článek VIII. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

 2 899 576,- Kč (slovy: dva miliony osm set devadesát devět tisíc pět set sedmdesát 

šest  korun českých) bez DPH, 

 3 508 487,- Kč (slovy tři miliony pět set osm tisíc čtyři sta osmdesát sedm         

korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí     %. 

 Z toho oprava podlahy: 2 410 706,- Kč bez DPH, 2 916 954,- Kč včetně DPH a 

rekonstrukce sociálního zařízení 488 870,- Kč bez DPH, 591 533,- Kč včetně DPH  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 

Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134 /2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, formou změnových listů vyhrazuje objemové změny 

rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v Soupisu prací, dodávek 

a služeb, při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně 

provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené 

práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:  

a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, 

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány 

ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle čl. XV., odst. 1 a 2 této 
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smlouvy. Tím není dotčen postup dle čl. XVII. této smlouvy pro provádění víceprací a 

nerealizaci méněprací. 

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v  položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství 

nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky 

a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka 

rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na 

základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí 

díla. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou 

fakturu až po odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a 

v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši 

zádržného platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění 

případných vad zjištěných při předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že 

uhradí objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky 

spojené s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla. 

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena 

ve třech originálních vyhotoveních. 

8. Faktura musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 
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příslušných právních předpisů. 

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve 

stejné délce doručením opravené faktury.  

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy. 

12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty 

(dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. 

této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti 

odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, 

které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.  

 

Článek IX. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 14 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li 

o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji 

odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží 

od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 



Stránka 12 z 17 

 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 

objednatele a v jím určené lhůtě.  

 

Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 

dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den 

prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za 

každou vadu a za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XV. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

4. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle 

článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 

Kč za každý započatý den prodlení.  

5. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou 

v článku VI. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní 

den, kdy tento stav trvá. 

6. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala 

kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  
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9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 

zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, 

která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za 

škodu, která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen platný zákon o 

zadávání veřejných zakázek. 

12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, prohlašuje zhotovitel, že v takovém 

případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí 

s tím, aby si ji objednatel započetl proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti 

jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem.  

 

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

 

Článek XII. 

Nebezpečí škody  

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal 

dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. 

Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení 

staveniště zhotovitelem. 

 

Článek XIII. 

Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 
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objednatele: 

- Ing. Vladimír Koudelka, tel.: 485 226 483, e-mail: vladimir.koudelka@kraj-lbc.cz 

- Ing. Jakub Syrovátka, tel: 485 226 625, e-mail: jakub.syrovatka@kraj-lbc.cz 

- další osobou bude TDI, který bude při předání staveniště a bude zapsán do 

stavebního deníku.   

 

2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

zhotovitele: 

 Miloslav Kakos, jednatel, tel.: 724 205 836, e-mail: kakos@instav.net      

 Ing. Pavel Novák, tel.: 724 231 338, e-mail: novak.ml@instav.net        

3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 

věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 

smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu 

zhotovitele při provádění díla, je oprávněn činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, 

oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další 

oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.  

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 

Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 

odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich 

zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření 

této smlouvy písemně oznámily. 

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XIV. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  
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Článek XV. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje 

provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést 

vícepráce nebo nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti 

objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za 

tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen 

dbát toho, aby byla stavba dokončena v  termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a 

nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel 

povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu 

prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky 

tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek a 

služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové 

úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku IV. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost 

pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je 

zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 

daného případu. 
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7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním 

deníku oddělenou evidenci. 

 

Článek XVI. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny 

okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 
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Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  

a. oceněný soupis prací, dodávek a služeb na opravu podlahy 

b. oceněný soupis prací, dodávek a služeb na rekonstrukci sociálního zařízení v 

tělocvičně 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.   

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1473/17/RK ze dne 8.8.2017.           

 

 

V Liberci dne 21.8.2017 V Jablonci n. Nisou dne 

                                                                                                     15.8.2017    

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Marek Pieter                                                                                Miloslav Kakos 

náměstek hejtmana Libereckého kraje jednatel 

 

 

 

 

       

       



Sportovní projekty spol. s r .o., Sokolovská 87/95, Praha 8 Soupis prací_Vým. podlahy tělocvičny SŠŘS JBC k oceň.nový 10/2016

č. pol. Kód položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem

akce:     Výměna podlahy v tělocvičně  

             SŠŘS Jablonec nad Nisou

investor:   Střední škola řemesel a služeb

               Smetanova 4265/66

               466 01 JABLONEC nad NISOU

V Ý K A Z    V Ý M Ě R

projektant.:    SPORTOVNÍ PROJEKTY,

                     SPOL. S R.O.

                     Sokolovská 87/95, Praha 8

vypracoval:    R. Polišenský

                    Nad Šárkou 16, PRAHA 6

datum       :   říjen 2016

     CELKOVÁ   REKAPITULACE

1. Práce   H S V 232 138,40

2. Práce   P S V 1 982 401,74

3. Řemesla 0,00

4. Bourací práce 187 757,40

Celkem 2 402 297,54

5. Zařízení staveniště % 0,1 2 402,30

6. Kompletační činnost % 0,2 3 603,45

7. Inženýrská činnost a odborný posudek podlahy % 0,1 2 402,30

Celkem 2 410 705,58

8. D P H - dle platné sazby % 21,0 506 248,17

Předběžná  cena celkem 2 916 953,75

1. Práce   H S V

1. ÚPRAVY POVRCHŮ 192 854,00

2. DOKONČUJÍCÍ  KONSTRUKCE 36 986,00

3. PŘESUN  HMOT 2 298,40

CELKEM 232 138,40

výkaz výměr stránka 1



Sportovní projekty spol. s r .o., Sokolovská 87/95, Praha 8 Soupis prací_Vým. podlahy tělocvičny SŠŘS JBC k oceň.nový 10/2016

č. pol. Kód položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem

1. ÚPRAVY POVRCHŮ

1. 61232 - 5221

Oprava VPC omítek stěn štukových na stěnách 

jednotlivě do 0,09 m2 - upřesní se dle potřeby ks 40,0 76 3 040,00

2. 61232 - 5222 Dtto,ale plochy do 0,25 m2 ks 20,0 230 4 600,00

3. 61232 - 5302

Oprava ostění vnitřního štukovou omítkou u vrat, 

(2*3,3 + 4,0) x 1,0 m2 10,6 452 4 791,20

4. 63241 - 8210

Vyrovnávací a zpevňovací stěrka samonivelační 

podlahy v tl. Do 9 mm, 70 % z plochy 658,0 m2 m2 460,6 255 117 453,00

5. 63241 - 8250

Dtto, ale v tl. Do 50 mm - sanace podklau, 30 % z 

celkové plochy, upřesní se dle skutečnosti m2 197,4 252 49 744,80

6. 61999 - 5001

Začištění omítek kolem podlah po osazení nového 

povrchu podlahy - dle obvodové lišty m 115,0 115 13 225,00

celkem 192 854,00

2. DOKONČUJÍCÍ  KONSTRUKCE

1. 95290 - 1221

Vyčištění objektů hal a úklid plochy po dokončení 

stavebních prací m2 658,0 25 16 450,00

2. 95290 - 2611

Čištění podlah po vybourání stávající skladby 

zametením a vysátím m2 658,0 22 14 476,00

3. 94195 - 5002

Lešení lehké pracovní do v. 190 cm m2 pro 

demontáž skládací stěny a vrat m2 20,0 78 1 560,00

4. HZS Drobné pomocné a dokončující konstrukce a práce hod 30,0 150 4 500,00

celkem 36 986,00

3. PŘESUN  HMOT

1. 99822 - 3011 Přesun hmot z pol. 1 - 2 % 1,0 363348,2 2 298,40

2. Práce  P S V

1. IZOLACE PROTI VODĚ 157 422,44

2. IZOLACE TEPELNÉ 49 061,04

3. SPORTOVNÍ VYBAVENÍ 148 323,00

4. KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 12 112,80

5. POVRCHY  POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ 1 526 289,08

6. KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ 80 593,99

7. NÁTĚRY 7 497,00

8. MALBY 1 102,40

celkem 1 982 401,74

1. IZOLACE PROTI VODĚ

1. 71111 - 1001

Provedení a dodávka nátěru penetračního na ploše 

vodorovné s vytažením do stěn, plocha = 658,0 + 

0,1*115,0 m2 670,0 23 15 410,00

2. 71114 - 1559

Provedení izolace asfaltovými pásy přitavením na 

ploše vodorovné m2 670,0 75 50 250,00

3. 1010151600

Dodávka modifikovaných pásů Elastek 50 special 

mineral, 670,0 x 1,15 m2 771,0 116 89 436,00

155 096,00

4. 99871 - 1102 Přesun hmot % 1,5 162806 2 326,44

celkem 157 422,44

2. IZOLACE TEPELNÉ

1. 71312 - 1312

Montáž tepelné izolace podlah izolačním zásypem 

volně sypaným mezi nosné prvky tl. Do 10 cm, 

658,0*0,7 m2 460,6 40 18 424,00

2.

Dodávka volně sypaného polystyrénu, 0,084 x 

658,0 x 0,7 x 1,1 m3 39,8 700 27 860,00

46 284,00

3. 99871 - 3102 Přesun hmot % 6,0 46284 2 777,04

celkem 49 061,04

3- SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

1. R000111

Opatrná demontáž stávajících žebřin, celková 

repase a zpětná montáž do nové polohy ks 12,0 3300 39 600,00

2. R000112

Opatrná demontáž stávajícího tělocvičného žebříku 

vč. Ocelového sloupku, celková repase a zpětná 

montáž do nové polohy ks 2,0 11900 23 800,00

3. R000113

Opatrná demontáž stávajících kotev žebříku ze 

stávající podlahy, celková repase a zpětné osazení 

do nové polohy ks 6,0 520 3 120,00

4. R000114

Opatrná demontáž stávajících tyčí šplhu, zkrácení 

dle potřeby a celková repase a zpětná montáž do 

nové polohy ks 8,0 3450 27 600,00

5. R000115

Opatrná demontáž stávajících kotev tyčí šplhu ze 

stávající podlahy, celková repase a zpětné osazení 

do nové polohy ks 8,0 1260 10 080,00

6. R000116 Neobsazeno ks 0,0 0 0,00

7. R000117

Montáž nových krytů kotvení volejbalových sloupků 

do podlahy ks 2,0 1810 3 620,00

8. R000118 Dodávka nových krytů volejbalových sloupků ks 2,0 3050 6 100,00

výkaz výměr stránka 2
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č. pol. Kód položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem

9. R000119

Kompletní revize funkčnosti stávajících zpětně 

osazovaných prvků po výměně podlahy ks 14,0 500 7 000,00

10. R000120

Montáž a dodávka nového kompletu výsuvného 

jednohrazdí s ukotvením do stěny kpl 1,0 15820 15 820,00

11. R000121

Montáž a dodávka kotevních prvků hrazdy do 

podlahy ks 4,0 1130 4 520,00

141 260,00

12. 998775193 Přesun hmot % 5,0 190830 7 063,00

celkem 148 323,00

4. KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

1. 76641 - 4111R

Montáž obložení stěn panely do 5 m2 - úprava a 

doplnění po vybourání skládací stěny u vrat m2 4,0 960 3 840,00

2. Rpol

Úprava a doplnění stávajících obkladů stěn dle 

potřeby po úpravách kotvících prvků v obkladu m2 6,0 1320 7 920,00

11 760,00

3. 99876 - 6102 Přesun hmot % 3,0 11760 352,80

celkem 12 112,80

5. POVRCHY  POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ

1. R776001

Montáž - položení a dodávka dřevěné sportovní 

podlahy haly vč. Pružného roznášecího roštu s 

podložkou a folií v celkové konstrukční tl. 66,63 mm,  

658,0 m2 x prořez 2 % m2 671,0 2110 1 415 810,00

2. R776002

Montáž a dodávka lajnování speciálními 

sportovními barvami - červená - 

(2*32,0+2*16,0+2*3,0+4*0,3+2*22,0+17,5+2*1,0+2*

0,2) = 170,0 m, zelená - (4*4,0+4*5,0+4*2,5+4*1,0) 

= 55,0 m, modrá - (2*18,0+6*9,0+0,2*20) = 95,0 m, 

bílá - 

(2*28,0+2*16,7+15,5+4*5,8+2*5,0+2*1,6+2*3,14*1,

8*2+2*4,5+16*0,2+8*0,4+2*24,0) = 215,0 m m 535,0 115 61 525,00

3. R776004

Montáž obvodových lišt dřevěných s ventilací,  

115,0 m x prořez 5 % m 115,0 85 9 775,00

4. R776005

Dodávka obvodových lišt dřevěných s ventilací a 

pryžovým těsněním, vel. 26x60 mm,  115,0 m x 

prořez 5 % m2 121,0 165 19 965,00

5. R776009 Dopravné materiálu na podlahu kpl 1,0 5600 5 600,00

1 512 675,00

6. 99877 - 5102 Přesun hmot % 0,9 1687440 13 614,08

celkem 1 526 289,08

6. KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ

1. 76765 - 1230

Montáž vrat ocelových otočných 2křídlových do 

ocelové zárubně do vel. 13,0 m2 ks 1,0 5000 5 000,00

2. specifikace

Dodávka ocelových vrat otočných dvoukřídlových 

zateplených, vel. 388x294 cm do otvoru 400x300 

cm vč. Ocelové zárubně, kování panikového a 

povrchové úpravy - dle výběru ks 1,0 69000 69 000,00

3. 76713 - 5721

Montáž přechodové podlahové lišty dilatační u 

vstupů m 5,6 195 1 092,00

4. specifikace

Dodávka přechodové dilatační lišty z Al profilu 

97x12 mm, 5,6x1,1 m 6,0 235 1 410,00

5. 76765 - 1230R

Montáž a dodávka kotevních prvků pro ocelovou 

zárubeň do zdiva ks 12,0 190 2 280,00

78 782,00

6. 99876 - 7102 Přesun hmot % 2,3 79782 1 811,99

celkem 80 593,99

7. NÁTĚRY

1. 78322 - 2100

Nátěr ocelových konstrukcí dvojnásobný syntetický - 

zárubeň vrat a drobné doplňky dle potřeby m2 15,0 230 3 450,00

2. 78365 - 1102

Nátěr truhlářských výrobků epoxidový - oprava a 

doplnění dle potřeby - upravený obklad a nářadí - 

stanoveno odhadem m2 30,0 130 3 900,00

7 350,00

3. 99878 - 0001 Přesun hmot % 2,0 7350 147,00

celkem 7 497,00

8. MALBY

1. 78345 - 2913

Oprava maleb směsí tekutou dvojnásobná s 

obroušením - po opravách omítek u vrat a 

případných poškozeních m2 20,0 43 860,00

2. 78419 - 1101

Penetrace podkladu pod malby univerzální Primalex 

1x m2 20,0 9 180,00

1 040,00

3. 99878 - 0001 Přesun hmot % 6,0 1040 62,40

celkem 1 102,40

4. BOURACÍ PRÁCE

výkaz výměr stránka 3
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č. pol. Kód položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem

1. 77541 - 1820

Demontáž stávajících podlahových dřevěných 

obvodových lemovacích lišt m 115,0 19 2 185,00

2. 77551 - 1800 Demontáž stávajících podlah vlysových m2 658,0 41 26 978,00

3. 76252 - 1811 Demontáž podlah z prken do tl. 32 mm - záklop m2 658,0 32 21 056,00

4. 76252 - 2812R

Demontáž stávajícího dvojitého podkldního roštu o 

tl. 2 x 57 mm osově po 50 cm m2 658,0 61 40 138,00

5. 76611 - 1820

Demontáž stěn dřevěných plných skládacích, 4,1 x 

3,0 m2 12,3 45 553,50

6. 96807 - 2559

Vybourání stávajících ocelových vrat se zárubní, 4,0 

x 3,0 m2 12,0 96 1 152,00

7. 96703 - 1132

Přisekání ostění rovných po vybourání vrat a 

obkladů stěn, 2*0,6*3,2 m2 4,0 92 368,00

8. 96504 - 6111

Broušení vadných částí podkladních betonů do 30 

% z celkové plochy m2 197,4 121 23 885,40

9. HZS Drobné neměřitelné bourací práce hod 30,0 150 4 500,00

10. 99701 - 3111 Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m t 42,1 380 15 998,00

11. 99701 - 3501 Odvoz suti na skládku do 1 km t 42,1 235 9 893,50

12. 99701 - 3509

Příplatek k odvozu suti za každý další započatý 1 

km, 19x42,1 t 800,0 25 20 000,00

13. 99701 - 3831 Poplatek za uložení odpadu směsného t 42,1 500 21 050,00

celkem 187 757,40

výkaz výměr stránka 4



                   KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Název stavby : Rekonstrukce sociálního zařízení v tělocvičně

Podhorská 54, Jablonec nad Nisou

Část stavby : Místnost sprchy a sociálního zařízení - mč. 1.03, 1. 06 Podhorská 54, Jablonec n. N.

Investor Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 4265/66, Jablonec n. N.

Projektant Ing. Arch. Vladimír Balda, Oldřichov v Hájích 286

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

048 / 2017

Program : PCSOFT,  Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.  

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0 0 0 0

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV  8 Práce přesčas 13 Vedlejší a ostatní náklady 18 500,00

2 celkem 132 615,55 9 Bez pevné podlahy 14 ( Vyhl. č.230 / 2012, § 8-10 )

3 PSV 10 Kulturní památka 15

4 celkem 331 754,96 11 16

5 "M" 17

6 celkem 6 000,00 18

7 ZRN (ř. 1-6) 470 370,51 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS ( ř.  13 - 18 ) 18 500,00

20 HZS 21 Komplet. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant
D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 488 870,51

Datum a podpis Razítko

24 DPH 21,00 102 662,81

Objednatel
25 DPH 15,00

26 Cena s DPH ( ř. 23 - 25 ) 591 533,32

Datum a podpis Razítko
E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá doložka

Datum a podpis Razítko

29 Zvýhodnění + -

JKSO

Místo

Datum : 
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba    :      Rekonstrukce sociálního zařízení v tělocvičně, Podhorská 54, Jablonec n. N.

Část        :      Stavební opravy v místnosti sprchy a sociálního zařízení - mč. 1.03, 1. 06

Investor   :      Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 4265 / 66, Jablonec n. N.

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 132 615,55                

801-3 Bourání konstrukcí, manipulace se sutí 38 292,73                      

800-1 Zemní práce 3 471,20                        

31 Svislé konstrukce 24 435,02                      

61 Úpravy povrchů vnitřních 27 975,81                      

62 Úpravy povrchů vnějších 2 893,92                        

63 Podlahy a podlahové konstrukce 17 581,22                      

95 Dokončovací konstrukce a práce 8 087,40                        

99 Přesuny hmot HSV 9 878,25                        

PSV Práce a dodávky PSV 331 754,96                

711 Izolace proti vodě 14 553,29                      

713 Tepelné izolace 4 954,18                        

721 Zdravotní instalace 170 183,30                    

735 Vytápění 2 400,00                        

764 Klempířské konstrukce 781,77                           

763 Sádrokartonové konstrukce 2 099,10                        

767 Zámečnické  a kovové doplňkové konstrukce 32 242,85                      

771 Podlahy z keramické dlažby 27 759,71                      

781 Obklady keramické 69 527,75                      

783 Nátěry 752,70                           

784 Malby 6 500,32                        

M Práce a dodávky M 6 000,00                    

Elektroinstalace 6 000,00                        

Rekapitulace rozpočtu celkem ( HSV + PSV + M ) - bez DPH 470 370,51                

Vedlejší a ostatní náklady - pol. 157- 158  ( převod na řádek 13 Krycího listu ) 18 500,00                  
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Krycí list dále obsahuje údaje identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, údaje o investorovi a projektantovi díla. 

KCN

P.Č.

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu tří desetinných míst uvedených v poli

Položka obsahuje ve sloupci 3. Číslo položky z ceníků ÚRS, položky agregované nebo neuvedené v ceníku ( R-položky ) jsou označeny číslem                         

a písmenem R.

Celý text položky, případně poznámky k obsahu a výpočtu cen položky jsou podrobně uvedeny v cenících vydaných ÚRS Praha ! 

a dodávky dle těchto ceníků, částí ceníků, stavebních dílů atd.. Součty jsou do rekapitulace stavby přenášeny z vyplněných položek "Rozpočtu".

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru ( bez vedlejších a ostatních nákladů dle Vyhlášky  č. 230 / 2012  ).

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Označení ceníku stavebních prací

Kód položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

V sestavě Krycí list je uvedena rekapitulace stavby ( stavebního objektu, provozního souboru ) doplněná o výpočet DPH dle platných zákonů.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

V sestavě Rekapitulace stavby je uvedena sestava ceníků HSV, PSV a M použitých pro zpracování rozpočtu s uvedením celkové ceny za práce 

  Metodika pro zpracování rozpočtu

  Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány ! 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

  Uchazeč pro podání nabídky vyplní prázdná pole : 

Část 6 - VRN a ostatní náklady - součet z této části rozpočtu se přenáší do samostané položky listu Rekapitulace stavby a dále na Krycí list                                   

- řádek 13

Krycí list : údaje o uchazeči , jméno zpracovatele rozpočtu, datum vyplnění rozpočtu, razítko a podpis oprávněné osoby k podání nabídky 

Na spodní liště jsou založeny jednotlivé oddíly rozpočtu : 1. Krycí list, 2. Celková rekapitulace, 3. Položkový rozpočet + 4. ZTI   

Při ocenění samostatných výkazů pro ZTI a elektroinstalaci se výsledný součet z těchto výkazů automaticky zapíše do příslušného řádku rozpočtu.


