

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel:

Zhotovitel:	Kantora s.r.o.
Zapsán v:	obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 409225
Sídlo:	Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Statutární orgán:	Volodymyr Kushnir, jednatel Kantora s.r.o.
IČO / DIČ:	21972320 / CZ21972320
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba:	
Tel.:	
Email:	

dále jen „Zhotovitel“

1.2 Objednatel:

Objednatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Zapsán v:	obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 684
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň
Jednající:	MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel
IČO / DIČ:	45333009 / CZ45333009
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba:	
Tel.:	
Email:	

dále jen „Objednatel“

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést veřejnou zakázku s názvem: **Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště** (dále také „dílo“).
- 2.2 Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením autorizovanou osobou – autorizovaného inženýra, technika či stavitele pro obor pozemní stavby dle zák. 360/1992 Sb., jež byla uvedena v nabídce zhotovitele vč. dokladu o její autorizaci. Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby.
- 2.3 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.
- 2.4 Tato smlouva je uzavírána na základě vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „**Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště**“ zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“).

3 ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

- 3.1 Předmětem plnění je rekonstrukce střešního pláště výjezdové základny ZZS PK Tachov.

- 3.2 Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu výměr, jakož i podmínky zadávací dokumentace veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, zpracované autorizovanou osobou:

Ing. Jiří Červený, IČO: 64185354, hlavní projektant: Ing. Jiří Červený - ČKAIT: 020103

Kompletní projektová dokumentace bude předána zhotoviteli do 3 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

Nedílnou součástí předmětu plnění je dodržení všech požadavků, které jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace.

V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatele, je toto uvedení pouze příkladné. Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými, rovnocennými nebo lepšími výrobky při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkce. Materiály uvedené v projektové dokumentaci pro zadání stavby dle jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu.

- 3.3 Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započítím prací převzal, podrobil kontrole a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění smlouvy nezbytné.
- 3.4 Dílo musí být provedeno plně v souladu s touto smlouvou, rozhodnutími, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí dle dokladové části, příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, relevantními právními předpisy v platném znění, uživatelskými standardy stavby.
- 3.5 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, a to zejména:
- 3.5.1 vytýčení nebo zjištění trasy všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sítí,
 - 3.5.2 dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek,
 - 3.5.3 dodržování všech podmínek stavebního povolení a všech dalších vyjádření, stanovisek, které jsou přílohou této smlouvy,
 - 3.5.4 zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím dle čl. 2.2 této smlouvy,
 - 3.5.5 pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací – předá objednateli v elektronické podobě na datovém nosiči.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení stavby (dokumentace změn) v počtu jedno (1) pare v listinné podobě a jedenkrát (1) kopie na datovém nosiči, pokud byly provedeny změny oproti projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli zápisy ve stavebním deníku.
- 3.7 Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.
- 3.8 Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.

- 3.9 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 3.10 Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejné jakosti a stejných nebo lepších vlastností, jako měl mít původní materiál. Záměna materiálu nemá vliv na navýšení ceny díla.
- 3.11 Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné kvalitě. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích“), dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Ve smyslu zákona o technických požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, je **zhotovitel povinen předat objednateli kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých výrobků a rovněž prohlášení o shodě na celou stavbu**. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.
- 3.12 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla a že práce budou prováděny pod odborným vedením autorizované osoby.

4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí	649 849,57 Kč
<i>(slovy šest set čtyřicet devět tisíc osm set čtyřicet devět korun českých a padesát sedm haléřů)</i>	
DPH 21%	136 468,41 Kč
<i>(slovy sto třicet šest tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých a čtyřicet jedna haléřů)</i>	
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	786 317,98 Kč
<i>(slovy sedm set osmdesát šest tisíc třista sedmnáct korun českých a devadesát osm haléřů)</i>	

- 4.2 Předmět činnosti dle této smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (stavební práce), zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH řídit se klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a Pokynem GFŘ D-6 K § 26 a K příloze č. 1 pokynu.
- 4.3 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečnění zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.
- 4.4 Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na geodetické

vytýčení staveniště, geodetické zaměření stavby a oddělení pozemků, zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; náklady na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, za skládkovné apod. i veškeré náklady související s plněním zadávacích podmínek).

- 4.5 Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.6 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7 Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli originál daňového účetního dokladu (faktury) vč. soupisu provedených prací. Faktura vč. všech povinných náležitostí musí být předložena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne předání díla. Faktura může být vystavena elektronicky.
- 4.8 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
- 4.9 V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, nebudou objednatelem proplaceny a objednatel je vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravených nebo doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravených faktur obsahujících veškeré náležitosti stanovené zákonem, či touto smlouvou, objednateli.
- 4.10 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takový daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 4.11 Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení díla:
- 4.11.1 pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, s dílem neoddělitelně souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,
- 4.11.2 pokud objednatel požaduje vypustit (nerealizovat) některé práce předmětu díla,
- 4.11.3 pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- 4.11.4 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
- 4.11.5 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny díla.

Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané činnosti v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny položek dle cenové soustavy rozpočtu díla (v aktuální cenové úrovni) a dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, maximálně však ve výši podle obecně dostupné cenové soustavy v aktuální cenové úrovni.

Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových prací.

- 4.12 Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu se ZZVZ. Smluvní strany je mohou realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě.

5 MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1 Místem plnění je: Kraj: Plzeňský; Okres: Tachov; Obec: Tachov; Katastrální území: Tachov /764914/; Dotčené pozemky (p. č.): 2711/2 stavební objekt č.p. 1922, ulice: Sokolovská

6 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 6.1 Zahájení stavebních prací vč. předání staveniště: **do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.** Stavba bude zahájena neprodleně po předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel musí bezpodmínečně respektovat termín dokončení díla.
- 6.2 Dokončení stavebních prací, předání díla, uvedení do provozu a fakturace: **do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
- 6.3 Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele (včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků).
- 6.4 Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít nejpozději ve stanovený termín dle čl. 6.1 této smlouvy. Staveniště bude předáno zhotoviteli protokolárně. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v termínu dle čl. 6.1 této smlouvy po předání staveniště zhotoviteli nebo dle dohody s objednatelem.
- 6.5 Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí převzetí díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy.
- 6.6 Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. Písemná výzva zhotovitele k převzetí díla musí být doručena objednateli alespoň pět (5) pracovních dnů před termínem zahájení převzetí díla (dle odst. 6.1). Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.
- 6.7 Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele.
- 6.8 **Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli.** Po řádném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.

- 6.9 Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré **atesty, kopii certifikátů kvality, prohlášení o shodě na jednotlivé použité výrobky, záruční listy** (nebyly-li doloženy dříve), **potvrzení o provedených zkouškách, revizní zprávy, prohlášení o shodě na celou stavbu, doklad o uložení suti na skládku, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby jedno (1) pare v listinné podobě a jedenkrát (1) kopie na datovém nosiči ve spolupráci s projektantem, geodetické zaměření** (pokud bude potřeba), **stavební deník**, apod. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.
- 6.10 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného převzetí dokončeného díla.

7 ZÁRUKY

- 7.1 Záruční doba za kompletní stavební dílo dle této smlouvy činí **60 měsíců**.
- 7.2 Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit případné vady či nedodělky zaznamenané v předávacím protokolu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno jinak (dle čl. 6.4 této smlouvy). Záruční doba počíná běžet dnem, kdy byly vady a nedodělky zaznamenané v předávacím protokolu zhotovitelem řádně odstraněny; jejich odstranění bude rovněž písemně zaznamenáno.
- 7.3 Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.
- 7.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 7.5 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy z ceny díla, to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.

8 ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 8.1 Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá závazné technické normě, je-li tato stanovena.

- 8.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.
- 8.3 Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této době.
- 8.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. Ust. § 2618 občanského zákoníku se neuplatní. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
- 8.4.1 požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
 - 8.4.2 požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - 8.4.3 požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - 8.4.4 odstoupit od smlouvy
- 8.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou zhotoviteli o výši slevy.
- 8.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je povinen odstranit reklamovanou vadu, týkající se stavebních prací bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno s objednatелеm jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin po obdržení reklamace.
- 8.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 8.8 Po odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do dne odstranění této vady.
- 8.9 Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.
- 8.10 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.
- 8.11 V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.

9 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 9.1 Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy.

- 9.2 Zhotovitel je povinen před započítím provádění díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli s limitem pojistného plnění ve výši **min. pět milionů Kč (5.000.000,- Kč)**. Zhotovitel je povinen kopii takové pojistné smlouvy předložit objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů od písemného vyžádání objednatelem. Tato smlouva musí být účinná minimálně do konce lhůty pro dokončení tohoto díla, a to do odevzdání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.

10 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 10.1 Zhotovitel si zajistí vlastními silami napojení na zdroje energie (elektrické energie, voda apod.), pokud to bude pro plnění předmětu smlouvy nezbytné. Objednatel může zhotoviteli poskytnout součinnost při žádosti o napojení na zdroje Rokycanské nemocnice, a.s.
- 10.2 Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
- 10.3 Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.
- 10.4 **Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram.** Harmonogram je přílohou smlouvy o dílo a jeho dodržení je pro zhotovitele závazné.
- 10.5 **Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům osobám, sanitním vozům a vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení staveniště a prostoru staveniště proti vstupu cizích osob, a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat.**
- 10.6 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště a čistotu okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku.
- 10.7 Zhotovitel bude plně respektovat provoz v okolí objektu stavby / realizovaného díla a s dostatečným předstihem bude s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení.
- 10.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla (vč. termínu, kdy bude probíhat předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem).
- 10.9 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto pozemků včetně skládky do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkového, a to nejpozději před předáním a převzetím díla.
- 10.10 Zhotovitel je povinen pravidelně při kontrolních dnech informovat objednatele o tom, v jakém stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele v souvislosti s prováděním

díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.

- 10.11 Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo její části třetí osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 10.12 Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni v nabídce zhotovitele. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele, musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit objednateli min. pět (5) pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabídce v seznamu poddodavatelů, nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel objednateli originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladů ke splnění způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů a tímto poddodavatelem část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace ve své nabídce neprokazoval, tuto změnu oznámí objednateli, technickému dozoru stavebníka rovněž min. pět (5) pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele.

11 SANKCE

- 11.1 Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla v délce:
- 11.1.1 Od jednoho do deseti dnů prodlení ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla vč. DPH, vč. případných dodatků ke smlouvě;
- 11.1.2 Od jedenáctého do dvacátého dne prodlení ve výši tři desetiny procenta (0,3 %) z celkové ceny díla vč. DPH, vč. případných dodatků ke smlouvě;
- 11.1.3 Od dvacátého prvního dne do třicátého dne ve výši čtyři desetiny procenta (0,4 %) z celkové ceny díla vč. DPH, vč. případných dodatků ke smlouvě;
- 11.1.4 Od třicátého prvního dne dále ve výši pět desetin procenta (0,5 %) z celkové ceny díla vč. DPH, vč. případných dodatků ke smlouvě.
- 11.2 Při nesplnění termínu pro odstranění vad vzniklých v záruční lhůtě, které jsou součástí předmětu díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo jeho části, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši deset tisíc Kč (10.000,- Kč) za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení oproti sjednanému termínu a za každý den prodlení.
- 11.3 Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu veškeré realizaci díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět tisíc Kč (5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.

- 11.4 Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem autorizované osoby a zajištění odborného vedení stavby autorizovanou osobou, kterou zhotovitel uvedl v nabídce ve veřejné zakázce dle čl. 2.2 této smlouvy, nezajistí-li zhotovitel v odůvodněných případech zástup za tuto osobu, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce Kč (2.000,- Kč) za každé jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí neprovedení kontroly autorizovanou osobou zajišťující vedení stavby částí stavby před zakrytím a dokončení jednotlivých technologických etap výstavby, které budou touto osobou podepsány ve stavebním deníku, neprovádění pravidelné kontroly probíhajících stavebních prací min. dvakrát (2x) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v nutném případě nezajistila za sebe odpovídající náhradu.
- 11.5 Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc Kč) za každý den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník.
- 11.6 Smluvní strany si pro případ prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého závazku za každý den prodlení.
- 11.7 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
- 11.8 Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více povinností.
- 11.9 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o něj částku k úhradě.
- 11.10 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 11.11 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

12 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

- 12.1 Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 157 zákona 183/2006 Sb. v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – Příloha č. 9. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválenému průběhu stavby a předkládat jej pravidelně, vždy na kontrolních dnech stavby, oprávněné osobě objednatele ke schválení.
- 12.2 Stavební deník musí být uložen na stavbě po celou dobu provádění díla.

13 PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE

- 13.1 Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna tato smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla, nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plnění díla.
- 13.2 Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu.
- 13.3 Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele.

14 PROVÁDĚNÍ KONTROL

- 14.1 Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání jedenkrát (1x) týdně. Termín následujícího kontrolního dne bude vždy zaznamenán v zápise z příslušného kontrolního dne. Povinností autorizované osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné osoby.
- 14.2 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 14.3 Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoli a kdykoli a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám bude vždy přítomna autorizovaná osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 14.4 Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.

15 VLASTNICTVÍ DÍLA

- 15.1 Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až do splnění závazku podle čl. 6 této smlouvy.

16 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 16.1 Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem, nebo ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebo se již v tomto řízení nachází, nebo pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.
- 16.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud:
- 16.2.1 zhotovitel provádí dílo v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě (zejména v čl. 3 této smlouvy), provádí jej nekvalitním způsobem, dílo vykazuje vady, a zhotovitel nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod., nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů;
- 16.2.2 zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností;
- 16.2.3 zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nereaguje-li zhotovitel na výzvu objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu;
- 16.2.4 nepřevzal-li zhotovitel staveniště bezdůvodně do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště dle čl. 6 této smlouvy;
- 16.2.5 zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto smlouvou a zadávací dokumentací oznámen
- 16.2.6 bude dosaženo zákonem stanovených důvodů.

- 16.3 Zhotoviteli odstoupením od smlouvy jakékoli ze smluvních stran vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících s již realizovanými činnostmi ke dni odstoupení od smlouvy, a to pouze v případě, že na tyto realizované činnosti lze bezproblémově navázat jiným zhotovitelem. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před odstoupením od smlouvy vykazovala vady nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů, byť by bylo zhotovitelem tvrzeno, že tyto výdaje vznikly v souvislosti s realizací nebo s přípravou na další realizaci díla (např. nákup materiálu).
- 16.4 Odstoupení od této smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 16.5 V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku odstoupení. Úhrada se nevztahuje na v předstihu zakoupený materiál, který není zabudován, či drobné náklady zhotovitele.

17 KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

- 17.1 Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Za objednatele:


tel.:

e-mail:

Za zhotovitele:

tel:

email:



18 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 18.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.
- 18.2 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 18.3 Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani před ustanoveními zákona.
- 18.4 Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
- 18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy zveřejnit v souladu se ZZVZ na profilu zadavatele a registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

- 18.6 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 18.7 Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.
- 18.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 18.9 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.


19 GDPR

- 19.1 Objednatel (zadavatel, kupující) je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této smlouvy. Povinnost objednatele (zadavatele, kupujícího) ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízení vyplývá přímo ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (ve Výzvě).

20 PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ


1. Seznam poddodavatelů
2. Krycí list rozpočtu, rekap. objektů stavby soupisu prací, rozpočet
3. Harmonogram prací

za zhotovitele:
V Praze



Volodymyr Kushnir
jednatel
Kantora s.r.o.

za objednatele:
V Plzni



MUDr. Bc. Pavel Hrdlička
ředitel
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky: **Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště**
Zadavatel: **Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

Dodavatel

Název:	Kantora s.r.o.	
Sídlo:	Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město	
IČO:	21972320	
Osoba oprávněná jednat jménem nebo za dodavatele:	Volodymyr Kushnir, jednatel Kantora s.r.o.	

- Jako oprávněný zástupce čestně prohlašuji, že výše uvedený dodavatel provede uvedenou veřejnou zakázku vlastními silami bez využití poddodavatelů.

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 909
Zakázka: Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště



KSO:
Místo: Tachov

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel:
ZZSPK, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň

IČ:
DIČ: 45333009

Účastník:
Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ:
DIČ: 21972320
CZ21972320

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jiří Červený

IČ:
DIČ: 64185354

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 649 849,57

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	649 849,57	136 468,41
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 786 317,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 909
Zakázka: Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště



Místo: Tachov Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel: ZZSPK, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň Projektant:
Účastník: Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nov Zpracovatel: Ing. Jiří Červený

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		649 849,57	786 317,98	
909	Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště	649 849,57	786 317,98	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště

KSO:

Místo: Tachov

Zadavatel:

ZZSPK, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň

Účastník:

Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Červený

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.



CC-CZ:

Datum: 17. 4. 2025

IČ:

45333009

DIČ:

IČ:

21972320

DIČ:

CZ21972320

IČ:

DIČ:

IČ:

64185354

DIČ:

Cena bez DPH

649 849,57

DPH základní

Základ daně

649 849,57

Sazba daně

21,00%

Výše daně

136 468,41

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

786 317,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště

Místo:

Tachov

Zadavatel:

ZZSPK, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň

Účastník:

Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město



Datum:

17. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Červený

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	649 849,57
HSV - Práce a dodávky HSV	48 075,76
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	48 075,76
PSV - Práce a dodávky PSV	580 653,81
712 - Powlakové krytiny	254 062,00
713 - Izolace tepelné	162 869,97
741 - Elektroinstalace - silnoproud	43 979,04
762 - Konstrukce tesařské	6 033,71
764 - Konstrukce klempířské	98 828,41
783 - Dokončovací práce - nátěry	14 880,68
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	10 120,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště

Místo: Tachov

Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel: ZZSPK, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň

Projektant:

Účastník: Kantora s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Zpracovatel: Ing. Jiří Červený



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							649 849,57	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 075,76	
D	997		Doprava suťi a vybouraných hmot				48 075,76	
1	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suťi a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	9,619	1 250,00	12 023,75	CS ÚRS 2025 01

PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013212					
2	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	9,619	107,00	1 029,23 CS ÚRS 2025 01
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dobovni vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219					
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,619	301,00	2 895,32 CS ÚRS 2025 01
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
4	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	96,190	334,00	32 127,46 CS ÚRS 2025 01
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013511					
VV		9,619*10 'Přepočtené koeficientem množství				96,190	
D PSV		Práce a dodávky PSV					580 653,81
D 712		Povlakové krytiny					254 062,00
5	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	33,180	199,00	6 602,82 CS ÚRS 2025 01
PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363353					
VV		8,295*2*2				33,180	
VV		Součet				33,180	
6	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	34,700	411,00	14 261,70 CS ÚRS 2025 01
PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363357					
VV		17,35*2				34,700	
VV		Součet				34,700	
7	K	712363359	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm	m	33,180	311,00	10 318,98 CS ÚRS 2025 01
PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363359					
VV		8,295*2*2				33,180	
VV		Součet				33,180	
8	K	712363413	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	287,837	250,00	71 959,25 CS ÚRS 2025 01
PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovv výškv do 18 m. kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363413					
VV		8,295*17,35*2				287,837	
VV		Součet				287,837	
9	M	28322065	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená se zvýšenou požární odolností tl 1,8mm	m2	335,474	330,00	110 706,42 CS ÚRS 2025 01
PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená se zvýšenou požární odolností tl 1,8mm					
VV		287,837*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				335,474	
10	K	712363683	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené prostupy do ocelového plechu	kus	5,000	155,00	775,00 CS ÚRS 2025 01

PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z trapézového plechu nebo ze dřeva					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363683					
11	M	28342014	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180	kus	5,000	249,00	1 245,00 CS ÚRS 2025 01
PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180					
12	K	712392171	Povlakové krytiny střech plochých do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	287,837	75,00	21 587,78 CS ÚRS 2025 01
PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712392171					
VV		8,295*17,35*2			287,837		
VV		Součet			287,837		
13	K	712963705	Provedení povlakové krytiny zesílením spár fólií rš 500 mm přilepenou se svařovanými spoji	m	34,700	400,00	13 880,00 CS ÚRS 2025 01
PP		Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce překrytí spár fólií PVC přilepenou nebo přivařenou k podkladu rš 500 nebo 600 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712963705					
VV		17,35*2			34,700		
VV		Součet			34,700		
14	K	998712122	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,021	2 300,00	2 348,30 CS ÚRS 2025 01
PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výškv přes 6 do 12 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712122					
15	K	998712129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro krytiny povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	1,021	369,00	376,75 CS ÚRS 2025 01
PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších zanočatých 50 m					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712129					
D 713		Izolace tepelné					162 869,97
16	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm	m2	215,560	46,80	10 088,21 CS ÚRS 2025 01
PP		Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713110813					
VV		13,6*15,85			215,560		
VV		Součet			215,560		
17	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	215,560	55,50	11 963,58 CS ÚRS 2025 01
PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
VV		13,6*15,85			215,560		
VV		Součet			215,560		
18	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	215,560	83,50	17 999,26 CS ÚRS 2025 01
PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121121					
VV		13,6*15,85			215,560		
VV		Součet			215,560		
19	M	63148155	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 120mm	m2	452,676	247,00	111 810,97 CS ÚRS 2025 01
PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 120mm					
VV		215,56*2,1 *Přepočtené koeficientem množství			452,676		

20	K	998713122	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,716	3 620,00	9 831,92	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výškv přes 6 m do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713122					
21	K	998713129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	2,716	433,00	1 176,03	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713129					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				43 979,04	
22	K	741410003	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu	m	78,050	89,50	6 985,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410003					
VV			6,88*4		27,520			
VV			8,295*4		33,180			
VV			17,35		17,350			
VV			Součet		78,050			
23	M	35442136	drát D 8/11mm AlMgSi + PVC	m	89,758	43,10	3 868,57	CS ÚRS 2025 01
PP			drát D 8/11mm AlMgSi + PVC					
VV			78,05*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		89,758			
24	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrrou	m	27,520	249,00	6 852,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420001					
VV			6,88*4		27,520			
VV			Součet		27,520			
25	M	35442136	drát D 8/11mm AlMgSi + PVC	m	31,648	43,10	1 364,03	CS ÚRS 2025 01
PP			drát D 8/11mm AlMgSi + PVC					
VV			27,52*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		31,648			
26	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	4,000	436,00	1 744,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420051					
27	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	4,000	251,00	1 004,00	CS ÚRS 2025 01
PP			úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn					
28	K	741430001	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci dřevěnou	kus	4,000	243,00	972,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci dřevěnou mimo krov					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741430001					
29	M	35442153	tyč jímací s rovným koncem 16/10 3000 (2000/1000)mm AlMgSi	kus	4,000	972,00	3 888,00	CS ÚRS 2025 01
PP			tyč jímací s rovným koncem 16/10 3000 (2000/1000)mm AlMgSi					
30	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	4,000	3 990,00	15 960,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Měření zemních odporů zemniče					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741820001					
31	K	998741122	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,142	8 410,00	1 194,22	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výškv přes 6 do 12 m					

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741122						
32	K	998741129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,142	1 030,00	146,26	CS ÚRS 2025 01
PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741129						
D 762		Konstrukce tesařské					6 033,71	
33	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,356	1 390,00	494,84	CS ÚRS 2025 01
PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083111						
VV		12,39*0,025*1,15			0,356			
VV		Součet			0,356			
34	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	12,390	126,00	1 561,14	CS ÚRS 2025 01
PP		Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762521104						
VV		15,85*0,6			9,510			
VV		1,2*1,2*2			2,880			
VV		Součet			12,390			
35	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,356	8 180,00	2 912,08	CS ÚRS 2025 01
PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm						
VV		12,39*0,025*1,15			0,356			
VV		Součet			0,356			
36	K	998762122	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,196	4 840,00	948,64	CS ÚRS 2025 01
PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výškv přes 6 do 12 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762122						
37	K	998762129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro kce tesařské za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,196	597,00	117,01	CS ÚRS 2025 01
PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762129						
D 764		Konstrukce klempířské					98 828,41	
38	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	287,837	125,00	35 979,63	CS ÚRS 2025 01
PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001821						
VV		8,295*17,35*2			287,837			
VV		Součet			287,837			
39	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	33,180	56,50	1 874,67	CS ÚRS 2025 01
PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002801						
VV		8,295*2*2			33,180			
VV		Součet			33,180			
40	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	34,700	42,30	1 467,81	CS ÚRS 2025 01
PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002811						

	VV	17,35*2			34,700				
41	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	2,000	112,00	224,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002821							
42	K	764002825	Demontáž ventilační turbíny do suti	kus	2,000	84,30	168,60	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Demontáž klempířských konstrukcí ventilační turbíny do suti							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002825							
43	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	34,700	103,00	3 574,10	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801							
	VV	17,35*2			34,700				
	VV	Součet			34,700				
44	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	27,520	79,80	2 196,10	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861							
	VV	6,88*2*2			27,520				
	VV	Součet			27,520				
45	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	34,700	601,00	20 854,70	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764521404							
	VV	17,35*2			34,700				
	VV	Součet			34,700				
46	K	764521445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm	kus	4,000	967,00	3 868,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Žlab podokapní z hliníkového plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764521445							
47	K	764528423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm	m	27,520	1 040,00	28 620,80	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764528423							
	VV	6,88*2*2			27,520				
	VV	Součet			27,520				
D 783		Dokončovací práce - nátěry						14 880,68	
48	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	27,304	71,60	1 954,97	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101203							
	VV	17,35*(0,8+0,2)			17,350				
	VV	8,295*0,3*2*2			9,954				
	VV	Součet			27,304				
49	K	783123101	Jednonásobný napouštěcí akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	27,304	90,40	2 468,28	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783123101							

	VV		17,35*(0,8+0,2)			17,350			
	VV		8,295*0,3*2*2			9,954			
	VV		Součet			27,304			
50	K	783124101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	27,304	133,00	3 631,43	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783124101							
	VV		17,35*(0,8+0,2)			17,350			
	VV		8,295*0,3*2*2			9,954			
	VV		Součet			27,304			
51	K	783128211	Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	27,304	250,00	6 826,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akrylátový							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783128211							
	VV		17,35*(0,8+0,2)			17,350			
	VV		8,295*0,3*2*2			9,954			
	VV		Součet			27,304			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 120,00		
52	K	HZS4122	Hodinová zúčtovací sazba strojů speciálních - mobilní plošina	hod	20,000	506,00	10 120,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Hodinová zúčtovací sazba strojů speciálních - mobilní plošina							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4122							
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 000,00		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				11 000,00		
53	K	041414000	Plán BOZP	kompl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Plán BOZP							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041414000							
54	K	041424000	Koordinátor BOZP	kompl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01	
	PP	Koordinátor BOZP							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041424000							

Harmonogram prací - Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště

		čas (dny)	termín
Nabytí účinnosti smlouvy o dílo:	dnem uveřejnění SoD v registru smluv	0	T
Předpokládané zahájení prací:	do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti SoD	15	T+15
Předpokládané dokončení díla:	do 60 kalendářních dní od nabytí účinnosti SoD	60	T+60

Popis prací	čas (dny)	termín
A. Zařízení staveniště, demontáže	6	T+6

- Zajištění staveniště, BOZP a montáž zařízení
- Demontáž stávající klempířské krytiny a prvků (žlaby, svody, závětrné lišty, ventilační prvky, střešní výlezy)
- Odstranění hydroizolace a tepelné izolace
- Vnitrostaveništní přesun a odvoz sutí

B. Tepelné izolace a příprava podkladu	10	T+16
---	-----------	-------------

- Montáž podkladní textilie
- Pokládka minerální tepelné izolace tl. 120 mm ve dvou vrstvách
- Zajištění předepsaného přesunu hmot

C. Hydroizolace	12	T+28
------------------------	-----------	-------------

- Pokládka střešní mPVC fólie tl. 1,8 mm mechanicky kotvené
- Zesílení spár fólie, manžety pro prostupy, oplechování detailů
- Provedení povlakových krytin na prostupy, koutové, okapové a závětrné lišty

D. Klempířské práce	11	T+39
----------------------------	-----------	-------------

- Montáž žlabů, svodů, kotlíků z hliníkového plechu
- Montáž ventilačních turbín a výlezů zpět
- Dokončení všech klempířských detailů včetně oplechování

E. Elektroinstalace + hromosvod	10	T+49
--	-----------	-------------

- Montáž hromosvodných prvků: svody, jímací tyče, ochranné úhelníky
- Propojení uzemnění a měření zemních odporů
- Revize elektroinstalace a uzemnění

F. Dokončovací práce	8	T+57
-----------------------------	----------	-------------

- Impregnace dřevěných prvků a tesařské práce
- Povrchové nátěry a laky truhlářských konstrukcí (3 vrstvy s mezibroušením)
- Drobné opravy a čistý úklid

G. Předání díla	2	T+59
------------------------	----------	-------------

- Kontrola provedení, fotodokumentace, zápisy z kontrolních dnů
- Vypracování revizních zpráv
- Protokolární předání objednateli