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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a 
účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

1 SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Zhotovitel: 

Zhotovitel: Kantora s.r.o. 
Zapsán v:  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 409225  

Sídlo:  Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

Statutární orgán: Volodymyr Kushnir, jednatel Kantora s.r.o.  

IČO / DIČ: 21972320 / CZ21972320  

Číslo účtu:  

Kontaktní osoba:  

Tel.:  

Email: 

dále jen „Zhotovitel“ 

1.2 Objednatel: 

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 684 

Sídlo: Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň 

Jednající:  MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel 

IČO / DIČ:  45333009 / CZ45333009 

Číslo účtu:  

Kontaktní osoba: 

Tel.:  

Email: 

dále jen „Objednatel“ 

2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele za 

podmínek níže uvedených odborně provést veřejnou zakázku s názvem: Výjezdová základna ZZSPK v 

Tachově - rekonstrukce střešního pláště (dále také „dílo“). 

2.2 Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením autorizovanou 

osobou – autorizovaného inženýra, technika či stavitele pro obor pozemní stavby dle zák. 360/1992 Sb., jež 

byla uvedena v nabídce zhotovitele vč. dokladu o její autorizaci. Tato osoba bude vždy přítomna při 

kontrolních dnech stavby. 

2.3 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 

za dílo.  

2.4 Tato smlouva je uzavírána na základě vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 

„Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště“ zadané mimo režim zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“).  

3 ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1 Předmětem plnění je rekonstrukce střešního pláště výjezdové základny ZZS PK Tachov. 
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3.2 Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu výměr, jakož i 

podmínky zadávací dokumentace veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové 

dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, zpracované 

autorizovanou osobou: 

Ing. Jiří Červený, IČO: 64185354, hlavní projektant: Ing. Jiří Červený - ČKAIT: 020103 

Kompletní projektová dokumentace bude předána zhotoviteli do 3 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.  

Nedílnou součástí předmětu plnění je dodržení všech požadavků, které jsou uvedeny v dokladové části 

projektové dokumentace. 

V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny odkazy nebo 

specifikace výrobků či konkrétní dodavatele, je toto uvedení pouze příkladné. Materiály a výrobky je možné 

zaměnit jinými kvalitativně stejnými, rovnocennými nebo lepšími výrobky při zachování shodných nebo 

lepších parametrů a funkce. Materiály uvedené v projektové dokumentaci pro zadání stavby dle jsou pouze 

směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu. 

3.3 Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že 

předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil kontrole a shledal ji bez 

zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně realizovat sjednané dílo 

za sjednanou cenu.  Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění smlouvy nezbytné. 

3.4 Dílo musí být provedeno plně v souladu s touto smlouvou, rozhodnutími, stanovisky a vyjádřeními dotčených 

orgánů státní správy a správců inženýrských sítí dle dokladové části, příslušnými právně závaznými 

i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, relevantními právními předpisy 

v platném znění, uživatelskými standardy stavby. 

3.5 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba 

trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, a to 

zejména:  

3.5.1 vytýčení nebo zjištění trasy všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich 

blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sítí,  

3.5.2 dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

– Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek,  

3.5.3 dodržování všech podmínek stavebního povolení a všech dalších vyjádření, stanovisek, které jsou 

přílohou této smlouvy, 

3.5.4 zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím dle čl. 2.2 této smlouvy, 

3.5.5 pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu 

provádění stavebních prací – předá objednateli v elektronické podobě na datovém nosiči. 

3.6 Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení stavby 

(dokumentace změn) v počtu jedno (1) pare v listinné podobě a jedenkrát (1) kopie na datovém nosiči, pokud 

byly provedeny změny oproti projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli zápisy 

ve stavebním deníku. 

3.7 Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat 

s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně 

upozornit objednatele. 

3.8 Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.  
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3.9 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele písemně 

pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, 

je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

3.10 Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, záměně 

materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejné jakosti a stejných nebo lepších 

vlastností, jako měl mít původní materiál. Záměna materiálu nemá vliv na navýšení ceny díla. 

3.11 Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně platným 

normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely smluvního vztahu 

touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne z obecně závazných předpisů. 

Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné kvalitě. Zhotovitel smí použít pouze 

takové výrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických 

požadavcích“), dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a  změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející 

do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Ve smyslu zákona o technických požadavcích a nařízení vlády č. 

163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, je zhotovitel povinen předat objednateli kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě 

u jednotlivých použitých výrobků a rovněž prohlášení o shodě na celou stavbu. Předmět díla musí být 

schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat 

účelu, pro který je zhotoven. 

3.12 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla a že práce 

budou prováděny pod odborným vedením autorizované osoby.  

4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

Celkem cena za dílo bez DPH činí 649 849,57 Kč 

(slovy šest set čtyřicet devět tisíc osm set čtyřicet devět korun českých a padesát sedm haléřů) 

DPH 21% 136 468,41 Kč 

(slovy sto třicet šest tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých a čtyřicet jedna haléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí  786 317,98 Kč 

 (slovy sedm set osmdesát šest tisíc třista sedmnáct korun českých a devadesát osm haléřů) 

4.2 Předmět činnosti dle této smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (stavební práce), zhotovitel 

je povinen pro účely uplatňování DPH řídit se klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a Pokynem 

GFŘ D-6 K § 26 a K příloze č. 1 pokynu. 

4.3 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 

vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. 

Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného zdanitelného plnění, 

respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši 

zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  

4.4 Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním 

díla a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na geodetické 
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vytýčení staveniště, geodetické zaměření stavby a oddělení pozemků, zhotovení projektové dokumentace 

skutečného provedení stavby; náklady na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště, za skládkovné apod. i veškeré náklady související 

s plněním zadávacích podmínek). 

4.5 Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury). 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

4.6 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů.  

4.7 Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli originál daňového 

účetního dokladu (faktury) vč. soupisu provedených prací. Faktura vč. všech povinných náležitostí musí být 

předložena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne předání díla. Faktura může být vystavena 

elektronicky. 

4.8 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení závěrečné 

faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Nedílnou přílohou 

konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. objednatelem podepsané potvrzení 

o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla. 

4.9 V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový 

doklad, nebo budou obsahovat údaje v  rozporu s  touto smlouvou, nebudou objednatelem proplaceny 

a objednatel je vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, resp. doplněných 

faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravených nebo doplněných 

faktur, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravených faktur obsahujících veškeré náležitosti 

stanovené zákonem, či touto smlouvou, objednateli. 

4.10 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, 

která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z 

přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takový 

daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění 

si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

4.11 Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení díla: 

4.11.1 pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, s dílem neoddělitelně souvisí a 

jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 

4.11.2 pokud objednatel požaduje vypustit (nerealizovat) některé práce předmětu díla, 

4.11.3 pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

4.11.4 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

4.11.5 pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 

které mají prokazatelný vliv na překročení ceny díla. 

Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 

stanovena na základě jednotkové ceny dané činnosti v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce obsaženy 

v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu kalkulace 

zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny položek dle cenové soustavy rozpočtu díla (v aktuální cenové 

úrovni) a dohodou mezi objednatelem a hotovitelem, maximálně však ve výši podle obecně dostupné cenové 

soustavy v aktuální cenové úrovni. 
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Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude cena díla 

snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který zhotovitel předložil ve 

své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty 

a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na 

zaplacení ceny takových prací. 

4.12 Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu se ZZVZ. 

Smluvní strany je mohou realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě. 

5 MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1 Místem plnění je: Kraj: Plzeňský; Okres: Tachov; Obec: Tachov; Katastrální území: Tachov /764914/; Dotčené 

pozemky (p. č.): 2711/2 stavební objekt č.p. 1922, ulice: Sokolovská 

6 TERMÍNY PLNĚNÍ  

6.1 Zahájení stavebních prací vč. předání staveniště: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  Stavba bude 

zahájena neprodleně po předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel musí bezpodmínečně respektovat termín 

dokončení díla.  

6.2 Dokončení stavebních prací, předání díla, uvedení do provozu a fakturace: do 60 kalendářních dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy. 

6.3 Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. 

Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. Dokončením 

stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele 

(včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude 

písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. 

Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za 

podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků).    

6.4 Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít nejpozději ve stanovený termín dle čl. 6.1 této smlouvy. 

Staveniště bude předáno zhotoviteli protokolárně. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v termínu dle 

čl. 6.1 této smlouvy po předání staveniště zhotoviteli nebo dle dohody s objednatelem.  

6.5 Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí přejímku díla 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. 

6.6 Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol o předání 

a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy dojde teprve k faktickému předání 

díla objednateli. Písemná výzva zhotovitele k převzetí díla musí být doručena objednateli alespoň pět (5) 

pracovních dnů před termínem zahájení přejímky díla (dle odst. 6.1).  Předávací protokol musí obsahovat 

prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a 

nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit 

na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se 

nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.    

6.7 Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla převzít, 

pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění zhotovitelem, na 

vlastní náklady zhotovitele. 

6.8 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků začíná 

běžet sjednaná záruční lhůta. 
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6.9 Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se k předmětu 

díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii certifikátů kvality, 

prohlášení o shodě na jednotlivé použité výrobky, záruční listy (nebyly-li doloženy dříve), potvrzení o 

provedených zkouškách, revizní zprávy, prohlášení o shodě na celou stavbu, doklad o uložení suti na 

skládku, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby jedno (1) pare v listinné podobě 

a jedenkrát (1) kopie na datovém nosiči ve spolupráci s projektantem, geodetické zaměření (pokud bude 

potřeba), stavební deník, apod. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla 

(předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá 

objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je 

vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen 

bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele 

dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů 

v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo 

a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto 

stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.  

6.10 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění uspořádání staveniště 

v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v 

souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek 

po celou dobu provádění díla až do řádného převzetí dokončeného díla. 

7 ZÁRUKY 

7.1 Záruční doba za kompletní stavební dílo dle této smlouvy činí 60 měsíců.  

7.2 Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel je povinen 

odstranit případné vady či nedodělky zaznamenané v předávacím protokolu nejpozději do pěti (5) pracovních 

dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno jinak (dle čl. 6.4 této smlouvy). Záruční doba počíná 

běžet dnem, kdy byly vady a nedodělky zaznamenané v předávacím protokolu zhotovitelem řádně 

odstraněny; jejich odstranění bude rovněž písemně zaznamenáno. 

7.3 Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu způsobilý 

pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.  

7.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za které 

odpovídá zhotovitel.  

7.5 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu na 

charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění 

dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy z ceny díla, to vše dle vlastní volby bez 

ohledu na charakter předmětné vady.  

8 ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1 Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež 

se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se 

takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla 

a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo 

neodpovídá závazné technické normě, je-li tato stanovena.  
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8.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání vady, 

nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel 

je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.  

8.3 Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé 

nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo 

v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této době.  

8.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. Ust. § 2618 občanského 

zákoníku se neuplatní. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 

způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn: 

8.4.1 požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

8.4.2 požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

8.4.3 požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

8.4.4 odstoupit od smlouvy 

8.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní volbu 

oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro 

uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv 

během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může 

objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou zhotoviteli o výši slevy. 

8.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Je-li 

reklamace zhotovitelem uznána, je povinen odstranit reklamovanou vadu, týkající se stavebních prací bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno 

s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin po obdržení 

reklamace.  

8.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 

nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním 

vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

8.8 Po odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. Záruční 

doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do dne odstranění této vady. 

8.9 Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními objednatele 

dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním 

některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.  

8.10 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou 

zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. 

8.11 V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel 

oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a to na 

náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit 

neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.  

9 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1 Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, 

nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. 
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9.2 Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu 

z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti 

s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli s limitem pojistného plnění 

ve výši min. pět milionů Kč (5.000.000,- Kč). Zhotovitel je povinen kopii takové pojistné smlouvy předložit 

objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů od písemného vyžádání objednatelem. Tato smlouva musí být 

účinná minimálně do konce lhůty pro dokončení tohoto díla, a to do odevzdání a převzetí díla bez jakýchkoli 

vad a nedodělků.   

10 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel si zajistí vlastními silami napojení na zdroje energie (elektrické energie, voda apod.), pokud to bude 

pro plnění předmětu smlouvy nezbytné. Objednatel může zhotoviteli poskytnout součinnost při žádosti o 

napojení na zdroje Rokycanské nemocnice, a.s. 

10.2 Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a 

obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.3 Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož i za škody, 

vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.  

10.4 Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram. Harmonogram je přílohou smlouvy o dílo a jeho 

dodržení je pro zhotovitele závazné.  

10.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům osobám, 

sanitním vozům a  vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních a hygienických 

podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení staveniště a prostoru 

staveniště proti vstupu cizích osob, a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana 

životního prostředí atd.).  Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou na 

staveništi pohybovat.  

10.6 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště a čistotu okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, je 

zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti 

s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku.  

10.7 Zhotovitel bude plně respektovat provoz v okolí objektu stavby / realizovaného díla a s dostatečným 

předstihem bude s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení.  

10.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami a s požadavky 

objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla (vč. 

termínu, kdy bude probíhat předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem).  

10.9 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí pronájem 

pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky materiálu, překopy atd. 

(tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto pozemků včetně skládky do 

původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti (5) pracovních dnů po 

podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného 

materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla.  

10.10 Zhotovitel je povinen pravidelně při kontrolních dnech informovat objednatele o tom, v jakém stadiu se 

provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele v souvislosti s prováděním 
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díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv 

skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat 

objednatele neprodleně.  

10.11 Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo její části třetí osobou, má takový 

převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, přičemž vztah mezi 

zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně odpovědný za plnění 

veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy. 

10.12 Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni v nabídce 

zhotovitele. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele, musí zamýšlenou 

výměnu poddodavatele oznámit objednateli min. pět (5) pracovních dnů před nástupem nového 

poddodavatele. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo 

technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabídce v seznamu poddodavatelů, nový poddodavatel musí splňovat 

způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem. Splnění 

způsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel objednateli originálem nebo úředně 

ověřenou kopií dokladů ke splnění způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového poddodavatele. 

V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo 

nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží. V 

případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů 

a tímto poddodavatelem část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace ve své nabídce neprokazoval, 

tuto změnu oznámí objednateli, technickému dozoru stavebníka rovněž min. pět (5) pracovních dnů před 

nástupem nového poddodavatele.  

11 SANKCE 

11.1 Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla v délce: 

11.1.1 Od jednoho do deseti dnů prodlení ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla vč. 

DPH, vč. případných dodatků ke smlouvě; 

11.1.2 Od jedenáctého do dvacátého dne prodlení ve výši tři desetiny procenta (0,3 %) z celkové ceny díla 

vč. DPH, vč. případných dodatků ke smlouvě; 

11.1.3 Od dvacátého prvního dne do třicátého dne ve výši čtyři desetiny procenta (0,4 %) z celkové ceny 

díla vč. DPH, vč. případných dodatků ke smlouvě; 

11.1.4 Od třicátého prvního dne dále ve výši pět desetin procenta (0,5 %) z celkové ceny díla vč. DPH, vč. 

případných dodatků ke smlouvě. 

11.2 Při nesplnění termínu pro odstranění vad vzniklých v záruční lhůtě, které jsou součástí předmětu díla, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za 

každý započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti až do jejího úplného 

a řádného splnění, a to i opakovaně. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo 

jeho části, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, objednatel je oprávněn požadovat smluvní 

pokutu ve výši deset tisíc Kč (10.000,- Kč) za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení oproti 

sjednanému termínu a za každý den prodlení. 

11.3 Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu veškeré 

realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě může objednatel požadovat po zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši pět tisíc Kč (5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení. 
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11.4 Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem autorizované osoby 

a zajištění odborného vedení stavby autorizovanou osobou, kterou zhotovitel uvedl v nabídce ve veřejné 

zakázce dle čl. 2.2 této smlouvy, nezajistí-li zhotovitel v odůvodněných případech zástup za tuto osobu, může 

objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce Kč (2.000,- Kč) za každé 

jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí neprovedení kontroly autorizovanou osobou 

zajišťující vedení stavby částí stavby před zakrytím a dokončení jednotlivých technologických etap výstavby, 

které budou touto osobou podepsány ve stavebním deníku, neprovádění pravidelné kontroly probíhajících 

stavebních prací min. dvakrát (2x) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy 

by tato osoba v nutném případě nezajistila za sebe odpovídající náhradu. 

11.5 Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn požadovat 

po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc Kč) za každý den, kdy nebude na stavbě k dispozici 

stavební deník. 

11.6 Smluvní strany si pro případ prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy sjednávání 

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého závazku za každý den prodlení. 

11.7 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně. 

11.8 Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více 

povinností. 

11.9 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o něj částku 

k úhradě.   

11.10 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v plné výši, 

i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.11 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají vliv na 

případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou 

výši smluvní pokuty. 

12 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

12.1 Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 157 zákona 

183/2006 Sb. v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – Příloha č. 9. Stavební deník bude na stavbě k dispozici 

po celou dobu provádění stavby. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré 

změny oproti schválenému průběhu stavby a předkládat jej pravidelně, vždy na kontrolních dnech stavby, 

oprávněné osobě objednatele ke schválení.  

12.2 Stavební deník musí být uložen na stavbě po celou dobu provádění díla. 

13 PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

13.1 Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna tato 

smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla, nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, 

zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou 

dobu plnění díla.  

13.2 Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 

rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 

13.3 Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele. 
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14 PROVÁDĚNÍ KONTROL 

14.1 Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání jedenkrát 

(1x) týdně. Termín následujícího kontrolního dne bude vždy zaznamenán v zápise z příslušného kontrolního 

dne. Povinností autorizované osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na 

kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné osoby. 

14.2 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele písemně 

pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, 

je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

14.3 Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv a kdykoliv a 

zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly a případné zjištění vad 

objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. Mimo 

pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací vždy při 

ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám bude vždy 

přítomna autorizovaná osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na 

výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Nesplní-li zhotovitel tuto svou 

povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.  

14.4 Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku. 

15 VLASTNICTVÍ DÍLA 

15.1 Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla po 

provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až do splnění závazku 

podle čl. 6 této smlouvy. 

16 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1 Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti podstatným 

způsobem, nebo ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebo se již v tomto řízení nachází, 

nebo pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které 

neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu 

plnění zhotovitele.  

16.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud: 

16.2.1 zhotovitel provádí dílo v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě (zejména v  čl. 3 této 

smlouvy), provádí jej nekvalitním způsobem, dílo vykazuje vady, a zhotovitel nezjedná ihned 

nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod., 

nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů; 

16.2.2 zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 

16.2.3 zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nereaguje-li zhotovitel na výzvu 

objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude proveden záznam – např. ve 

stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez 

zbytečného odkladu nápravu;  

16.2.4 nepřevzal-li zhotovitel staveniště bezdůvodně do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 

objednatele k převzetí staveniště dle čl. 6 této smlouvy;  

16.2.5 zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto smlouvou a zadávací 

dokumentací oznámen 

16.2.6 bude dosaženo zákonem stanovených důvodů. 
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16.3 Zhotoviteli odstoupením od smlouvy jakékoli ze smluvních stran vzniká nárok na úhradu skutečně 

vynaložených nákladů souvisejících s již realizovanými činnostmi ke dni odstoupení od smlouvy, a to pouze 

v případě, že na tyto realizované činnosti lze bezproblémově navázat jiným zhotovitelem. Zhotovitel provede 

soupis skutečně provedených prací. Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně 

předány objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem 

zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.  V případě, že by část díla provedená před odstoupením od 

smlouvy vykazovala vady nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího 

protokolu, zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů, byť by bylo zhotovitelem tvrzeno, že tyto výdaje 

vznikly v souvislosti s realizací nebo s přípravou na další realizaci díla (např. nákup materiálu). 

16.4 Odstoupení od této smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky odstoupení od této smlouvy 

nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení 

občanského zákoníku. 

16.5 V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky a pohledávky do 

třiceti (30) dnů od nabytí účinku odstoupení. Úhrada se nevztahuje na v předstihu zakoupený materiál, který 

není zabudován, či drobné náklady zhotovitele.  

17 KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

17.1 Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:  

Za objednatele: 
tel.: 
e-mail: 

Za zhotovitele: 
tel: 
email: 

18 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

18.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému 

právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane 

neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání 

Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné 

ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a 

ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl 

této smlouvy zůstal zachován. 

18.2 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3 Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani před 

ustanoveními zákona. 

18.4 Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to 

v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.  

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn 

a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy zveřejnit v souladu se ZZVZ na 

profilu zadavatele a registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění 

smlouvy v zákonné lhůtě zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná. 
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18.6 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi 

oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

18.7 Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským 

zákoníkem. 

18.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním 

v registru smluv. 

18.9 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje 

projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

19 GDPR 

19.1 Objednatel (zadavatel, kupující) je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti 

s plněním této smlouvy. Povinnost objednatele (zadavatele, kupujícího) ke zpracování osobních údajů v 

zadávacím řízení vyplývá přímo ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní 

povinnosti správce, tedy pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí 

skartační lhůty této veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (ve Výzvě). 

20 PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ 

1. Seznam poddodavatelů  
2. Krycí list rozpočtu, rekap. objektů stavby soupisu prací, rozpočet 
3. Harmonogram prací 

 
  za zhotovitele:  za objednatele: 
V Praze  V Plzni  

 

Volodymyr Kushnir MUDr. Bc. Pavel Hrdlička 
jednatel 

Kantora s.r.o. 
ředitel 

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace 

 

Volodymyr 
Kushnir

Digitálně podepsal 
Volodymyr Kushnir 
Datum: 2025.06.11 
11:25:06 +02'00'



Příloha č. 1 

Seznam poddodavatelů 

Název veřejné zakázky:  Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště 

Zadavatel:  Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

Dodavatel 

Název: Kantora s.r.o.  

Sídlo:  Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 21972320 

Osoba oprávněná jednat 
jménem nebo za dodavatele: 

Volodymyr Kushnir, jednatel Kantora s.r.o. 

 

- Jako oprávněný zástupce čestně prohlašuji, že výše uvedený dodavatel provede uvedenou veřejnou zakázku 

vlastními silami bez využití poddodavatelů. 



REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:

Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tachov Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 45333009

ZZSPK, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň DIČ:

Účastník: IČ: 21972320
DIČ: CZ21972320

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 64185354

Ing. Jiří Červený DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 909

Zakázka:

Místo: Tachov Datum:

Zadavatel: ZZSPK, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň Projektant:

Účastník: Kantora s.r.o.,  se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město Zpracovatel:

Typ

Náklady zakázky celkem

STA

CZK

Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště

786 317,98

17. 4. 2025

 

Ing. Jiří Červený

909

Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště

Kantora s.r.o.,  se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

649 849,57

12,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 649 849,57 136 468,41

Cena s DPH [CZK]

649 849,57 786 317,98

909 786 317,98
Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - 

rekonstrukce střešního pláště
649 849,57

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tachov Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel: IČ: 45333009

ZZSPK, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň DIČ:

Účastník: IČ: 21972320

DIČ: CZ21972320

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 64185354

Ing. Jiří Červený DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 649 849,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 649 849,57 21,00% 136 468,41

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 786 317,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Místo: Tachov Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel: ZZSPK, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň Projektant:  

Účastník: Kantora s.r.o.,  se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město Zpracovatel: Ing. Jiří Červený

Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště

Kantora s.r.o.,  se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště

Strana 1 z 8



Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 649 849,57

HSV - Práce a dodávky HSV 48 075,76

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 48 075,76

PSV - Práce a dodávky PSV 580 653,81

    712 - Povlakové krytiny 254 062,00

    713 - Izolace tepelné 162 869,97

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 43 979,04

    762 - Konstrukce tesařské 6 033,71

    764 - Konstrukce klempířské 98 828,41

    783 - Dokončovací práce - nátěry 14 880,68

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 10 120,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Místo: Tachov Datum: 17. 4. 2025

Zadavatel: ZZSPK, Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň Projektant:  

Účastník: Kantora s.r.o.,  se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město Zpracovatel: Ing. Jiří Červený

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 649 849,57

D HSV Práce a dodávky HSV 48 075,76

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 48 075,76

1 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně t 9,619 1 250,00 12 023,75 CS ÚRS 2025 01
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PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013212

2 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 9,619 107,00 1 029,23 CS ÚRS 2025 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou 

vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 9,619 301,00 2 895,32 CS ÚRS 2025 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501

4 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 96,190 334,00 32 127,46 CS ÚRS 2025 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013511

VV 9,619*10 'Přepočtené koeficientem množství 96,190

D PSV Práce a dodávky PSV 580 653,81

D 712 Povlakové krytiny 254 062,00

5 K 712363353 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm m 33,180 199,00 6 602,82 CS ÚRS 2025 01

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363353

VV 8,295*2*2 33,180

VV Součet 33,180

6 K 712363357 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm m 34,700 411,00 14 261,70 CS ÚRS 2025 01

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363357

VV 17,35*2 34,700

VV Součet 34,700

7 K 712363359 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm m 33,180 311,00 10 318,98 CS ÚRS 2025 01

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363359

VV 8,295*2*2 33,180

VV Součet 33,180

8 K 712363413 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m m2 287,837 250,00 71 959,25 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného 

svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363413

VV 8,295*17,35*2 287,837

VV Součet 287,837

9 M 28322065 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená se zvýšenou požární odolností tl 1,8mm m2 335,474 330,00 110 706,42 CS ÚRS 2025 01

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená se zvýšenou požární odolností tl 1,8mm

VV 287,837*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 335,474

10 K 712363683 Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvené prostupy do ocelového plechu kus 5,000 155,00 775,00 CS ÚRS 2025 01
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PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií ostatní práce mechanické kotvení kruhového 

prostupu do podkladu z trapézového plechu nebo ze dřeva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363683

11 M 28342014 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180 kus 5,000 249,00 1 245,00 CS ÚRS 2025 01

PP manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180

12 K 712392171 Povlakové krytiny střech plochých do 10° podkladní textilní vrstvy m2 287,837 75,00 21 587,78 CS ÚRS 2025 01

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712392171

VV 8,295*17,35*2 287,837

VV Součet 287,837

13 K 712963705 Provedení povlakové krytiny zesílením spár fólií rš 500 mm přilepenou se svařovanými spoji m 34,700 400,00 13 880,00 CS ÚRS 2025 01

PP Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce překrytí spár fólií PVC přilepenou nebo přivařenou k podkladu rš 500 nebo 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712963705

VV 17,35*2 34,700

VV Součet 34,700

14 K 998712122 Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m t 1,021 2 300,00 2 348,30 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712122

15 K 998712129 Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro krytiny povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m t 1,021 369,00 376,75 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám 

za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712129

D 713 Izolace tepelné 162 869,97

16 K 713110813 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm m2 215,560 46,80 10 088,21 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka 

izolace přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713110813

VV 13,6*15,85 215,560

VV Součet 215,560

17 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 215,560 55,50 11 963,58 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111

VV 13,6*15,85 215,560

VV Součet 215,560

18 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 215,560 83,50 17 999,26 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121121

VV 13,6*15,85 215,560

VV Součet 215,560

19 M 63148155 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 120mm m2 452,676 247,00 111 810,97 CS ÚRS 2025 01

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 120mm

VV 215,56*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 452,676
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20 K 998713122 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m t 2,716 3 620,00 9 831,92 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713122

21 K 998713129 Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun ZKD 50 m t 2,716 433,00 1 176,03 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám 

za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713129

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 43 979,04

22 K 741410003 Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu m 78,050 89,50 6 985,48 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410003

VV 6,88*4 27,520

VV 8,295*4 33,180

VV 17,35 17,350

VV Součet 78,050

23 M 35442136 drát D 8/11mm AlMgSi + PVC m 89,758 43,10 3 868,57 CS ÚRS 2025 01

PP drát D 8/11mm AlMgSi + PVC

VV 78,05*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 89,758

24 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 27,520 249,00 6 852,48 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420001

VV 6,88*4 27,520

VV Součet 27,520

25 M 35442136 drát D 8/11mm AlMgSi + PVC m 31,648 43,10 1 364,03 CS ÚRS 2025 01

PP drát D 8/11mm AlMgSi + PVC

VV 27,52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 31,648

26 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus 4,000 436,00 1 744,00 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420051

27 M 35441831 úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn kus 4,000 251,00 1 004,00 CS ÚRS 2025 01

PP úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn

28 K 741430001 Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci dřevěnou kus 4,000 243,00 972,00 CS ÚRS 2025 01

PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci dřevěnou mimo krov

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741430001

29 M 35442153 tyč jímací s rovným koncem 16/10 3000 (2000/1000)mm AlMgSi kus 4,000 972,00 3 888,00 CS ÚRS 2025 01

PP tyč jímací s rovným koncem 16/10 3000 (2000/1000)mm AlMgSi

30 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 4,000 3 990,00 15 960,00 CS ÚRS 2025 01

PP Měření zemních odporů zemniče

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741820001

31 K 998741122 Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m t 0,142 8 410,00 1 194,22 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741122

32 K 998741129 Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m t 0,142 1 030,00 146,26 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za 

ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741129

D 762 Konstrukce tesařské 6 033,71

33 K 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 0,356 1 390,00 494,84 CS ÚRS 2025 01

PP Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083111

VV 12,39*0,025*1,15 0,356

VV Součet 0,356

34 K 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 12,390 126,00 1 561,14 CS ÚRS 2025 01

PP Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762521104

VV 15,85*0,6 9,510

VV 1,2*1,2*2 2,880

VV Součet 12,390

35 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,356 8 180,00 2 912,08 CS ÚRS 2025 01

PP řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm

VV 12,39*0,025*1,15 0,356

VV Součet 0,356

36 K 998762122 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 6 do 12 m t 0,196 4 840,00 948,64 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 

mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762122

37 K 998762129 Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro kce tesařské za zvětšený přesun ZKD 50 m t 0,196 597,00 117,01 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k 

cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762129

D 764 Konstrukce klempířské 98 828,41

38 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 287,837 125,00 35 979,63 CS ÚRS 2025 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001821

VV 8,295*17,35*2 287,837

VV Součet 287,837

39 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 33,180 56,50 1 874,67 CS ÚRS 2025 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002801

VV 8,295*2*2 33,180

VV Součet 33,180

40 K 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové m 34,700 42,30 1 467,81 CS ÚRS 2025 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002811
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VV 17,35*2 34,700

41 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 2,000 112,00 224,00 CS ÚRS 2025 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002821

42 K 764002825 Demontáž ventilační turbíny do suti kus 2,000 84,30 168,60 CS ÚRS 2025 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí ventilační turbíny do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002825

43 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 34,700 103,00 3 574,10 CS ÚRS 2025 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801

VV 17,35*2 34,700

VV Součet 34,700

44 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 27,520 79,80 2 196,10 CS ÚRS 2025 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861

VV 6,88*2*2 27,520

VV Součet 27,520

45 K 764521404 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm m 34,700 601,00 20 854,70 CS ÚRS 2025 01

PP Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764521404

VV 17,35*2 34,700

VV Součet 34,700

46 K 764521445 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm kus 4,000 967,00 3 868,00 CS ÚRS 2025 01

PP Žlab podokapní z hliníkového plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764521445

47 K 764528423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm m 27,520 1 040,00 28 620,80 CS ÚRS 2025 01

PP Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764528423

VV 6,88*2*2 27,520

VV Součet 27,520

D 783 Dokončovací práce - nátěry 14 880,68

48 K 783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 27,304 71,60 1 954,97 CS ÚRS 2025 01

PP Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101203

VV 17,35*(0,8+0,2) 17,350

VV 8,295*0,3*2*2 9,954

VV Součet 27,304

49 K 783123101 Jednonásobný napouštěcí akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí m2 27,304 90,40 2 468,28 CS ÚRS 2025 01

PP Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783123101
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VV 17,35*(0,8+0,2) 17,350

VV 8,295*0,3*2*2 9,954

VV Součet 27,304

50 K 783124101 Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí m2 27,304 133,00 3 631,43 CS ÚRS 2025 01

PP Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783124101

VV 17,35*(0,8+0,2) 17,350

VV 8,295*0,3*2*2 9,954

VV Součet 27,304

51 K 783128211 Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 27,304 250,00 6 826,00 CS ÚRS 2025 01

PP Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akrylátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783128211

VV 17,35*(0,8+0,2) 17,350

VV 8,295*0,3*2*2 9,954

VV Součet 27,304

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 120,00
52 K HZS4122 Hodinová zúčtovací sazba strojů speciálních - mobilní plošina hod 20,000 506,00 10 120,00 CS ÚRS 2025 01

PP Hodinová zúčtovací sazba strojů speciálních - mobilní plošina

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4122

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 11 000,00

53 K 041414000 Plán BOZP kompl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Plán BOZP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041414000

54 K 041424000 Koordinátor BOZP kompl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Koordinátor BOZP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041424000
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Harmonogram prací - Výjezdová základna ZZSPK v Tachově - rekonstrukce střešního pláště

čas (dny) termín

Nabytí účinnosti smlouvy o dílo: dnem uveřejnění SoD v registru smluv 0 T

Předpokládané zahájení prací: do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti SoD 15 T+15

Předpokládané dokončení díla: do 60 kalendářních dní od nabytí účinnosti SoD 60 T+60

Popis prací čas (dny) termín

A. Zařízení staveniště, demontáže 6 T+6

B. Tepelné izolace a příprava podkladu 10 T+16

C. Hydroizolace 12 T+28

D. Klempířské práce 11 T+39

E. Elektroinstalace + hromosvod 10 T+49

F. Dokončovací práce 8 T+57

G. Předání díla 2 T+59

• Montáž hromosvodných prvků: svody, jímací tyče, ochranné úhelníky

• Impregnace dřevěných prvků a tesařské práce

• Propojení uzemnění a měření zemních odporů

• Revize elektroinstalace a uzemnění

• Zesílení spár fólie, manžety pro prostupy, oplechování detailů

• Provedení povlakových krytin na prostupy, koutové, okapové a závětrné lišty

• Montáž ventilačních turbín a výlezů zpět

• Dokončení všech klempířských detailů včetně oplechování

• Zajištění staveniště, BOZP a montáž zařízení

• Montáž podkladní textilie

• Pokládka střešní mPVC fólie tl. 1,8 mm mechanicky kotvené

• Montáž žlabů, svodů, kotlíků z hliníkového plechu

• Demontáž stávající klempířské krytiny a prvků (žlaby, svody, závětrné lišty, ventilační prvky, 

střešní výlezy)

• Odstranění hydroizolace a tepelné izolace

• Vnitrostaveništní přesun a odvoz suti

• Pokládka minerální tepelné izolace tl. 120 mm ve dvou vrstvách

• Zajištění předepsaného přesunu hmot 

• Povrchové nátěry a laky truhlářských konstrukcí (3 vrstvy s mezibroušením)

• Drobné opravy a čistý úklid

• Vypracování revizních zpráv

• Protokolární předání objednateli

• Kontrola provedení, fotodokumentace, zápisy z kontrolních dnů


