

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele SD/00623/2025

č. zhotovitele 65/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Štěpán Pavlík,
Ing. Eliška Pospíšilová, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ing. Jana Kratochvílová,

xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ing. Zdeňka Šmídová, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do
stavebního deníku

IČ 00253014

(DIČ CZ00253014)

bankovní spojení

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxxx xxxxxx

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. 381 486 320, mob. xxx xxx xxx xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx

tel. 381 486 323, mob. xxx xxx xxx xxx. xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. 381 486 322, mob. xxx xxx xxx xxx. xxxxxx xxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

zastoupené
se sídlem

prokuristou xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx
Mlýnská 68, Trnitá, 602 00 Brno

zástupce pro věci smluvní

xxx. xxxxxx xxxxxxxx, prokurista

zástupce pro věci technické

xxx. xxxxxx xxxxxx

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucích xxx. xxxxxx xxxxxx

- obor autorizace:

Mosty a inženýrské konstrukce

- číslo autorizace

xxxxxx xxxxxxxxxxxx

IČ 25317628

DIČ CZ25317628

obchodní rejstřík

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144

bankovní spojení

xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

xxxxxxxx, a.s.,

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx. xxx xxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

- 2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „**Lávka pro pěší – trať Tábor – Bechyně, II.etapa, přístup od Tábora**“ a to podle:
- projektové dokumentace stavby „Lávka pro pěší – trať Tábor – Bechyně, II.etapa“ ve stupni DPS, jejímž zpracovatelem je firma Sagasta s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO: 04598555,
 - soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též "soupis prací"),
 - zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele,
 - nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a
 - podle této smlouvy (dále jen "dílo").
- 2.2 Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto:
- a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - c) předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem,
 - d) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"),
 - e) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.
 - f) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.
- 2.3 Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:
1. smlouva o dílo,
 2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele,
 3. projektová dokumentace,
 4. ostatní dokumentace týkající se provádění díla.

III. URČENÍ DÍLA

- 3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla,** přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 **Rozsah díla** je určen takto:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Lávka pro pěší – trať Tábor – Bechyně – II. etapa, přístup od Tábora“, která zahrnuje novostavbu stezek pro pěší, schodiště a vyhlídek společně tvořících přístup na lávku pro pěší podél železničního mostu.

Přechod přes trať není součástí této zakázky, bude realizován následně jako součást dalších úprav území.

Realizace veřejné zakázky bude probíhat společně s rekonstrukcí železničního mostu a rekonstrukcí trakčního vedení na trati Tábor – Bechyně investora Správy železnic, s.o. částečně v prostoru společného staveniště a v roce 2025 v rámci společné výluky.

Technické řešení stavby je rozdělené na následující stavební objekty (dále též „SO“), které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky:

- SO 101 – Komunikace pro pěší
- SO 202 – Lávka ve svahu
- SO 250 – Opěrná zeď vlevo
- SO 401 – Veřejné osvětlení

Projektové dokumentace pro jednotlivé komunikace (dále též „PD“) řeší zejména:

- novostavbu asfaltové komunikace navazující na ulici Mostecká o délce cca 46 m a šířce 3 m,
- schodiště z prefabrikovaných betonových schodnic vedené z ulice Na Bydžově s mezilehlými chodníky z kamenného odseku uloženého „na sucho“,
- železobetonovou opěrnou zeď s chodníkem z kamenných odseků,
- ocelovou konstrukci lávky ve svahu uloženou na sloupech upevněných do železobetonových patek založených na pilotách s povrchem tvořeným částečně z pochozích pororoštů a částečně plnou plechovou výplní s protiskluzovou úpravou,
- železobetonovou opěrnou zeď hlubinně založenou na mikropilotách, která nese ocelovou konstrukci stezky pro pěší,
- ocelovou konstrukci vyhlídky na sloupech osazených do železobetonových patek založených na pilotách,
- ocelovou konstrukci schodiště s povrchem s pochozích pororoštů upevněnou do železobetonových patek založených na pilotách,
- osazení zábradlí podél stezek, schodišť a vyhlídek,
- veřejné osvětlení lávky a přístupových komunikací LED svítidly osazenými v madlech zábradlí lávky, ve sloupcích zábradlí u přístupových schodišť, lávky ve svahu a vyhlídek a na čtyřech ocelových stožárech u asfaltové cesty od Mostecké ulice.

Součástí předmětu plnění je rovněž:

- koordinační činnost spočívající v organizování a koordinování prací v návaznosti na práce na rekonstrukci železničního mostu s lávkou pro pěší a rekonstrukci trakčního vedení investora Správy železnic, s.o.
- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění před zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných projektantem a po ukončení prací,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení,

- ochranných zábradlí a bariér apod.,
- potřebná zaměření v místě plnění díla a vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací,
- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR,
- geodetické zaměření skutečného stavu a vypracování geometrického plánu,
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve 4 vyhotoveních včetně dokladové části a jedenkrát v elektronické podobě vypracované v souladu s platným stavebním zákonem).

Objednatel upozorňuje, že všechny práce na výstavbě přístupových chodníků, schodišť, konstrukcí vyhlídek a lávky budou probíhat ve svažitém terénu s obtížným přístupem.

Stavba je umístěna v zastavěném území města Tábor v prostoru mezi nájezdem na železniční most přes řeku Lužnici a ulicí Na Bydžově (jedna trasa přístupu na lávku) a ulicí Mostecká (druhá trasa přístupu na lávku) a na přilehlých pozemcích dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 ZD.

- 3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.
- 3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení inženýrských sítí a vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Zhotovitel předá objednateli geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 5x v tištěné a 1x v elektronické formě. Zhotovitel zajistí vložení geodetické aktualizované dokumentace do Portálu DMVS a předání výsledného protokolu o zapracovatelnosti.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v těchto lhůtách:

- celková doba provádění stavebních prací je stanovena **max. 220 kalendářních dnů**, a to od zahájení prací po dokončení všech prací stanovených projektovou dokumentací tj. do dne předání a převzetí díla,
- kompletní dokončení a předání díla bude ve lhůtě do **max. 250 kalendářních dnů od zahájení prací, a to včetně předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání**

obou smluvních partnerů, včetně dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření,

- předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy, objednatel předpokládá předání a převzetí staveniště v červnu 2025, v koordinaci se stavem prací na rekonstrukci železničního mostu,
- zahájení prací do 7 dnů od předání a převzetí staveniště v koordinaci se stavem prací na rekonstrukci železničního mostu.

Dílo bude realizováno na základě podrobného **harmonogramu výstavby** (dále „harmonogram“), bude respektovat pracovní postup daný projektovou dokumentací, vzorový harmonogram a závazné lhůty plnění dle této smlouvy. Harmonogram bude vypracovaný min. **v týdnech** a bude v něm zachycen časový postup provádění dílčích prací, dodávek a služeb stanovených předmětem díla a současně bude respektovat výluky na trati (pro práce v blízkosti dráhy) a časové nároky prací investora rekonstrukce železničního mostu s lávkou pro pěší a rekonstrukce trakčního vedení, které budou probíhat souběžně se stavbou přístupu na lávku. **Harmonogram výstavby je přílohou č. 2 této smlouvy.**

- 4.2 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude ukončeno ve lhůtách dle čl. 4. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a zahájit přejímací řízení tak, aby mohlo být předáno a převzato ve lhůtě dle smlouvy.

V. CENA

- 5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

16 073 133,17 Kč celkem bez DPH

3 375 357,97 Kč DPH, tj. 21 %

19 448 491,14 Kč celkem vč. DPH

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. Zhotovitel se zavazuje tento **položkový rozpočet tj. přílohu č. 1 smlouvy přiložit ke smlouvě ve formátu PDF (.pdf) a dále se zavazuje poskytnout jej objednateli i ve formátu EXCEL (.xls).**

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, tj. cena obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na:

- vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,

- náklady na sjednaná pojištění,
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
- koordinační a kompletační činnost,
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o VZ") při splnění některé z těchto podmínek:
- a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
 - b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona o VZ.
- Jakákoli změna ceny díla musí být doložena příslušnými doklady dle smlouvy, odsouhlasena oprávněnými zástupci smluvních stran a musí o ní být pořízen dodatek ke smlouvě o dílo.
- 5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy a rovněž v ceně vzniklých méněprací zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak méněprací a dalších změn), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a pro dodatek ke smlouvě. Tento postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6 Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem:
- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu,
 - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní,

- pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

- 5.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, do výše 100 % ceny díla. Objednatel na konci stavby pozastaví 10% z ceny díla a tuto pozastávku uvolní po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení.
- 6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně (samostatnou fakturou) na základě skutečností dle článku 5.3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 6.4 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních soupis prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí faktury, jinak je faktura neúplná. Tento soupis provedených prací, dodávek a služeb musí být přiložen ke každé faktuře rovněž v **elektronické verzi ve formátu EXCEL (.xls)**. Za správnost požadovaných formátů odpovídá zhotovitel.
- 6.5 Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.4 doručí zhotovitel **na podatelnu Města Tábor** vždy do **osmého dne** následujícího měsíce po ukončení plnění. Faktury mohou být na podatelnu doručeny osobně, prostřednictvím pošty či jiného doručovatele na uvedenou adresu (Město Tábor, Žižkovo náměstí č.p. 2/2, 390 01 Tábor), případně do datové schránky (ID datové schránky: 5zrb8iz) či na emailovou adresu podatelny (posta@mutabor.cz).
- 6.6 **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele."
- 6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) **je od počátku objednatel.**

- 7.2 **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 **Zhotovitel** zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli **nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 15,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích. Příslušné rozhodnutí k dopravně inženýrským opatřením zajistí v předstihu objednatel.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel předá **při předání staveniště** zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,
 - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
 - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.9 Zhotovitel předá ihned po jejím zpracování dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby technickému dozoru investora.
- 8.10 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 14 dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat** termín konání kontrolního dne a jeho závěry **do stavebního deníku**.
- 8.11 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.12 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen "stavební zákon"), **stavební deník** s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 10 vyhl. č. 131/2024 Sb. v příloze č. 12 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z uvedených předpisů.

Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 166 odst. 3 stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Stavební deník obsahovat především tyto údaje:

- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.

8.14 Zhotovitel se zavazuje **k součinnosti s koordinátorem BOZP** povinně určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.

8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP v souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.

8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor stavebníka **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.

8.19 **Přejímací řízení** zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel na základě písemné zprávy o připravenosti díla k předání, kterou obdrží od zhotovitele. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 236 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při převímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.

- 8.20 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný **protokol - zápis o předání a převzetí díla**, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v převímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápisu o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

- 8.21 Zhotovitel je povinen doložit u **předávacího a převímacího řízení** všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).

- 8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.

- 8.23 V případě, budou-li činnosti zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Veškerý materiál z demolic a výkopů, který nebude v souladu s projektovou dokumentací využit k dalším úpravám ploch, bude odvezen a uložen v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech ve znění pozdějších předpisů, na skládku vybranou dodavatelem.

K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky nebo firmy oprávněné nakládat s odpady ze stavební činnosti s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

- 8.24 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.25 Zhotovitel je povinen **v průběhu plnění díla informovat objednatele** a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 8.26 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla**, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje **vyklidit místo provádění díla do 5 pracovních dnů**. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.27 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.29 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou **změnu poddodavatele** a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se

souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.

- 8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 **Záruční doba neběží**, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné **vady díla** zjištěné **v záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
- 9.6 Pokud je **zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady** delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

- 9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatele (poddodavatel) zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.
- 10.2 **Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:**
- při nesplnění lhůty pro dokončení díla dle smlouvy z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **0,5 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
 - při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele a technickým dozorem objednatele, a **výslovně označeným jako závazný dílčí termín**, se sjednává smluvní pokuta ve výši **0,05 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
 - při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
 - při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení,
 - při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení,
 - smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,
 - smluvní pokuta za porušení pravidel v oblasti BOZP ve výši **5.000,- Kč** za každé zjištěné a po upozornění neodstraněné porušení pravidel v oblasti BOZP,
 - při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **0,1 % z dlužné částky** za každý kalendářní den prodlení.
- 10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.
- 10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

- 10.5 **Splatnost smluvních pokut** se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

- 11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.
- 11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
- 11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.
- 11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
- 11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
 - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele,
 - zhotovitel je v prodlení s dokončením díla delším než 60 kalendářních dnů.
- 11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřeveze prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a

dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od odeslání.

- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 12.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.
- 12.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 12.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.
- 12.5 Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (<http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246>) nebo v písemné podobě na podatelkách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938).
- 12.6 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.
- 12.7 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.

- 12.8 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 12.9 **Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.**
- 12.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - **položkový rozpočet**,
Příloha č. 2 - **harmonogram výstavby**.
- 12.11 Smlouva byla schválena Radou města Tábora usnesením č. 2431/53/2025 ze dne 26.5.2025.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře 13.6.2025

V Brně 10.6.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta

.....
xxx. xxxxx xxxxxx
prokurista

Soupis objektů s DPH

Sazba 1	0
Sazba 2	15
Sazba 3	21

Variant: ZŘ -

Odbytová cena:	16 073 133,17
OC+DPH:	19 448 490,94

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000 II	Všeobecné konstrukce a práce II Etapa	577 166,50	121 204,76	698 371,26
SO 101	Komunikace pro pěší	2 185 259,64	458 904,53	2 644 164,17
SO 202	Lávka ve svahu	5 514 093,73	1 157 959,69	6 672 053,42
SO 250	Opěrná zeď vlevo	5 606 066,70	1 177 274,01	6 783 340,71
SO 401	Veřejné osvětlení	2 190 546,60	460 014,78	2 650 561,38

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozp

123 019
SO 000_II
SO 000_II

Lávka pro pěší - trať Tábor - Bechyně
Všeobecné konstrukce a práce II Etapa
Všeobecné konstrukce a práce II Etapa

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2024_OTSKP	02910.1		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚRICKÁ MĚŘENÍ geometrický plán v počtu 10 ks	KČ	1,000	45 716,00	45 716,00
2	2024_OTSKP	02910.2		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚRICKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby, geodetické práce během výstavby	KČ	1,000	142 862,50	142 862,50
3	2024_OTSKP	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vč. potřebných VTD	KČ	1,000	285 725,00	285 725,00
4	2024_OTSKP	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vypracování DPS - 4 paré pro potřeby objednatel	KČ	1,000	45 716,00	45 716,00
5	2024_OTSKP	02960.1		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR zajištění geologa, geotechnika se souhlasem investora	KČ	1,000	22 858,00	22 858,00
6	2024_OTSKP	02960.2		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR koordinace výstavby se zhotovitelem rekonstrukce železničního mostu	KPL	1,000	1,00	1,00
7	2024_OTSKP	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	17 143,50	34 287,00
8	2024_OTSKP	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,00	1,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				577 166,50
				C e l k e m				577 166,50

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

123 019
SO 101
SO 101

Lávka pro pěší - trať Tábor - Bechyně
Komunikace pro pěší
Komunikace pro pěší

Pof. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2024_OTSKP	014101		POPLATKY ZA SKLADKU 101,2+54,0-46,92=108,280 [A]	M3	108,280	561,16	60 762,40
0				Všeobecné konstrukce a práce				60 762,40
1				Zemní práce				
2	2024_OTSKP	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I pro komunikaci: 2,2m2*46,0m=101,200 [A]	M3	101,200	582,88	58 987,46
3	2024_OTSKP	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TR. I pro schody: 27,0m2*2,0m=54,000 [A]	M3	54,000	700,60	37 832,40
4	2024_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 101,2+54,0=155,200 [A]	M3	155,200	5,71	886,19
5	2024_OTSKP	171303		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZONĚ SE ZHŮT DO 100% PS 3,4*46,0*0,3=46,920 [A]	M3	46,920	420,59	19 734,08
6	2024_OTSKP	18110		ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I 3,4*46,0=156,400 [A]	M2	156,400	22,86	3 575,30
7	2024_OTSKP	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU vč. dodání materiálu 0,1m2*(47,0+45,0)m=9,200 [A]	M3	9,200	914,32	8 411,74
1				Zemní práce				129 427,17
2				Základy				
8	2024_OTSKP	27152		POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO pod ŽB schodiště: 2,85*2,7*0,3=2,309 [A]	M3	2,309	1 051,47	2 427,84
2				Základy				2 427,84
4				Vodorovné konstrukce				
9	2024_OTSKP	43112		SCHODIŠT KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON 0,15*0,45*1,4*82=7,749 [A]	M3	7,749	60 470,90	468 589,00
10	2024_OTSKP	431325		SCHODIŠT KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 1,45m2*2,65m2+2,0m2*1,65m2=7,143 [A]	M3	7,143	17 714,95	126 537,89
11	2024_OTSKP	431365		VYTIŽ SCHODIŠT KONSTR Z BETONÁRSKE OCELI 10505, B500B 825,3/1000=0,825 [A]	T	0,825	40 001,50	33 001,24
12	2024_OTSKP	451312		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 pod ŽB schodiště: 2,85*2,7*0,15=1,154 [A]	M3	1,154	9 143,20	10 551,25
13	2024_OTSKP	45131A		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 pod schodnice: 27,0m2*1,8m=48,600 [A]	M3	48,600	9 143,20	444 359,52
14	2024_OTSKP	45157		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 1,5*(2,75+3,05+2,7+2,8+1,25+1,3+1,0+1,7)*0,03=0,745 [A]	M3	0,745	777,17	578,99
15	2024_OTSKP	465511		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO kamenný odsek tl. 60mm 1,5*(2,75+3,05+2,7+2,8+1,25+1,3+1,0+1,7)*0,06=1,490 [A]	M3	1,490	18 286,40	27 246,74
4				Vodorovné konstrukce				1 110 864,63
5				Komunikace				
16	2024_OTSKP	56354		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM 3,0*46,0=138,000 [A]	M2	138,000	514,31	70 974,78
17	2024_OTSKP	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM 2,5*46,0=115,000 [A]	M2	115,000	137,15	15 772,25
18	2024_OTSKP	574A01		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 2,5*46,0*0,05=5,750 [A]	M3	5,750	13 714,80	78 860,10
5				Komunikace				165 607,13
9				Ostatní konstrukce a práce				
19	2024_OTSKP	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 100MM 2*(2,75+3,05+2,7+2,8+1,25+1,3+1,0+1,7)=33,100 [A]	M	33,100	628,60	20 806,66
20	2024_OTSKP	91771		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH PŘÍDLAŽBA Z ŽULOVÝCH KOSTEK DO LOŽE Z BETONU 2*(47,0+45,0)=184,000 [A]	M	184,000	1 051,47	193 470,48
21	2024_OTSKP	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	45,200	1 257,19	56 824,99
22	2024_OTSKP	93639		ZAUSTĚNÍ SKLIZU (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	1,000	13 714,80	13 714,80
23	R-polozka	R9111C1		ZABRADLÍ LANÍKOVÉ - DODAVKA A MONTÁŽ vč. kotvení	M	45,200	9 543,22	431 353,54
9				Ostatní konstrukce a práce				716 170,47
				C e l k e m				2 185 259,64

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

123 019
SO 202
SO 202

Lávka pro pěší - trať Tábor - Bechyně
Lávka ve svahu
Lávka ve svahu

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2024_OTSKP	014101		POPLATKY ZA SKLADKU z výkopů: 15,0m2*0,4m+214,0m2*1,2m=52,0m2*1,0m=314,800 [A] z vrů pro piloty: 18*4,5*0,15*0,15*3,14=5,723 [B] Celkem: A+B=320,523 [C]	M3	320,523	579,17	185 637,31
0				Všeobecné konstrukce a práce				185 637,31
1				Zemní práce				
2	2024_OTSKP	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZ TŘ. I 80% výkopu (15,0m2*0,4m+214,0m2*1,2m=52,0m2*1,0m)*0,8=251,840 [A]	M3	251,840	723,08	182 100,47
3	2024_OTSKP	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZ TŘ. II 20% výkopu (15,0m2*0,4m+214,0m2*1,2m=52,0m2*1,0m)*0,2=62,960 [A]	M3	62,960	766,73	48 273,32
4	2024_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYJŮ A NA SKLADKY BEZ ŽUTNĚNÍ z výkopů: 15,0m2*0,4m+214,0m2*1,2m=52,0m2*1,0m=314,800 [A] z vrů pro piloty: 18*4,5*0,15*0,15*3,14=5,723 [B] Celkem: A+B=320,523 [C]	M3	320,523	5,89	1 887,88
5	2024_OTSKP	17581		LOŽISYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKLUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (1,9+4,6)*10,0+2*9*0,75+5,8*5,5+1,0*5,7=116,100 [A] 1297,45/100=1,297 [A]	M3	116,100	1 085,21	125 992,88
6	2024_OTSKP	184A1		VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VYKOPU JAMKY 2*50=100,000 [A]	KUS	100,000	743,14	74 314,00
1				Zemní práce				432 568,55
2				Základy				
7	2024_OTSKP	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 2*9*4,0*0,15*0,15*3,14=5,087 [A]	M3	5,087	54 059,17	274 999,00
8	2024_OTSKP	224365		IVYZTUŽ PILOT Z OCELI 1050S, B500B 1041,1/1000=1,041 [A]	T	1,041	62 859,50	65 436,74
9	2024_OTSKP	22694		ZAPOROVÉ PÁZENÍ Z KOVU DOČASNĚ 1297,45/100=1,297 [A]	T	1,297	41 285,19	53 546,89
10	2024_OTSKP	22895A		VYDŘEVÁ ZAPOROVÉHO PÁZENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) 1,8*9,0=16,200 [A]	M2	16,200	1 179,58	19 109,20
11	2024_OTSKP	264715		VRTY PRO PILOTY TŘ. I A II D. DO 300MM pro piloty: 18*4,5=81,000 [A] předvrtý pro záporny: 7*5,5=38,500 [B] Celkem: A+B=119,500 [C]	M	119,500	2 713,03	324 207,09
12	2024_OTSKP	27152		POČ. STARE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO O1: 2,9m2*0,3m=0,870 [A] O2: 3,9m2*0,3m=1,170 [B] opěrná zed: 13,8m2*0,3m=4,140 [C] Celkem: A+B+C=6,180 [D]	M3	6,180	1 085,21	6 706,60
13	2024_OTSKP	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 patky: 18*0,5*0,5*0,3=1,350 [A]	M3	1,350	23 591,54	31 848,58
14	2024_OTSKP	272365		VYZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B 358,0/1000=0,358 [A]	T	0,358	41 285,16	14 780,09
15	2024_OTSKP	28999		OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE 2*1,3*1,0+8,8*3,5=33,400 [A]	M2	33,400	377,47	12 607,50
2				Základy				803 241,69
3				Svislé konstrukce				
16	2024_OTSKP	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) základ: 11,9m2*0,275m=3,273 [A] dírk: 1,4*0,25*9,4m=3,290 [B] Celkem: A+B=6,563 [C]	M3	6,563	24 459,01	160 524,48
17	2024_OTSKP	327365		VYZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 1050S 791,4/1000=0,791 [A]	T	0,791	42 803,27	33 857,39
18	2024_OTSKP	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 O1: dírk: 0,8m2*1,8m=1,440 [A] křídla: 2*0,8m2*0,25m=0,400 [B] O2: 0,6m2*1,8m=1,080 [C] křídla: 2*0,5m2*0,25m=0,250 [D] Celkem: A+B+C+D=3,170 [E]	M3	3,170	30 573,77	96 918,85
19	2024_OTSKP	333365		VYZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 1050S, B500B 723,4/1000=0,723 [A]	T	0,723	42 803,27	30 946,76
3				Svislé konstrukce				322 247,48
4				Vodorovné konstrukce				
20	2024_OTSKP	42194A		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. Z OCELI S 235 2927,24/1000=2,927 [A]	T	2,927	377 464,43	1 104 838,39
21	2024_OTSKP	42794		ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z KOVU plechová výplň: 45m2*0,01*7850kg/m3*1000=3,533 [A] pororost: 45m2*20kg/m2*1000=0,900 [B] Celkem: A+B=4,433 [C]	T	4,433	202 887,21	899 399,00
22	2024_OTSKP	451312		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 O1: 2,9m2*0,1m=0,290 [A] O2: 3,9m2*0,1m=0,390 [B] opěrná zed: 13,8m2*0,15m=2,070 [C] patky pilot: 2*9*0,7*0,7*0,1=0,882 [D] pod drenáž: (0,4+0,1)m2*1,3m+0,2m2*9,4=2,530 [E] Celkem: A+B+C+D+E=6,162 [F]	M3	6,162	9 436,61	58 148,39
23	2024_OTSKP	45157		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO okolo těsnicí fólie: (2*1,3*1,0+8,8*3,5)*0,15*2=10,020 [A] pod kamenné odesky: (17,0+15,6)m2*0,03=0,978 [B] Celkem: A+B=10,998 [C]	M3	10,998	1 085,21	11 935,14
24	2024_OTSKP	45852		VYPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDÍM Z KAMENIVA DRCENÉHO 2*1,3*0,3+9,9*0,3=3,750 [A]	M3	3,750	1 085,21	4 069,54
25	2024_OTSKP	465511		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO kamenný odsek tl. 60mm (17,0+15,6)m2*0,06=1,956 [A]	M3	1,956	18 873,23	36 916,04
4				Vodorovné konstrukce				2 115 306,50
5				Komunikace				
26	2024_OTSKP	56341		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPISKU TL. DO 50MM (17,0+15,6)m2=32,600 [A]	M2	32,600	176,94	5 768,24
27	2024_OTSKP	56353		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH. ZPEV. ZEMINY TL. DO 150MM (17,0+15,6)m2=32,600 [A]	M2	32,600	412,86	13 459,24
5				Komunikace				19 227,48
7				Přidružená stavební výroba				
28	2024_OTSKP	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU (2,2+1,4)*1,8+2*0,8+2*0,5+2,7*10,0=36,080 [A]	M2	36,080	153,35	5 532,87
7				Přidružená stavební výroba				5 532,87
8				Potrubi				
29	2024_OTSKP	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 2*1,3+8,8=11,400 [A]	M	11,400	566,19	6 454,57
8				Potrubi				6 454,57
9				Ostatní konstrukce a práce				
30	2024_OTSKP	917223		SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 6,4+9,9+9,0+7,0=32,300 [A]	M	32,300	684,15	22 098,05
31	2024_OTSKP	93263		PREKRYTÍ ZRGADLA ELASTOMEROVÝM PÁSEM pro uložení NK na opěry 2*1,8*0,25=0,900 [A]	M2	0,900	3 538,73	3 184,86
32	2024_OTSKP	93541		ZLÁBY Z DILCU Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	1,800	6 487,67	11 677,81
33	2024_OTSKP	93751		MOBILNÍAR - KOVOVÉ LAVIČKY LAVIČKA Z POROČOSTU	KUS	1,000	17 693,65	17 693,65
34	R-polozka	R8111C1		ZABRADLÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. kotvení	M	127,500	9 849,47	1 255 807,43
35	R-polozka	R83619		ZAJIŠTĚNÍ SVAHU 2*30,0*6,3=378,000 [A]	M2	378,000	766,73	289 823,94
36	R-polozka	R93659		OCELOVÁ ZABRANA SE SKLENĚNOU VYPLNÍ 9	KUS	1,000	23 591,54	23 591,54
9				Ostatní konstrukce a práce				1 623 877,26
				Celkem				5 514 093,73

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

123 019
SO 250
SO 250

Lávka pro pěší - trať Tábor - Bechyně
Opěrná zeď vlevo
Opěrná zeď vlevo

Pof. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2024_OTSKP	014101		POPLATKY ZA SKLADKU z výkopů: 15,0m2*0,4m+214,0m2*1,2m+52,0m2*1,0m=314,800 [A] z vrtů pro piloty: 11*4,5*0,15*0,15*3,14=3,497 [B] z vrtů pro mikropiloty: 38*4,0*0,075*0,075*3,14=2,685 [C] Celkem: A+B+C=320,982 [D]	M3	320,982	578,86	185 803,64
0				Všeobecné konstrukce a práce				185 803,64
1				Zemní práce				
2	2024_OTSKP	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPÁŽ I NEPÁŽ TR. I 15,0m2*0,4m+214,0m2*1,2m+52,0m2*1,0m=314,800 [A]	M3	314,800	722,70	227 505,96
3	2024_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ z výkopů: 15,0m2*0,4m+214,0m2*1,2m+52,0m2*1,0m=314,800 [A] z vrtů pro piloty: 11*4,5*0,15*0,15*3,14=3,497 [B] z vrtů pro mikropiloty: 38*4,0*0,075*0,075*3,14=2,685 [C] Celkem: A+B+C=320,982 [D]	M3	320,982	5,89	1 890,58
4	2024_OTSKP	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 2,0*21,1=42,200 [A]	M3	42,200	1 084,63	45 771,39
1				Zemní práce				275 167,93
2				Základy				
5	2024_OTSKP	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 11*4,0*0,15*0,15*3,14=3,109 [A]	M3	3,109	54 059,17	168 069,96
6	2024_OTSKP	224365		VYZTUŽ PILOT Z OCELI I0505, B500B 636,2/1000=0,636 [A]	T	0,636	62 859,50	39 978,64
7	2024_OTSKP	22694		ZAPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNE 4381,0/1000=4,381 [A]	T	4,381	43 842,54	192 074,17
8	2024_OTSKP	22695A		YDREVA ZAPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	57,000	1 252,64	71 400,48
9	2024_OTSKP	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA PŮVRCHU 38*4,0=152,000 [A]	M	152,000	4 133,71	628 323,92
10	2024_OTSKP	26173		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR I A II D DO 150MM 38*3,0=114,000 [A]	M	114,000	3 757,92	428 402,88
11	2024_OTSKP	26183		VRT PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 150MM 38*1,0=38,000 [A]	M	38,000	4 384,24	166 601,12
12	2024_OTSKP	264715		VRTY PRO PILOTY TR I A II D DO 300MM pro piloty: 11*4,5=49,500 [A] předvrtý pro záporny: 20*5,5*5*4,0=130,000 [B] Celkem: A+B=179,500 [C]	M	179,500	2 881,07	517 152,07
13	2024_OTSKP	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 patky: 11*0,5*0,5*0,3=0,825 [A]	M3	0,825	23 578,94	19 452,63
14	2024_OTSKP	272365	K	VYZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI I0505, B500B O 218,8/1000=0,219 [A]	T	0,219	35 368,41	7 745,68
15	2024_OTSKP	28999		OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE 1,5*21,3=31,950 [A]	M2	31,950	412,64	13 183,85
2				Základy				2 252 385,40
3				Svislé konstrukce				
16	2024_OTSKP	327325		ZDI OPERNE, ZARUBNÍ, NABREŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) 2*28,3m2*0,25m+2,7m2*0,25m+2,0*0,3*21,3=14,825 [A]	M3	14,825	29 707,60	440 415,17
17	2024_OTSKP	327365		VYZTUŽ ZDI OPERNÝCH, ZARUBNÍCH, NABREŽNÍCH Z OCELI I0505 8003,3/1000=8,003 [A]	T	8,003	35 649,12	285 299,91
3				Svislé konstrukce				725 715,08
4				Vodorovné konstrukce				
18	2024_OTSKP	42194A		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 235 výhlídka: 1206,05/1000=1,206 [A]	T	1,206	377 263,05	454 979,24
19	2024_OTSKP	42794		ZAKRYTÍ KANALU Z KOVU plechová výplň: (6,5+8,3)m2*0,01*7850kg/m3/1000=1,162 [A] pororošt: (14,2+7,3)m2*20kg/m2/1000=0,430 [B] Celkem: A+B=1,592 [C]	T	1,592	202 778,89	322 823,99
20	2024_OTSKP	43117A		SCHODIST KONSTR Z DILCŮ Z OCELI S 235 866,57/1000=0,867 [A]	T	0,867	377 262,62	327 086,69
21	2024_OTSKP	451312		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 opěrná zeď: 21,5m*2,3m*0,1m=4,945 [A] patky pilot: 11*0,7*0,7*0,1=0,539 [B] pod drenáž: 0,6m2*21,1m=12,660 [C] Celkem: A+B+C=18,144 [D]	M3	18,144	9 431,58	171 126,59
22	2024_OTSKP	45131A		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 pod dlažbu 19,8m2*0,1=1,980 [A]	M3	1,980	9 431,58	18 674,53
23	2024_OTSKP	45157		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO okolo těsnící fólie 1,5*21,3*0,15*2=9,585 [A]	M3	9,585	1 084,63	10 396,18
24	2024_OTSKP	465511		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO 19,8m2*0,25=4,950 [A]	M3	4,950	18 863,15	93 372,59
4				Vodorovné konstrukce				1 398 459,81
7				Přidružená stavební výroba				
25	2024_OTSKP	711509		OCHRANA IZOLACE NA PŮVRCHU TEXTILII 5,1m*21,3m+2,7m2=108,630 [A]	M2	108,630	153,27	16 649,72
7				Přidružená stavební výroba				16 649,72
8				Potrubi				
26	2024_OTSKP	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 2*0,4+21,3=22,100 [A]	M	22,100	565,89	12 506,17
8				Potrubi				12 506,17
9				Ostatní konstrukce a práce				
27	2024_OTSKP	93541		ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 100MM VČETNĚ MRŽÍŽÍ	M	1,800	6 484,21	11 671,58
28	R-polozka	R9111C1		ZABRADLÍ LANKOVÉ - DODAVKA A MONTÁŽ vč. kotvení	M	64,600	11 264,82	727 707,37
9				Ostatní konstrukce a práce				739 378,95
				C e l k e m				5 606 066,70



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení														
				VIII 2025	IX 2025	X 2025	XI 2025	XII 2025	I 2026	II 2026	III 2026	IV 2026	V 2026				
				28.04.11	18.25.01	08.15.22	29.06.13	20.27.03	10.17.24	01.08.15	22.29.05	12.19.26	02.09.16	23.02.09	16.23.30	06.13.20	27.04.11
1	Doba pro dokončení Díla	220 dny	17.09. 25		17.09. 25												24.04. 26
2	Přípravné práce	10 dny	17.09. 25		17.09. 25		26.09. 25										
3	Zemní práce	90 dny	18.09. 25		18.09. 25						16.12. 25						
4	Práce prováděné VE VÝLUCE - NEPŘETRŽITĚ DO 12.12.2025	72 dny	02.10. 25		02.10. 25						12.12. 25						
5	Specialní zakládání	20 dny	02.10. 25		02.10. 25		21.10. 25										
6	Železobetonové konstrukce	45 dny	16.10. 25		16.10. 25						29.11. 25						
7	Osazení ocelových konstrukcí	20 dny	23.11. 25				23.11. 25				12.12. 25						
8	Schodiště, chodníky - 1.část	20 dny	28.11. 25				28.11. 25				17.12. 25						
9	Schodiště, chodníky - 2. část	80 dny	01.02. 26							01.02. 26							21.04. 26
10	Osazení Zábradlí	10 dny	12.04. 26										12.04. 26				21.04. 26
11	VO	20 dny	02.04. 26										02.04. 26				21.04. 26
12	Dokončovací práce	5 dny	20.04. 26												20.04. 26		24.04. 26