
SPRÁVA
ŽE L E Z N IC

Smlouva o dílo na zhotovení

Záměru projektu s Doprovodnou 
dokumentací
Název zakázky: „Zvýšení bezpečnosti na 
železničních přejezdech na trati 182 Staňkov - 
Poběžovice"
Smluvní strany 

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
Provozní jednotka: Stavební správa západ 
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
zastoupená .......​............​.................., ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: e-mail: ........................................;

b) ve věcech technických: ......​............​.................​......​......​......​...... ​.. ​....... 
​..........................................

c) autorizovaný zeměměřičský inženýr: ......​..........​..........​.......​......​......​......​...... ​..​..​....... 
​......................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
Datová schránka: uccchjm

(dále jen „objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-158/2025
číslo jednací: 662/2025-SŽ-SSZ-OVZ
ISPROFOND / Sub.ISPROFIN: 3273214901 / 5323520063

Ssfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY



Zhotovitel:

název: NALIST Znojmo s.r.o.
se sídlem Pražská 1706/37, 669 02 Znojmo
IČO: 22266577 DIČ: CZ22266577
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka oddíl C, vložka 142107  
zastoupená Ing. Lubomírem Beňákem

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: .......​.............​...........​......​........​......​......​...... ​.. ​....... 
​.........................................

b) ve věcech technických: .......​.............​...........​......​........​......​......​...... ​.. ​....... 
​.........................................

c) autorizovaný zeměměřičský inženýr: .......​.........​.................​......​........​......​......​...... ​. .. 
​........​..................................

Bankovní spojení: č. účtu: ............................​...........​..​........

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Pražská 1706/37, 669 02 Znojmo  
(dále jen „zhotovitel")

číslo smlouvy: 2502

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených této Smlouvě, a to 
doporučeným dopisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s tím, že k tomuto 
oznámení musí být přiložena kopie listiny dokládající odbornou způsobilost, v případě, že byla 
zadávací dokumentací vyžadována, aniž by bylo potřeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.
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1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené Dílo a objednatel 
se zavazuje provedené Dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.2. Dílem se rozumí zpracování Záměru projektu (dále jen „ZP") podle dokumentu MD „Pravidla 
přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem dopravní 
infrastruktury, čj.: MD-46506/2024-910/1, 08/2024 (dále jen „Pravidla MD") a Doprovodné 
dokumentace pro stavbu „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech na trati 182 
Staňkov - Poběžovice" v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou 
zhotovitele (dále jen „Dílo").

Článek 2 - Závazné podklady k provedení Díla
2.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 21766/2024/SŽ-SSZ-OVZ, vč. příloh 

II. Smlouva o Dílo, vč. příloh

b) Nabídka zhotovitele v souladu s Výzvou, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a 
oznámením zadavatele o výběru dodavatele

c) Směrnice SŽ SM053 Zadávání veřejných zakázek, v platném znění

d) Směrnice SŽ SM011 - Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, v 
platném znění

e) Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty, v platném znění

f) Směrnice SŽDC SM62 Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správy 
železniční dopravní cesty, v platném znění

g) Směrnice GŘ č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě 
České republiky, v platném znění a Směrnice SŽDC č. 32 Zásady rekonstrukce 
regionálních drah, v platném znění

h) Pravidla „Členění stavby na provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO)"

i) Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
znění

j) Vyhláška č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 
infrastruktury

k) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP 
staveb")

l) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 
kapitolách TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních 
komunikací (dále také jen „TKP PK") - přístupné na http://typdok.tudc.cz

m) zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění

n) vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění

Článek 1 - Předmět Smlouvy
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o) vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 
znění

p) zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon, v platném znění

q) vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění

r) Všeobecné technické podmínky VTP/ZP/09/24

s) Zvláštní technické podmínky.

2.2. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k 
zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v 
prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací, v platném 
znění, a Předpis SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních 
činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace, v platném znění. Dále se 
zhotovitel zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla 
pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení 
v souladu s předpisem SŽDC ob 1 Díl II „Vydání povolení ke vstupu do míst veřejnosti 
nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt", schválený GŘ SŽDC dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 
10583/2019-GŘ-O30, s účinností od 1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolu v 
souladu se směrnicí objednatele č. 120 č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3. 11. 2017 
„Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek" v platném znění.

2.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele uvedených v odst. 2.1 a 
norem, které se týkají Díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění Díla a 
pokud mu budou objednatelem oznámeny.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této 
Smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je 
pro něj závazný. Objednatel umožňuje zhotoviteli přístup k interním předpisům 
prostřednictvím http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás" - 
> „Vnitřní předpisy" odkaz „Dokumenty a předpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla- 
metodikv-a-cenikv/metodikv/.

2.5. Dále se zhotovitel zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 
smlouvou o Dílo, vč. jejích příloh. Zhotovitel bere na vědomí, že Všeobecné technické 
podmínky a Zvláštní technické podmínky obsahují terminologii dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Článek 3 - Lhůty k provedení Díla
3.1.  Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o 

Dílo

3.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa Termín plnění Popis činností Podmínky
prováděných v dílčí etapědokončení dílčí

(nejzazší termín pro etapy

předání příslušné části
Díla)
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1. dílčí etapa do 7 měsíců od nabytí  
účinnosti SOD

Návrh technického řešení ZP 
vč. DD k projednání na 

profesní poradě

Předávací protokol 
podepsaný 

Objednatelem (pro 
část Díla)

2. dílčí etapa do 10 měsíců od nabytí  
účinnosti SOD Předložení ZP a DD 

k připomínkám

Předávací protokol 
podepsaný 

Objednatelem (pro 
část Díla)

3. dílčí etapa do 13 měsíců od nabytí  
účinnosti SOD

Předložení čistopisu ZP 
včetně potřebných příloh dle 

„Pravidel přípravy a 
realizace"* ke schválení 

Objednateli

Předávací protokol 
podepsaný 

Objednatelem (pro 
část Díla)

4. dílčí etapa do 2 měsíců 
od Schválení čistopisu 

ZP včetně „Pravidel 
přípravy a realizace"* 

Objednatelem

Předložení čistopisu ZP 
včetně potřebných příloh dle 

„Pravidel přípravy a 
realizace"* ke schválení v CK 

MD se zapracovanými 
připomínkami

Předávací protokol 
podepsaný 

Objednatelem 
(pro část Díla)

Dokončení Díla od 4. dílčí etapy 
do doby schválení ZP 
na Centrální komisi 

Ministerstva dopravy 
(CK MD)

(předpoklad 11/2026)

Součinnost Zhotovitele 
s Objednatelem při 

projednání ZP na CK MD a 
vypořádání připomínek CK 

MD k ZP

Schválení ZP na CK 
MD; Předávací 

protokol podepsaný 
Objednatelem (pro 

část Díla)

(* Jedná se o Pravidla přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním 
fondem dopravní infrastruktury
pozn.: pojmem „SOD" uvedeným v tabulce výše se rozumí tato smlouva o Dílo)

Článek 4 - Předání Díla

4.1.  Projednání a odevzdání dokumentace upravují VTP.

4.2. Zhotovitel je povinen předat Dílo, respektive jeho část dle příslušné dílčí etapy v místě plnění, 
kterým je místo adresy smluvní korespondence uvedené v záhlaví této Smlouvy a osobě 
uvedené jako kontaktní zaměstnanec ve věcech technických. Předání a převzetí se uskuteční 
formou stanovenou v odst. 3.2. O dokončení Díla (dle jednotlivých dílčích etap) a termínu 
jeho předání vyrozumí písemně zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

4.3. Předávací protokol podepíše kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvedený v záhlaví 
Smlouvy. V případě, že Dílo vykazuje při předání zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel 
oprávněn odepřít převzetí Díla. V takovémto případě není splněn termín dílčí etapy uvedený 
v odst. 3.2. této Smlouvy a zhotovitel se nachází v prodlení. V případě, že Dílo vykazuje při 
předání dle tohoto článku zjevné vady nebo nedostatky, není zhotovitel oprávněn vystavit 
daňový doklad - fakturu za příslušnou dílčí etapu. Zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit 
až po odstranění zjevných vad nebo nedostatků, a to do 15 dnů od písemného potvrzení 
objednatele o tom, že zjevné vady nebo nedostatky byly odstraněny.

4.4. Do 30 dnů od podpisu předávacího protokolu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
provede kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvedený v záhlaví této Smlouvy 
obsahovou kontrolu Díla, resp. části Díla, čímž se rozumí, že Dílo obsahuje ty části, které 
stanoví obecně závazný právní předpis. V případě, že objednatel zjistí (aniž by se tím vzdával 
práva na uplatnění vad v záruční době), že předávané Dílo, resp. jeho část, vykazuje po 
provedené kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdělí písemnou formou zhotoviteli 
(postačí e-mailem osobám oprávněným jednat ve věcech technických a smluvních uvedených
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v záhlaví Smlouvy), určí termín k odstranění vad nebo nedostatků a informuje kontaktního 
zaměstnance ve věcech smluvních uvedeného v záhlaví této Smlouvy a ekonoma stavby 
objednatele. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky Díla, resp. části Díla, ve 
stanoveném termínu nebo Dílo vykazuje i nadále vady, je objednatel oprávněn uplatnit právo 
ze záruky za odstranění vad Díla dle čl. 7 této Smlouvy a smluvní pokuty dle čl. 8 této 
Smlouvy.

Článek 5 - Cena za provedení Díla

5.1. Cena za řádně zhotovené Dílo činí:

Celková cena Díla bez DPH 2 035 857,- Kč
DPH (základní sazba) 427 530,- Kč 
Celková cena Díla včetně DPH 2 463 387,- Kč

5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení Díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré 
náklady potřebné ke zhotovení Díla a související náklady s provedením Díla. Cenu uvedenou 
v čl. 5 odst. 5.1. lze měnit pouze na základě změny rozsahu zadání Díla, kterou si vyžádá 
objednatel.

5.3. Objednatel si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu ukončit kdykoli 
plnění Díla písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, která nabývá účinnosti doručením, které 
bude zasláno do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem nebude-li možné 
doručení do datové schránky. Zhotovitel má nárok požadovat úhradu skutečně provedených 
prací na Díle podle míry rozpracovanosti ke dni ukončení Smlouvy bez ohledu na jednotlivé 
dílčí etapy, pokud z harmonogramu plnění vyplývá, že paralelní práce na dílčích etapách jsou 
možné.

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo Smlouvu vypovědět v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená ve směrnici SŽ SM053 v čl. 46, a to 
písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, které nabývá účinnosti doručením. Výpověď bude 
zaslána do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem nebude-li možné 
doručení do datové schránky. Zhotovitel má nárok požadovat úhradu skutečně provedených 
prací na Díle podle míry rozpracovanosti ke dni ukončení Smlouvy bez ohledu na jednotlivé 
dílčí etapy, pokud z harmonogramu plnění vyplývá, že paralelní práce na dílčích etapách jsou 
možné.

5.5 Smluvní strany se analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na 
ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jako „ZZVZ") dohodly, že v případě, že průměrný roční index spotřebitelských 
cen vyhlašovaný Českým statistickým úřadem ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu 
měsíci, v němž nabyla tato smlouva účinnosti, vzroste/klesne o více než 3 %, zvýší/sníží se 
neuhrazená část ceny za provedení Díla dle odst. 5.1 této Smlouvy o výši tohoto indexu, a to 
v každém roce trvání Smlouvy. Ke zvýšení/snížení dochází od prvního dne kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, na který připadá výročí účinnosti Smlouvy. K úpravě ceny dle 
tohoto ustanovení je vždy třeba uzavřít dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel nemá nárok na 
zvýšenou úhradu části ceny za provedení Díla v případě, kdy je v prodlení a z důvodu na 
straně zhotovitele nedojde k dokončení Díla nebo části Díla dle podmínek uvedených v odst.
3.2 této Smlouvy.
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6.1.  Úhrada ceny Díla bude provedena na základě daňových dokladů - faktur vystavených 
zhotovitelem, jejichž přílohou bude vždy dokument/y uvedený v odst. 3.2 Smlouvy. Daňový 
doklad - faktura musí obsahovat náležitosti pro tento druh dokladu vyžadované obecně 
závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít všechny 
náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit 
neprodleně nový daňový doklad - fakturu a doručit ji na adresu pro doručování daňových 
dokladů uvedenou v záhlaví Smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury 
přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného 
daňového dokladu - faktury.

Daňové doklady, včetně příloh bude zhotovitel doručovat objednateli některým (jedním) z 
níže uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

nebo

b) v elektronické podobě datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 

nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice ve třech (3) tištěných 
originálech.

6.2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování Díla dle čl. 3 odst. 3. 2. této Smlouvy, bude 
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání Díla dle odst. 3.2 Smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - .....​.............

b) Předání Díla dle odst. 3.2 Smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - fakturace ceny ve výši ... % 
částky uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, tj. částka ve výši ......​....... Kč (bez DPH)

c) Předání Díla dle odst. 3.2 Smlouvy - 3. dílčí etapa plnění - fakturace ceny ve výši ... % 
částky uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, tj. částka ve výši ......​....... Kč (bez DPH)

d) Předání Díla dle odst. 3.2 Smlouvy - 4. dílčí etapa plnění - fakturace ceny ve výši ....% 
částky uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, tj. částka ve výši ......​....... Kč (bez DPH)

e) Předání Díla dle odst. 3.2 Smlouvy - 5. dílčí etapa plnění - fakturace ceny ve výši ... % 
částky uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, tj. částka ve výši ......​....... Kč (bez DPH)

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„zákon o DPH").

6.3. Splatnost daňových dokladů je s ohledem na povahu závazku 60 dnů od data doručení 
řádného daňového dokladu objednateli. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné 
částky z účtu objednatele. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen 
vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat DPH, nebo přiznat 
uskutečnění plnění, a doručit jej neprodleně objednateli a objednatel se zavazuje 
předmětnou částku uhradit.

6.4. Objednatel může poskytnout zhotoviteli zálohu. Na poskytnutí zálohy však nemá zhotovitel 
nárok. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna),

Článek 6 - Platební podmínky
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použité měny, splatnost a ostatní podmínky zálohy je objednatel oprávněn jednostranně 
stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout.

6.5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, nebo 
daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.6. Vystavovat daňové doklady - faktury je povinen vůči objednateli pouze vedoucí zhotovitel 
(v případě, že je zhotovitel představován společností ve smyslu § 2716 Občanského 
zákoníku), tj. na daňovém dokladu - faktuře bude uveden (identifikován) jako osoba 
uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH).

6.7. Na daňových dokladech - fakturách je nutno uvádět jako plátce:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
Úplný název zakázky a číslo ISPROFOND v souladu s touto smlouvou.

6.8. Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně poDílejí na 
realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká 
je sjednána v této Smlouvě. V případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny Díla (bez DPH) za 
každý případ, minimálně však 10 000 Kč a maximálně 200 000 Kč za každý případ.

6.9. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit objednateli do sedmi dnů od doručení 
výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery 
zhotovitele uvedenými ve výzvě objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti 
zhotovitele dle předchozího odstavce 6.8. Předkládaná smluvní dokumentace bude 
anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství zhotovitele či 
smluvních partnerů zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 
6.8. této Smlouvy. Za každý, byť i započatý den prodlení, se splněním povinnosti předložit 
každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.

Článek 7 - Záruka za odstranění vad Díla

7.1 . V případě, že celková cena Díla nepřesáhne částku 3.000.000,- Kč bez DPH včetně, 
objednatel předložení záruky za odstranění vad Díla nepožaduje a neuplatní se tak další 
ustanovení tohoto článku.

7.2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o 
provedení Díla předat objednateli elektronicky vystavenou bankovní záruku za odstranění 
vad Díla nebo pojistnou záruku za odstranění vad (dále v tomto článku obě též jen jako 
„záruka"). Záruka bude vystavena na částku odpovídající výši 5 % z ceny za zpracování ZP 
jak je uvedena v odst. 5.1 Smlouvy.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že záruka bude vydána na dobu 6 let od jejího vydání.

7.4.  Pokud podmínky záruky specifikují datum ukončení platnosti záruky a zhotovitel neodstranil 
všechny vady do 30 dnů před tímto datem ukončení platnosti záruky, potom je zhotovitel 
povinen platnost záruky prodloužit o dobu dalších 3 měsíců tak, aby prodloužená záruka 
bezprostředně navazovala na ukončení záruky původní.
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7.5. Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze záruky pouze v případech, pokud:

7.5.1 zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů poté, co obdržel oznámení objednatele, v němž 
bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu 
objednatelem poskytnuté a to v plné výši hodnoty záruky, nebo

7.5.2 zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 
Smlouvy povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna, nebo

7.5.3 zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku uvedenou v odst. 9.4 Smlouvy, nebo

7.5.4 zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku uvedenou v odst. 9.5 Smlouvy, nebo

7.5.5 nastanou okolnosti, které opravňují objednatele k odstoupení od Smlouvy bez ohledu 
na to, zda bylo odstoupení oznámeno či nikoliv a to v plné výši hodnoty záruky.

7.6. Objednatel vrátí záruku zhotoviteli do 21 dnů poté, co tato záruka pozbude platnosti podle 
ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení.

Článek 8 - Utvrzení závazků

8.1.  Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty 
v případech a ve výši jak je dále uvedeno.

8.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě prodlení takto:

a) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla (bez DPH) za každý započatý den 
prodlení v případě prodlení s předáním části Díla (dílčí etapy) v termínu dle odst. 3.2;

b) smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny Díla (bez DPH) za každý započatý den 
prodlení v případě neuzavření pojistné Smlouvy nebo jejího neudržování v platnosti dle 
odst. 10.4.

8.3. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě vad Díla takto:

a) 1 % z celkové ceny Díla (bez DPH) za každou zjištěnou vadu po odevzdání čistopisu 
příslušné části Díla;

b) 2.000,- Kč za každou zjištěnou vadu spočívající v nesouladu soupisu prací s ostatními 
částmi dokumentace;

c) 0,1 % z celkové ceny Díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení, nebude-li 
nedostatek vytknutý dle odst. 4.4 Smlouvy odstraněn v termínu určeném objednatelem, 
s tím, že v takovém případě prodlení počíná běžet od okamžiku uplatnění vady dle odst.
4.4 Smlouvy;

8.4. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě porušení ostatních smluvních 
povinností takto:

a) 50.000 Kč,- jako jednorázovou smluvní pokutu, pokud zhotovitel pověřil prováděním Díla 
jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele;

b) 0,03 % z hodnoty vystavené záruky za každý započatý den prodlení (minimálně však 
1.500,- Kč za každý započatý den prodlení), pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost 
poskytnout a předat objednateli záruku dle čl. 7 této Smlouvy nebo neudržuje v platnosti 
záruku v rozsahu vyžadovaném touto smlouvou;

c) pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení čl. 11 této Smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu objednateli ve výši 10 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení;
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d) ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ výskytu odkazu na konkrétní výrobek či 
službu uvedený v předaných podkladech pro tvorbu zadávací dokumentace, kterou 
objednatel zpracovává pro další stupeň, který by znamenal zvýhodňování konkrétních 
výrobků či výrobců.

8.5. Maximální celková výše všech smluvních pokut uložených zhotoviteli dle této Smlouvy je 
stanovena ve výši 50% z celkové ceny Díla (bez DPH).

8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z 
prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze 
požadovat.

8.7. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů 
ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

8.8. Objednateli je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku z této Smlouvy proti pohledávce 
zhotovitele z této Smlouvy za objednatelem v případě, že zhotovitel neuhradí smluvní pokutu 
ve stanoveném termínu.

8.9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž 
splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu i tehdy, 
jestliže porušení smluvní povinnosti nezavinil; to se netýká případů výslovně uvedených 
v odst. 8.10-8.12. Smlouvy.

8.10.  Jestliže některým důvodem neplnění termínu zhotovitele je:

a) neposkytnutí součinnosti třetích osob v případech, kdy jejich součinnost je pro splnění Díla 
nezbytná

b) nevydání požadovaných rozhodnutí orgánů veřejné moci ve správních lhůtách ačkoli bylo 
o ně požádáno řádně a včas

c) nevydání stanovisek dotčených orgánů ve správních lhůtách ačkoli bylo o ně požádáno 
řádně a včas

d) doplnění požadovaná orgány veřejné moci nebo požadavky dotčených orgánů, popř. 
účastníků daného řízení, jestliže jejich důvodem není vada dokumentace zhotovované 
zhotovitelem

e) nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s objednatelem

f) nezahájená, příp. neukončená, dědická řízení

g) neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní" vlastníci mimo území státu

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění a další postup, přičemž lhůta k 
plnění bude prodloužena o dobu trvání překážky. Do doby uzavření dodatku Smlouvy 
s novými termíny plnění se nenachází zhotovitel v prodlení a na případné neplnění termínů 
z důvodů uvedených v tomto odstavci se neuplatní smluvní pokuty.

8.11.  Jestliže dojde ve správním řízení zahajovaným v souvislosti s touto smlouvou k podání 
opravného prostředku ačkoli důvodem pro podání opravného prostředku nebyla vada 
dokumentace zhotovované zhotovitelem dle této Smlouvy, dohodne objednatel se 
zhotovitelem nové termíny plnění, posunuté o dobu mezi podáním opravného prostředku a 
nabytím právní moci konečného rozhodnutí ve věci. Do doby uzavření dodatku Smlouvy 
s novými termíny plnění se nenachází zhotovitel v prodlení a na případné neplnění termínů 
z důvodů uvedených v tomto odstavci se neuplatní smluvní pokuty.
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8.12.  Jestliže se zhotovitel domnívá, že mu z jakéhokoliv důvodu vznikl nárok na prodloužení lhůty 
pro plnění některé z Dílčích etap, je zhotovitel povinen tyto skutečnosti písemně oznámit 
objednateli (osobě uvedené v záhlaví Smlouvy jako osoba oprávněna jednat ve věcech 
technických) bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, 
zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit objednateli 
podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se 
zakládají výše uvedené tvrzené nároky a toto doložit. K později předloženým argumentům se 
již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto důvody 
shledány přípustnými, je objednatel v takovém případě povinen uzavřít se zhotovitelem 
dodatek na prodloužení lhůty dílčího termínu plnění. V případě porušení povinnosti 
zhotovitele oznámit objednateli relevantní skutečnosti ve lhůtě dle první věty tohoto článku, 
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení.

8.13.  Článkem 8 není dotčeno právo na uplatňování smluvních pokut uvedených v jiných 
ustanoveních této Smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, škodu a záruky

9.1.  Zhotovitel odpovídá za vady Díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá Smlouvě, 
zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, 
objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. Za vady se považují 
zejména:

a) Dílo není v souladu s obecně závazným právním předpisem;

b) předávané Dílo není kompletní;

c) Dílo obsahuje chyby a nedostatky, které prodlužují termín předání Díla zhotovovaného 
podle této Smlouvy

d) Dílo obsahuje chyby a nedostatky, které negativně ovlivní zadání dalších prací 
v návaznosti na tuto Smlouvu

9.2. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním ust. § 2615 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, 
které má Dílo nebo část Díla v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem a dále za 
vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 měsíců od okamžiku ukončení Smlouvy. 
Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit zhotoviteli, že Dílo nebo část 
Díla má vady a požadovat jejich odstranění kdykoliv v průběhu záruční doby.

9.3. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že 
Dílo nebo část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se 
zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a 
technologicky možné lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů, nedojde-li mezi smluvními 
stranami k jiné dohodě. V případě vzniklých vad Díla budou tyto bezplatně řešeny v rámci 
záruční doby zhotovitelem. Zhotovitel se dále zavazuje k bezplatnému odstranění vad Díla, i 
které se objeví v rámci schvalovacího řízení, případně při předávání dokumentace. Zhotovitel 
je povinen odstranit na své náklady i ty objednatelem oznámené vady Díla, za které 
odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně 
použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, 
kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, 
které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání zhotovitelem.
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9.4. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
objednatelem určené lhůtě, je objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 
odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady zhotovitele. 
Zhotovitel souhlasí, že tímto postupem objednatele nebude žádným způsobem dotčena 
odpovědnost zhotovitele za vady Díla nebo dotčené části Díla včetně jejího případného 
prodloužení, a to bez ohledu na to, zda odpovědnost za vady vyplývá ze Smlouvy nebo ze 
zákona. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit zhotovitel objednateli na základě 
výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky 
vyplývající ze záruky za odstranění vad Díla.

9.5. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění činností porušením svých smluvních nebo zákonných povinností. Zhotovitel se 
zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které byly objednateli ve správním, 
soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za 
zhotovitelem způsobené porušení smluvních nebo zákonných povinností. Zhotovitel se 
zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv 
třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Právo na uplatnění 
nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty 15 let, počítané ode dne, kdy právo 
mohlo být uplatněno poprvé.

9.6. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 
v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé 
smluvní strany k náhradě škody.

Článek 10 - Ostatní ujednání

10.1.  Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí Díla 
objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele 
nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

10.2 . Případné změny, týkající se provádění Díla je možné projednat jen s kontaktními 
zaměstnanci objednatele uvedenými v této Smlouvě, kteří však nejsou oprávněni Smlouvu 
měnit ani doplňovat.

10.3.  Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na všechny zjištěné 
závažné skutečnosti týkající se předmětu Díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele a 
brání řádnému pokračování nebo dokončení Díla nebo jeho části.

10.4.  Pokud tak stanoví zadávací dokumentace, zavazuje se zhotovitel nejpozději ke dni uzavření 
Smlouvy uzavřít a posléze udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění a kdykoli na 
výzvu objednatele pojistnou Smlouvu předložit.

10.5.  Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných 
částí Díla, zejména z hlediska omezení železničního provozu.

10.6.  Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním s orgány veřejné moci, 
předmět projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

10.7.  Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatel

Obchodní firma TeZaSig s.r.o.| Václavovická 275, 739 34 Václavovice | IČO 071 08 | ... % 
podíl na zakázce

10.8.  Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění Díla 
měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu objednatele (pro vyloučení pochybností se 
nevyžaduje pro udělení souhlasu uzavření dodatku ke Smlouvě). V případě, že při provádění
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Díla bude nově doplněn poddodavatel nebo vyměněn stávající poddodavatel je zhotovitel 
povinen objednateli (osobě oprávněné jednat ve věcech smluvních) předložit veškeré 
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele předložit v zadávacím řízení. 
Zhotovitel se zavazuje ve Smlouvě s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není oprávněn 
pověřit prováděním Díla další osobu.

10.9.  Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho poddodavatelů nebyl v zemi svého sídla v posledních 
5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží. Je-li poddodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku 
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu poddodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato 
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující 
tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobočka 
závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí 
pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat 
tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující 
tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

10.9.1. Přestane-li některý z poddodavatelů splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 10.9. 
této Smlouvy, oznámí zhotovitel tuto skutečnost objednateli bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy poddodavatel přestal splňovat 
výše uvedené podmínky.

10.9.2. Objednatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který přestal splňovat 
podmínky dle odst. 10.9. této Smlouvy.

10.9.3. Ukáží-li se prohlášení zhotovitele dle odstavce 10.9. této Smlouvy jako nepravdivá 
nebo poruší-li zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 10.9.1, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit 
za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 10.9.1, smluvní 
pokutu ve výši 50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 
Občanského zákoníku se nepoužijí.

10.10.  Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

10.10.1 Porady, které zhotovitel svolá, budou probíhat primárně distančním způsobem 
(elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly 
spojeny s místním šetřením.

10.10.2 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla v rozsahu ZP umožní v souvislosti s 
plněním Díla provedení studentské exkurze, a to v kancelářích zhotovitele nebo při 
provádění projekčních či průzkumných pracích přímo na budoucím staveništi. Pokud 
zhotovitel neumožní provedení exkurze, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100 000 Kč.

10.10.3 Objednatel oznámí zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní 
před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před 
objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění 
exkurze, případně navrhne objednateli jiný termín uskutečnění exkurze, nejpozději 
však do 30 dnů od původně objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel 
poskytne objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí věty 
však nezavazuje objednatele k účasti na exkurzi.
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10.10.4 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských 
škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a 
vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 
hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních dnech v době od 
8,00 hod. do 15,00 hod.

10.10.5 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle 
podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný 
výklad k aktuálně prováděným činnostem.

10.10.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele písemnou zprávou 
nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, 
předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. V případě nepředložení písemné 
zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.

10.10.7 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 10.10. této Smlouvy není 
dotčeno uplatňování smluvních pokut uvedených v čl. 8 této Smlouvy.

10.11. Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo 
výrobky tím, že technické podmínky § 89 odst. 1 ZZVZ analogicky stanoví prostřednictvím 
přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí věty 
může Zhotovitel použít pouze analogicky v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ. V případě, že 
zhotovitel v rozporu s tímto odstavcem této Smlouvy zvýhodní nebo znevýhodní určité 
dodavatele nebo výrobky, zhotovitel uhradí smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ 
zvýhodnění nebo znevýhodnění.

Článek 11 - Zpracování osobních údajů

11.1.  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro objednatele za 
účelem provedení Díla dle této Smlouvy a v jejím rozsahu.

11.2.  Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za 
uvedeným účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek objednatele a v 
souladu s nimi tak, jak vyplývají z této Smlouvy.

11.3.  Zhotovitel bude na základě této Smlouvy pro objednatele zpracovávat následující kategorie 
subjektů osobních údajů:

zaměstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná 
pro provedení Díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány Smlouvy nezbytné pro provedení 
Díla (dále jen „subjekty údajů").

11.4.  Zhotovitel bude na základě této Smlouvy u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat 
pro objednatele následující typy osobních údajů:

U zaměstnanců objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, 
emailová adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní 
zařazení).

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum 
narození, telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt - kontaktní adresa, titul, číslo a typ 
účtu, bankovní instituce) - (dále jen „osobní údaje").

11.5.  Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných na 
adrese Pražská 1706/37, 669 02 Znojmo.
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11.6.  Pokud zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu objednatele osobní údaje, které
tato smlouva v bodě 11.4 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za
stejných podmínek.

11.7.  Ustanovení tohoto článku Smlouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s
ukončením zpracování osobních údajů dle této Smlouvy.

11.8.  Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
„GDPR"), které se na něj jako na zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na 
vyžádání doložit objednateli;

- Zhotovitel neprodleně informuje objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny 
objednatele v rozporu s účinnými právními předpisy;

- Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve 
smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu objednatele. Je-li takovéto předání 
založena na povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na 
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto právním požadavku před 
předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů 
veřejného zájmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly 
zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává na základě 
této Smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 
zabezpečení osobních údajů;

- Zhotovitel může do zpracování zapojit podzhotovitele pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s těmito podzhotoviteli uzavřít Smlouvu zajišťující dodržování práv 
a povinností stanovených touto smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění 
bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných 
technických a organizačních opatření podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění objednatelovy 
povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi 
podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má 
zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje informování objednatele ze 
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbytečného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní 
doby zhotovitele, provést v sídle zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se 
zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího 
ukončení;

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je zhotovitel povinen 
poskytnout objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a 
vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systému nebo databází,
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včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní 
předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas objednatel.

11.9. V případě, že zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto 
smlouvou/doloženými pokyny objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 
za správce. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený smlouvou/doloženými pokyny 
objednatele vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen škodu uhradit.

Článek 12 - Vlastnická práva a užívací práva

12.1.  Vlastnické právo k jednotlivým částem Díla a veškerým dokumentům, předaným 
zhotovitelem objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání 
zhotovitelem objednateli stát a objednatel současně získává odpovídající právo hospodaření 
ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2.  K výsledkům činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou autorským 
Dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k 
takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku 
takového autorského Díla objednateli oprávnění jej užít - licenci, a to výhradní, 
neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského Díla, potřebné pro naplnění 
účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a v množstevním rozsahu 
tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a 
časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému 
dílu, včetně možnosti zásahu do autorského Díla, a to i prostřednictvím třetích osob, 
možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení 
pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již 
zahrnuta v ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít.

12.3.  V případě licence dle předcházejícího odstavce se zhotovitel s ohledem na význam a způsob 
použití výslovně zříká práva licenční Smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského 
zákoníku a práva odstoupit od licenční Smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 
občanského zákoníku.

Článek 13 - Odstoupení

13.1. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže:
13.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo části Díla delším než 30 dní;

13.1.2 Zhotovitel porušuje jakoukoliv svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z 
důvodu na straně zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění objednatele 
na tuto skutečnost;

13.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout záruku za odstranění vad Díla dle čl. 7 
nebo nesplní svoji povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou z 
objednatelem vyžadovaných pojistných smluv;

13.1.4 Z okolností je zjevné, že zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla nebo 
zhotovitel písemně vyrozumí objednatele v rozporu se smlouvou, že nebude pokračovat v 
provádění Díla;

13.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad Díla.
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13.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že poddodavatelé budou poskytovat plnění dle Smlouvy 
pouze v rozsahu dle odst. 10.7 nebo postoupí práva či povinnosti ze Smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele některá z níže uvedených skutečností:

• úpadek nebo hrozící úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon)

• podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení

• byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů

• bylo proti zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí

• byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace

• dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 
kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na straně zhotovitele nebo zástupce zhotovitele se souvislosti s 
plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlášení zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.

13.1.10 Zhotovitel neoznámí objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé z 
oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, nebo 
osoby, která pro účel hodnocení byla zhotovitelem navržena v Nabídce zhotovitele a která 
splnila minimální úroveň kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

13.1.12 Zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty vzorky nebo 
modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.

13.2. Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 13.1, může objednatel 
odstoupit od Smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem 
doručení zhotoviteli.

13.3 . Rozhodnutí objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv objednatele 
podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení.

13.4.  Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy:

13.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal objednatel pokyn pro 
ochranu života, zdraví nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla,

13.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrátí objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla 
převzal.

13.5.  Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že po odstoupení může objednatel dokončit Dílo 
a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít Dílo 
zhotovené zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.

13.6.  Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má zhotovitel právo na úhradu těch částí Díla, které 
byly realizovány do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly zhotoviteli zaplaceny jako plnění 
za část Díla v rámci jiné Dílčí etapy, přičemž se použijí ceny uvedené v této Smlouvě. 
Zhotovitel nemá právo na úhradu za ty části Díla, které byly provedeny vadně.
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Článek 14 - Kontroly

14.1.  Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli či osobám pověřeným objednatelem a dalším 
pověřeným kontrolním orgánům veškerou součinnost, včetně předložení dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly objednatele, zhotovitele či 
poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (OIP, DI, DÚ, NKÚ, SFDI, FÚ, MD, MF aj.) v 
případě úhrady nákladů z národních zdrojů a v případě úhrady nákladů z rozpočtu Evropské 
unie kromě výše uvedených kontrolních orgánů ČR i kontrolních evropských orgánů - 
Evropská komise, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropský účetní dvůr, 
případně další agentury dle příslušného dotačního programu a zavazuje se respektovat 
objednatelem, nebo jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku 
kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro 
ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem 
(v případě úhrady nákladů z rozpočtu Evropské unie).

14.2.  Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a 
Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků 
na té části Díla, která je financována a placena z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem 
č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.

14.3.  Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele poskytnout součinnost při výkonu finanční 
kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.

14.4.  Zhotovitel není oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky a není oprávněn 
postoupit jakoukoliv pohledávku vůči objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Finanční prostředky 
poskytované na základě této Smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv 
třetích osob.

Článek 15 - Uveřejnění

15.1.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění (dále jen „ZRS").

15.2. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

15.3.  Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

15.4.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní 
tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ust. § 3 odst. 1 ZRS.

15.5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato 
smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla
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uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v 
registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí Smlouvy, včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 
Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak 
je vymezeno v ust. § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 
tajemství.

15.6. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Článek 16 - Závěrečná ustanovení

16.1.  Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského 
zákoníku.

16.2. Tuto Smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tuto Smlouvu je 
možné měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato smlouva uzavřena, 
nebo ve formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které budou 
uzavírány osobami v postavení stejném jako při uzavření této Smlouvy. Vylučuje se ujednání, 
které by změnilo ustanovení o zákazu změny závazku v jiné než písemné formě. Změnu 
tohoto ustanovení lze provést jen písemně.

16.3.  Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání 
se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první 
věta a odst. 2 občanského zákoníku.

16.4.  Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními 
stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

16.5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn 
převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.

16.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

16.7.  Pokud se kterékoli ujednání této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních 
ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně 
nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je
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svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od 
výzvy kterékoli ze smluvních stran.

16.8. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této Smlouvy 
sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 15 let, pokud není touto smlouvou stanoveno 
v některých případech jinak.

16.9.  Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá zhotovitel 
podpisem této Smlouvy nebezpečí změny okolností.

16.10.  Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).

16.11.  Smluvní strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran 
a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy.

16.12.  Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formátu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a 
podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro 
elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, každý elektronický obraz 
Smlouvy má platnost originálu.

16.13.  Nedílnou součástí této Smlouvy je tato následující příloha: 

příloha č. 1 - Všeobecné technické podmínky  

příloha č. 2 - Zvláštní technické podmínky

příloha č. 3 - Mezinárodní sankce a střet zájmů

Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Všeobecných 
technických podmínek a Zvláštních technických podmínek bez výhrad souhlasí.

V Praze
Za objednatele:

......​............ 
14.01.2025 15:19 
Podepsáno elektronicky

Ve Znojmě 
Za zhotovitele:

.......​............. 
​..........

Digitálně podepsal ...... 
​.............​.......... 
Datum: 2025.01.14 09:22:23 
+ 0 T 0 0 '

.......​.......​.............
ředitel Stavební správy západ 

Správa železnic, státní organizace 
(podepsáno elektronicky)

Ing. Lubomír Beňák
jednatel společnosti 
NALIST Znojmo s.r.o.
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Příloha č. 3 -  Mezinárodní sankce a střet zájmů

1. Mezinárodní sankce a střet zájmů
1.1. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání 
veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ,

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle 
článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou 
zakázku nebo koncesní Smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, 
článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 
písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a 
písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a 
j) směrnice 2009/81/EC, a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) 2018/1046 následujícím osobám, subjektům nebo orgánům, nebo 
pokračovat v jejich plnění s následujícími osobami, subjekty a orgány,

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle 
článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 
2 nařízení Rady (ES) uvedeném v odstavci 1.4 této Přílohy (dále jen „Sankční 
seznamy"),

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 
písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o střetu zájmů") nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, 
jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou 
obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) 
Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 
% účasti společníka v obchodní společnosti.

1.2. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle této Přílohy také jednotlivě 
pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto 
sdružení.

1.3. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat výše uvedené podmínky dle této Přílohy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené 
podmínky, Objednateli.

1.4. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v 
Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších
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předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních 
vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.

1.5. Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 
od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani 
nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

1.6. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1.1 této Přílohy jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 1.3 nebo některou z povinností 
dle odstavců 1.4 nebo 1.5 této Přílohy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, 
s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 1.3 této Přílohy, smluvní pokutu ve výši 
300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací 
povinnosti dle odstavce 1.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.
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