

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne
19. 5. 2025

Naše značka
2502/01

Vyřizuje/linka

Ve Znojmě

VĚC:

Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech na trati 182 Staňkov – Poběžovice

Objednávka zpracování ekonomického hodnocení a konzultační činnost

V rámci zpracovávání záměru projektu a doprovodné dokumentace stavby Zvýšení bezpečnosti na trati 182 Staňkov – Poběžovice, jehož zadavatelem je Správa železnic, státní organizace, si u Vás objednáваме zpracování ekonomického hodnocení a konzultační činnost v oblasti projektování železničních přejezdů.

Harmonogram plnění:

Etapa	Termín plnění	Popis činností	Cena
1. dílčí etapa	do 15.8.2025	Návrh technického řešení ZP vč. DD k projednání na profesní poradě	Bez fakturace
2. dílčí etapa	do 15.11.2025	Předložení ZP a DD k připomínkám	fakturace ceny ve výši 20 % 60 000,-Kč (bez DPH)
3. dílčí etapa	do 15.2.2026	Předložení čístopisu ZP včetně potřebných příloh dle „Pravidel přípravy a realizace“* ke schválení Objednateli	fakturace ceny ve výši 40 % 120 000,- Kč (bez DPH)
4. dílčí etapa	do 2 měsíců od Schválení čístopisu ZP včetně „Pravidel přípravy a realizace“* Objednatel	Předložení čístopisu ZP včetně potřebných příloh dle „Pravidel přípravy a realizace“* ke schválení v CK MD se zpracovanými připomínkami	fakturace ceny ve výši 20 % 60 000,-Kč (bez DPH)
Dokončení díla	od 4. dílčí etapy do doby schválení ZP na Centrální komisi Ministerstva dopravy (CK MD) (předpoklad 11/2026)	Součinnost Zhotovitele s Objednatel při projednání ZP na CK MD a vypořádání připomínek CK MD k ZP	fakturace ceny ve výši 20 % 60 000,-Kč (bez DPH)

Celková cena objednávky bez DPH	300 000,- Kč
DPH (základní sazba)	63 000,- Kč
Celková cena objednávky včetně DPH	363 000,- Kč


Při vystavení faktury k platbě prosím uveďte název dokumentace a zakázkové číslo 2502.

Bankovní spojení: č. účtu: 348787537/0300 vedený u ČSOB

Termín splatnosti: 30 dní od data doručení.

Příloha č. 1 „Smlouva o dílo č. E618-S-158/2025“

S pozdravem



Ing. Ľubomír Beňák
jednatel, NALIST Znojmo s.r.o.

Potvrzení o převzetí:

Ing. Veronika
Valentová,
Ph.D., MBA

Digitálně podepsal
Ing. Veronika
Valentová, Ph.D., MBA
Datum: 2025.05.20
12:35:42 +02'00'

Objednávku převzal:
jméno podpis, razítko

Dne: