


# SMLOUVA O DÍLO Č. 06/2016

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** ČR - Zemský archiv v Opavě  
Sněmovní 1, 746 22 Opava  
**Zastoupený:** PhDr. Karlem Müllerem, ředitelem  
**IČO/DIČ:** 70979057/není plátce DPH  
**Bankovní spojení:** ČNB Ostrava  
**Číslo účtu:** 11939881/0710  
**Tel.:** 553 607 240

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** Q-VAT, spol. s r.o.  
Suvorovova 840/16,  
741 01 Nový Jičín  
**Zastoupený:** Andrej Palička - jednatel spol.  
**IČO/DIČ:** 47671386 / CZ47671386  
**Banka:**   
**Tel., fax:** 

(dále jen zhotovitel)

## II. Předmět díla

1. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje zhotovit na svůj náklad a na své nebezpečí dílo - „Vodovodní přípojku k objektu SOKa Nový Jičín“ dle projektu č. 052/2015 zpracovaného projektantem Ing. Lubomírem Novákem – AVONA v rozsahu dle rozpočtu CN16088, který je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu

## III. Čas plnění

1. Termín zahájení prací : 01.7.2016  
Termín dokončení prací: 31.8.2016

2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celk. ceny díla za každý den prodlení, pokud ovšem nedojde ke zpoždění v důsledku výkopových prací nebo nepředvídaných víceprací.

#### **IV. Cena díla**

Celková nabídková cena včetně zemních prací byla stanovena jako smluvní ve výši \_

**191.357,58 Kč bez DPH**

**40.185,12 Kč DPH**

**231.542,70 Kč s DPH**

Cena může být změněna pouze tehdy, pokud:

- dojde ke změně dohodnutého objemu prací,
- nebo se vyskytnou při provádění díla práce, které nebyly řešeny v projektové dokumentaci a předem je nebylo možno vizuálně zjistit ani předpokládat.

#### **V. Fakturace**

1. Na prováděné práce zhotovitel vystaví **konečnou fakturu ve výši skutečně provedených a odsouhlasených prací** po písemném předání a převzetí prací. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.
2. Objednatel uhradí konečnou fakturu zhotovitele nejpozději do **14-ti dnů** po jejím obdržení.
3. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Nedílnou součástí konečné faktury za provedené dílo bude protokol o předání a převzetí díla a položkový soupis provedených stav. prací a dodávek.

#### **VI. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, montážní deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, vzniklé škody apod. Povinnost vést montážní deník končí předáním a převzetím díla. Veškeré listy montážního deníku musí být očíslovány.

#### **VII. Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději jeden týden před zahájením prací pokud se strany nedohodnou jinak, a to formou zápisu.
2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných instalačních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a udržovat čistotu na komunikacích stavby při výjezdu jeho automobilů a strojů zúčastněných na stavbě. Likvidace odpadů musí být provedena v souladu se Zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech.

## **VIII. Provádění díla**

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
2. Zhotovitel bude dodržovat podmínky SmVaK Ostrava a.s.
3. Všechny díly a součásti dodané zhotovitelem k provedení díla musí splňovat požadavky ČSN, případně certifikace v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.
4. Zhotovitel dodá ke dni předání díla veškeré podklady nutné pro zdárnou kolaudaci díla a bezproblémové předání díla provozovateli.

## **IX. Předání díla**

1. Předáním díla se rozumí úplné a řádné dokončení všech prací a dodávek, vyklizení staveniště a předání všech potřebných dokladů uvedených v bodě IX.3. Nejsou-li tyto podmínky splněny, považuje se dílo za neschopné předání a neukončené.
2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 2 dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen v termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
  - montážní deník,
  - předepsané zkoušky a revize zařízení, případně
  - záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě u rozhodujících materiálů
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Pokud při převzetí dílo vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání Díla, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

## **X. Záruka**

1. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v oddíle II. záruku **48 měsíců** ode dne předání objednateli. U dodávek materiálů a výrobků je záruka poskytnuta dle záruky poskytnuté výrobcem – min. **24 měsíců**. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Poskytnutá záruka se nevztahuje na vady způsobené neobvyklým užíváním díla.
2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

## XI. Závěrečná ustanovení

1. Při podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli platnou projektovou dokumentaci v papírové podobě.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
5. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou v této smlouvě upraveny odlišně, se řídí ustanoveními § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

V Novém Jičíně, dne 21.06.2016

Zemský archiv v Olomouci

Andrej Palička – jednatel

PhDr. Karel Müller  
ředitel Zemského archivu