

**PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE**

(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek)

**NÁZEV AKCE: Dolní Kotojedka km 4,000 - 4,700 - nánosy**


č.	výkonová fáze	ostatní stavby PČ a IČ	Cena bez DPH(Kč)
1.	<b>Zabezpečení vstupních podkladů(VSP)</b>		
	obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby, údaje ČHMÚ		15000
	objasnění základních cílů s odběratelem-zejména na podkladě už vypracovaných archit. a objem. studií, geodetické zaměření		47000
	zabezpečení průzkumů popříp.rozborů potřebných pro vypracování dokumentace,IG/geotechnický průzkum/		25000
	zabezpečení výběru staveniště, přírodovědný průzkum		0
	posudek TBD		0
	1.Fáze celkem		<b>87000</b>
2.	<b>Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR ) a ( IČ UR )</b>		
	vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb.,v platném znění		
	projednání dokumentace s dotčenými orgány a oranizacemi v průběhu a v závěru prací		
	projednání dokumentace s dotčenými orgány a oranizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí		
	zpracování geometrického plánu a zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou vč. uzavření smluv kupních		
	2.Fáze celkem		
3.	<b>Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a (IČ SP)</b>		
	vypracování projektu pro ohlášení a stavební povolení (DSP) v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb.,v platném znění, zpracování havarijního a povodňového plánu		157500
	koordinace projektu HP, zpracování manipulačního a provozního řádu		
	projednání projektu s přísluš. orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení v průběhu a závěru prací		45000
	3.Fáze celkem		<b>202500</b>
4.	<b>Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS)</b>		
	koordinace projektu HP		5000
	dopracování projektu pro provedení stavby (DPS) v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb.,v platném znění včetně zapracování podmínek stavebního povolení do projektu specifikace strojů a zařízení popis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet		81000
	dohled autora nad dodržением architektonické a celkové koncepce v souladu s DSP		
	4.Fáze celkem		<b>86000</b>
	<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM FÁZÍ 1,2,3,4</b>		<b>375500</b>

5.	<b>Práce spojené s prováděním stavby (AD) a (IČ PS)</b>		
	výkon občasného autorského dozoru dle požadavku objednatele jedné účasti na stavbě		5300
	5.Fáze celkem		<b>5300</b>

V: Brně

Zpracoval: Ing. Petr Marčák - jednatel

Dne:



razítko, podpis