

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE

(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek)

NÁZEV AKCE: Jankovický p. km 7,300 - 8,580, k. ú. Jankovice - nánosy


Č.	výkonová fáze	ostatní stavby	Cena bez DPH(Kč)
		PČ a IČ	
1.	Zabezpečení vstupních podkladů(VSP)		
	obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby, údaje ČHMÚ		15000
	objasnění základních cílů s odběratelem-zejména na podkladě už vypracovaných archit. a objem. studií, geodetické zaměření		67000
	zabezpečení průzkumů popříp. rozborů potřebných pro vypracování dokumentace, IG/geotechnický průzkum/		25000
	zabezpečení výběru staveniště, přírodovědný průzkum		0
	posudek TBD		0
	1.Fáze celkem		107000
2.	Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a (IČ UR)		
	vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění		
	projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi v průběhu a v závěru prací		
	projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí		
	zpracování geometrického plánu a zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou vč. uzavření smluv kupních		
	2.Fáze celkem		
3.	Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a (IČ SP)		
	vypracování projektu pro ohlášení a stavební povolení (DSP) v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění, zpracování havarijního a povodňového plánu		162000
	koordinace projektu HP, zpracování manipulačního a provozního řádu		
	projednání projektu s přísluš. orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení v průběhu a závěru prací		55000
	3.Fáze celkem		217000
4.	Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS)		
	koordinace projektu HP		5000
	dopracování projektu pro provedení stavby (DPS) v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění včetně zapracování podmínek stavebního povolení do projektu specifikace strojů a zařízení popis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet		90500
	dohled autora nad dodržáním architektonické a celkové koncepce v souladu s DSP		
	4.Fáze celkem		95500
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM FÁZÍ 1,2,3,4		419500

5.	Práce spojené s prováděním stavby (AD) a (IČ PS)		
	výkon občasného autorského dozoru dle požadavku objednatele jedné účasti na stavbě		6000
	5.Fáze celkem		6000

V: Brně

Zpracoval: Ing. Petr Marčák

Dne:



razítko, podpis