

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PB-001101

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 (327 261 1004)

Název veřejné zakázky: D3 SO 304-607 Tunel Prostřední Vrch, DoGTP – Zřízení ZVS a
vytyčení obvodu pracoviště

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Závod Praha

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Geodetická kancelář

Nedoma & Řezník, s.r.o.

Adresa: Plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař,
102 00 Praha 10

IČO: 26695103

DIČ: CZ26695103

Kontaktní osoba:

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu

v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré

náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: Předmětem plnění je vytyčení obvodu pracoviště a vybudování základní vytyčovací sítě doplňujícího GTP pro D3 SO 304-607 Tunel Prostřední Vrch dle projektové dokumentace zpracované PRAGOPROJEKT, a.s. (12/2024).

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Popis dílčího plnění	Lhůty plnění
Realizace bodů ZVS	Do 4 týdnů od Výzvy Objednatele
Geodetické práce, kompletace výstupů	Do 8 týdnů od Výzvy Objednatele k zahájení realizace bodů ZVS
Vytyčení obvodu pracoviště	Do 14 dnů od Výzvy Objednatele

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 469 880,00 Kč bez DPH / 568 554,80 Kč s DPH

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi

spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a

- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Přílohy ZTKP

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.05.2025 08:16:56



Za Dodavatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.28
11:00:24 +02'00'

Pověřená osoba Dodavatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.

**PŘÍLOHA Č. 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Technickou specifikaci tvoří:

- A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III – Další požadavky Objednatele

OBSAH

ČÁST I – TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP).....	4
ČÁST II – ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP).....	5
ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE	7

ČÁST I – TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 – Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 1 – Všeobecně, Změna č. 1	č.j. MD-10874/2021- 930/2 ze dne 14. 4. 2021	1. 5. 2021
Kapitola 2 – Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/1 ze dne 20. 12. 2016	1. 1. 2017
Kapitola 4 – Zemní práce	č.j. 143/2017-120-TN/1 ze dne 4. 8. 2017	7. 8. 2017
Kapitola 14 – Dopravní značky a dopravní zařízení	č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 27. 3. 2015	1. 4. 2015
Kapitola 16 – Piloty a podzemní stěny	č.j. 24/2020-120-TN/1	1. 5. 2020
Kapitola 18 – Betonové konstrukce a mosty	č.j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12. 1. 2016	15. 1. 2016
Kapitola 18 – Betonové konstrukce a mosty, Oprava 1	č.j. 61/2020-120-TN/1	15. 7. 2020

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách rsd.pjpk.cz.

ČÁST II – ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

„D3 SO 301-602 Tunel Kamenná Vrata, SO 302-603 Tunel Luka, PoGTP – Zřízení ZVS“

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici s. p. 10-S-18.3 (10/2018) – Realizace staveb pozemních komunikací menšího rozsahu. **Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Pověřená osoba objednatele ve smyslu čl. 3.1 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu** (Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek na základě zelené knihy FIDIC).

Pokud se v textu objevuje pojem ÚOZI nebo oprávněný zeměměřický inženýr, rozumí se jím pojem autorizovaný zeměměřický inženýr (AZI) ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 7 dnů před termínem pro podání nabídky). Uvedené neplatí pro Technické kvalitativní podmínky staveb PK, kdy pro stavbu budou aplikovány dokumenty ve znění uvedeném v části I Technické specifikace.

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

Při provádění stavby bude zhotovitel postupovat podle předpisů a směrnic ŘSD s. p. definovaných v příloze č. 3 ZTKP. Jedná se zejména o Směrnice státního podniku, případně Směrnice generálního ředitele a Technické předpisy ŘSD s. p. (Datové předpisy Požadavky na provádění a kvalitu (PPK), výkresy opakovaných řešení (R-plány), metodiky).

2. Seznam příloh ZTKP

- 1) Nepoužije se
- 2) Nepoužije se
- 3) Interní předpisy Ředitelství silnic a dálnic s. p.
- 4) Nepoužije se
- 5) Nepoužije se
- 6) Postup při schvalování technologických předpisů a postupů
- 7) Nepoužije se
- 8) Nepoužije se
- 9) Nepoužije se
- 10) Nepoužije se
- 11) Nepoužije se
- 12) Vzory pro zpracování TePř
- 13) Nepoužije se
- 14) Nepoužije se

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Nepoužije se

ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Předmětem veřejné zakázky je vytyčení obvodu pracoviště a vybudování základní vytyčovací sítě doplňujícího GTP pro D3 SO 304-607 Tunel Prostřední Vrch dle projektové dokumentace zpracované PRAGOPROJEKT, a.s. (12/2024).

Bod ZVS č. 8003 bude dle konzultace s autorem projektové dokumentace přesunut na pozemek ve vlastnictví ŘSD.

Stabilizace bodů bude provedena v souladu s předpisem PPK-BOD (10/2021).

Termíny plnění jsou následující:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
Realizace bodů ZVS	Do 4 týdnů od Výzvy Objednatele
Geodetické práce, kompletace výstupů	Do 8 týdnů od Výzvy Objednatele k zahájení realizace bodů ZVS
Vytyčení obvodu pracoviště	Do 14 dnů od Výzvy Objednatele

Poskytovatel před zahájením prací prověří přístupnost jednotlivých bodů ZVS, a to jak z hlediska fyzického přístupu na určené místo, tak i z hlediska ukončeného majetkoprávního vypořádání.

Pokud by bylo nutné některé body ZVS přesunout nebo zcela vypustit z realizace, projedná tyto změny se zástupcem Objednatele a s autorem Projektové dokumentace.

Poskytovatel zrealizuje dle předané projektové dokumentace ZVS stavby a předá Objednateli příslušnou dokumentaci. Poskytovatel do 7 dnů od obdržení výzvy k zahájení prací zašle Objednateli harmonogram terénních prací na stavbě (předběžné vytyčení bodů ZVS, vrtací a betonářské práce, zaměření ZVS)

Poskytovatel je povinen provést práce a veškeré protokoly předat v následujícím vyhotovení (3 x listinná podoba (paré) a elektronicky na USB flash disku v pdf) a v odpovídajících otevřených formátech.



Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

**D3 SO 304-607 Tunel Prostřední Vrch, DoGTP – Zřízení ZVS a vytyčení
obvodu pracoviště**

Celková cena bez DPH: 469 880,00
Celková cena s DPH: 568 554,80

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Základní vytyčovací síť			
2	Vytyčení obvodu pracoviště			



D3 SO 304-607 Tunel Prostřední Vrch, DoGTP – Zřízení ZVS a vytyčení obvodu pracoviště

1 442 580,00

Rozpočet:

1 Základní vytyčovací síť

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
9							10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
			zemina, kamení				
			1,32=1,320 [A] dle pol.17120				
2	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ				
			polohové a výškové zaměření bodů, určení a kontrola výšek výchozích bodů metodami GNSS, polohové a výškové vyrovnání sítě				
			6=6,000 [A]				
3	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE				
			dokumentace skutečného provedení ZVS				
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS				
			realizační dokumentace ZVS				
1 Zemní práce							
5	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I				
			zemina se rozprostře v okolí výkopu				
			úprava terénu pro osazení ochranné plastové roury pilíře nucené centrace				
			0,38=0,380 [A]				
			hloubení základů pro ochranné tyče				
			0,31=0,310 [B]				
			Celkem: A+B=0,690 [C]				
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ				
			materiály ukládané na skládku				
			zemina z vrtů				
			1,32=1,320 [A]				
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
			nezamrzavý materiál pro obsyp bodů - pro body s odlehčenou, těžkou, hloubkovou stabilizací a pro body s nucenou centrací				
			obsyp bodů ZVS proti vymrzání				
			0,22=0,220 [A]				
8	18210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ				
			rozprostření zeminy v okolí výkopu				
			dle pol.13373 : 0,69=0,690 [B]				
2 Základy							
9	224315R		BETONÁŽ BODŮ Z BETONU C30/37				
			betonáž bodů (beton C30/37-XF4) - pro body s odlehčenou, těžkou, hloubkovou stabilizací a pro body s nucenou centrací				
			1,49=1,490 [A]				
10	264715		VRTY PRO PILOTY TR. I A II D DO 300MM				
			zemní vrtání mobilní soupravou - D250mm (pro body s nucenou centrací)				
			včetně odvozu zeminy na skládku				
			celková délka vrtů				
			26,8=26,800 [A]				
			z toho 50% : A*0,5=13,400 [B]				
11	264815		VRTY PRO PILOTY TR. III A IV D DO 300MM				
			zemní vrtání mobilní soupravou - D250mm (pro body s nucenou centrací)				
			včetně odvozu zeminy na skládku				
			celková délka vrtů- dle pol.264715				
			26,8=26,800 [A]				
			z toho 40% : A*0,4=10,720 [B]				
12	264915		VRTY PRO PILOTY TR. V-VI D DO 300MM				
			zemní vrtání mobilní soupravou - D250mm (pro body s nucenou centrací)				
			včetně odvozu zeminy na skládku				
			celková délka vrtů- dle pol.264715				
			26,8=26,800 [A]				
			z toho 10% : A*0,1=2,680 [B]				
13	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37				
			betonáž základů pro ochranné tyče (beton C30/37-XF4)				
			dle pol.13373 : 0,31=0,310 [A]				
7 Přidružená stavební výroba							
14	78380R		NÁTĚRY BETON KONSTR.				
			ochranný nátěr skruže, bílá barva				
			1,1=1,100 [A]				
			ochranný nátěr skruže, červená barva				
			1,1=1,100 [B]				
			Celkem: A+B=2,200 [C]				
15	78899R		MONTÁŽNÍ PĚNA PUR				
			0,41=0,410 [A]				
8 Potrubí							
16	86634		CHRÁŇÍČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM				
			ocelová zárubnice pro body s nucenou centrací (D 200mm, tloušťka stěny min 3mm)				
			37,3=37,300 [A]				
17	87645		CHRÁŇÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM				
			plastová roura pro venkovní užití pro ochranu centračního pilíře - (D 300mm, tloušťka stěny max. 25mm)				
			10,5=10,500 [A]				
18	87645R		PLASOVÝ KRYT CHRÁŇÍČKY Z TRUB				
			plastový kryt centračního pilíře - hrdlová zátka na potrubí (vnitřní D. shodný s nějším D ochranné roury)				
			5=5,000 [A]				
19	89914	1	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ				
			ochranná betonová skuž DN1000, výška 0.5m				
			1=1,000 [A]				
20	89914	2	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ				
			ochranná betonová skuž DN1500, výška 0.5m				
			4=4,000 [A]				
21	899305		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČNÍ SLOUPKY				
			ochranné tyčové značení dl. 2,0 m, červenobílé, včetně výstražné tabulky s nápisem (celkem 5ks)				
			5=5,000 [A]				

9		Ostatní konstrukce a práce
22	91346R	OBSERVAČNÍ TALÍŘ, DŘÍK S KOTVAMI A VIČKEM, NIVELAČNÍ ZNAČKA ČEPOVÁ - KOMPLET
		pro body s nuc. centrací, ocel - D dříku 30mm, délka 300mm
		komplet (ocel 1.4401 nebo 1.4404)
		5=5,000 [A]

D3 SO 304-607 Tunel Prostřední Vrch, DoGTP – Zřízení ZVS a vytyčení obvodu pracoviště

Rozpočet:

2 Vytyčení obvodu pracoviště

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4				
1			Vytyčení obvodu pracoviště				
			vytyčení trvalého a dočasného záboru pro předání pracoviště				
			stabilizační materiál (kolík/barva), práce měřické skupiny				
			stabilizace provedena dočasně dř. kolíkem / barvou na zpev. povrch				
			vypracování ověřeného protokolu pro předání pracoviště				
			91 lomových bodů (odborný odhad)				

[doplnit LOGO Zhotovitele]	[doplnit NÁZEV Zhotovitele, případně Sdružení]	Číslo dokumentu:
		Číslo výtisku: 1 2 3 4
		Účinnost od:

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS

NÁZEV STAVBY: [DOPLNIT]
[PŘÍPADNĚ DOPLNIT ČÁST STAVBY, SO]

ČÁST: [DOPLNIT]
(PLATÍ I PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE)

	Jméno a příjmení Funkce	Kontaktní údaje (tel., e-mail)	Datum	Podpis
Zpracoval za Zhotovitele:	[Jméno a příjmení] kvalitář /přípravář	[telefonní číslo] [email]	[01.01.2000]	
Schválil za Zhotovitele:	[Jméno a příjmení] Osoba oprávněná jednat jménem Zhotovitele	[telefonní číslo] [email]	[01.01.2000]	
Schválil za tým Objednatele:	[Jméno a příjmení] Osoba odpovědná za výkon stavebního dozoru	[telefonní číslo] [email]	[01.01.2000]	
Schválil za tým Objednatele:	[Jméno a příjmení] Pověřená osoba objednatele	[telefonní číslo] [email]	[01.01.2000]	

OBSAH TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ A KONTAKTY	3
2.	ÚČEL DOKUMENTU	3
3.	TERMÍNY, DEFINICE, ZKRATKY	3
4.	TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPISY	4
5.	TECHNICKÉ ÚDAJE O STAVBĚ	4
6.	POUŽITÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A SMĚSI, DODÁVKA MATERIÁLU	4
7.	PROVÁDĚNÍ PRACÍ	4
8.	MECHANIZACE	4
9.	KONTROLA A ZKOUŠENÍ	4
10.	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	4
11.	EKOLOGIE	4
12.	PŘÍLOHY	4

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ A KONTAKTY

Název stavby: [uvést název dle SOD]

Část stavby: [uvést název dle SOD]

Objekt č.: [doplnit, pokud se zpracovává TePř po objektech. Je na rozhodnutí zhotovitele, zda TePř zpracuje za celou stavbu nebo ji rozdělí na jednotlivé objekty]

Název objektu: [doplnit, pokud se zpracovává TePř po objektech. Je na rozhodnutí zhotovitele, zda TePř zpracuje za celou stavbu nebo ji rozdělí na jednotlivé objekty]

Konstrukční části: [doplnit technologickou část]

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

JMÉNO	EMAIL	TELEFON	FIRMA	FUNKCE
				Projektant RDS
				Zástupce zhotovitele
				Odpovědný stavbyvedoucí
				Stavbyvedoucí objektu
				Stavbyvedoucí pokládky
				Odpovědný geodet stavby
				Laboratoř pro KZ
				Osoba Objednatele vykonávající stavební dozor

Pozn.: Uvedou se osoby a jejich údaje, které jsou pro danou stavbu relevantní.

Seznam podzhotovitelů:

PODZHOTOVITEL	ADRESA	TYP ČINNOSTI	SCHVÁLENÍ SPRÁVCEM STAVBY

2. ÚČEL DOKUMENTU

[Uvést důvod zpracování Technologického předpisu a technologii, již tento dokument řeší]

3. TERMÍNY, DEFINICE, ZKRATKY

[Uvedou se takové termíny, definice a zkratky, které jsou specifické pro tento dokument a které nejsou uvedeny v existujících technických normách či technických předpisech. Kapitola vychází ze struktury TePř v TKP 1 a doplňují se jen takové zkratky, termíny a definice, které v jiných částech TKP nejsou uvedeny (takové pojmy a zkratky se znovu neopakují). Pokud se žádné termíny, definice a zkratky navíc neuplatní, uvede se „není relevantní“.]

4. TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPISY

Základní datum stavby, ke kterému se váže platnost norem a resortních předpisů Ministerstva dopravy:

[Uvést datum 28 dní před podáním nabídky]

Datum schválení PDPS/RDS: *[Uvést datum schválení projektové dokumentace, podle které se daná stavba realizuje]*

5. TECHNICKÉ ÚDAJE O STAVBĚ

[Uvést technické údaje o stavbě a objektu, zejména ukazatele stavby jako např. délkové a objemové charakteristiky, skladby a typy konstrukcí]

6. POUŽITÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A SMĚSI, DODÁVKA MATERIÁLU

[Uvedou se veškeré používané stavební materiály, výrobky a směsi, jejich identifikace, vlastnosti a průkazní zkoušky včetně odkazů na jednotlivá „Schválení“ Objednatele/Správce stavby, pro použití na stavbách ŘSD]

[Doplní se informace o zajištění dodávek na stavbu a skladování na staveništi]

7. PROVÁDĚNÍ PRACÍ

[Doplnit popis technologie provádění stavebních prací včetně dopravy materiálů a směsí, výkonových charakteristik výrobních center a stanovení klimatických omezení včetně způsobu ošetřování hotových konstrukcí]

8. MECHANIZACE

[Uvést seznam stavební mechanizace, která se uplatní při provádění, počet jednotlivých typů mechanismů a údaje o základních parametrech a rozměrech stavební mechanizace]

9. KONTROLA A ZKOUŠENÍ

[Uvést údaje o zkušební laboratoři se způsobilostí dle požadavků jednotlivých kapitol TKP, která bude zajišťovat zkušebnictví.

Uvést odkaz na kontrolní a zkušební plán (je-li samostatným dokumentem) v členění na zkoušky průkazní, kontrolní stavebních materiálů a směsí a hotových konstrukcí a případně Přejímací zkoušky]

10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

[Uvést požadavky BOZP dle zákonů a nařízení v aktuálním znění, jednotlivých kapitol TKP + odkaz na platný dokument, který řeší u zhotovitele BOZP].

11. EKOLOGIE

[Uvést požadavky dle zákona, vyhlášek a nařízení v aktuálním znění, jednotlivých kapitol TKP k zajištění ochrany životního prostředí + odkaz na platný dokument, který řeší u zhotovitele ochranu životního prostředí].

12. PŘÍLOHY

Příloha – Kontrolní a zkušební plán laboratorních zkoušek a geodetických měření (KZP)

Příloha: Kontrolní a zkušební plán laboratorních zkoušek a geodetických měření (KZP)

PŘÍLOHA Č. 3

ZVLÁŠTNÍCH TECHNICKÝCH KVALITATIVNÍCH PODMÍNEK STAVBY (ZTKP)

**„D3 SO 304-607 Tunel Prostřední Vrch, DoGTP – Zřízení ZVS a vytyčení obvodu
pracoviště“**

INTERNÍ PŘEDPISY ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC s. p.

Při realizaci stavby je zhotovitel povinen dodržet následující interní předpisy objednatele, které jsou dostupné na webu www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty a v sekci Bezpečnost:

1. Směrnice státního podniku

Jedná se zejména o:

- Směrnici s. p. 10-S-18.3 (10/2018) – Realizace staveb pozemních komunikací menšího rozsahu
- Směrnici s. p. 10-S-11.6 (10/2018) – Změny závazků
- Směrnice GR č. 6/2013 - Hospodaření s materiály získanými při výstavbě, opravách a údržbě dálnic a silnic I. třídy a ze staveb určených k odstranění při výstavbě dálnic a silnic I. třídy
- Směrnici s. p. 10-S-18.8 (8/2021) - Hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem
- Směrnice s. p. 10-S-11.7 (8/2011) – Zásady pro zajištění kontroly geometrických parametrů s využitím technologií 3D měření při realizaci staveb ŘSD
- Směrnice GR č. 8/2009 - Uzavírky a omezení provozu na vybraných směrově dělených komunikacích
- Směrnice s. p. 10-S-14.8 (4/2007) - Pravidla BOZP na silnicích a dálnicích
- Směrnice s. p. 10-S-14.7 (7/2008) - Aplikace zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP
- Směrnice s. p. 10-S-14.6 (12/2015) – Hlášení mimořádných událostí (směrnice bude Zhotoviteli předána při školení BOZP)

vždy v platném znění nebo jiné platné a účinné znění směrnice s. p. nahrazující výše zmíněné Směrnice GR.

2. Technické předpisy ŘSD

a. Datové předpisy

Jedná se zejména o:

- B1 – Datový předpis pro tvorbu odtokových plánů v rámci ŘSD ČR
- B2/C1 – Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR
- B3 – Datový předpis kniha plánů – telematika
- B4 – Datový předpis pro jednotný sběr a evidenci vybraného vybavení pozemních komunikací v rámci ŘSD ČR
- B6 – Datový předpis pro jednotný sběr a evidenci objektů doprovodné vegetace pozemních komunikací v rámci ŘSD ČR
- C2 – Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR
- XC 4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě

b. Provozní směrnice ŘSD

Jedná se zejména o:

- Provozní směrnice č. 11/2017 - Plánování a provádění pracovních míst na dálnicích

c. Požadavky na provedení a kvalitu (PPK)

d. Výkresy opakovaných řešení (R-plány)

e. Metodiky

Seznam všech Technických předpisů ŘSD s. p. je dostupný na webu www.rsd.cz v sekci „Technické dokumenty“, kde jsou předpisy dostupné v elektronické podobě.

PŘÍLOHA Č. 6

ZVLÁŠTNÍCH TECHNICKÝCH KVALITATIVNÍCH PODMÍNEK STAVBY (ZTKP)

**„D3 SO 304-607 Tunel Prostřední Vrch, DoGTP – Zřízení ZVS a vytyčení obvodu
pracoviště“**

POSTUP PŘI SCHVALOVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A POSTUPŮ

1. Postup při projednávání a schválení technologických předpisů postupů

1.1. Technologický předpis a jeho obsah

Požadavky na obsah Technologických předpisů (dále také TePř) jsou definovány v jednotlivých kapitolách TKP. Vzory TePř jsou přílohou ZTKP. Pokud je pro konkrétní technologii vzor TePř zpracován, bude tento vzor použit, pokud vzor pro příslušnou technologii zpracován není, použije se vzor obecný. Vzory TePř nemusí být použity pro technologie ocelových konstrukcí a protikorozi ochrany dle TKP 19A a TKP 19B, musí být ale splněny požadavky na obsah TePř dle příslušných kapitol TKP. TePř v žádném případě nenahrazuje schválenou RDS nebo její část. Bez odsouhlasení TePř není možné postupovat v dalších pracích.

1.2 Technologický postup

Technologické postupy (TEP) budou součástí „přílohy“ příslušného TePř. Objednatel může odsouhlasit, že se pro určité práce nebude TEP zpracovávat.

1.3 Předkládání TePř Zhotovitelem

Za správné vypracování TePř zodpovídá Zhotovitel, který jeho správnost potvrzuje razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem Zhotovitele. Nepřipouští se, aby TePř předkládali samostatně podzhotovitelé Zhotovitele. TePř Zhotovitel předkládá určené osobě Objednatele s žádostí o odsouhlasení TePř, a to v dostatečném časovém předstihu v digitální podobě v otevřeném formátu umožňující editaci TePř. V případě připomínek k TePř ze strany Objednatele musí Zhotovitel připomínky neprodleně zapracovat (zapracování však nesmí trvat déle než 5 pracovních dní) nebo písemně odůvodnit jejich neakceptování.

1.4 Schvalovací proces TePř

1.4.1 Posouzení TePř Objednatelem

(1) Po předložení TePř Zhotovitele proběhne jeho posouzení Objednatelem, a to v těchto krocích:

1. osobami Objednatele vykonávající stavební dozor a pověřenou osobou Objednatele
2. Úsekem kontroly kvality staveb ŘSD s. p. (ÚKKS) – platí pouze pro TePř pro použití nové, běžně nepoužívané technologie

Posouzení proběhne v připomínkovém řízení (viz níže). Osoby uvedené v bodě 1. budou po projednání připomínek schvalovat TePř podpisem TePř.

(2) Pověřenou osobou Objednatele budou určeny osoby, v jejichž kompetenci bude provést připomínkování a schválení TePř a jejich seznam (jméno, firma, druh technologie) bude předán Zhotoviteli při předání staveniště či při jejich jmenování v průběhu realizace stavby.

(3) Zástupce ÚKKS bude zhotoviteli oznámen v případě zpracování TePř pro použití nové, běžně nepoužívané technologie.

1.4.2 Další odpovědnosti v rámci týmu Objednatele

(1) Osoby určené Objednatelem pro proces posouzení a schvalování TePř budou zodpovídat za to, že TePř bude předložen Pověřené osobě objednatel ke schválení ve znění, které je v souladu se zadáním stavby (TKP, TP, ZTKP, MP SJ-PK a platné normy), schválenou RDS a VTD. Určená osoba je plně zodpovědná za předložení TePř Pověřené osobě objednatel včas tak, aby schválení TePř bylo vykonáno před zahájením prací, pro které se TePř vypracovává.

(2) Určená osoba kompletuje připomínky k TePř za Objednatele, které předává zhotoviteli. Určená osoba je odpovědná za kontrolu zhotovitelem úplného zapracování připomínek Objednatele (dle bodu 1.4.1).

1.4.3 Procesní postup posouzení a schválení TePř:

(1) Určená osoba zkontroluje úplnost a správnost předloženého TePř.

- a) V případě neúplnosti TePř nebo v případě zjištěných rozporů se Smlouvou (viz také 1.4.2 odst. (1) této přílohy), vrátí TePř Zhotoviteli k přepracování, a to ne déle než do 3 pracovních dnů od obdržení TePř.
- b) V případě, že určená osoba souhlasí s TePř, odsouhlasí jeho znění a předá ho k připomínkování Pověřené osobě objednatele spolu s vyjádřením o výsledku kontroly souladu se zadávacími podmínkami stavby.

(2) Osoby dle odst. 1 čl. 1.4.1 jsou povinny se do 5 pracovních dnů vyjádřit (e-mailem) zda budou předložené TePř dále připomínkovat nebo se k němu nevyjádří.

(3) V případě, že se uvedené osoby nebudou vyjadřovat nebo se nevyjádří ve stanovené lhůtě, pokračuje schvalování jako by se vyjádřili bez připomínek. Pokud se uvedení budou vyjadřovat, zašlou své připomínky do 10 pracovních dnů od obdržení TePř.

(4) Určená osoba připomínky zkompletuje a odešle Zhotoviteli stavby k zapracování a následně zkontroluje jejich úplné zapracování. V případě, že by Zhotovitel s některou z připomínek nesouhlasil, svolá určená osoba jednání, na které přizve všechny zúčastněné a Pověřenou osobu objednatele. Na uvedeném jednání bude o předmětném rozporu rozhodnuto.

(5) Po kontrole zapracování připomínek určená osoba potvrdí podpisem a razítkem věcnou správnost a úplnost vyřešení připomínek Objednatele a předloží TePř k podpisu Pověřené osobě objednatele. V případě, že by nebyly připomínky Zhotovitelem zapracovány, ať již zcela nebo zčásti, vrátí určená osoba TePř Zhotoviteli k dopracování.

(6) Pověřená osoba objednatele zkontroluje postup určené osoby a v případě nenalezení pochybení, potvrdí TePř podpisem a razítkem. V případě, že by našel pochybení, vrátí TePř určené osobě k vyřešení.

(7) V případě, že je konečné znění TePř vydáno v tištěné formě obdrží:

paré č.1 Objednatel, paré č.2 Zhotovitel stavby

Finální znění každého TePř bude zároveň součástí Souhrnné/Dílčí zprávy Zhotovitele o hodnocení jakosti stavebních prací.

(8) Konečné znění TePř v digitální podobě obdrží všichni účastníci připomínkovacího procesu cestou určené osoby a zároveň bude vložena do elektronického archivu stavby, pokud je zřízen.