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                                                                                      č. sml.: 25-01-09 
 

S M L O U V A   O   D Í L O  
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),  

a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „autorský zákon“ a „smlouva“) 

 
I. Smluvní strany 

 
Objednatel:    Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany 
se sídlem:     Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 
IČ:     44992785/22 
jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
č.ú.:    16622621/0100 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. arch. Boris 
Medek, Ing. arch. Eva Matoušková  
 
a 
 
Zhotovitel:      APC SILNICE s.r.o. 
se sídlem:              Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno  
IČ:       60705981  
jehož jménem jedná: Ing. Martin Rambousek, jednatel 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.  
č.ú.:      7243290227/0100 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad  

a nebezpečí dílo s názvem „Rekonstrukce účelové komunikace U Lípy 
Svobody – PD“.  
 

2. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace - ve stupni pro povolení 
stavby a provedení stavby - řešící rekonstrukci účelové komunikace NN925 
nacházející se převážně na pozemcích p.č. 267/26 a p.č. 294/4 v k.ú. Brněnské 
Ivanovice (jedná se o rekonstrukci komunikace od parkovacích míst před domem 
na adrese U Lípy Svobody 8, 620 00 Brno, po napojení na ulici Tuřanskou u domu 
na adrese Tuřanská 37, 620 00 Brno, dále jen „dílo“ či „stavba“), a to v souladu 
s veškerými pokyny a podklady předanými objednatelem, případnými pozdějšími 
změnami, které byly vyvolány potřebami či opatřeními orgánu veřejné správy či 
jinými nepředvídatelnými okolnostmi, rozhodnutími či vyjádřeními veřejnoprávních 
orgánů, a dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a dalších norem pro 
přípravu a realizaci stavby (dále jen „projektová dokumentace“).  
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3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se studií, kterou v červnu 
2023 vypracoval Ing. Jiří Šerek, a se kterou byl zhotovitel seznámen před 
podpisem této smlouvy (dále jen „studie“). Oproti studii objednatel požaduje 
realizovat tyto změny:  
- součástí zpracování projektové dokumentace nebude řešení oplocení  

a vjezdových bran apod. u přilehlých zahrad rodinných domů, které nebudou 
rekonstrukcí účelové komunikace přímo dotčeny,  

- v celém úseku podél zahrad bude vozovka lemovaná souvislým nájezdovým 
obrubníkem zvýšeným +20 mm nad okraj vozovky, toto řešení bude sloužit k 
dopravnímu napojení sousedních pozemků,  

- s ohledem na probíhající výstavbu rodinného domu na adrese Tuřanská 37 bude 
nutné dopravní napojení dotčených pozemků a další souvislosti koordinovat  
s projektovou dokumentací této akce, 

- odvodnění komunikace bude řešeno tak, aby nebyly negativně dotčeny sousední 
soukromé pozemky včetně budov.  

Úpravy řešení oproti studii musí být předem odsouhlaseny objednatelem. 
 

4. Předmětem díla je konkrétně: 
a) zpracování dokumentace pro povolení stavby bez dokladové části (dílčí 

rozpracované dílo bude poskytnuto k odsouhlasení objednatelem), 
b) kompletní inženýrská činnost (zajištění vyjádření a stanovisek orgánů státní 

správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení nezbytných pro 
povolení stavby), 

c) dopracování kompletní dokumentace pro povolení stavby, včetně dokladové 
části, dokumentace bude zpracována v úrovni dokumentace pro provedení 
stavby, 

d) zajištění vydání povolení stavby, 
e) zpracování kontrolního rozpočtu a výkazu výměr. 
 

5. Předmětem díla je rovněž zajištění veškerých dalších nezbytných podkladů 
(účelové mapy, zjištění polohy sítí apod.) s výjimkou výškopisného  
a polohopisného zaměření stávajícího stavu, které zajistil objednatel, a které 
zhotoviteli předal před podpisem této smlouvy.  
 

6. Uzavřením této smlouvy zhotovitel poskytuje objednateli licenci k celému 
předmětu smlouvy, tj. ke zpracované projektové dokumentaci a jejímu hmotnému 
zachycení a ke všem v úvahu přicházejícím způsobům jeho užití, bez jakéhokoli 
omezení, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích  
z autorství zhotovitele. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela 
nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě. 

 
7. Zhotovitel odevzdá objednateli projektovou dokumentaci v tomto množství: 

a) dokumentace pro povolení stavby bez dokladové části – bez tištěné podoby 
(pouze elektronicky), 

b) dokumentace pro povolení stavby vč. dokladové části – 4 x v tištěné podobě, 
c) dokumentace pro provedení stavby – 2 x v tištěné podobě, 
d) kontrolní rozpočet a výkaz výměr – bez tištěné podoby (pouze elektronicky), 
a vždy ještě 1 x v digitální podobě (flash disk, úschovna apod.), kde budou poklady 
nahrány v PDF a v některém z přepisovatelných formátů (DOCX, XLSX, DWG, 
apod.). 
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8. Projektová dokumentace bude zahrnovat komplexní řešení stavby umožňující 

vydání kolaudačního rozhodnutí dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).  
 

9. Projektová dokumentace pro zhotovení stavby musí splňovat zejména tyto cíle  
a účely: jednoduché, funkční, cenově a technicky nenáročné řešení ze 
standardních a běžně dostupných materiálů. 
 

10. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončeného díla a k zaplacení ceny za 
podmínek dále uvedených. 

 
 

III. Čas plnění a místo plnění 
 
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech: 

a) termín pro zpracování a odevzdání dokumentace pro povolení stavby bez 
dokladové části: 

- nejpozději do 90 dní ode dne účinnosti této smlouvy, 
 

b) inženýrská činnost:  
- nejpozději do 12 týdnů od odsouhlasení dokumentace dle písm. a) tohoto 

článku smlouvy objednatelem do podání všech žádostí, 
 

c) dopracování a odevzdání kompletní dokumentace pro povolení stavby, včetně 
dokladové části (dokumentace bude zpracována v úrovni dokumentace pro 
provedení stavby): 

- nejpozději do 4 týdnů od obdržení všech vyjádření, 
 

d) zajištění vydání povolení stavby: 
- nejpozději do 2 týdnů od odevzdání dokumentace dle písm. c) tohoto článku 

smlouvy do podání žádosti o vydání povolení stavby, 
 

e) zpracování a odevzdání kontrolního rozpočtu a výkazu výměr: 
- nejpozději do 4 týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení 

stavby. 
 

2. Místem plnění veřejné zakázky a provádění díla jsou převážně pozemky  
p.č. 267/26 a p.č. 294/4 v k.ú. Brněnské Ivanovice. 
 
 

IV. Cena díla 
 
1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 

Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:  

a) Zpracování dokumentace pro povolení stavby  
bez dokladové části bez DPH         65.000,- Kč 

b) Inženýrská činnost bez DPH         40.000,- Kč 
c) Dopracování kompletní dokumentace pro povolení stavby,  

včetně dokladové části bez DPH        35.000,- Kč 
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d) Zajištění vydání povolení stavby bez DPH    10.000,- Kč 
e) Zpracování kontrolního rozpočtu a výkazu výměr bez DPH  15.000,- Kč 

 
DPH 21%         34.650,- Kč 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 cena celkem vč. DPH                             199.650,- Kč 
 
2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje plnění všech částí zakázky včetně 

odměny za poskytnutí licence, zisku zhotovitele a veškerých vedlejších nákladů, 
nutných k řádné a úplné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul 
do kalkulace ceny za provedení díla.  
 

3.  Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a je platná po celou dobu 
realizace díla. Zhotovitel je oprávněn zvýšit cenu díla pouze z níže uvedených 
důvodů a o částku odpovídající danému důvodu. Ke zvýšení ceny dojde na základě 
písemného oznámení zhotovitele doručeného objednateli. 
Důvody pro zvýšení ceny díla: 
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané 

hodnoty, 
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických 

předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny. 
 

4.  Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění 
mohou být provedeny pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě 
podepsaného oběma smluvními stranami.  

 
 

V. Platební podmínky  
 
1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel po řádném a včasném dokončení díla 

zhotovitelem a po převzetí jednotlivých fází díla bez vad a nedodělků na základě 
dílčích faktur a konečné faktury. Dílčí faktury je zhotovitel oprávněn vystavit vždy do 
14 dnů od předání jednotlivých částí díla, jak jsou specifikovány čl. II. odst. 4 této 
smlouvy. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel do 14 dnů od předání poslední části 
díla. 

 
2. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 

- označení objednatele a zhotovitele, místo podnikání, IČ; přičemž objednatel 
bude označen takto: odběratel: statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 
602 00 Brno, Příjemce: městská část Brno-Tuřany, Tuřanské nám. 84/1, 620 
00 Brno, 

- číslo faktury, 
- den vystavení a den splatnosti faktury, 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
- označení díla, 
- číslo smlouvy objednatele 
- fakturovanou částku, 
- razítko a podpis oprávněné osoby. 
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3. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se 
považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele. 

 
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude 

obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury 
objednateli. 

 
5. Objednatel je oprávněn pozdržet platbu ceny díla, pokud po převzetí díla zjistí, že 

dílo má vady. Tuto skutečnost je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli. 
V oznámení uvede, zda požaduje odstranění vad v přiměřené lhůtě nebo slevu 
z ceny díla. Do doby odstranění vad zhotovitelem se přeruší plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne následujícího po předání díla bez 
vad. 

 
 

VI. Provádění díla 
 
1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému 

provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s předanými podklady vyčerpávajícím 
způsobem seznámil, tyto s vynaložením odborné péče řádně posoudil a na 
případné jejich vady objednatele prokazatelně upozornil. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že se seznámil s místem plnění díla, které navštívil. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
Zhotovitel je oprávněn svůj závazek plnit prostřednictvím jiných oprávněných  
a odborně způsobilých osob ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů. Veškeré části projektové dokumentace budou označeny otiskem 
autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.  
 

3. Zhotovitel je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, ostatními normami a metodikami a v jejích 
mezích s pokyny objednatele, dále je povinen chránit práva a oprávněné zájmy 
objednatele z hlediska optimalizace vynaložených nákladů. 

 

4. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle 
jím zpracované projektové dokumentace. 

 

5. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla 
zhotovitel. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo 
jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této 
smlouvy o dílo nebo obecně závazných právních předpisů, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Za 
tímto účelem je zhotovitel povinen nejpozději při podpisu smlouvy uzavřít profesní 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností (projektová činnost ve 
výstavbě) nejméně ve výši pojistného plnění 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun 
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českých). Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu 
trvání smlouvy a jeho existenci kdykoli na objednateli na požádání doložit. 

 
6. Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli v oprávněně vyžádaném rozsahu 

potřebnou součinnost při realizaci díla. Dále se objednatel zavazuje, že se v době 
zpracování díla bude zúčastňovat všech potřebných jednání, na která bude 
zhotovitelem s předstihem pozván. 

 
7. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy díla či 

podklady pro jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu 
objednatele převádět, přenechávat či jinak poskytovat třetím osobám, zveřejňovat 
je či s nimi jinak nakládat. 

 
8. Objednatel se zavazuje zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou 

známy a mohou ovlivnit výsledek prací na díle. 
 

 
VII. Předání díla 

 
1. Smluvní strany se dohodnou na termínu schůzky za účelem předání (části) díla 

nejméně 3 pracovní dny předem. 
 
2. Místem předání díla je Úřad městské části Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 

00 Brno.  
 
3. O předání a převzetí řádně provedeného díla sepíší smluvní strany zápis, jehož 

obsahem bude rovněž soupis případných vad či nedodělků a termín jejich 
odstranění. 

 

4. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, pokud má dílo vady a nedodělky. 
Důvod odmítnutí převzetí díla bude uveden v zápise. Objednatel má právo převzít  
i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom 
případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném 
v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v zápise  
o předání a převzetí díla odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění těchto sporných vad a 
nedodělků nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 

5. Za objednatele je oprávněn dílo převzít: Radomír Vondra, Ing. Miroslav Dorazil, Ing. 
arch. Boris Medek, Ing. arch. Eva Matoušková. 

 
 

VIII. Další práva a povinnosti stran 
 
1. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 

písemně oznámí: 
- jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku  

a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele,  
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- omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem smlouvy, 

- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy či se smlouvou 
souvisejících. 

 

 

IX. Záruka za jakost a odpovědnost za vady  
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace má v době předání 
objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy vztahujícími 
se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel 
odpovídá za to, že projektová dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého 
rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není ve prospěch třetí osoby chráněno právem 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a že je objednatel oprávněn ho 
po jeho převzetí a zaplacení užívat pro účely vyplývající ze smlouvy. 
 

3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledkům a účelům určeným 
v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době jeho předání 
objednateli. Zhotovitel dále odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla 
objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. Zhotovitel 
neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny pokyny 
danými mu objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost 
upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval. 

 

4. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu 
stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených 
s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého 
technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady 
předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, 
EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci stavby a poskytuje záruku za 
kvalitu projektové dokumentace po dobu 60 měsíců ode dne jejího protokolárního 
předání objednateli. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby odpovídá za škody 
vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaci projekční přípravy 
zajišťované dle této smlouvy. 

 

5. Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního převzetí díla bez vad a 
nedodělků objednatelem. 
 

6. Objednatel je povinen předanou projektovou dokumentaci prohlédnout či zajistit její 
prohlídku co nejdříve po jejím převzetí. Objednatel je povinen vady projektové 
dokumentace u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je 
zjistil nebo měl zjistit. Práva objednatele z titulu skrytých vad, které měla projektová 
dokumentace v době jejího předání objednateli, zanikají, nebyla-li objednatelem 
uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 5 let od převzetí 
projektové dokumentace. 

7. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel podle 
charakteru a závažnosti vady právo požadovat buď bezplatné odstranění vady, je-
li to možné a účelné, anebo přiměřenou slevu z ceny díla. Objednatel je povinen 
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zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle tohoto odstavce smlouvy ihned při 
uplatnění těchto vad, a to písemně. K dodatečným změnám volby nároku je třeba 
souhlas zhotovitele. 

 

8. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od 
doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a 
lhůty odstranění vady a bez prodlení současně zahájí práce k jejímu odstranění.  
Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 10 
pracovních dnů od oznámení reklamace vady. Pokud zhotovitel neodstraní vady 
ve výše uvedených lhůtách, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny 
díla, tím není dotčen nárok na odstranění reklamované vady. Nárok objednatele 
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu podle čl. X. odst. 2 smlouvy nezaniká. 

 

9. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou třetí osobu. 
Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

 

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za 
včas uplatněnou. 

 

11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

 

12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně 
a že se na ni nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady. 

 

13. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla 
nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy. 

 
 

X. Smluvní pokuty 
 
1. V případě prodlení s termínem předání díla či jeho části je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí 
díla oběma smluvními stranami. 
 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 8 
smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 

3. V případě prodlení s termínem splatnosti oprávněně vystavené faktury je zhotovitel 
oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 
každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

4. V případě chybně navrženého technického řešení odporujícímu platným ČSN  
a dalším normám zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla včetně DPH. 
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5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data, kdy byla povinné smluvní straně 
doručena písemná výzva k jejímu zaplacení od oprávněné strany, a to na bankovní 
účet uvedený v záhlaví smlouvy. 
 

6. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. 
Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

 
 

XI. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně 

zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 
nároků na smluvní pokuty či náhrady škody, na které do okamžiku odstoupení od 
smlouvy vznikl objednateli nárok. 

 
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla (jeho části) delší než 
30 dnů z důvodů na straně zhotovitele, 

- nesplnění kvalitativních ukazatelů. 
- porušení informační povinnosti zhotovitele dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy, 
- rozhodnutí o úpadku zhotovitele, 
- nemožnost plnění smlouvy ze strany zhotovitele v důsledku omezení či 

ukončení výkonu jeho činnosti, která bezprostředně souvisí s předmětem této 
smlouvy, 

- objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy 
o více než 30 dní. 

 
 

XII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 
 
2. Stane-li se plnění dle této smlouvy plněním nemožným, jsou smluvní strany 

povinny se o tom bezodkladně písemně informovat, ve zbytku této smlouvy jsou 
poté smluvní strany závazkem vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu 
smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro objednatele význam. Zároveň jsou obě 
smluvní strany zavázány společně podniknout veškeré kroky k překonání překážek 
plnění této smlouvy. 

 
3. Pokud by se jedna nebo více částí této smlouvy stala z jakéhokoliv důvodu 

neplatnou nebo neúčinnou nebo nevykonatelnou nebo pokud by tato smlouva 
postrádala nějakou právním předpisem požadovanou podstatnou náležitost, poté 
tato skutečnost v žádném případě neovlivňuje platnost, účinnost nebo 
vykonatelnost zbylých částí této smlouvy. Bude-li třeba, smluvní strany neprodleně 
nahradí nebo doplní takovou neplatnou nebo neúčinnou nebo nevykonatelnou 
nebo chybějící část takovými platnými, účinnými a vykonatelnými ustanoveními tak, 
aby smysl této smlouvy zůstal zachován. 
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4. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva  
a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

 
5. Ustanovení § 1765 odst. 1 občanského zákoníku se neuplatní, každá ze smluvních 

stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku převzala 
nebezpečí změny okolností. 

 
6.  Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení díla budou 

objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. 
Zhotovitel se zavazuje je zhotovit nejpozději do 3 kalendářních dnů od objednání. 
Zhotovitel není oprávněn poskytnout kopie díla jiné osobě než objednateli. 

 
7. Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním díla škoda, 

je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně uhradit. 
 

8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není v prodlení s časem plnění dle 
ustanovení článku III. smlouvy, jestliže veřejnoprávní orgány a organizace stanoví 
takové omezující podmínky, jejichž řešení prokazatelně znemožní dosažení 
požadavků objednatele. V takovém případě smluvní strany budou jednat o změně 
termínu dle článku III. smlouvy, a to přiměřeně okolnostem. 

 
9. Pokud při výkonu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude učiněno 

právní jednání písemně a písemnost je zaslána v listinné podobě poskytovatelem 
poštovních služeb doporučeně na poslední známou adresu účastníka, který si ji 
nepřevezme, považuje se třetí pracovní den ode dne odeslání za den jejího 
doručení adresátovi. To platí i v případě, že písemnost bude zaslána v elektronické 
podobě do datové schránky druhého účastníka. 

 
10. Veškeré změny týkající se této smlouvy, jakož i změny adres se zavazují účastníci 

si bez zbytečného odkladu oznamovat. 
 
11. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek  

s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 
 

12. Tato smlouva je uzavřena elektronicky prostřednictvím zaručených elektronických 
podpisů oprávněných zástupců smluvních stran. 

 
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních 

stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Obě smluvní strany 
souhlasí se zveřejněním této smlouvy objednatelem v plném rozsahu. 

 
14. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě 
nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

 
15. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními 

občanského zákoníku, autorského zákona a předpisů souvisejících.  
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16.  Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné  
a vážné vůle, nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svými podpisy. 

 
 

Doložka 
ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 

 
Tato smlouva byla schválena na základě usnesení Rady městské části Brno-Tuřany 
z 75/IX. schůze konané dne 9. 6. 2025. 
 
 
V Brně (dle el. podpisu) V Brně (dle el. podpisu) 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele:   
 
 
 
 
 
Radomír Vondra Ing. Martin Rambousek 
      starosta        jednatel 
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