

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 Občanského zákoníku a jeho následných ustanovení. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Jihlava
se sídlem:	Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora
Oprávněný k podpisu smlouvy:	Ing. Michalem Horňákem, vedoucím odboru technických služeb
IČO:	002 86 010

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: Ing. Ladislava Kružíková,
Ladislava.kruzikova@jihlava-city.cz; tel. 736 522 700

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Adresa:	Masarykovo náměstí 55, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	RNDr. Karlem Malým, Ph.D., ředitelem Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.
IČ:	00090735
Neplátce DPH	
Peněžní ústav:	Česká spořitelna, a.s. Jihlava
Číslo účtu:	1466060309/0800

Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 1292

Zástupce oprávněný jednat:
ve věcech smluvních: RNDr. Karel Malý, PhD., malv@mvji.cz, 567 573 892
ve věcech technických: Bc. Marek Krutiš, krutis@mvji.cz, 774 064 633

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Předmětem díla je provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě:

„ Rybník Luční – řešení technického stavu“

Záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) bude realizován formou dohledu, exkavace a dokumentace všech archeologických objektů, situací a movitých nálezů a to v místech stavby, kde dojde ke stavebním zásahům, kterými budou výše uvedené archeologické objekty, situace a movité nálezy ohroženy. Účelem výzkumu je identifikace a záchrana ohrožených archeologických památek. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Záchranný archeologický výzkum (dále jen dílo) je tvořen:

I. terénní částí záchranného archeologického výzkumu

II. zpracováním terénní části výzkumu, zhodnocením archeologických objektů, situací a movitých nálezů a vyhotovením zprávy o archeologické akci

2.3. Prvním výsledkem díla bude **expertní list**, ve kterém budou sumarizovány výsledky terénní části ZAV (bod 2.2.I. této smlouvy). Expertní list slouží jako potvrzení o provedeném

archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby objednatelovy další dokumentace.

2.4. Druhým výsledkem díla bude zpracování a zhodnocení pořízené dokumentace a nalezených archeologických objektů, situací a movitých nálezů (bod 2.2.II. této smlouvy). Výstupem výsledků podle bodu 2.2.I. a 2.2.II. smlouvy bude **zpráva o archeologické akci**, která bude zpracována na podkladě výše uvedených činností.

3. Termín plnění

3.1. Záchranný archeologický výzkum na stavbě uvedené v bodu 2.1. této smlouvy bude zahájen 9.6.2025. Terénní část výzkumu (dle bodu 2.2.I.) bude probíhat po celou dobu trvání stavebních prací, tedy do předpokládaného ukončení stavby 30.9.2025.

3.2. Přesný termín ukončení terénní části výzkumu bude stanoven v dohodě zhotovitele s objednatelem, případně s odpovědným zástupcem (technickým dozorem stavby).

3.3. Již během trvání terénní části výzkumu dle bodu 2.2.I. této smlouvy zahájí zhotovitel zpracování výzkumu dle bodu 2.2.II. této smlouvy, které zhotovitel ukončí nejpozději **do 3 měsíců** od ukončení terénní části výzkumu (bod 2.2.I. smlouvy). Ve stejném termínu bude vyhotovena zpráva o archeologické akci.

3.4. **Faktury k uhrazení nákladů** na provedení díla (ceny díla) bude zhotovitel objednateli předkládat **do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž náklady vznikly**. V těchto fakturách zhotovitel vyúčtuje všechny práce provedené na díle v průběhu daného kalendářního měsíce. Poslední fakturu vystaví zhotovitel společně se zprávou o archeologické akci. Faktury jsou splatné **do 30 dnů** ode dne doručení. Přednostní způsob doručování faktur je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz. podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

3.5. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle této smlouvy, prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této smlouvě o počet dnů prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla.

4. Cena – náklady na ZAV

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli **náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu** (též **cena díla**) na podkladě faktur, ve kterých budou uvedeny počty a funkční zařazení pracovníků zhotovitele podílejících se na díle. Celková cena za dílo nepřesáhne **102 850,- Kč** (slovy stodvatisíceosmsetpadesát korun českých). V případě, že během díla budou odhaleny závažné skutečnosti, které by měnily rozsah díla touto smlouvou sjednaného, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem **dodatek k této smlouvě**, ve kterém bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odkrytí složitějších archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Odhad nákladů bude vyčíslen v dodatku k této smlouvě na základě aktuálního ceníku archeologických prací Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. **Zhotovitel není plátcem DPH.**

4.2. Během provádění celého díla dle článku 2 této smlouvy bude zhotovitel ve výzkumném deníku **zaznamenávat počty a funkční zařazení pracovníků podílejících se na díle**. Časová a finanční rozvaha o funkčním zařazení jednotlivých pracovníků je uvedena v **příloze – rozpočet**, která je nedílnou součástí této smlouvy. Záznamy ve výzkumném deníku a hodinové sazby uvedené v příloze – rozpočtu této smlouvy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele, přičemž bude respektována maximální cena díla uvedená v odstavci 4. 1. této smlouvy. Na fakturách je zhotovitel povinen uvést přesný název díla: „**Rybník Luční- řešení technického stavu**“

4.3. Během provádění díla dle článku 2 je objednatel oprávněn výše uvedené záznamy (bod 4. 2. této smlouvy) stvrzovat svým podpisem přímo v místě výzkumu. Takto vedené záznamy zhotovitele budou podkladem pro fakturaci zhotovitele.

- 4.4. V případě prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktur nezaviněným objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat nárok na úrok z prodlení.
- 4.5. V případě prodlení s předložením zprávy o archeologické akci zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 4.6. K převzetí expertního listu a zprávy o archeologické akci dle odstavce 2. 2. této smlouvy je za objednatele oprávněn převzít: Ing. Ladislava Kružíková

5. Součinnost

- 5.1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provádění díla, jakož i potřebné informace o objektech a inženýrských sítích.
- 5.2. Při provádění terénní části výzkumu dle odst. 2. 2. 1. této smlouvy objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho výzkumných potřeb v rámci této smlouvy.
- 5.3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP, dodržovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k podstatnému časovému zdržení objednatele.
- 5.5. V případě, že během díla budou odhaleny skutečnosti, které by měnily rozsah díla, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem **dodatek k této smlouvě**, ve kterém bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odkrytí složitých archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Odhad nákladů bude vyčíslen v dodatku k této smlouvě.
- 5.6. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Jiná ujednání

- 6.1. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 6.3. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
- 6.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 6.7. Smlouva obsahuje tři stránky textu a její nedílnou součástí je t

abulka s předpokládaným rozpočtem díla (viz. Příloha –
rozpočet). Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve 3
stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a
objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Jihlavě 16.6.2025

V Jihlavě 16.6.2025

.....
Objednatel:

Ing. Michal Horňák

vedoucí odboru technických služeb

.....
Zhotovitel:

RNDr. Karel Malý, PhD.

ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.

Příloha - rozpočet

AKCE: Rybník Luční - řešení technického stavu

záchranný archeologický výzkum formou exkavace a dokumentace archeologických kontextů (nemovitých a movitých archeologických nálezů)

Terénní část výzkumu (bod 2.2.I. smlouvy)

Počet (m.j.)	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog (A)	490,00 Kč	40	19600,00
1	archeolog specialista (AS)	490,00 Kč	5	2450,00
1	asistent arch. výzkumu (AAV)	400,00 Kč	70	28000,00
1	specialista arch. výzkumu (SAV)	300,00 Kč	0	0,00
1	pracovník arch. výzkumu (PAV)	250,00 Kč	100	25000,00
1	rezerva	0,00 Kč	0	0,00
celkem				75050,00

Zpracování ZAV (bod 2.2.II. smlouvy)

Počet (m.j.)	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog (A)	490,00 Kč	15	7350,00
1	archeolog specialista (AS)	490,00 Kč	5	2450,00
1	asistent arch. výzkumu (AAV)	400,00 Kč	20	8000,00
1	specialista arch. výzkumu (SAV)	300,00 Kč	0	0,00
1	pracovník arch. výzkumu (PAV)	250,00 Kč	40	10000,00
	rezerva			0,00
celkem				27800,00

celková cena

102850,00

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny.

Terénní část ZAV

1. Preparace a terénní dokumentace archeologických objektů
2. Dokumentace archeologických objektů v terénu
3. Zaměření a exkavace archeologických objektů

Zpracování ZAV

1. Konzervace archeologických nálezů
2. Dokumentace archeologických nálezů (laboratorní)
3. Inventarizace, katalogizace a uložení archeologických nálezů
4. Zpracování a digitalizace terénní dokumentace
5. Vyhodnocení archeologických kontextů
6. Vyhodnocení zprávy o archeologické akci