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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 19212025
1. Příkazce

Název


Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s.  
Sídlo




Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
Zastoupení:                      

Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti
K technickým věcem pověřen:
Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení
IČ:

                                    
49455168
DIČ: 




CZ49455168
(dále také jen „příkazce“)
2. Příkazník

Název:
 
AP INVESTING, s. r. o.
Sídlo:




Palackého tř. 768/12, 612 00 Brno
Zastoupení:                      

Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
Spisová značka:      


Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714
Bankovní spojení:  


Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:                            

1096410227/0100
IČ:                                    

60712121
DIČ:                                    


CZ60712121
(dále také jen „příkazník“)

(příkazce a příkazník dále společně také jen „smluvní strany”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto
PŘÍKAZNÍ SMLOUVU

I. Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje poskytovat příkazci manažerské a inženýrské služby včetně souvisejícího poradenství (dále jen „Služby“) v rámci přípravy, realizace a vyhodnocení vodohospodářského projektu:
„HUSTOPEČE – INTENZIFIKACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY ČOV“  
Služby budou zahrnovat následující činnosti:
1.1. Zpracování žádosti o dotaci na SFŽP ČR 


(předpoklad OPŽP, NPŽP či jiný ekvivalentní dotační titul)

· Zpracování dotačního auditu a posouzení připravenosti projektu. Formulace případného návrhu optimalizace projektové dokumentace a rozpočtu ve vztahu ke kritériím přijatelnosti a k možnému navýšení bodového zisku v rámci procesu hodnocení projektu.

· Identifikace povinných příloh k samotné žádosti vyplývajících z textu příslušné Výzvy k podání žádosti o dotaci a dalších souvisejících metodických dokumentů.

· Analýza dostupnosti povinných příloh žádosti a jejich následná kompletace.

· Vlastní zpracování, vyplnění a následné samotné podání žádosti o dotaci v informačním systému poskytovatele dotace – předpoklad ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP ČR“). Součástí vyplnění žádosti o dotaci je také nahrání všech požadovaných příloh do systému v elektronické podobě.

· Poskytování součinnosti při vypořádání případných připomínek ze strany poskytovatele dotace (SFŽP ČR) po předložení žádosti o dotaci. 

· Odborná podpora při případných osobních jednáních se zástupci poskytovatele dotace a jiných relevantních orgánů veřejné správy v souvislosti s přípravou a zpracováním žádosti o dotaci do doby ukončení procesu hodnocení.

· Správa a úprava Projektu v informačním systému poskytovatele dotace do doby ukončení hodnocení žádosti.
1.2. Zpracování odborného posudku vodohospodářského projektu 

(pouze v případě, že bude zpracování odborného posudku vyplývat z podmínek výzvy konkrétního dotačního titulu)

· Zpracování odborného posudku vodohospodářského projektu autorizovanou osobou v rozsahu dle podmínek dotačního titulu.

1.3. Organizace a administrace zadávacího řízení na zhotovitele stavby
· Kompletní organizace, administrace a vyhodnocení zadávacího řízení na zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a dle pravidel SFŽP ČR.

· Sestavení textové části zadávací dokumentace vč. kvalifikačních předpokladů a následná konzultace se zadavatelem. 

· Zajištění zveřejnění dle zákona.

· Vypracování rozboru nabídek pro komisi k hodnocení.

· Účast v komisi pro hodnocení nabídek.

· Zabezpečení postupu zadávacího řízení a veškeré agendy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a dle metodiky SFŽP ČR.

· Předání veškerých materiálů zadavateli k archivaci dle zákona.

1.4. Zpracování podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „ROPD“)                             příp. Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
(dle podmínek a terminologie daných konkrétním dotačním titulem) 

· Komunikace s poskytovatelem dotace prostřednictvím jeho informačního sytému až do okamžiku zahájení realizace akce.

· Zadání údajů ze zadávacích řízení, definice objektů, finančně platebního kalendáře a dalších nutných údajů do informačního systému poskytovatele dotace.

· Příprava a kompletace nezbytných dokladů požadovaných k ROPD / ke Smlouvě o poskytnutí podpory. 

· Odevzdání kompletních podkladů k ROPD / ke Smlouvě na SFŽP ČR včetně vyplnění všech souvisejících údajů v informačním systému poskytovatele dotace.

· Vypořádání případných připomínek poskytovatele dotace.
1.5. Technický dozor stavebníka (dále také jako „TDS“)
Výkon technického dozoru stavebníka v rozsahu dle stavebního zákona. Níže uvedené činnosti zahrnují všechny činnosti nutné k provedení technického dozoru stavebníka. Pokud nejsou některé činnosti zahrnuté v uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho obsahem, pakliže jsou povinně vykonávány na základě právního předpisu. Technický dozor stavebníka zajistí zejména:
· Seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, s obsahem smluv a stavebním povolením.

· Odevzdání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby.

· Provádění zápisů TDS do stavebního deníku.

· Péče o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence dokumentace dokončených částí stavby, vedení změnových listů stavby.

· Zpracování fotodokumentace provádění díla v digitální podobě, která bude po ukončení realizace díla předána příkazci.

· Kontrola souladu díla s prováděcí projektovou dokumentací. 

· Dozor a kontrola kvality provádění díla, dohled nad správností realizace a technologických postupů, kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. (včetně kontroly provádění lože a obsypu potrubí).

· Kontrola provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací (včetně kontroly provádění zkoušek hutnění zásypu) prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.).

· Kontrola vedení stavebního deníku a zápisů prováděných ze strany zhotovitele stavby.

· Kontrola souladu prováděných prací s právními předpisy, platnými normami ČSN.

· Organizace a vedení kontrolních dnů stavby v potřebných intervalech, včetně zpracování zápisu a jeho rozeslání účastníkům výstavby. 

· Kontrola věcné správnosti a úplnosti fakturace, soulad předkládaných faktur s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.

· Kontrola správnosti fakturace na základě skutečně provedených prací a dodržení rozpočtu, kontrola čerpání rozpočtu jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů s celkovým rozpočtem stavby. 

· Kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí.

· Projednání dodatků a změn dokumentace. 

· Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech.

· Spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad dokumentace.

· Spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

· Kontrola řádného uskladnění materiálů dle platných předpisů.

· Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách.

· Kontrola a kompletace dokladů nutných pro vydání kolaudačního rozhodnutí od zhotovitele.

· Podání žádosti k vydání kolaudačního rozhodnutí na příslušný stavební nebo vodoprávní úřad.

· Organizaci zajištění kolaudačního rozhodnutí pro provedenou stavbu, účast při závěrečné prohlídce stavby pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

· Kontrola vyklízení staveniště zhotovitelem stavby.

· Kontrola odstraňování vad z předávacího řízení. 

1.6. 
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také jako „Koordinátor BOZP“ nebo „KBOZP“)
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a NV č. 591/2006 Sb. a dále v návaznosti na ustanovení § 101 odst. 3 a 4 zákoníku práce.  Níže uvedené činnosti, zahrnují všechny činnosti nutné k provedení KBOZP. Pokud nejsou některé činnosti zahrnuté v uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho obsahem, pakliže jsou povinně vykonávány na základě právního předpisu. KBOZP zajistí zejména:

· Zpracování plánu BOZP na staveništi.

· Příprava podkladů pro ohlášení stavby na příslušném oblastním inspektorátu práce ("OIP") a jejich předání příkazci k zaslání na OIP.

· Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.

· Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.

· Spolupracuje se zainteresovanými stranami při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.

· Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy.

· Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.

· Účastní se kontrolních dnů na stavbě.

· Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

· Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu.

· Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.

· Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
1.7. Manažerské řízení projektu ve fázi realizace 

· Manažerské řízení projektu ve vztahu k poskytnuté dotaci ve fázi realizace.

· Kontrola formálních náležitostí faktur.

· Kompletace měsíčních faktur od jednotlivých dodavatelů a jejich zadání do informačního systému poskytovatele dotace a předání poskytovateli dotace.

· Podávání pravidelných žádostí o platbu v informačním systému poskytovatele dotace a  doručení poskytovateli dotace.
· Odesílání pravidelných zpráv ohledně průběhu realizace projektu od doby zahájení realizace stavby do doby ukončení projektu dle požadavků poskytovatele dotace.

· Zajištění žádostí o případné změny projektu.

1.8. Závěrečné vyhodnocení akce

· Manažerské řízení projektu ve fázi vyhodnocení akce.

· Doplnění údajů v informačním systému poskytovatele dotace.

· Kompletace a odevzdání všech dokladů požadovaných dle přílohy aktuálně platné směrnice poskytovatele dotace.

· Příprava podkladů pro závěrečnou zprávu a její zpracování dle požadavků poskytovatele dotace.

2. Příkazce se zavazuje uhradit za poskytování Služeb příkazníkovi odměnu dle článku III. této smlouvy.
II. Práva a povinnosti příkazníka

3. Příkazník bude poskytovat Služby dle konkrétních pokynů příkazce.

4. Příkazník je povinen poskytovat Služby poctivě a pečlivě, chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy příkazce a řídit se jeho pokyny a postupovat při poskytování Služeb s odbornou péčí. 

5. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním Služeb dle této smlouvy. Všechny údaje, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních projektech, a jiné údaje, se kterými z důvodu plnění této smlouvy přijde příkazník do styku, pokud to jejich povaha připouští, jsou považovány za předmět obchodního tajemství příkazce ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ObčZ”).

6. Příkazník je povinen příkazce řádně informovat o tom, jak vyřizování jeho věci postupuje, a poskytovat mu včas vysvětlení a podklady potřebné k uvážení dalších pokynů.

7. Zjistí-li příkazník při poskytování Služeb dle této smlouvy překážku, která znemožňuje řádné poskytnutí Služby, oznámí tuto skutečnost neprodleně příkazci, se kterým se dohodne na odstranění této překážky. Nedohodnou-li se strany na odstranění překážky, je příkazník oprávněn vypovědět příslušnou část plnění. Příkazníkovi v takovém případě náleží poměrná část odměny. 
III. Odměna a náhrada nákladů

8. Celková odměna za Služby dle článku I.1. této smlouvy je stanovena ve výši 4 232 000,- Kč bez DPH. Hodnota DPH bude vyčíslena ve výši platné v době vzniku uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.  
9. Odměna dle předchozího článku zahrnuje veškeré související vynaložené náklady příkazníka a rovněž náklady na cestovné. 
10. Odměny za poskytnutá dílčí plnění jsou splatné na základě faktur, jejichž přílohou bude popis poskytnutých Služeb, za které náleží příkazníkovi odměna, přičemž příkazník bude odměnu fakturovat po částech dle následujících pravidel:
a) část celkové odměny ve výši 130 000,- Kč + DPH dle článku I. 1.1. (Zpracování žádosti o dotaci na SFŽP ČR) bude uhrazena po podání žádosti o dotaci v informačním systému poskytovatele dotace. Po oznámení poskytovatele  dotace, o skutečnosti, že žádost o dotaci splnila formální a věcné náležitosti, kritéria přijatelnosti a projekt byl postoupen k hodnocení, bude uhrazena zbývající část odměny dle článku I. 1.1. (Zpracování žádosti o dotaci na SFŽP ČR) ve výši         66 000,- Kč + DPH. Smluvní strany se dohodly, že k těmto datům dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a příkazníkem budou vystaveny faktury – daňové doklady a zaslány příkazci k uhrazení;

b) část celkové odměny ve výši 25 000 Kč + DPH dle článku I. 1.2. (Zpracování odborného posudku vodohospodářského projektu) této smlouvy bude uhrazena po předání zpracovaného odborného posudku příkazci v rámci podané žádosti o dotaci. Smluvní strany se dohodly, že k tomuto datu dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a příkazníkem bude vystavena faktura – daňový doklad a zaslán příkazci k uhrazení;

c) část celkové odměny ve výši 157 000,- Kč + DPH dle článku I. 1.3. (Organizace a administrace výběrového řízení na zhotovitele stavby) bude uhrazena po oznámení výsledku výběrového řízení. Smluvní strany se dohodly, že k tomuto datu dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a příkazníkem bude vystavena faktura – daňový doklad a zaslán příkazci k uhrazení;

d) část celkové odměny ve výši 120 000,- Kč + DPH dle článku I. 1.4. (Zpracování podkladů pro ROPD či Smlouvu o poskytnutí podpory) této smlouvy bude uhrazena po vydání ROPD nebo po podpisu Smlouvy o poskytnutí podpory (dle podmínek a terminologie daných konkrétním dotačním titulem). Smluvní strany se dohodly, že k tomuto datu dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a příkazníkem bude vystavena faktura – daňový doklad a zaslán příkazci k uhrazení;

e) část celkové odměny ve výši 2 915 000,- Kč + DPH dle článku I. 1.5. (Výkon technického dozoru stavebníka) bude uhrazena postupně na základě dílčích faktur, a to následujícím způsobem: do 14-ti dnů po předání staveniště Zhotoviteli stavby bude vystavena faktura ve výši 10 % z celkové odměny za výkon TDS. Zbývající část odměny bude hrazena na základě měsíčních faktur, vystavených vždy k poslednímu dni příslušného měsíce výstavby, a to ve výši alikvotního podílu ze zbývající části odměny za výkon TDS a počtu měsíců tvořících lhůtu výstavby, která byla sjednána v základní smlouvě o dílo mezi Zhotovitelem stavby a Objednatelem (Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČO: 49455168). Smluvní strany se dohodly, že k těmto datům dochází k uskutečnění dílčích zdanitelných plnění a příkazníkem budou vystaveny faktury – daňové doklady a zaslány příkazci k uhrazení;
f) část celkové odměny ve výši 459 000,- Kč + DPH dle článku I. 1.6. (Výkon činnosti koordinátora BOZP) bude uhrazena postupně na základě dílčích faktur, vystavených vždy k poslednímu dni příslušného měsíce výstavby, a to ve výši alikvotního podílu z celkové odměny za výkon činnosti koordinátora BOZP a počtu měsíců tvořících lhůtu výstavby, která byla sjednána v základní smlouvě o dílo mezi Zhotovitelem stavby a Objednatelem (Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČO: 49455168). Smluvní strany se dohodly, že k těmto datům dochází k uskutečnění dílčích zdanitelných plnění a příkazníkem budou vždy po uplynutí příslušného měsíce vystaveny faktury – daňové doklady a zaslány příkazci k uhrazení;
g) část celkové odměny ve výši 240 000,- Kč + DPH dle článku I. 1.7. (Manažerské řízení projektu ve fázi realizace) této smlouvy bude uhrazena postupně na základě měsíčních faktur, vystavených vždy k poslednímu dni příslušného měsíce výstavby, a to ve výši alikvotního podílu z celkové odměny za výkon Manažerského řízení projektu ve fázi realizace a počtu měsíců tvořících lhůtu výstavby, která byla sjednána v základní smlouvě o dílo mezi Zhotovitelem stavby a Objednatelem (Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČO: 49455168). Smluvní strany se dohodly, že k těmto datům dochází k uskutečnění dílčích zdanitelných plnění a příkazníkem budou vždy po uplynutí příslušného měsíce vystaveny faktury – daňové doklady a zaslány příkazci k uhrazení;
h) část celkové odměny ve výši 120 000,- Kč + DPH dle článku I. 1.8. (Závěrečné vyhodnocení akce) této smlouvy bude uhrazena po předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce příkazci. Smluvní strany se dohodly, že k tomuto datu dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a příkazníkem bude vystavena faktura – daňový doklad a zaslán příkazci k uhrazení.

11. Splatnost faktur je sjednána na 14 kalendářních dnů od data doručení příkazci. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí kalendářní den po jejím odeslání. Příkazce je povinen uhradit fakturované částky na účet příkazníka uvedený ve vystavené faktuře.
12. Jednotlivé faktury budou obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat některou ze zákonem stanovených náležitostí, má příkazce právo vrátit ji příkazníkovi k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení faktury příkazci.
IV. Termíny a místo plnění
13. Zahájení plnění se předpokládá ihned po podpisu smlouvy.

14. Podání žádosti o dotaci se předpokládá v termínu aktuálně nejbližší předmětné výzvy, ve které bude příkazce oprávněn tuto žádost podat, to znamená, bude mít k dispozici požadovaný stupeň projektové dokumentace, povolení záměru (stavby) a případné další nezbytné doklady, které budou požadovány v příslušné výzvě pro podávání žádostí o dotaci.

15. Organizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby proběhne ve lhůtách v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

16. Činnosti související s přípravou a kompletací podkladů pro ROPD či Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a činnosti týkající se Závěrečného vyhodnocení akce budou probíhat v termínech dle požadavků SFŽP ČR.

17. Výkony činnosti Technického dozoru stavebníka, Koordinátora BOZP a Manažerského řízení projektu ve fázi realizace budou poskytovány průběžně po dobu realizace projektu a tyto termíny budou vyplývat ze základní smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby. Realizační fáze projektu se odhaduje v délce trvání 24 měsíců.
18. Činnost příkazníka bude ukončena po předání podkladů k Závěrečnému vyhodnocení dotace příkazci.

19. Příkazce si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanovených termínů zahájení a dokončení plnění s ohledem na své provozní potřeby a možnosti financování stavby.

20. Místem plnění pro administrativní části plnění bude provozovna příkazníka, případně také další místa související s poskytovanými službami (konzultace v sídle poskytovatele dotačních prostředků). Místem plnění pro výkon činnosti TDS a KBOZP je totožné s místem provádění stavebních prací v k.ú. města Hustopeče.
V. Práva a povinnosti příkazce

21. Příkazce je povinen příkazníka správně a úplně informovat o všech skutečnostech souvisejících s poskytovanými Službami, tj. zejména mu předat potřebné podklady (zejména pak poklady, které jsou na straně příkazce, bez možnosti jejich zpracování příkazníkem) a informace, a je povinen mu poskytovat nutnou součinnost. 
22. Pro činnost dle článku I. 1.1. (Zpracování žádosti o dotaci na SFŽP ČR) předá příkazce příkazníkovi, minimálně 2 měsíce před podáním žádosti o dotaci, projektovou dokumentaci pro povolení stavby popř. vyšší stupeň projektové dokumentace, vydané povolení stavby (bude-li vyžadováno v příslušné výzvě pro podávání žádostí o dotaci), rozpočet stavby a další doklady zajištěné příkazcem opatřené doložkou právní moci a dále na výzvu příkazníka další podklady nezbytné pro zpracování žádosti o dotaci. Pro činnost dle článku I. 1.3. (Organizace a administrace výběrového řízení na zhotovitele stavby) předá příkazce příkazníkovi zadávací projektovou dokumentaci a soupis prací včetně výkazů výměr dle platných zákonů a technické specifikace.  Příkazník neodpovídá za kvalitu a soulad se zákonnými předpisy u převzaté projektové zadávací dokumentace, která bude použita pro zadávací řízení.
23. Příkazce je povinen udělit příkazníkovi včas písemnou plnou moc v případě, že to bude pro poskytování Služeb příkazníkem potřebné.
24. Příkazce je povinen udělovat pokyny příkazníkovi s dostatečným předstihem tak, aby příkazníkovi byla poskytnuta přiměřená doba k řádnému poskytnutí Služby.
25. Příkazce  je povinen předat příkazníkovi veškeré podklady a informace, které v průběhu přípravy a realizace činnosti  získá a které by mohly ovlivnit průběh provádění a zajišťování sjednaných činností. Tyto podklady a informace předá příkazce  příkazníkovi neprodleně po  jejich získání.

VI. Platnost smlouvy

26. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., které zajistí příkazce.

27. Tento smluvní vztah může být ukončen před naplněním (splněním) předmětu smlouvy v těchto případech:

a) oboustrannou písemnou dohodou ke dni uvedenému v této dohodě;

b) písemnou výpovědí příkazce, který může tuto smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazníkovi;

c) písemnou výpovědí příkazníka, pokud bude příkazce v prodlení s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu — faktury delším než 60 kalendářních dnů po skončení její splatnosti. V takovém případě může příkazník tuto smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci;

d) odstoupením od smlouvy dle příslušných ustanovení ObčZ.
VII. Záruky

28. Příkazník odpovídá za to, že předmět smlouvy dle čl. I této smlouvy bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. 

29. V případě odpovědnosti za vady bude postupováno podle § 2615 a následujících ObčZ, ve znění pozdějších předpisů. Záruční doba se sjednává do doby uvedení stavby do trvalého užívání a do data schválení podkladů k závěrečnému vyhodnocení dotace poskytovatelem podpory. Po tuto dobu má příkazce právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě záruky za provedení služby Organizace a administrace výběrového řízení na zhotovitele stavby se příkazce a příkazník domluvili na záruční době na provedené činnosti v délce 10 let od ukončení zadávacího řízení (odpovídající lhůtě o archivaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
30. Příkazník poskytuje záruku za zpracování předmětu smlouvy bez vad co do rozsahu a kvality technického řešení.
31. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od příkazce.
VIII. Sankce

32. V případě, že příkazník, i po písemném vyzvání ze strany příkazce nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z příslušné dílčí  odměny příkazníka bez DPH za činnost, se kterou je příkazník v prodlení a to za každý den prodlení po který bude tato skutečnost trvat. Smluvní pokuta bude účtována od data, které určí příkazce jako termín ve výzvě k plnění, zaslané příkazníkovi.
33. V případě, že bude příkazce v prodlení s úhradou peněžitého plnění a neuhradí fakturu ve lhůtě její splatnosti, je příkazník oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové nezaplacené částky včetně DPH za každý celý den prodlení.
IX. Závěrečná ustanovení

34. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze řádně očíslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

35. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž příkazce i příkazník obdrží každý po jednom vyhotovení. 

36. Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí příslušnými a platnými ustanoveními ObčZ. 

37. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, ji smluvní strany níže podepisují.
V Břeclavi dne






V Brně dne 

 _________________________



________________________


       Milan Vojta, MBA, M.A.   



           Ing. Jan Polášek

     ředitel společnosti



                    jednatel společnosti
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