

Prostá rekonstrukce trati v úseku Olomouc – Blatec

[illegible]

Výluka:

9.7.2025 do 18.8.2025 - 41N - Červenec - Srpen
4N - předpoklad výluky 4-5/2026

Zahájení stavebních prací :
Celková lhůta pro dokončení Díla :
Lhůta pro dokončení stavebních prací :
Sekce 1 - stavební objekt 1.09
Sekce 2 - realizace veškerých stavebních prací
Místo plnění:

V Prostějově, dne 16.5.2025

.....
Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva

.....
Ing. Miloš Pacek
člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5743464

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a83a9d44-f9c9-49f4-bd0a-ba780d0cdf9e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vlastimil DUDA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.06.2025 15:29:05

Hash komponenty: fac7520025799ba0dd8254d597e79e84a7d2c9a42f4ed72baf3b867c9fa87886

Hashovací funkce: sha256Hex



08cd7e6f-ac95-497f-8c29-c83de639f6c9