
Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava — Jih smlouva

úřad městského obvodu

Veřejná zakázka č.: VZ 27.25

Identifikátor zakázky ě.: P25V000002vZ3

Agendové č.: S/1094/2025/OSK

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ,,smlouva“)

Smluvm’ strany

Statutární město Ostrava,

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava - Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava—Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100

KS:

VS:

dále jen „objednatel“

a

4kóhl s.r.o.

Těšínská 184, Poruba, 735 14 Orlová

zastoupený Janem Kčhlerem, jednatelem

IČO: 14362481

DIČ: CZ14362481

Peněžní ústav: Československá obchodní banka

č. účtu: 324434526/0300

KS:

VS:

Zapsána V obchodnim rejstříku vedeném u Kraj ského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 88785.

dále jen „zhotovitel“
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Statutární m čstn Ostrava

městský obvod Ostrava - Jih SIIIlOllVa

úřad městského obvodu

Obsah smlouvy

čl.I.Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu s právní skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 10 000 000 Kč, kterou

kdykoliv na požádání V originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních

k nahlédnutí.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby

provádět technický dozor.

7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava — Jih ze dne 29.05.2025

pod usn. 4129/RMOb—J] H/2226/77.

S”
9'

čl.II. Předmět smlouvy a misto plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době

dílo — stavbu s názvem:

„Oprava plotu u MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka“

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací

dokumentaci veřejné zakázky VZ 27.25, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná

společností: KAPEGO PROJEKT s.r.o., IČO: 29395933, datum 03/2024, akce: „Oprava plotu u MŠ

Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka“, místo stavby — ul. Mitušova ] 126/6, 700 30 Ostrava — Hrabůvka, k. ú.

Hrabůvka (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 12.05.2025, která je součástí realizační

dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:

- zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel — Městský obvod

Ostrava - Jih, logo městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace);

- poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;

- zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS") včetně prověření podzemních sítí a zajištění

stavebního povolení pro zařízení staveniště Včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením,

nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na

sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání

ploch;

- zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření

na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- náklady na ostrahu;

- zajištění aktualizace vyjádření všech správců inženýrských sítí (pro dopravní stavby a starší projekty,

kde je již propadlé vyjádření správce sítě);

- zpracování dokumentace dočasného dopravmho značení Včetně projednání s příslušnými orgány;

osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace
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dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu

a navrácení jejich správci;

- zajištění schválení trvalého dopravního značení po dokončení stavby a jeho osazení (v případě

staršího projektu, kde je již schválení propadlé);

- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby; které budou

přizpůsobeny provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době

Výuky;

— zajištění zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění

pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;

- zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;

- zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření

a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání

jednotlivým správcům;

- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovacích výkresů;

- zajištění 6ks vyhotovení geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy

o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění 6ks vyhotovení geodetického

plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;

— zajištění a dodání proiektové dokumen_tac_e skutečného provedení stavbv ve dvou (2) tištěn$c_h

vyhotoveních Qednou elektronicky ve formátech slučitelnvch s formátem .dwu, a .pdf u výkresové

dokumentace a .doc a .pdf u technických zpráv a iiných textových dokumentů na USB Flash Disk:

zaiištční a dodání fotodokumentace stavb\ elektronicky na USB Flash Disk:

— likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č.

541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný

doklad;

— plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků

dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizaci stavby;

- převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);

- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu

k objektům;

- denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;

- provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů

a prohlášení ojejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;

- zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé

uživatele);

- zaiištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou tištěných

whotoveních a 1x elektronicky na USB Flash Disk. včet_ně schválení a zaškolení obsluhx :

- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit

kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;

3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činností, které vyplynou z nepředvídatelných okolností,

které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku

objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě

požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku,

zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami

soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky

stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době

realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny

zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky 0 30 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel

začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě

podepsaného oběma smluvními stranami. Dodatečné práce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění

řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby
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uzavření dodatku ktéto smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení

autorským dozorem, technickým dozorem a oprávněnou osobou objednatele ve věcech smluvních.

Smluvní strany se zavazuj i, že následně sjednají rozšířeni předmětu díla o dodatečné práce dle předchozí

věty vpísemném dodatku. Vpřípadě uplatnění tohoto odstavce bude bráno vúvahu ustanovení této

smlouvy dle čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. XI. odst. 3.

4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního

deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového

rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich

ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní

prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit

za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podminek dále touto smlouvou

stanovených.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo V souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je

oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li kprovedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel

přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a. že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

9. Místo plnění: ul. Mitušova 1126/6, parcely č. 348/8, LV 1364 k. ú. Hrabůvka, je vymezeno

projektovou dokumentaci pro provádění stavby uvedenou V čl. II., odst. 1 této smlouvy.

10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je

Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, odbor školství a sportu (dále jen „OŠK“).

11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích

výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III. Cena díla

l. Cena za provedené dílo dle článku ll. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

Oprava P'O'" “ MS ”Emma 6’ Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH
Ostrava - Hrabuvka *

 

 

L Cena díla v Kč celkem 1 189 719,48 249 841,09 l 439 560,57 \
 

  
 

 

2. Cena bez DPH uvedená V odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a

platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Zhotovitel odpovídá za to. že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dnijlatrpstj

’flo smlguyy. DPH se bude řídit právními předpisv účinnými ke dni zdanitelného plnění.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

5. Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další

náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí

zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené

náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku ktéto smlouvě odsouhlaseného a

podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran V případě, že dojde ke změně rozsahu

předmětu smlouvy uvedeného včl. II. této smlouvy nebo vpřípadě, že dojde ke změně zákonných

předpisů týkajících se předmětu díla.
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7. Smluvní strany se dohodlx. že dojde-li ! průběhu plnění předmětu této smlou\f\ ke změně zákonné

gaz—bx DPH stanovené pro příslušné plnění x_xpljyaiící ztéto smlouxv, bude od okamžiku Labyrí

účinnosti změněni sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti ngrí nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné kprovedení celého díla

V rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů

specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.

9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského

zákoníku.

čl.IV.PIatební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, M sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle

zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o DPH“).

2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen

ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) uvedené na první straně této

smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 27.25; identifikátor: P25V00000223,

0) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,

g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,

h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů

nezapsaných do Obchodního rejstříku,

i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OŠK),

j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

k) zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace

stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a vsouladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn aktuální pokyn Generálního

finančního ředitelství (dálejen „GF R“) k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci díla po jeho

předání. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele

doložená soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem a předávacím protokolem, které budou

podepsány zhotovitelem a písemně odsouhlasený objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do

celkové výše 90 % z Ceny.

5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční

náklady, projekt, samostatné movité věci apod.

6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření a

protokol o předání a převzetí díla do 3 pracovních dnů ode dne předání celého díla. Objednatel je

oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo

na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly

umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací

a dodávek, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví

a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne předání díla.

GSTRAVA!!!
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14.

15.
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Lhůta splatností faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady

škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní

straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo

osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.

Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které

se objeví při předání a převzetí díla nebo následně V záruční době a k zajištění dalších závazků

zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli

uhrazena V souladu 5 odst. 11 tohoto článku.

Smluvní strany souhlasí stím, že k pozastávce v době, kdy je V dispozici objednatele, nepřirůstá žádné

příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 11. a odst. 16. tohoto

článku.

Smluvní strany souhlasí stím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly

automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny

peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní

pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky

zaniká.

Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 8 a 10 tohoto článku, pak se objednatel

zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve

výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění

všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky

nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 %

z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby

a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% zCeny vystavenou

bankou, ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem.

Bankovní záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení

v České republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude

neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka

zkoumala důvody požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část

trvání záruční doby. Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí

být objednateli poskytnuta lhůta nejméně sedm kalendářních dnů. Pozastávka bude vtomto případě

uhrazena do 40 dnů po obdržení takové bankovní záruky.

Bankovní záruka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností

zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad

uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.

Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše

bankovní záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění

banky o čerpání bankovní záruky objednatelem.

Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo ztohoto důvodu

nebylo způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel

se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková

okolnost nastane.

Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po

splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 11 tak nenastane dříve

než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu,

není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.

Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti

zhotovitele.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.

V případě, že bude v rámci insolvenčního řízení zjištěn úpadek zhotovitele, si smluvní strany sjednávají,

že nevyčerpaná pozastávka (záruka) se stává slevou z Ceny. Sleva 2 Ceny speeiíikovaná v předchozí

OSTRAVA

„Oprava plotu u MŠ Mitušova 6, Ostrava — Hrabůvka“ OSTRAVA-.""



 

větě vznikne okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto

odstavce, zanikají povinnosti zhotovitele v souvislosti se zárukou za vady díla.

20. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými

organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn

aktuální pokyn GFŘ k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992

Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně

vyúčtována Cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli

k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět

ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

22. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené vúvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

23. Pro případ. že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH. činí toto

prohlášení: Zhotovitel prohlašuie. že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě. že b\ se iím

můběhu trvání smluvního vztahu stal. tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane

zhotovitel nespolehlix \"m plátcem daně dle & 106a zákona o DPH. ie objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet

místně příslušného správce daě dle & 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce

daně zhotovitele a zaplacení Cenv zhotoviteli bude pova_žováno za splnění závazku objednatele uhradit

„sjednanou cenu díla.

24. Povinnost zaplatit je Splněná dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

25. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu vdaném termínu, je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

26. Nebude—li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel Vůči objednateli uplatnit zaplacení

zákonného úroku z prodlení.

27. Před započetím díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace

může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání ňnančních

prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.

28. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 261 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

29. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomý, že plnění objednatele Z uzavřené smlouvy je závislé na

přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy vpředem určeném

limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány

práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít

zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou

práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních

prostředků bude zhotovitel písemně informován.

 

čl.V. Doba plnění

1.

a) Termín zahájení realizace díla:

- Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může

být určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která

bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci

díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.

- O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se

zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v

ÚSTRAVÁH!
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odst. 1 tohoto článku ode dne určeného vpředchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele

k převzetí staveniště;

- Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

b) Termín provedení díla, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále

též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 40 kalendářních dnů od zahájení

realizace díla.

c) Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 5

kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení

realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je

součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele

provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní

osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na

předmětu díla vdobě vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný

případ.

2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 5

kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení bude

objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno

nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít

pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím

lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny

díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost

předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a

podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet

dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty

vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání

upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve

věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení

čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady vprojektové

(zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací,

anebo je nemohl zjistit V dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel

nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele,

nebo vdůsledku zjištění vprojektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací,

zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací

(provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do

stavebnlho deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to,

že s přerušením nesouhlasí.

Vpřípadě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických

podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se

soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou

potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy

povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních

podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací

(provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a

měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu

nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech
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10.

11.

12.

13.

smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu

zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. zdůvodů, v jejichž

důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace

díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě.

Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný

harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním

deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou

objednatele ve věcech smluvních suvedením data projednání, Dodatečně uplatňované dny přerušeni

nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha c. 3- Časový harmonogram realizace díla.

Zhotovitel je povinen dodržovat casový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením

jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně

upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel

stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani V této dodatečně poskytnuté lhůtě

učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, 11

které došlo kprodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato

smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena

příslušná část díla dle časového hamronogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní

pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16 tohoto článku bude k tomuto dni

ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.

Pokud zhotovitel nezahájí práce V termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

Nezahájí—li zhotovitel práce na díle do I měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení

objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.

Odstoupí—li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli

odstupné ve výši 5 % z Ceny.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.

O předání a převzetí dílajsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel

prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude

vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem OŠK Dílo

se má za dokončené, je— —li zhotoveno bez vad a nedodělků Pro účely přejímacího řízení je dílo možné

převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují,

pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel

má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich

úplného odstranění.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně

závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení

díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí, a kolaudační vady.

O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepíše zhotovitel do formuláře

objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- označení díla,

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

- termín vyklizení prostor,

- datum ukončení záruky o dílo,

- soupis nákladů od zahájení po předání díla,

- zahájení a ukončení realizace díla,

- seznam převzaté dokumentace,

- nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
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Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava - Jih

úřad městského obvodu

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřejímá a z jakých důvodů,

- datum a místo sepsání protokolu,

- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést V protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (vpřípadě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených

orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy

V případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí vpřípadě, že bude zhotovitel odstraňovat

vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude V tomto případě předán až po ukončení

všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli

objednatelem vrácen.

14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o

užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí V případě, že po dobu realizace stavby bude

probíhat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelem

určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši 0,1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.

16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle odst. l tohoto

článku smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i

započatý den prodlení.

čl.VI.Jakost díla

l. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost,

ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat

obecně závazné právní úpravě, příslušným technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě.

K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným

na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla V souladu splatnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami

a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů

tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných vtéto

smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit

na své náklady.

3. V případě, Že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci

stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými

i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby

musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským

dozorem.

Objednatel požaduje dodání zboží prvníjakosti, nepoužité.

5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukci bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými V zadávací dokumentaci.

Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogennimi nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. Vpřípadě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

:“
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čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení V právní moci, pokud byla

vydána.

O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis — protokol.

Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní

zařízení staveniště včetně záborů a nájmů si zajišt'uje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady

na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad

organizace výstavby).

Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.

. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností

ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,

ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.

7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace budou použity poddodávky třetích osob uvedených

vpřiloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze

závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených V příloze č. 2,

pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou

objednatele ve věcech smluvních.

8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým

a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu

materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů,

pokud již původní materiál zajistil.

9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení

naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně.

Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny

do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na účet objednatele.

10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště,

bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel díla je povinen přizpůsobit provádění

díla provozu školského zařízení, pokud budou práce probíhat ve školním roce v době výuky. Za

porušení některé z povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována

smluvní pokuta ve výši 1.000,— Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání

zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude

trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na

dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní

pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména

ekologickými a o likvidaci odpadů. Za pomšení některé zpovinností vyplývající z tohoto ustanovení

bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a za

každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již

vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za

takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše

denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).

12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před

poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na Vlastni náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.

13. Zhotovitel \ sze objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní

(hl) předem k prověř_e_ní kvalih prací. jež budou dalším postupem při prgádění díla zakrvtv. V případě,

že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po

2.

3

une
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předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem

zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný

případ. V případě nedodržení tohoto _ustanovení ie zhotovitel současně povinen na základě žádosti

obiednatele odstranit zakrytí provedených prací. ieiichž kvalita má být objednatelem prověřena.

14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní

potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve

věcech technických práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě

objednatele 1 správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole V

průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve

stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytim zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před

ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí

zhotovitel.

15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že

tyto budou ve správě objednatele, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na

požádání potřebných správních řízení.

16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace

dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel.

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí

stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli

21 pracovních dnů předem. Za porušení některé zpovinností vyplývající ztohoto ustanovení bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z Ceny, maximálně však l0.000,— Kč,

za každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku.

17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle platné a účinné právní úpravy týkající

se dokumentace staveb a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli při

předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem

prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné

plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a

zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje

uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní

pokutu ve výši 0,1% z Ceny, maximálně však 5.000; Kč, za každý den prodlení svyklizením a

vyčištěním staveniště.

19. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při

realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí,

může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.

21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro

zajištění veřejného provozu.

22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební

činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody

uhradí.

23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele

s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se

řádně seznámil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil

žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby,

a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací na díle.

25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo

pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 %

z Ceny, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.
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26. V případě, že dílo (stavba) podléhá povinnosti zápisu do digitální technické mapy Moravskoslezského

kraje, zavazuje se zhotovitel tento zápis provést a předat objednateli identifikátor záznamu, ve kterém

byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje nebo předány podklady pro jejich

zápis. V případě, že zhotovitel nesplní závazek dle předchozího odstavce, je objednatel oprávněn

závazek splnit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

čl.VIII.Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se Všemi náležitostmi dle ust. § 166 zákona

č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, s důrazem na

zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění

pozděj ších předpisů

2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje

o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové

dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům

připojovat své stanovisko.

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak

perforovanými pro dva oddělitelne' průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.

5. Denni záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) V den, kdy práce byly

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být

vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský

dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.

7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovatje

svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3

pracovnich dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před

uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení

připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení,

připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, Že s obsahem

záznamu souhlasí.

9. V případě, Že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný V pracovni době na stavbě, bude zhotoviteli

účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní

pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.

12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené

stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných

denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, případně dnem

převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.

13. J ednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s

projektovou dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České

republice v době jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se

na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy,

pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly,

OSTŘAVÁH!
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že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají

objednateli práva z odpovědnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:

— na veškeré práce HSV a PSV 60 měsíců,

- s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů,

zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou

poskytovanou výrobce, nejméně však 24 měsíců,

- na náhradní výsadbu dle rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí Vč. následné péče v délce

60 měsíců.

Výše uvedené zámky platí za předpokladu dodržení Všech pravidel provozu a údržby.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část

díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.

5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby

na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se

projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to,

že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě,

písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se

způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení

reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě

ve způsobu řešení reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit

prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel

neoprávněně neuzná vadu a odmítne ji bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli

smluvní pokutu odpovídající výši náklad ů na odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného

způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne

s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné

firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále

respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení

termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto

článku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel

novou záruku V délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.

10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo V případě nedodržení

dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo

neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11. Vpřípadě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn

nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Toto přeúčtování

nebude předmětem DPH dle § 36 odst. 13 zákona o DPH. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst.

10 tohoto článku tím není dotčen.

č|.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v dobé výstavby, odpovědnost za

škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel aje povinen je vrátit objednateli

po splnění svého závazku.

ÚSTŘAVA
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3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání

a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal

užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato

zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné

události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke

správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a

dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla,

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čI.XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, Že existuje

zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

změm cemz dle čl. [ll odst. 3 této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. Vll. odst. 7 a odst. 13 tohoto

článku smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a

podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. *

3. Zhotovitel se zavazuie předat požadavk\ na změny nebo doplnění této smlouvx V\žaduiící uzavřgi

dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu

Ostrava - Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je

důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě,

4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou,

která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou

obou smluvních stran.

5. Za zhotoviteleje oprávněn jednat ve věcech:

technických: Jan Kčhler, Marian Dzuba

realizačních: Jan Kóhler, Marian Dzuba

smluvních: J an Kóhler

Qntaktní osobv obiednatele ve věcech smluvních:

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí OŠK

Oprávněné osobv objednatele ve věcech technický ch:

Ing. Jana Kišová, OŠK,

a pověření zaměstnanci OŠK.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke

smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda

a V jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku

na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla

porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.

8. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných

peněžitých nároků vzniklých ztéto smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení 0 započtení dle § 1982

občanského zákoníku.

OSTRAVA!!!
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9. Není-li vtéto smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne

doručení písemné Výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-

li v budoucnu ke změně Ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle

této smlouvy počítány z Ceny dodatkem změněné.

10. Vpřípadě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla a které jsou součástí díla, a

uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel

opatřil v souvislosti s realizací díla a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv infomace, které se dověděl v souvislosti splněním předmětu

smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

straně.

13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a

seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této

smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení

kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový

poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci

vzadávacím řízení. 0 změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek ktéto smlouvě. V případě

zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu

ve výši 10 % z Ceny za každéjednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění

porušení. Odstoupeníje platné dnem doručení zhotoviteli.

14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž

za plnění poddodávky uhradil Více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat

identifikační údaje () poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.

15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého ztakovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

16. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

17. Smluvní strany se dohodly, Že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst.

2, ustanovení § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského

zákoníku.

18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského

zákoníku.

19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, Že vylučují přijetí

nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo

odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev

učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv V tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což

stvrzují svými podpisy.

21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se

předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto

v této smlouvě.

22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

23. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných

příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru

smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně

přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení
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smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují

souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

24. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím

řízení se skutečností ve lhůtě 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele,

učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen

učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat

vůbec nebo neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši 2% z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn V odůvodněných případech

prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních.

25. Nedílnou součástí této smlouvy je:

— příloha č. l — Položkový rozpočet nákladů stavby

— příloha č. 2 — Seznam poddodavatelů, s jej ichž pomoci zhotovitel předpokládá realizaci této

zakázky

— příloha č. 3 — Časový harmonogram realizace díla

 

 

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum: * *

Místo: Ostrava-Hrabůvka Misto: Orlová

Bc. Martin Bednář, MBA Jan Kóhler

starosta jednatel

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.
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Stavba:

Oprava plotu u MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel: IČ:

Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih DIČ:

Uchazeč: 1G: 14362481

4kóhl s.r.o. DIČ: CZ14362481

Projektant: IČ:

KAPEGO projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 189 719,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPF základní 1 189 719,48 21.00% 249 841,09

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 439 560,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko.. „ „WW „ Datum a 2mm”... . „_ . . 834159

óbjěd'náváíei ' " 'účňážéč " " " ' '

“táhl s.r.o.

17 listopadu 513

_ 735 14 Grimm—Lutyně

' k 1C0.- 14362431

- WC' 0714162431

Datum a pqdpisa Razííkp Datum a podpis: _ Razítko
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Stavba:

Oprava plotu u MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka

Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih Projektant: ÉZFGO projekt

Uchazeč: 4kóh| s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 189 719,48

HSV - Práce a dodávky HSV 1 086 544,28

1 - Zemní práce 83 130,50

2 - Zakládání 2 520,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 640 245,00

5 - Komunikace pozemní 43 922,00

9 — Ostatní konstrukce a práce, bourání 279 486,58

997 - Přesun sutě --------- 28 661,60

098 - Přesun hrttnotmmwwnw “"“—“W ....................................... — 8 578,60

PSV - Práce a dodávky PSV 30 175,20

783 - Dokončovací práce — nátěry 30 175,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 73 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 30 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 30 000,00

VRN4 - inženýrská činnost ..... 5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

Strana 2 z 6
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Stavba:

Oprava plotu u MS Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka

Místo: Ostrava - Hrabůvka Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih Projektant: ÉÉEGO prolekt

Uchazeč: 4kóh| s.r.o. Zpracovatel:

ŠPČ Ly Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady SOUPISU celkem 1 189 719,48

D HSV Práce a dodávky HSV 1 086 544,28

, ______ D 1 Zemní práce 83 130,50

1 K 112101103 O‘dstranenl stromu Ilstnatych prumeru kmene kus 1,000 5400100 5 400,00

________ pres 500 do 700 mm

2 K 112101104 Odslraném stromu Ilstnatych prumeru kmene kus 1,000 7 500,00 7 50000

.;_„_ „„ FFĚŠÍOQŘDQOO mm

3 K 112251103 Odstranění parezu prumeru pres 500 do 700 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

4 f K 412251104 Odstranenl parezu prumeru pres 700 do 900 kus 1,000. 2 55000 2 55000

„„ „ „0m . . w „ _ ' . , „m ,

5 K 113106023 Rovz'ebram dlažeb pnvprekopech komumkacr pro m2 6.500 , 75,00 487,50

Š _______ pesr ze zámkové dlazby ručne

6 K 113107021 Odstranen'í podkladu z kameniva drceneho tI do m2 6,500 150,00 975,00

; _______ „„.www... * 100 mm pn prekopech rucne “N.”

; Odstranění podkladu z kameniva drceného tl _
7 „ KM 113107022 WES 100 do 200 mm při F‘feKOIjech ruč_ně , ,, m2 723,300 , 180.00 4 194,00

8 K 113107031 Odstranenl podklzjddz betonu prosteho tl pres m2 16,800 190.00; 3 192,00 »

s 7100 do 150 mm Ln preko; ech rucne f ,

K 113107041 QdStronem podkladu zuvnčnych tl do 50 mm pn m2 16,800 200,00š 3 360,00;

sm , .e-rekqt een mená „ , , „ , ř , =

10 K 131111323 Vrtam Jame} Pm “move .Slofjpky E,) pres 200 do m 7,200 510,003 3 572,00.
i „300 mm rucne s mechamckym vrtakem "__ ,. a ;

W 8‘09 7,200

W Součet 7.2.99
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy ž

11 K 183101314 zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 kus 6,000 300,00; 1 800,00 Ě

5 _ m3 v rovině a svahu do 1:757 ‘ „m .

; Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy ; .

12 3 K 183101321 zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v kus 3,000 700.00; 2 100,00Ě

3 Š írovině a svahu do 1:5 . T €

13:5 M 10321100 :zahradni substrát pro výsadbu l/L m3 1,000 1 000,00 ; 1 000,00

14 * K 184102111 Vybjadba “BWF ba'em. D. ”as 0'1 do 0'2 '“ kus 6.000 150.003 900.001
_______ dolamky se zalmm v rovme a svahu do 1:5 _ ,; g

15 M 02652000 Physocarpus opulifolius Andre Í kus 6,000 1 000.00 5 6 000,00

' , ' . .. . - \ 1 >

16 K 184102117 .Vysadba dre.".'"y S be?” D pres 0'8 do 1 m do kus * 3,000 300,003 900,001
_ “Jamk, se zalítrm v rovme a svahu do 1:5 * a

17 M 123658 Sorbus Intermed/a Brouwers sbalem. velikost kus 2,000 5 400,00 10 800, 00;

_í 16-180m ve \yšce 1m nad zemí .

18 M 123659 Prunus sargentn Rancho s balem, vel/kost 16- kus 1,000 5 8 0 0. 0 0 5 800,00

______ 180m ve vyšce 1m nad zeml

19 K Ě1236589 Nasled’na pece o drevrny v rozsahu dle scuba! 1.000 20 000.00 20 000,00

........ i „ .stanovíska r

D 2 Zakládání www“ “___“ WMQÉQÁ

20 K Ě275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,720 . 3 500,00 Ž 2 520,00 E

W 0,09'8 0.720

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 640 245,00
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 ; K 311351121 anepu ObouřtrannŠho bednen' "°S”y°h m2 36,720 650,00 23 868,00
nadzakladov , ch Zdl _

W 0,6‘2‘(1,6+12+10+3.5+3.5) 36,720

22‘ K 311351122 Odstranenl c_boustranneho bednění nosnych m2 36,720 350_00 12 852.00

_ nadzákladovych zdí

23 E K 338171111 osazo‘fam “Wk” 8 VZp‘ErP'mM'Ch kus 154,000 720,00 110 880,00
_ ooelov,ch v do 2 m se zalitím betonem

24 K 2338171113 osazoÝán' SIOUpk” a ”per plotovych kus 10,000 750,005 7 500,00Š
_ ocelovych v do 2 m se zabetonovanlm _ 7 E

E ‘plotovy sloupek pro svařované panely E

25 M g55342001 60/60/1,5mm dl 1,5m povrchová úprava P2 a kus 164, 000 260,00 42 640,00 E

______ E , komaxit včetně krytky plastové

W 39+4_8+46+31 164,000

D+M plotové branky dle PD výkres č. 103, ozn. E

26 K 348123321 R 3, včetně sloupků, povrchové úpravy, kování - kus 1,000 15 000,00 15 000,00

kompletní provedení

D+M plotové brány dle PD výkres č. 103, ozn.

' 27 K 348123322R 4, včetně sloupků, povrchové úpravy, kování - kus 1,000 30 000,00 30 000,00

F ................. komp'etmprovedeni
; D+M plotové brány dle PD výkres č,103, ozn, , :

E28 , K 348123323R 5, včetně sloupků, povrchové úpravy, kování - 3' kus 2.0003 25 000,00 50 000,00

E _Žkompletní provedení .„..._....„„_„„.„„„.„„„WW„ __

Ě29' K 348171143 _Montáž panelového svařovaného oplocení v m 2792002, 590 00 s 164 728 00

22212.... .ores 1,0 do 1, 5 m _ _ „„WŽ, WW MN ___________

W 1,.6'(3+9+13+13+1 25)+3'2 68.800

W 49‘1,6 78.400

W 23'1,6+18'2+5‘1.6 80.800

W 1‘1,6+31'1.6 51.200

, V„V 5109??! , , , . 279-209

Š 1 ! .plotový panel svařovaný v 1,0-1, *:m Š do 2,5m

i průměru drátu 5mm oka 50x200mm s dvojitým E .

0 ) MŠ 55342415 horizontálním drátem 6mm povrchová úprava kus 168.000 1 025. 00 E 172 200,00

: E E PZ komaxit- včetně montážního příslušenství, ; g

„„ ...mám“ „ „ .. včetně.. umím/vrh urhvth , 3 €

W 42+_49+23+18+5_+31 168.000

5 ' ' 3
2'31 K 348171149 Montáž panelového svařovaného oplocení v m 1‘400 650,003 910,00;

, , ; re:-52,0 002.5 m ,

E platový panel svařovaný v 2,0-2, 5m š do 2, 5m

E32 M E55342418 ““T"“ drža'" 5mm Oka 50X200mm s qvoj'tym ' kus 1,000 1450.00 1 450.00
E horizontálním drátem 6mm povrchová uprava .

_ __________ E PZ komaxit-včetně montážního příslušenství ________________________

33 K 348361216 Yšštuz sloupku oplocení z betonárske ocelí 10 1 Š 0249 33 000,00 8 217100

i w 164,000'2'1,1'0,69/1000 ( 0.249

D 5 Komunikace pozemní 43 922,00
.............. _ _ _

34 K E564801011 P:Š'Í'ad ze germ“ ŠD P'OChy d° ‘00 "‘2 " m2 ; 6,500 110,00 715,00

35 K E564851011 dek'ad ze Ště'mdně ‘D P'OChy d° ‘00 m2 “ m2 3 33,600 290.003 9 744,00
: , 1: rw _ , 1

36 K 1564861011 Pf??? ze Ste'kOdne ’D p'OChy d° 10° "‘2 “ m2 6,500 330,00 2 145,00
„ln —' v ‘.1 1 * : _

37 K 565145101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl m2 16.8003 700.00 11760.00

_60mmšdo1,5m ______ ;
v. v. .v . . . v I I

38 K 573211112 fžsotra/Zgěcny Spojovac' Z 35'3"” V "mm“ m2 16.800 š 150,00 2 520.00

Ášfaítový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)

39 . K 577144031 tl 50 mm š do 1,5 m z modíflkovaného asfaltu m2 16'800 700'00 „ 760’00

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší

40 K 596211110 _ručně tl 60 mm skupin, A _ I do 50 m2 m2 6,500 400,00 2 600,00

.. . . 5 :

41 M 59245015 ‘dlazba zamková betonove tvaru / 200x165mm m2 i 6. 695 40000 _ 2 678,00

; tl 60mm řirodní __ 1

W 6. 5‘1 .03 'Přepočtené koeficientem množstvl 6,695

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 279 486,58
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Osazení chodníkového obrubníku betonového I

42 K 915231213 stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 16,000 390,00 ; 6 240.00

43 M 59217017 5?’§£§5?§§??§7?W"°0”’"°W m 18,000 250,00 ' 4 500,00

17,6470588235294'1.02 'Přepočtene' koeficientem množství 18,000

Ubo . . . . . „ , _

44 K 916236458R ,. "ref“ cas“ S°k.'” ”cemé Zřpraven' ." kus 4.0001 2 500,00 10 ooo,oo=
__ vyskovych odskoku-kompletni provedem ,

L \. d . . l '

45 K 916991121 oz? po. Oerbn'ky' krajn'ky "ab? Obmby z m3 0,960 5 500,00 5 280,00
______ dlazebnich kostek z betonu prosteho .

46 K 9610551117 _Bouráni základů ze ŽB m3 0,602 7 500,00 4 515,00 :

W 0,9'0,25'0,25'5 0.281

W 0,9'0,3'0.25'3 0.203

W 0.9‘0,22‘0,25 0,050

W 0,3‘0,25’0,9 0,068

W Součet 0,602

47 i K Ě962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,660 7 500,00 Ž 4 950,00Š

" „vv „ 116519029 . _ _ „ _ _ „ „0569

Š48 K 966052121 Bou'an' S'Oupku a vzpěr ze ?lowvyc“ 3 kus 1,000 2 000,00 2 000.00
% _Detonqvou takou—odstraneni torzasloupu „ ' _ , „ „ , „ „

š49 K '966071711 Bou'an' S'Oupk“ a VZpš' p'omVYCh oce'ovyCh kus : 18,000 s 550,00 9 900,00
E do 2,5 m zabetonovanych , _ __ i ,

_W 8+10 _ _ _ _ _ _ _ 18,000 ___

Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových . í

č 50 K 966071721 „ . . kus 164,000. 250,00 41 000,00 .

. ; do 2.5 m odrezamm.

251 : K 1966072811 Rozebranivrvamového oplocem na ocelove m 279.200: 230,003 64 216,00

; sloupky YATES 1 do „201 „ „ . „ „ „ „

W 1,6‘(3+9+13+13+1,25)+3*2 68,800

W 49‘1,6 78.400

W 23'1,6+18'2+5'1,6 80.800

W 1‘1,6+31‘1,6 51,200

‘vv _ _Součet 279,200 _ _

52 K 966073810 * Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 - kus 7,000 1 000,00 j 7 000,00 ‘

? """ . . , „ „ ' ;

Š53 K 985112112 Odsekanl degradovaneho betonu sten tl pres m2 50,600 350_002 17 710_00

; g 10 do 30 mm , =

W 0,5‘2‘(1.6+12+10+3,5+3,5) 30,600

W 20 20,000

vv Součet 50,600

s ' ' "MĚ_54 K 985112132 Odsekam degradovaného betonu rubu kleneb 3 m2 15710 350_00_ 5 498,50

a podlah " Pres 10 do 30.91"] ...................... a
W 0.35'(1,6+10+12+3,5+3,5) 10,710

W 5 5,000

W Součet 15,710

. í

: 5 A““ v I v | E355’ K 985131111 Ocustem ploch sten, rubu kleneb a pod ah m2 66,310 7500 4 97325

; Ž tlakovou vodou

56 Š K 985131311 RUČn' dOČ'Ště'Í' pm“ St?” mb“ “web 3 m2 66.310 50,00 3 315,50
i _______ i podlah ocelovych kartáči

W 50,6+15,71 66,310

; Spárování prasklin pomocí elastického tmele, _ €

57 : K 985231111R který se vytvrzuje vzdušnou vlhkostí, Včetně kus 15,000; 600,00 9 000.00 :

„ — Jira—,; -mn-„!me

! > v - . 1

58 K 985311112 Reprofilace sten cementovou sanacm maltou tl m2 30.000' 450_00 13 500_00

_ ;res10d020mrrl ‘

59 K 985311114 Rveprofllace stěn cementovou sanační maltou tl m2 20.600 460,00 9 476,00

_______ pres 30 do 40 mm

60 K 985311120 Reprofliace sten cementovou sanační maltou tl m2 15.000 550_00 8 250_00

přes 90 do 100 mm ........
61 K 985311313 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou m2 10,710 650,00 6 961,50

sanacni maltou tl pres 20 do 30 mm _

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi

175,00 .

62 K 985321111 stěn, líce kleneb a :vodhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 5’000 _ 875 00

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi
2 5 175,00 ,

63 K 985321112 rubu kleneb a ! odlah 1 vrstva tl 1 mm m '000 875 00  
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ŠPČ pr Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

, 64 Š K 5985323111 Spo’c’vac' ,mLÍS'Šk 'emmovanem bem“ "3 m2 66,310 83.00 5 503,73
; ? _; cementove bazn tl 1 mm

: , _ , . , . -

65 K {985324111 '"Ípfegnacn' “OdŘOŠjPUd'Ýy ”at” Dem” "a m2 377.190 90,00 33 947.10
: baZI 5|loxanu dvoinasobn,

vv 0,5'2'(65.2+80.2+62,6+51.4) 279.400

W 0.35‘(65,2+80.2+82,6+51.4) 97.790

W Součet 377,190

D 997 Přesun sutě _ 28 661,60

E66 K 997013211 *Vnitrostavenistni doprava suti a_vybouranych : t 32570 150,00 4 885.50’

3 _ _ hmot bro budov; v do 6 m rucne , _

š67 K "997013501 Odvoz sut.‘ a “bourat/Ch hmm "? S'Í'ádk" 1 32,570 150.00 4 885.50
im.. ___" _nebo meziskládku do 1 km se slozenim

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na

3 4{.68. K 997013509 sklédku ZKD 1 km přes 1 km t 9 4,530 ...... 10,00 9 445.30

W , 32,57'29 'Přepoštene koeficientem množství 944,530

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 1

69 K 997013631 stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 t 32.570 290.00 9 445.30 E

133311;

D 998 _Přesun hmot , 8 578,60

E70 K 998232110 Presun hmot pro oplocení zdene z cnhel nebo t 42,893 200,00 8 578,60

; . tvárnic v do 3 rn „ »

D PSV Práce a dodávky PSV 30 175,20

D 783 Dokončovací práce - nátěry 30 175,20

E71 K 783827401 KW dvgnasomy ?kry'amvy "éter “'admh m2 377,190 80,00 30 175,20
; betonovych povrchu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 73 000,00

„ D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

72 K 013002000 Proíektove prace-dokumentace skutecneho 1,000 5 000.00 = 5 000.00

; provedení stavby , :

D VRN2 Příprava staveniště „„ .,„.,.m,_....,.„WWW WNW. 30 000,00

73 Š K E020001000 Příprava staveniště-vytyčení inženýrských sítí 1,000 15 000.00 3 15 000,00

741 K „020001001 Připrava staveniště ochrana stavapcuch stromu 1'000 15 00000: 15 000,00;

; _ _:„rl V) stavbe :

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00

75 i K E030001000 Zařízení staveniště, provizorní oplocení ! 2 1,000; 30 000,00 30 000,00,

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

: .. . - . .. V ' Ž

76 K 1045002000 Kompletacni a koordmacm cmnost Š 1,000 5 000,00 3 5 000,00;

D VRN? Provozní vlivy 3 000,00

. 5 5

577 K 1070001000 Provozní vlivy 1,000 3 000,003 3 000,00E
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Příloha č. 2 smlouvy

Seznam poddodavatelů. s jejichž pomocí účastník přegaokládá realizací veřejné zakázky
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce Věcné vymezem‘ části %
pmém VZ, kterou podíl

_ _ ______ V____,ý_;,_ _ _ __ř „___ _ _ _M__ hodlá účastník zadat na

_ poddodavateli. vč. . .

VZ 27.25 „Oprava plotu u MS Mitušova 6, Ostrava — hodnoty v Kč bez plnem

Hrabůvka" DPH VZ

1 “Nazev Moravskoslezské

drátovny a.s.

Sídlo , místo poa'nmani Syllabova 1263/70300,

\ Ostrava - Vítkovice

% Tel .tax +420Ě24 260 667
_ _ 463 990,60 Kč bez 390/

,E-manl dsnkora@msdo.cz DPH "

lČO 25886916

DIC C225886916

Splsova' značka v obchodním regstříku: B 2516

* Esoba oprávněná jednat za účastníka David Sikora

 

  
Osoby zmocněná k dalším íednáním 
 

 

Nazev

  

ÉSídlo r místo podnikání

 

; Tel . fax

 ?

v

E-maíí

 

>.

lCO

 

DIČ

 

Spísová značka v obchodním

 

Osoba oprávněná jednat za

 

Osoby zmocněné k dalším jednáním   
 

Čestné prohlášení

  
Tímto prohlašuji, že nehodlám l hodlám (nehodící škrtnělc) využít k plnění veřejné zakázky

poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Eso—ba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího říz

 

Podpls osoby

 

 

Titul. jméno. příjmení. funkce Pavel Novák, rozpočtář

4kčhl s.r.o..1

735 “omit-L =

mf.: pvolmnonl 1

  

 

  

 

  
 

 Datum  12.5.2025  
 





Harmonogram
stavby

Zakázka:
Oprava

plotu
MŠ

Mitušova
6,

Ostrava
-
Hrabůvka

Zadavatel:
Statutární

město
Ostrava,

městský
obvod

Ostrava
-
Jih

Zhotovitel:
4kóh|

s.r.o.

Zemní
ce

Zakládání Svislé
a
kom

etní
konstrukce

Komunikace
emní

Ostatní
konstrukce

a
ce

bourání

Dokončovací
ce

-
nátě

VRN Předání
dokončené

sta

 Termín
dokončení

stavebních
prací

do
40

od
předání

stavby.

Datum:
6.6.2025

Digitálně
podepsal

Pavel
Novák

Datum:
2025.06.06

‘I
1:02:56

+02'00'

Pavel
Novák


