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1.  Smluvní strany 

Objednatel:   město Klatovy  

Sídlo:    nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy 

IČ:    00255661                                     

DIČ:    CZ00255661 

Bankovní spojení:  

Datová schránka:  24ebrt5 

TDS:    xxxxxxxx 

 

Zastoupen:  ve věcech smluvních:  Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 

                                                  

     

a 

Zhotovitel:   INVEST TEL, s.r.o.  

Sídlo:    Průmyslová 824, 339 01 Klatovy  
IČ:   49193503 

DIČ:   CZ49193503 

Bankovní spojení:  ČSOB, a.s.  
Číslo účtu:   109416042/0300 

Datová schránka:  2aqce7z 

Zastoupen:  ve věcech smluvních:  Petr Nejdl, jednatel společnosti  
  

 ve věcech technických:  
  

  

Plátce DPH:  ANO 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

2. Výchozí údaje a podklady  

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.05.2025 a rozhodnutí 
zadavatele z 09.06.2025. 

3. Předmět plnění díla 

3.1 

3.1.1  Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „Veřejné osvětlení Klatovy - 
Čínov“ dle dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací s výkazem výměr v 

rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

3.1.2  Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro 
výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s vyhláškou 
č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předána fyzicky v tištěné podobě 
zhotoviteli při předání staveniště spolu se stavebním povolením, které nabylo právní 
moci. Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci 
včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní 
předpisy a legislativní opatření.  

3.1.3  Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení 
těchto prací nezvyšuje cenu díla.  

 

3.2 

3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České 
republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují 
jako závazné. 

3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu 
prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné 
nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.  

3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně 
provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu 
smlouvou sjednaných. 

3.3 

3.3.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle 
článku 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit 
svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však 
objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění 
vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o 
to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského 
rejstříku.   

 

3.3.2   Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby: 

- hlavní stavbyvedoucí:  
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- stavbyvedoucí:   

kdy min. jednou z uvedených osob prokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle bodu 
5 Výzvy k podání nabídek. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat 
na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem 
odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou 
podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit 
kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně 
odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených 
osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím 
podmínkám kvalifikační dokumentace. 

3.4 

3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené 
v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 4 této smlouvy.  Pokud se bude na plnění 
předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 4 smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.8 smlouvy. 

3.4.2 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže 
splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost 
zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto 
smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. 

V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi 
smluvními stranami dodatek ke smlouvě.  

3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech 
poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. 

3.5 V případě, že je objednateli na úhradu předmětu plnění dle této smlouvy poskytnuta 

dotace, je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladně veškerou 
součinnost potřebnou ke splnění podmínek poskytovatele dotace i ke komunikaci 

s poskytovatelem dotace, zejména součinnost při vyřizování výzev poskytovatele 
dotace na vysvětlení či doplnění údajů a dokumentů, jež bezprostředně souvisí 
s předmětem plnění a jsou v moci zhotovitele. Pokud by zhotovitel tuto povinnost 

porušil, je objednatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody. 

4. Doba plnění 

4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději dnem zahájení 
díla. 

 Zahájení plnění díla (stavební práce): 15.08.2025. 

 

4.2 Zhotovitel dílo dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do 
31.10.2025 a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.  

4.3 

4.3.1 Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění 
díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a 
předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení 
provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění 
díla se neprodlužují. 
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4.3.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující 
provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen 
písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto 
oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a 
navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má 
zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu 
skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen 
zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, 
jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze 
strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné 
náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel. 

4.3.3 Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejdéle však do 5 pracovních dnů, informovat 

objednatele na elektronické adrese uvedené v čl. 1 této Smlouvy, o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla. 

5. Cena díla 

5.1.   

5.1.1 Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je 
dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 30.05.2025. 

5.1.2  Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha 
č. 2 a projektové dokumentace) činí:      

4.484.984,68 Kč bez DPH  

5.2 Objednatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou správu a daňové doklady budou 
vystavovány v běžném režimu.  

              Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 5.426.831,46 Kč. 

5.3 

5.3.1 DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 

Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr 
předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení 
díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem 
ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané dne 30.05.2025 tvoří přílohu č. 1 

této smlouvy.  

5.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý 
plátce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající 
dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.3.3 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost 
bezodkladně oznámit objednateli. 

5.4  

5.4.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše 
přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto 
smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a 
úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou 
cenu zhotovitele realizovat.  
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5.4.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.1.2 lze změnit pouze v těchto případech: 
a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb 

v DPH, 

b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu 

stanovenému v této smlouvě, 
c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo 

jejich provedení není nutné, 
d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu 

smlouvy, zhotovitelem nezaviněné. 

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

5.5 Způsob změny ceny 

5.5.1 Zvýšení ceny díla:  
Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.4.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny 
díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli 

k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu, kde budou vyčísleny a 

popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno 
provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, 
bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn 
u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena dle ceníku ÚRS, a to 

v procentuálním poměru ceny celého díla k ceně celého díla v ceníku ÚRS. Zhotoviteli 

vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelem 

a projektantem a autorským dozorem, pokud není shodný s projektantem. Zhotoviteli 

zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm 
dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné 
oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede 

vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na 
jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady takto provedené části díla. 

5.5.2 Snížení ceny díla:  
Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli 
snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací 
nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel 

rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací 
nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na 

vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány 
práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou.  Ke snížení ceny díla podle 
tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající 
právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.  

5.5.3  V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši, a tedy 

i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný 
objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený 
v nabídce zhotovitele. 

5.5.4 V případě jakékoliv změny ceny díla, popřípadě změny položkového rozpočtu – přílohy 
č. 2 této smlouvy, bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Výše uvedeným není dotčena 
závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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5.6  V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, 
zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, 
dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, 
úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s 
uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, 
náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré 
zkoušky, měření a revize, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady 
na pojištění stavby atd.  

6. Platební a fakturační podmínky  

6.1 

6.1.1 Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími 
fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí 
příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede 
výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel 

provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4 této smlouvy vždy za 
příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. 
Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelně zdůvodnění vady nebo vyjasnění 
pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 

pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí.   
6.1.2 V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní 

znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.  

6.1.3 Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 80 % fakturované ceny s tím, že zbývajících  
20 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání 
originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.4 a 6.1.5 

smlouvy o dílo. 

6.1.4 Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění 
vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele  

o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech  
č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

6.1.5 Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných 
pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se 
rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné 
pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení 
poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je 
oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto 
stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno. 

6.2 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení 
smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli. 

6.3 Úhrada bude prováděna v české měně. 

6.4 

6.4.1  Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje: 
- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon, 

- IČ, DIČ, 
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- číslo faktury, 

- datum vystavení a datum splatnosti faktury, 

- datum uskutečněného plnění, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem 

daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem 
účtu uvedeným v této smlouvě, 

- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky ve formátu pdf a v 
elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (doporučené elektronické 
formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený 
excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování),           

- označení díla „Veřejné osvětlení Klatovy - Čínov“,   
- číslo projektu (jedná-li se o dotační titul), 
- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty, 

- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů bude doplněn údaj „Daň odvede 
zákazník“ (platí pro objekty vodovod a kanalizace). 

6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je 
oprávněný vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě 
neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené 
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu elektronicky 

včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek). 

6.4.3. Pokud je předmětem díla i vodovod a kanalizace a je dopředu domluven režim 
přenesené daňové povinnosti, je třeba upravit toto prohlášení: „Objednatel 
prohlašuje, že dílo je pořizováno pro ekonomickou činnost a pro výše uvedené dílo 
bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.“ 

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá  
z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo 
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby. 

6.6 Lhůta splatnosti faktur je 30denní ode dne vystavení zhotovitelem či objednatelem. 

7. Záruka 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle podmínek 
smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací 
dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně 
závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v 
zadávací dokumentaci. 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, 

které se projeví v záruční době. 

7.3 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla 
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, 
dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v 
zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu 
díla.                                                          
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7.4 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu. 

7.5 Délka záruční doby 

7.5.1 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla včetně záruky za 
jakost kterékoli části a součásti předmětu díla v délce 60 měsíců. 

7.5.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

7.6 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel 
právo zejména 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů 
apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy. 

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Tím 
není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady 
díla.  
 

7.7  

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady 
musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. 
Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez 
ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel 
písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní 
bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je 
technicky možné, jinak v oboustranně odsouhlaseném termínu.  

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

7.7.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po 
obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

7.7.5 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat 
stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, 
je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo 
obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého 
posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném 
případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady 
prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady. 

7.7.6  Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po 
obdržení reklamace. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro 
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zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na 
náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně 
telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad 
odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám. 

7.7.7 Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též 
případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a 
provést volbu mezi nároky může být delegováno na správce jednotlivých objektů, který 
bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

8. Podmínky provedení díla 

8.1 

8.1.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.  

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen 

a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení  
a dokončení díla v dohodnutém termínu, 

b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické 
normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny 
objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, 

c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, 
v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele, 

d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, 

včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného 
souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí 
souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před 
dokončením, 

e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními 
či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění 
díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené 
v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému 
provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení 
stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta 
k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů 
objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, 

nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými 
nevhodnými pokyny objednatele, 

f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté 
překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob 
odstranění této překážky nebo změnu díla. 

8.1.3 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem 
dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, 
souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla. 

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, prohlášení o shodě, atesty, 
certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením 

zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá v originálním 
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vyhotovení objednateli současně s předáním díla. 

8.1.6 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu 
provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle 

vyhlášky č. 131/2024 Sb. Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 
2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto 
změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 

v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf. 

8.1.7 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli 
změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých 
materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné 
stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, 
navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií 
apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a 
technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na 

změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby. 

8.1.8 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel 
povinen se řídit pokyny objednatele. 

8.1.9 Zhotovitel v případě nutnosti mezidepónie může využít pro takový účel vymezené 
lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní 
smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.  

 

8.2  Staveniště  

8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště 

Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí 
staveniště od objednatele, o kterém bude sepsán zápis.  

8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je 
prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a 
v termínu stanovenými touto smlouvou. 

8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště 

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně 
napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy 
jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady 
v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo 
jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením). 

b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po 

projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.  

c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. 
Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí 
dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.  

d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, 
stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště 
a zpět. 

e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů 
staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu 
neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá 
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za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí 
objednatelem 

f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na 
vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými 
právními předpisy. 

g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními 
předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu 

viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, identifikační údaje 
objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a 

další informace dle pokynů objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel není 
oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní 
či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou 
tabule dle předchozí věty. 

h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště 
zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady 
odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby 
předání díla. 

i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným 
třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu 
vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 73 0834. 

j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude 

třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady. 
k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště  

a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho 
součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele. 

8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí 
díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude 
dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla.  

8.3  Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci 
Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a 
zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení 
díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující 
možnost vzniku jakýchkoli škod.  

8.4  Kontrola zakrývaných částí díla 

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny 

předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, a to technika objednatele a TDS pomocí telefonického a e-mailového 

spojení uvedeného v čl. 1 této smlouvy.  

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím 
předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do 
stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele 
a zhotovitel může pokračovat v pracích.  

8.4.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je 
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zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při 
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí 
zhotovitel. 

8.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních 
situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich 
zakrytím včetně okótování a předat na 1x ve formátu jpg. objednateli při předání díla. 

8.5  Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací 
8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol 

postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor 
souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.  

8.5.2 Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se 
zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, 
dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto 

dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo 
od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 11.3 smlouvy. 

8.5.3 Stanovení organizace kontrolních dnů:  

a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do 

stavebního deníku, 
b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, 

zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další 
osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech, 

c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný 
zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným. 

8.6  Zkoušky 

8.6.1  Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření. 

8.6.2 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních 
orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou 
dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících 
součást zhotovovaného díla. 

8.6.3 O konání jednotlivých zkoušek prokazatelně vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem 

a zároveň telefonicky dle kontaktních údajů ve věcech technických uvedených v čl. 1 
této smlouvy, alespoň 3 pracovní dny předem.  O výsledku zkoušky se sepíše protokol. 
Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví ke kontrole těchto 
zkoušek, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu 
objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.  

8.6.4 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést 
dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky 
nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

8.6.5 Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření 
v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle 

znění vyhlášky č. 131/2024 Sb. a zároveň dle vyhlášky č. 363/2020 Sb. 

8.7 

8.7.1 Případný postih za nedodržení právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti 
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s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.  

8.7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu 
vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu 
v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.  

8.8 Stavební deník  

8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších 
předpisů.  

8.8.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel 
každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje 
související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a 

bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána místa.  

8.8.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru  
a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník 
chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici 

objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.  

8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě 
nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení 
nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu 

objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 
pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za 
to, že se zápisem souhlasí. 

8.8.5  Zhotovitel může zvolit variantu vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
elektronický stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. (tj. „nový stavební 
zákon“), a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). 
Zhotovitel ode dne převzetí staveniště zajistí objednateli a všem oprávněným osobám 
přístup do aplikace „xxxxxxxxx“, kde bude veden elektronický stavební deník. 
Oprávněné osoby budou mít zhotovitelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce 

vyžaduje 

 

8.9  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
8.9.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti  

a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci 
zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou 
zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele. 

8.9.2 Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho 
pokyny. 

8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž 
dojde v souvislosti s realizací díla. 

8.10  Způsob předání a převzetí díla 
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8.10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli 
v místě provedení díla.  

8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat 
objednatele e-mailem k jeho převzetí. Objednatel je povinen v uvedené lhůtě 
dokončené dílo převzít. Dokončením díla je provedení kompletního díla tak, aby bylo 

způsobilé sloužit svému účelu (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky 
je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů: 

a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., ve 3 

stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové 
dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf, .dwg případně 
.dxf a geometrické zaměření stavby, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 
zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, 
normami, případně touto smlouvou, 

c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli, 

d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými 
právními předpisy nebo ČSN, 

e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně 
fotodokumentace, 

f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů  
v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy, 

g) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického 
zařízení, 

h)  změnové listy o provedených méně a vícepracích vč. položkového rozpočtu méně 
a vícepracích ve formátu xls a xml oproti schválené dokumentaci pro provádění 
stavby, 

i) originály stavebních a montážních deníků, 

j) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

k) prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů dle platné právní úpravy, 

l) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla 
s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu, 

m) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů  
a přístrojů, 

n) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené 
dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy, 

o) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou  
a popsanou), 

p) veškeré doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli 
před plánovaným termínem dokončení díla. 

Všechny shora uvedené dokumenty budou objednateli předány na digitálním nosiči.  

8.10.3 Objednatel nepřevezme dílo, pokud: 

a) vykazuje vady, které způsobují nezpůsobilost užívání stavby, a na které je povinen 
objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze 
využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž 
objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval, 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo 
některou její část. 

8.10.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že 
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tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel. 

8.10.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele 
nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady 
odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě. 

8.10.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.  

8.10.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů 
nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy 
zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované 
dokumentace. 

8.10.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě 
neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do 
doby, kdy se prokáže opak. 

8.11  

8.11.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce a předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli 

8.11.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.  

8.11.3 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebního 
a demoličního odpadu vytvořeného při odstranění předmětné stavby na skládky a 
k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů. 

9. Smluvní pokuty 

9.1     

9.1.1  Jestliže zhotovitel nedodrží kterýkoli z dílčích termínů nebo odevzdá po termínu pro 
celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,50 % z ceny 
celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.1.2  Pro vyloučení pochybností ohledně smluvní pokuty uvedené v čl. 9.1.1 - smluvní pokuta 
bude vždy vypočtena podle výše uvedených pravidel dle ceny díla bez DPH, její výše 
však nesmí být nikdy nižší než 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.  

9.2  Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím 
záruční lhůty, v termínu dle čl. 7.7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého 
díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Toto ustanovení se obdobně použije 
pro nedodržení čl. 8.10.5. 

9.3 Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7.7 této smlouvy vadu, zaplatí smluvní 
pokutu ve výši ve výši 0,05 % Kč za každý kalendářní den prodlení.       
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9.4  Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli 
uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. 

Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele. 

9.5  Jestliže zhotovitel neodstraní zařízení staveniště a nevyklidí staveniště dle čl. 8.2.4 

zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. 

9.6 Jestliže zhotovitel nedodrží smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku 
uloží objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.  

9.7  Jestliže zhotovitel poruší povinnost plynoucí z ustanovení 8.5.3 písm. b) této smlouvy, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 

Kč za každou neúčast na kontrolním dnu. 

9.8  Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze  
č. 5 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 

ve výši 50.000 Kč za každého takového neuvedeného poddodavatele.  

9.9 Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý 
týden prodlení. 

9.10 Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez 
DPH.  

9.11  Jestliže zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. 7.7.6, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i 
započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.  

9.12 Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost informovat objednatele dle čl. 8.6.3 a 8.4.1, zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

9.13 Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost zápisu do stavebního deníku dle čl. 8.6.3 a 8.4.1, 
zaplatí smluvní pokutu 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

9.14 Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost pořizování fotodokumentace dle čl. 8.4.3, zaplatí 
smluvní pokutu 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

9.15 

9.15.1 Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu 
na případné poddodavatele. 

9.15.2 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od vystavení faktury. 

9.15.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody. 

9.15.4 Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti  
k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného 
oznámení objednatele zhotoviteli. 

9.15.5 Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.  

10. Vyšší moc 
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10.1  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření 
smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou 
objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, 
mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.). 

 

10.2  Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností 
o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více 
než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních 
stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším 
postupu. 

 

10.3 Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, 
je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není 
oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je 
dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.   

11. Odstoupení od smlouvy 

11.1   

11.1.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů 
stanovených zákonem a touto smlouvou. 

11.1.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá 
smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční 
nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek. 

11.1.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že nastane 
okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit 
(tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů 
nemůže plnit své závazky ze smlouvy. 

11.1.4 Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech 
uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se 
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i 

k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 
11.1.5 Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem. 
 

11.2  

11.2.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu  

s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.  

11.2.2 Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro 
neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, 
jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započetl povinnost k úhradě 
oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu. 

11.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků, které brání 
užívání díla o více než 30 dnů,  

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 12.3, 

c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích 
nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo 
normami technické povahy, 
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d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným 
škodám na jeho majetku.  

11.4  

11.4.1 Do 5 pracovních dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat 
objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla  
a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny 
mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.). 

11.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby 
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla 
náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou 
objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel 
oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh. 

11.4.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší.  Zůstávají však v platnosti 

ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy dále nejsou dotčena práva 
smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok 
do dne odstoupení od smlouvy.  

11.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana. 

 

12. Pojištění 

12.1 

12.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou 

smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské 
činnosti pokrývající dílo jako takové vč. materiálu a zařízení určených k zabudování do 
díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo 
v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno. 

12.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za 
všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s  

a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby, 

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku 
provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli 
související nároky, řízení, škody a další náklady. 

12.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu 
případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním 
prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy. 

12.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena 
konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné 
nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je 
zhotovitel povinen objednatele odškodnit.  

12.2 Pojistná částka za pojištění dle čl. 12.1 musí být min. ve výši ceny vč. DPH uvedené v čl. 
5.2.1. 
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12.3  

12.3.1 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu 
či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah 
pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné 
krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 
provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné 
smlouvy. 

12.3.2 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu 
v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné 
znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je 
oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit 
jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné 
i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla 
nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo. 

12.3.3 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami 
stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli 
ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.       

13. Závěrečná ustanovení 

13.1 Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Smlouva vzniká 
projevením souhlasu s celým jejím obsahem.  

13.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 
které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje 
dohoda o celém textu měněných částí. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvním 
strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu 
dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala. 

13.3  Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a 
technický dozor stavebníka (TDS) dle záhlaví této smlouvy. 

13.4  Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran 
uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na 
zasílání na jinou adresu. 

13.5 

13.5.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

13.5.2 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu 
objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.                                 

13.5.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2  
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

13.5.4 Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak. 

13.5.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně 
neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní 
části smlouvy.  
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13.5.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, 
výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, 
adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými 
právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb.,  
o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). 
Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní 
a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti 
nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské 
unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
související. Osobní údaje objednatele mohou být předávány též dalším zpracovatelům 
nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů 
zhotovitele.  Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů 
údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách 
zpracování osobních údajů objednatele.  

13.5.7 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně po dobu do 31.12.2035. Pokud je  
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

13.5.8 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických 
podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.     

13.5.9. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace  
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora 
(dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se  
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.               

13.5.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 
seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují. 

13.5.11 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího 
podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

14. Doložka obecního zřízení 

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán 
a schválen Radou města Klatovy dne 9.června 2025 , usnesením č. 13, bod č. 269/13 . 

 

 

V Klatovech       V Klatovech 

 

 

.......................................... 

Mgr. Rudolf Salvetr 

starosta města Klatov 

(objednatel)                                                            

  

 

          ………...................................... 
                             Petr Nejdl 

jednatel 

(zhotovitel) 

Petr Nejdl
Digitálně podepsal Petr 

Nejdl 

Datum: 2025.06.17 

10:26:46 +02'00'

Locat ion: Klatovy
Date: 2025.06.17 
12:23:06+02'00'

Rudolf 
Salvet r
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Přílohy: 

Č. 1 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) 
Č. 2 – formulář změnového listu  
Č. 3 – pojištění 
Č. 4 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Okres: Klatovy Datum: 30.05.2025

Zadavatel: IČ: 255661

DIČ: CZ00255661

Uchazeč: IČ: 49193503

INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy DIČ: CZ49193503

Projekční firma: IČ: 28048563

JH projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená

Cena s DPH v

21,00% 4 484 984,68

Město Klatovy, nám. Míru 62, 33901 Klatovy

23.0054

Veřejné osvětlení Klatovy -Čínov

4 484 984,68

Sazba daně Základ daně Výše daně
941 846,78

CZK 5 426 831,46
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23.0054

Stavba:

Okres: Klatovy Datum:

Zadavatel: Město Klatovy, nám. Míru 62, 33901 Klatovy Projekční firma:

Uchazeč: INVEST TEL s.r.o., Průmyslová 824, Klatovy

Typ

Náklady stavby celkem

4 484 984,68 5 426 831,46 STA1 01 - zemní a montážní práce - etapa 2

JH projekt s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Veřejné osvětlení Klatovy -Čínov

30.05.2025

Strana 2 z 2



PČ Typ Kód
Popis

MJ
Mno

žství
Množství

J.cena 

[CZK]

Cena 

celkem

4484984,678

1 M 1
MONTÁŽ A KOMPLETACE STOŽÁRŮ A

SVÍTIDEL VČ. MECHANIZACE     
KS 44,000 2 850,00 125 400,00

0

4 M PRGB02A VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI M3 32,484 1 100,00 35 732,40

20 M PECB65A ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A M3 32,484 450,00 14 617,80

21 zhot 9870011010 VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0     M3 32,484 2 890,00 93 878,76

TRASA BEZ VÝKOPU, PŘÍLOŽ M 0,000 0,00

7 M PRAB07A RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3     M 1 576,600 375,00 591 225,00

8 zhot 9870039000 VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI SADA 469,827 80,00 37 586,14

9 zhot 9870039100 VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. SADA 469,827 80,00 37 586,14

VV 0

94 M PRAB40A RYHY 50X120CM ZASTAV.UZEMI TR3 M 68,400 755,00 51 642,00

95 zhot 9870039000 VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI SADA 57,798 155,00 8 958,69

96 zhot 9870039100 VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. SADA 57,798 155,00 8 958,69

0,00

11 M PREB52A JAMY PROTLAKY NN V ZAST.UZEMI TR3     KS 36 1 100,00 39 600,00

90 M PRFB07A PROTLAK RIZENY DO 90 MM VC.TRUBKY     M 223 2 600,00 579 800,00

91 zhot 9870011960
VÝK> TRUBKA PROTLAK PE100 SDR17 PR. 
90     (*1,1)

M 234,150 239,00 55 961,85

0

14 zhot AAB110 svítidlo LED GuidaS135-60W/2700K, NEMA     KS 10 12 850,00 128 500,00

28 zhot AAB10 svítidlo LED GuidaS135-40W/2700K, NEMA     KS 8 11 599,00 92 792,00

15 zhot AAB11 svítidlo LED GuidaS135-20W/2700K, NEMA     KS 26 11 223,00 291 798,00

0

60 zhot 1508015989 STOZAR SILNICNI  JB 8 ST 159/108/89     KS 18 9 494,00 170 892,00

135 zhot 15080159892 STOZAR sadovy 6 m K6 159/89/60 KS 26 7 450,00 193 700,00

36 zhot AAB11 STOŽÁROVÁ ROZVODNICE DB580/1F6     KS 44,000 658,00 28 952,00

61 zhot Č10002604001 ÚPRAVA STOŽÁRU - PLASTOVÝ NÁSTŘIK     KS 44,000 3 210,00 141 240,00

0

KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V  bez smyček  1500 0

56 M PSMB56A
KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V VOLNE 

ULOZENY     
M 1 764,000 25,00 44 100,00

57 zhot 1004283310 KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V     (*1,05) M 2 129,400 131,00 278 951,40

KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2 +smyčky do SR 1250 0,00

87 M PSMB03A KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2,VOLNE ULOZENY  M 1 250,000 30,00 37 500,00

88 zhot 1000015120 KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2     M 1 312,500 101,00 132 562,50

52 zhot Č1002914518 rozváděč SRM 18x160 A v pilíři     KS 5,000 24 270,00 121 350,00

60 zhot 1003559310 KERAMZIT VEL.2 PYTEL 22 LITRU PRO BAL 5,000 227,00 1 135,00

58 M PRGB32A VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3     M3 1,920 1 100,00 2 112,00

59 M PRGB36A ZASYP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3     M3 0,384 170,00 65,28

0,00

18 M PCIB01A UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V KS 282,000 15,00 4 230,00

19 M PCIB03A UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V KS 412,000 25,00 10 300,00

PCIB05A
UKONC.A ZAP.VODICE 35MM2 SVORK.V 

ROZVAD.
KS 40,000 50,00 2 000,00

22 M PCCB41A KABEL CYKY-J 5X1,5 PEVNE ULOZENY     M 0,000 0,00

23 zhot 1000013350 KABEL CYKY-J 5X1,5 750V     M 0,000 0,00

24 M PEKB33A ZLAB BET.KZ1 2X(100X100X500) S VIKEM M 70,000 85,00 5 950,00

25 zhot 1000056280 DESKA KRYCI BETONOVA 170X45X500 KD1    KS 140,000 95,00 13 300,00

26 zhot 1000169590 ZLAB KABELOVY BETONOVY 100X100X500 KS 70,000 385,00 26 950,00

35 zhot 1000001220 DRAT FEZN PRUM.10MM KG 1 039,800 61,00 63 427,80

78 M 10000124578.1 POKLÁDKA UZEMŇOVACÍHO DRÁTU 10 MM     M 1 733,000 25,00 43 325,00

2 M PDQB10A ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 KS 44,000 150,00 6 600,00

3 zhot 1003301650 TRUBICE SMRST SR1F 25,4-12,7/1200 ZZ.     KS 44,000 98,00 4 312,00

0,00

39 M 999999.1 KOORDINAČNÍ ČINNOST ZHOTOVITELE     HOD 264,000 220,00 58 080,00

40 M 10.1 GEODETI. ZAMĚŘ. SKUT. STAVU A DOKUM.

SKUT PORVEDENÍ     
M 1 868,000 39,00 72 852,00

41 M PELB39A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 50/40 M 2 129,400 20,00 42 588,00

42 zhot 1000157960 TRUBKA KORUG.OHEBNA KRUH 50/41 M 2 129,400 22,00 46 846,80

M PELB42A
TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/90 

OHEBNA
M 1 250,000 25,00 31 250,00

zhot 1000174110
TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 90 

CERNA 50M (*1,05)
M 1 312,500 55,00 72 187,50

0,00

51 zhot 9870011550 VYK> GUMOASFALT SA 12     KG 17,330 185,00 3 206,05

53 M XXX02 Značení světelných bodů     KS 44,000 150,00 6 600,00

Strana 1 z 2

http://pro-rozpocty.cz/cs/software-a-data/kros-plus/


PČ Typ Kód
Popis

MJ
Mno

žství
Množství

J.cena 

[CZK]

Cena 

celkem

54 M 7.1.2 REVIZE     HOD 22,000 1 000,00 22 000,00

60 M 2 ÚPRAVA POUZDER PRO ZAÚSTĚNÍ KABELU     KS 44,000 210,00 9 240,00

61 M 3 ZŘÍZENÍ BETONOVÝCH LÍMCŮ STOŽÁRŮ     KS 44,000 950,00 41 800,00

62 M 5 DOPRAVA VÝKON. MATERIÁLU, ODVOZ KM 9 787,750 8,00 78 302,00

76 zhot 0511500076 Výložník V 1/76 - 2000 KS 18,000 2 069,00 37 242,00

77 zhot 0112500076 KS 0,00

zhot 0112500076 Výložník objímkový třmenový UDT 1-1000 KS 3,000 1 680,00 5 040,00

79 M 8 SKLÁDKOVNÉ     T 244,694 320,00 78 302,00

82 zhot Č1000056400 ROURA BETONOVA PR.30/150CM     KS 44,000 1 049,00 46 156,00

83 M 11-1 DEMONTÁŽ STOŽÁRŮ A SVÍTIDEL VČ.
MECHANIZACE     souhrnně

KS 0,00

DEMONTÁŽ VAZŮ A iZOLÁTORŮ  souhrnně 0

0

44 M PFLB05A POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG  25A     KS 15,000 10,00 150,00

45 zhot 1004219010 POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 25A     KS 15,000 63,00 945,00

46 M PFLB04A POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG  20A     KS 15,000 10,00 150,00

47 zhot 1004219000 POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 20A     KS 15,000 63,00 945,00

46 M PFLB04A POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG  16A     KS 9,000 10,00 90,00

47 zhot 1004219000 POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 16A     KS 9,000 63,00 567,00

46 M PFLB04A POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG  10A     KS 9,000 10,00 90,00

47 zhot 1004219000 POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 10A     KS 9,000 63,00 567,00

0,00

61 zhot 1000040260 SVORKA SK KRIZOVA     KS 88,000 28,00 2 464,00

0

146 M PRDB50A
KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 35 CM,BEZ 

ZAKR.     
M 1 645,000 35,00 57 575,00

147 zhot 9870020290 VÝK> PÍSEK ZÁSYPOVÝ FR.0-4     (*153) KG 251 685,000 0,20 50 337,00

5 M PRDB87A KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY M 1 645,000 6,00 9 870,00

6 zhot 1000327780 FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 CERVENA KS 14,805 1 334,00 19 749,87

24 M PFQB30A
SKRIN SP182/NSP1P DCK 3X50A ODP. 

SLOUP     
KS 0,000 0,00

25 zhot 1003105980 SKRIN PRIPOJKOVA SP182/NSP1P DCK     KS 0,000 0,00

26 zhot 9880010400
OPT>PASKA UPINACI 

NEREZ.STREDNI16/0,75MM     (*1,2)
M 0,000 0,00

27 zhot 9880010900
OPT>SPONA UPINACI NEREZ. STREDNI 

16MM     
KS 0,000 0,00

13 M KS 0,000 0,00

19 M PCIB03A UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V KS 0,000 0,00

76 M PCTA94A
OMEZOV.PREP.1KV+SVORKY PRIPOJ. 

ALFE16-70 
SADA 0,000 0,00

77 zhot 1000269230
OMEZOVAC LVA-440B-BLK PRICH.ALFE 16-

70 
KS 0,000 0,00

0,00

zhot Č100291451812 rozváděč RVO dle spec., 21 vyvodu     KS 2,000 81 400,00 162 800,00
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1)

Posouzení změn:

Vyjádření AD, podpis a razítko:

Zdůvodnění změny:

Změna:

Stavba:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY  č. 

Projekt:



výkresová část

fotodokumentace

Datum:

Podpis a razítko zhotovitele:

Schválení Radou města Klatovy dne:

V Klatovech dne: Podpis objednatele:

Přílohy:

Dopady: do projektové dokumentace:

Závěrečné stanovisko objednatele:

viz. posouzení a zdůvodnění změny

Zhotovitel:

do ceny

do časového plánu:

položkový rozpočet změn +/-

Doporučení:

Vyjádření zhotovitele:
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