



SMLOUVA O DÍLO

Vířský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí

Sídlem: Kongresové centrum Brno, Hlinky 35, 603 00 Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních: [redacted] předseda představenstva VOV, s.m.o.
[redacted] výkonný ředitel VOV, s.m.o.

ve věcech technických: [redacted] zástupce výkonného ředitele VOV, s.m.o.

IČ: 60552662

DIČ: CZ60552662

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 19-5191650227/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Sídlem: Vídeňská 206/108, 619 00 Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních: [redacted] předseda správní rady
[redacted] místopředseda správní rady

ve věcech technických: [redacted] výrobní náměstek

IČ: 00219169

DIČ: CZ00219169

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu 52201621/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 296
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:



Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem „ÚV Švařec – Kontinuální měření pro síla vápenného hydrátu“ v rozsahu a podle:

- 1.1.1.1. **Projektové dokumentace pro provedení stavby** s názvem „ÚV Švařec Kontinuální měření pro síla vápenného hydrátu“, zpracovaná projektantem Sweco Hydroprojekt a.s. v 01/2025 pod zakázkovým číslem 11 7286 0701, v souladu s §§ 89–92 zákona o zadávání veřejných zakázek a podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., obsahující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která je pro účely této smlouvy dále označena rovněž jen jako „PROJEKT“. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy.
- 1.1.1.2. **Zhotovitelem oceněných výkazů výměr z PROJEKTU**. PROJEKT obsahuje i soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem. Zhotovitelem oceněné výkazy výměr jsou pro účely této smlouvy dále označeny rovněž jen jako „ROZPOČET“.

Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje:

- 1.1.1.3. Provedení stavby podle PROJEKTU v rozsahu podle ROZPOČTU.
- 1.1.1.4. Zpracování dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem.
- 1.1.1.5. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 499/2006 Sb. a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu PDF.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.
- 1.1.1.6. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odstavci 1.1.2. tohoto článku.

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

- 1.1.2.1. Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby.
- 1.1.2.2. Pořizování průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu JPG nebo PDF na vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla.
- 1.1.2.3. Provedení veškerých předepsaných a sjednaných zkoušek a vystavení dokladů o jejich provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá Zhotovitel Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor stavebníka stanovený ve článku IX. této smlouvy (dále jen TDS), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací.
- 1.1.2.4. Provedení individuálního vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět plnění za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuální vyzkoušení v českém jazyce, které bude Zhotovitel předávat TDS průběžně, při každé fakturaci provedených prací ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.
- 1.1.2.5. Provedení komplexního vyzkoušení systémů a zařízení tvořících předmět předávaného díla (nebo jeho části) za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM před zahájením předávání díla (nebo jeho části). Dále provedení vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotovení Protokolu o výsledcích komplexního vyzkoušení v českém jazyce, který předá Zhotovitel TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.
TDS bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu.
- 1.1.2.6. Vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla (nebo jeho části) před zahájením předávání díla (nebo jeho části), návodů k obsluze, návodů na



provoz a údržbu díla (nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.

- 1.1.2.7. Vypracování Návodu na provoz a údržbu díla (nebo jeho části, který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem správně užíváno.
- 1.1.2.8. Předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby v průběhu provádění stavby předkládání Objednateli a projektantovi (dále jen AD) k odsouhlasení Zhotovitel.
- 1.1.2.9. Koordinaci veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla po celou provádění stavby.
- 1.1.2.10. Provedení celkového úklidu stavby (nebo její předávané části) před zahájením předávání díla (nebo jeho části).
Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby (nebo její předávané části), staveniště (nebo jeho příslušné části) a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby (nebo její předávané části) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí stavby PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace stavby (nebo její předávané části) u okolí stavby, které není PROJEKTEM řešeno.
- 1.1.2.11. Provedení zaškolení obsluhy u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem) před zahájením předávání díla (nebo jeho části).
Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém jazyce, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla (nebo jeho části).
- 1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1.–1.1.2. tohoto článku budou provedeny v rozsahu a podle:
 - 1.1.3.1. PROJEKTU;
 - 1.1.3.2. ROZPOČTU;
 - 1.1.3.3. nabídky Zhotovitele ze dne 7.5. 2025, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení, na základě, jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA);
 - 1.1.3.4. zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I., přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1.–1.1.3. tohoto článku tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

- 1.1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.
- 1.1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.1.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:
 - 1.1.6.1. vlastní text této smlouvy o dílo;
 - 1.1.6.2. zadávací dokumentace;
 - 1.1.6.3. NABÍDKA;
 - 1.1.6.4. protokol o předání a převzetí staveniště;
 - 1.1.6.5. protokol o předání a převzetí každé z částí díla.Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

1.2. ZMĚNY DÍLA

- 1.2.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou



změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platné znění (dále jen ZVZ).

- 1.2.2.** Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4–7 ZVZ. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy.
- 1.2.3.** Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.
- 1.2.4.** Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.
- 1.2.5.** Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především ZVZ).

1.3. FUNKČNÍ ZKOUŠKY

- 1.3.1.** Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla.
- 1.3.2.** Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek ve lhůtě stanovené podle této smlouvy. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel.
- 1.3.3.** Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit:
- 1.3.3.1.** Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla.
- 1.3.3.2.** Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v této smlouvě.
- 1.3.4.** Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla, provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla.
- 1.3.5.** Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které v době stanovené odstavci 1.3.3. tohoto článku nelze provést v závislosti na ročním období budou provedeny dodatečně v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Rozsah těchto dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty písemně.
- 1.3.6.** Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný realizační tým Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. 1x za 14 dnů a na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních zkoušek a dodatečných funkčních zkoušek a bude řešit aktuální potřeby s tím spojené.

1.4. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

- 1.4.1.** Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.
- 1.4.2.** Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:
- 1.4.2.1.** Dokumentace údržby, která bude obsahovat:
- seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění;
 - předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy;
 - plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.
- 1.4.2.2.** Manipulační a provozní řady.
- 1.4.2.3.** Návod k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla.

1.5. REALIZAČNÍ TÝM

- 1.5.1.** Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:
- 1.5.1.1.** Osoby Zhotovitele uvedené v příloze č. IV. této smlouvy, případně statutární zástupci



nebo osoby uvedené v článku I. této smlouvy.

1.5.1.2. Osoby Objednatele podle v odstavce 10.1. článku X. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. článek III., případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.5.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek.

1.6. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

1.6.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí lhůty 3 let od ukončení Projektu (tj. minimálně do roku 2021). Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.

1.6.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je dále vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle ZVZ zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. příloh všech změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy nebo zveřejnit tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dále je Objednatel povinen zveřejnit nejpozději do 3 měsíců od splnění této smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy. Přesahuje-li doba plnění této smlouvy 1 rok, uveřejní Objednatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

1.6.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

1.6.4. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhované osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

1.6.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

1.6.6. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných poddodavatelů.

1.7. ZMĚNY ZÁVAZKU Z TÉTO SMLOUVY

Vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se ZVZ, nesmí Objednatel, mimo v tomto odstavci dále uvedené, umožnit podstatnou změnu závazku z této smlouvy po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle ZVZ.

1.7.1. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu díla a jejíž hodnota je

1.7.1.1. nižší než 135.348.000, - Kč bez DPH (limit z ZVZ)

a

1.7.1.2. nižší než 15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Odstavce 1.8.1.1. a 1.8.1.2. musí platit kumulativně.

1.7.2. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažují stavební práce, od Zhotovitele, které nejsou zahrnuty v předmětu této smlouvy a jsou nezbytné a změna Zhotovitele:

1.7.2.1. není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi již pořízenými Objednatelem,

1.7.2.2. by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

a

1.7.2.3. hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.



Odstavce 1.8.2.1. až 1.8.2.3. musí platit kumulativně.

- 1.7.3.** Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna,
- 1.7.3.1. jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - 1.7.3.2. nemění celkovou povahu díla
a
 - 1.7.3.3. hodnota změny nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Odstavce 1.8.3.1. až 1.8.3.3. musí platit kumulativně.

- 1.7.4.** Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek ROZPOČTU jednou nebo více položkami, za předpokladu že
- 1.7.4.1. nové položky ROZPOČTU prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - 1.7.4.2. cena materiálu nebo prací podle nových položek ROZPOČTU je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - 1.7.4.3. materiál nebo práce podle nových položek ROZPOČTU jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
a
 - 1.7.4.4. Objednatel (Zhotovitel) vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky ROZPOČTU s vymezením položek v původním ROZPOČTU, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle odstavce 1.8.4.1. a stejné nebo vyšší kvality podle odstavce 1.8.4.3.

Odstavce 1.8.4.1. až 1.8.4.3. musí platit kumulativně.

- 1.7.5.** Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 1.8.3. a 1.8.4. při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy.
- 1.7.6.** Nahrazení Zhotovitele uvedený v této smlouvě jiným Zhotovitelem je možné, pokud změna v osobě Zhotovitele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový Zhotovitel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.

1.8. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU Z TÉTO SMLOUVY

1.8.1. Změny ceny v důsledku změny DPH

K ceně sjednané v této smlouvě v Kč bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

1.8.2. Změna Zhotovitele

Pro účely tohoto odstavce se rozumí Objednatel zadavatel, který uzavřel tuto smlouvu s vybraným dodavatelem a Zhotovitelem vybraný dodavatel, který uzavřel tuto smlouvu se zadavatelem na základě výsledků zadávacího řízení, na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva, neboť vyhrazená změna podle tohoto odstavce může nastat až po uzavření této smlouvy na veřejnou zakázku na základě, které byla tato smlouva uzavřena.

V případě změny Zhotovitele může dojít k tzv. povoleným změnám smlouvy, kterými jsou např. změna složení realizačního týmu, změna údajů vztahujících se k osobě nového zhotovitele (kontaktní osoby, kontaktní údaje), apod.

1.8.2.1. V případě Zhotovitel nesplnil podmínky nutné k zahájení plnění této smlouvy.

Obsahuje-li tato smlouva podmínky, které musí Zhotovitel splnit před zahájením plnění smlouvy (např. předložení bankovní záruky podle článku XIII. nebo předložení detailního harmonogramu), a Zhotovitel tyto podmínky nesplnil, je Objednatel oprávněn změnit Zhotovitele a uzavřít smlouvu s novým Zhotovitelem za podmínek:

- 1) že s touto změnou bude nový zhotovitel souhlasit
a současně
- 2) za dodržení dále popsaného postupu pro změnu Zhotovitele

Postup při změně Zhotovitele:

V případě ukončení této smlouvy se Zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla v zadávacím řízení umístila druhá v pořadí, přičemž jednalo-li se o vícekritériální hodnocení nabídek bude nadto provedeno nové hodnocení, tak aby byl osloven dodavatel, jenž se dle hodnocení umístil v dalším pořadí. Objednatel vždy provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 ZVZ a posoudí, zda v nabídce nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení



vybraného dodavatele dle § 48 ZVZ, (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení nebo odmítne-li tento účastník zadávacího řízení Objednatel, může Objednatel pokračovat stejným způsobem na dalšího účastníka zadávacího řízení. Odmítnou-li Objednatel všichni účastníci zadávacího řízení, může Objednatel oslovit kteréhokoli dodavatele, který však musí splnit stanovené ZADÁVACÍ PODMÍNKY.

Každý z postupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení, případně kterýkoliv dodavatel je povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se mohl stát novým zhotovitelem:

- 1) Text této smlouvy musí odpovídat textu smlouvy, který předložil nový zhotovitel v rámci své nabídky.
- 2) Cena a lhůty plnění budou odpovídat nabídce nového zhotovitele.
- 3) Nový zhotovitel splní podmínky, které má povinnost splnit před zahájením plnění smlouvy.

Poznámka:

Tato vyhrazená změna nastane, pokud Zhotovitel jako vybraný dodavatel nesplní své povinnosti před zahájením plnění této smlouvy, čímž vyjde opožděně najevo, že nesplnil podmínky stanovené v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, přičemž tento stav Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky nemohl předvídat.

Zhotovitel by se vybraným dodavatelem nestal, pokud by zadavateli včas oznámil, že podmínky stanovené v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI nesplní, a zadavatel by vybral dodavatele, jehož nabídka byla hodnocena jako další v pořadí.

1.8.2.2. V případě společné účasti dodavatelů

V případě zániku účasti některého ze členů společnosti (společná účast dodavatelů dle § 82 ZVZ) je Objednatel oprávněn uzavřít tuto smlouvu se zbývajícím členy společnosti, pokud zbývajícím členové společnosti převzou práva a povinnosti z této smlouvy v plném rozsahu.

1.8.2.3. V případě ukončení smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem

Objednatel je oprávněn změnit Zhotovitele v průběhu plnění této smlouvy, a to v případě, že tato smlouva bude ukončena některým z dále uvedených důvodů.

Důvody ukončení smlouvy:

- 1) dohodou smluvních stran,
- 2) výpovědí,
- 3) odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 ZVZ,
- 4) z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění,
- 5) zánikem právnické osoby zhotovitele bez právního nástupce,
- 6) v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu,
- 7) v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZVZ, pokud zbývajícím členové společnosti (dodavatelé) nepřevzou práva a povinnosti z této smlouvy v plném rozsahu,
- 8) v případě zjištění úpadku Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutím o úpadku Zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na Zhotovitele nebo nastane-li u Zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla,
- 9) v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 ZVZ.

Nastane-li některý z důvodů ukončení této smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu s novým Zhotovitelem za podmínek:

- 1) nový zhotovitel převzme práva a povinnosti z této smlouvy uzavřené s původním Zhotovitelem v plném rozsahu s výjimkou povolených změn a současně
- 2) za dodržení dále popsaného postupu pro změnu Zhotovitele

Postup při změně Zhotovitele:

V případě ukončení této smlouvy se Zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla v zadávacím řízení umístila druhá v pořadí, přičemž jednalo-li se o vícekritériální hodnocení nabídek bude nadto provedeno nové hodnocení, tak aby byl osloven dodavatel, jenž se dle hodnocení umístil v dalším pořadí. Objednatel vždy provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem



na § 39 ZVZ a posoudí, zda v nabídce nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZVZ, (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení nebo odmítne-li tento účastník zadávacího řízení Objednatele, může Objednatel pokračovat stejným způsobem na dalšího účastníka zadávacího řízení. Odmítnou-li Objednatele všichni účastníci zadávacího řízení, může Objednatel oslovit kteréhokoliv dodavatele, který však musí splnit stanovené ZADÁVACÍ PODMÍNKY.

Každý z postupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení, případně kterýkoliv dodavatel je povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se mohl stát novým zhotovitelem:

- 1) Text nové smlouvy musí odpovídat této smlouvě, přičemž bude zohledňovat pouze povolené změny, které se přímo váží na nového zhotovitele.
- 2) Ty části díla, které již provedl Zhotovitel (původní) budou v textu nové smlouvy zachovány, s tím, že bude v nové smlouvě uvedeno, zda byly Zhotovitelem (původním):
 - a) dokončeny a předány
 - nebo
 - b) rozpracovány či částečně provedeny, vč. rozsahu, v jakém byly rozpracovány či provedeny
 - nebo
 - c) nebyly provedeny.

Uvedeným postupem dojde k úpravě rozsahu předmětu plnění tak, aby odpovídal rozsahu, který má nový zhotovitel zrealizovat.

- 3) Lhůty plnění Zhotovitele (původního) musí zůstat zachovány, lze však zohlednit obtíže spojené s převzetím závazku od Zhotovitele (původního).
- 4) Nový zhotovitel musí převzít závazek, že vstupuje do práv a povinností Zhotovitele (původního) na základě nabídky Zhotovitele (původního), nikoliv na základě nabídky vlastní, tj. převzít zejména závazky výše ceny a lhůt plnění původního zhotovitele s tím, že případné změny závazku plynoucí ze změny Zhotovitele ve vztahu k ceně a lhůtám plnění se posoudí podle § 222 ZVZ.
- 5) Do smlouvy s novým zhotovitelem se doplní ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od původního zhotovitele.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

- 2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo.
- 2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.
- 2.1.3. Objednatel je oprávněn z důvodů ležících na straně Objednatele posunout termín předání a převzetí staveniště podle odstavce 2.2.1. tohoto článku písemným dokumentem doručeným Zhotoviteli, pokud nastanou nepředvídané skutečnosti např.:
 - 2.1.3.1. Dojde ke zpoždění zadávacího řízení, na základě, jehož výsledků se tato smlouva uzavírá,
 - 2.1.3.2. dojde k ukončení zadávacího řízení dříve, než Objednatel předpokládal a v důsledku toho není Objednatel schopen včas uvolnit staveniště díla k realizaci díla,
 - 2.1.3.3. u Objednatele nastaly jiné nepředvídané okolnosti, pro které není schopen včas uvolnit staveniště díla k realizaci díla.V takových případech je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli, v jakém termínu bude provádění díla zahájeno (nový termín zahájení provádění díla).
- 2.1.4. Pokud nastanou skutečnosti podle odstavce 2.1.3. tohoto článku, změní se termín předání a převzetí staveniště podle odstavce 2.2.1. tohoto článku na nový termín předání a převzetí staveniště. Lhůty plnění podle odstavce 2.2. tohoto článku se v takovém případě budou počítat od nového termínu předání a převzetí staveniště.

2.2. DOHODNUTÉ LHŮTY PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:



- 2.2.1.** Předání a převzetí staveniště
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy jejím zveřejněním v Registru smluv
(termín bude uveden v protokolu o předání a převzetí staveniště).
- 2.2.2.** Zahájení stavebních prací
po dodání technologie – nejpozději však do 3 kalendářních měsíců od termínu předání a převzetí staveniště;
(termín bude uveden ve stavebním deníku)
- 2.2.3.** Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek
nejpozději 30 kalendářních dnů před koncem lhůty uvedené v následujícím odstavci tohoto článku
- 2.2.4.** Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání
nejpozději do 251 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy jejím zveřejněním v Registru smluv;
- 2.2.5.** Odstranění veškerých vad a nedodělků celého díla
nejpozději do 20 kalendářních dnů od termínu stanoveného podle lhůty uvedené v odstavci 2.2.4. tohoto článku
- 2.2.6.** Řádné vyklizení staveniště
nejpozději do 5 kalendářních dnů od termínu stanoveného podle lhůty uvedené v odstavci 2.2.5. tohoto článku

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.3.1.** Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.2.1.–2.2.6. tohoto článku je uveden v příloze č. II. této smlouvy.
- 2.3.2.** Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla (odstavec 2.2.4. tohoto článku), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.
- 2.3.3.** Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatel nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.
- 2.3.4.** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků.
- 2.3.5.** Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatel nebo z důvodů vyšší moci.

2.4. ZMĚNA LHŮTY ČI TERMÍNU PLNĚNÍ

- 2.4.1.** Změna lhůt či termínů plnění sjednaných v tomto článku této smlouvy mohou být změněny v následujících případech:
- 2.4.1.1.** nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatel,
- 2.4.1.2.** z důvodu provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem PROJEKTU a ROZPOČTU, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;
- 2.4.1.3.** z důvodu vstupu v platnosti jiných právních předpisů či stanovisek vydaných třetí osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděl či nemohl předpokládat.
- 2.4.2.** Způsob sjednání změny lhůty plnění
- 2.4.2.1.** Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně jakékoliv lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;
- 2.4.2.2.** písemný požadavek Zhotovitel nezakládá právo Zhotovitel na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZVZ.



Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

Článek IV. Cena díla

4.1. CENA DÍLA

Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napravit uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy. Cenou díla se rozumí cena stavby a cena provozních nákladů.

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. článku I. této smlouvy této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

18 880 555,- Kč

4.2. Cena díla uvedená v odstavci 4.1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení (bude-li), provozní náklady, náklady na geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace pro katastr, zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, zhotovení výrobní dokumentace, náklady na zhotovení a udržování prvků zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a zabezpečení stavenišť, náklady spojené se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části, autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

4.3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. článku I. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatelů ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4. tohoto článku.

4.6. Daň z přidané hodnoty podle bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek V. Platební podmínky

5.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ÚHRADU CENY DÍLA



Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány odděleně za práce a dodávky investičního charakteru a neinvestičního charakteru provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem odděleně pro investiční a neinvestiční práce a dodávky a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a sestaví ho Zhotovitel samostatně pro investiční položky a samostatně pro neinvestiční položky. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:

5.1.2.1. Počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);

5.1.2.2. počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);

5.1.2.3. počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);

5.1.2.4. počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

5.1.3.1. celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;

5.1.3.2. do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;

5.1.3.3. v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;

5.1.3.4. zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

5.1.4. OBJEKTIVÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude objektový zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

5.1.4.1. celková cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;

5.1.4.2. do daného fakturačního období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;

5.1.4.3. v daném fakturačním období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH – tato fakturovaná částka bude doložena soupisem provedených prací a dodávek;

5.1.4.4. zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

5.1.5. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatel.

5.2. Každá faktura Zhotovitele (samostatně investiční a samostatně neinvestiční) musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

5.2.1. Číslo smlouvy;

5.2.2. číslo faktury;

5.2.3. den uskutečnění zdanitelného plnění;

5.2.4. den splatnosti faktury;

5.2.5. označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

5.2.6. Souhrnný zjišťovací protokol;

5.2.7. objektový zjišťovací protokol;

5.2.8. soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. tohoto



článku, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.5. tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.5. tohoto článku.

- 5.4.** Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.
- 5.5.** Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.

5.6. POZASTÁVKA

- 5.6.1.** Zhotoviteli je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. této smlouvy slouží jako pozastávka.
- 5.6.2.** Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10 % ceny sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury. Pokud se smluvní strany dohodnou na zvláštním termínu pro odstranění nedodělků nebránících užívání (např. z důvodů povětrnostních podmínek nevhodných pro úplné dokončení), může Objednatel rozhodnout o tom, že náklady na odstranění takových nedodělků budou kryty bankovní zárukou podle odstavce 13.2. této smlouvy a poslední fakturu uvolnit k proplacení.

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

- 5.7.1.** Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.
- 5.7.2.** Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

5.7.3. SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud Objednatel nerozhodne podle odstavce 5.6.2. tohoto článku.

- 5.8.** Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen Objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1.1.** Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu podle této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatel a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta, TDS a koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
- 6.1.2.** Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.



6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.2.1.** správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 6.2.2.** zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen v lhůtě či termínu sjednaném v této smlouvě staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

- 6.5.1.** Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

- 6.5.1.1.** provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

- 6.5.1.2.** přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. článku VI. této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

- 6.5.2.** Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

- 6.5.3.** Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

- 6.5.4.** Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesе jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřím výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU,



klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.

- 7.2.** Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.3.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP a předkládat jim stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.4.** Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 7.5.** Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.6.** Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- 7.6.1.** Předmět kontrolního dne;
 - 7.6.2.** vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - 7.6.3.** soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - 7.6.4.** sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - 7.6.5.** soupis změn;
 - 7.6.6.** podpisy zúčastněných osob.
- 7.7.** Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.8.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.9.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, plán BOZP a kontrolní dny BOZP

- 8.1.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP (je-li Objednatelem stanoven). Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.
- 8.2.** Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Je-li na stavbě více odborně způsobilých osob, určí Zhotovitel, která z těchto osob koordinuje jejich činnost.
- 8.3.** Naplní-li se ustanovení § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tak Objednatel stanoví osobu koordinátora BOZP pro fázi realizace stavby. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a umožnit jeho činnost při realizaci stavby, a to od zahájení stavby od převzetí staveniště po předání a převzetí dokončené stavby.
- 8.4.** Je-li pro budoucí dílo zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP), je Zhotovitel povinen se seznámit před zahájením prací na staveništi s tímto plánem BOZP. Plán BOZP je uložen na staveništi. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé potvrdí v příslušné části plánu BOZP, že byli koordinátorem BOZP s plánem BOZP seznámeni. Zhotovitel má povinnost písemně nahlásit koordinátorovi BOZP v průběhu trvání stavby všechny své poddodavatele, kteří se účastní realizace stavby, aby koordinátor BOZP mohl zajistit jejich seznámení s plánem BOZP.
- 8.5.** Zhotovitel je povinen nejpozději 10 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicích, které vznikají při těchto technologických postupech vč. opatřeních přijatých k jejich odstranění. Stejnou povinnost zajistí Zhotovitel u všech svých poddodavatelů. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplývající zpracuje koordinátor BOZP do aktualizace plánu BOZP.
- 8.6.** Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbě aktualizace plánu BOZP



s koordinátorem BOZP, tj.

- 8.6.1.** doložit, že koordinátora BOZP řádně a včas informovali
- 8.6.2.** poskytovat součinnost
- 8.6.3.** předávat potřebné informace a podklady
- 8.6.4.** zúčastňovat se zpracování aktualizací plánu BOZP

Poruší-li Zhotovitel tyto podmínky, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP.

- 8.7.** Aktualizace plánu BOZP provádí koordinátor BOZP prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů BOZP. Kopie zápisů z kontrolních dnů BOZP, kterými byl plán BOZP aktualizován, zakládá koordinátor BOZP k plánu BOZP uloženému na staveništi.
- 8.8.** Koordinátor BOZP svolává a řídí pravidelné kontrolní dny BOZP. V rámci kontrolního dne BOZP upozorňuje Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveništi, a ukládá Zhotoviteli povinnost tyto nedostatky ve stanoveném termínu odstranit. V případě, že Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném termínu odstraní, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP vč. uložení smluvní pokuty.
- 8.9.** Zhotovitel je povinen
 - 8.9.1.** Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.
 - 8.9.2.** Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku.
 - 8.9.3.** Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
 - 8.9.4.** Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.
 - 8.9.5.** V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

Článek IX. Provádění díla

- 9.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 9.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stanoveného v článku VIII. této smlouvy (dále jen koordinátor BOZP), kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
 - 9.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
 - 9.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku;
 - 9.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;
 - 9.2.4.** vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele;
 - 9.2.5.** v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.



- 9.3.** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.
- 9.3.1.** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů (viz odstavec 9.9. tohoto článku) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 9.3.2.** Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.
- 9.3.3.** Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli poddodavatelský systém.
- 9.3.4.** Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od poddodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.
- 9.4.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.
- 9.5.** Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.
- 9.6.** Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 9.7.** S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 9.8.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 9.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 9.9.1.** Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit osoby uvedené v příloze č. IV této smlouvy. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 9.9.2.** Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatелеm. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit.
- 9.9.3.** Osoba/y vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude/ou zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatелеm přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 9.9.4.** Pro změnu osob uvedených v příloze č. IV. této smlouvy platí ustanovení odstavce 1.6.3. článku I. této smlouvy.
- 9.10.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 9.11.** Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
- 9.12.** Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 9.13.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započatím takového prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované



organizace).

Článek X. Práva a povinnosti Objednatele

- 10.1.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy může pověřit výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS), výkonem autorského dohledu projektanta (v textu této smlouvy označen jako AD) a výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) třetí osoby. Objednatel předá Zhotoviteli seznam těchto třetích osob spolu s telefonním a emailovým kontaktem těchto osob ke dni předání a převzetí staveniště.
- 10.2.** Technický dozor Objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 10.3.** Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 10.4.** Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 10.5.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 10.6.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
- 10.7. PRÁVA A POVINNOSTI TDS**
- 10.7.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
- 10.7.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 10.7.3.** TDS bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 10.7.4.** TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.
- 10.7.5.** Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 10.7.6.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 10.7.7.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 10.7.7.1.** jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;



- 10.7.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.
- 10.7.8.** Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.
- 10.7.9.** Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
- 10.7.10.** TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 10.7.11.** TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 10.7.12.** TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 10.7.13.** TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 10.8.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 10.9.** Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 20 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen Objednatelem požadované vzorky předložit.
- 10.10.** Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.

Článek XI. Práva a povinnosti Zhotovitele

- 11.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP.
- 11.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 11.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 11.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 11.5.** Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 11.6.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 11.7.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 11.8.** Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele podle této smlouvy.
- 11.9.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.



- 11.10.** Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost koordinátora BOZP. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele podle této smlouvy.
- 11.11.** Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.
- 11.12. PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM**
- 11.12.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 11.12.2.** Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením poddodavatelských smluv ke schválení poddodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby nebyla bržděna realizace díla podle harmonogramu.
- 11.13.** Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně ji oznámí Objednateli

Článek XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatелеm.

12.1. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU TŘETÍM OSOBÁM

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky a zavazuje se udržívat pojištění po celou dobu provádění díla. Pojištění bude uzavřeno ve výši odpovídající rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.

12.2. POJIŠTĚNÍ DÍLA – STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí.

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění ve výši 300 000 000,- Kč.

12.3. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistných smluv ke dni uzavření této smlouvy a na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání smlouvy.

12.4. NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XIII. Předání díla

- 13.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 13.2.** Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
- 13.3.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:
- 13.3.1.** Bankovní záruku podle odstavce 14.2. této smlouvy;
- 13.3.2.** doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- 13.3.3.** zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- 13.3.4.** zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- 13.3.5.** zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- 13.3.6.** geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán;
- 13.3.7.** záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- 13.3.8.** doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- 13.3.9.** předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- 13.3.10.** dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD);
- 13.3.11.** doklady o individuálním vyzkoušení;



- 13.3.12.** doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
- 13.3.13.** manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;
pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.
- 13.4.** Dále Zhotovitel sepiše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
- 13.4.1.** označení díla;
 - 13.4.2.** označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;
 - 13.4.3.** zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle;
 - 13.4.4.** prohlášení Objednatele o převzetí díla;
 - 13.4.5.** datum a místo sepsání protokolu;
 - 13.4.6.** jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít;
 - 13.4.7.** seznam předané dokumentace;
 - 13.4.8.** soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
 - 13.4.9.** termín vyklizení staveniště;
 - 13.4.10.** datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby);
 - 13.4.11.** soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
- 13.5.** Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá smluvní pokutě ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Článek XIV. Bankovní záruky

- 14.1. BANKOVNÍ ZÁRUKA na splnění povinností Zhotovitele podle této smlouvy o dílo**
- 14.1.1.** Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději do 15 dnů po uzavření této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 500 000,- Kč.
- 14.1.2.** Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.
- 14.1.3.** Platnost bankovní záruky uvedené v odstavci 14.1.1. tohoto článku bude do 90. dne po sjednaném termínu odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelům uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.
- 14.1.4.** Bude-li lhůta pro dokončení díla sjednaná v této smlouvě smluvními stranami posunuta a bankovní záruka předložená podle 14.1.1. by nevyhovovala ujednání uvedenému v odst. 14.1.2. tohoto článku, je zhotovitel povinen předložit bankovní záruku novou splňující podmínku uvedenou v odst. 14.1.2. tohoto článku. Nepředložení bankovní záruky je podstatným porušením této smlouvy.
- 14.2. BANKOVNÍ ZÁRUKA na splnění povinností zhotovitele z jeho odpovědnosti za řádné odstraňování vad v záruční době, touto smlouvou sjednané**
- 14.2.1.** Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání a přebírání díla (nebo jeho první části) jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za řádné odstraňování vad v záruční době, touto smlouvou sjednané bankovní záruku ve výši 300 000,- Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.



- 14.2.2.** Platnost bankovní záruky uvedené v odstavci 14.2.1. tohoto článku bude do 15. dne po skončení záruční doby sjednané v odstavci 15.1. článku XV. této smlouvy. Tato bankovní záruka bude vždy na základě žádosti Zhotovitele Objednatelem uvolňována po částech a způsobem dále v tomto odstavci uvedeným a současně za podmínky, že bude Zhotovitelem Objednateli předložena nová bankovní záruka, která bude v souladu s tímto odstavcem a touto smlouvou:
- 14.2.2.1. Po uplynutí prvních 24 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část bankovní záruky ve výši 100 000,- Kč.
- 14.2.2.2. Po uplynutí dalších 24 měsíců záruční lhůty tj. 48 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna druhá část bankovní záruky ve výši dalšího 100 000,- Kč.
- 14.2.2.3. Po uplynutí dalších 24 měsíců záruční lhůty tj. 60 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna poslední (třetí) část bankovní záruky ve výši 100 000,- Kč.
- 14.3.** Smluvní strany se mohou dohodnout, že pozastávku podle odstavce 5.6. článku V. této smlouvy nahradí bankovní zárukou. V takovém případě bude bankovní záruka respektovat tyto podmínky:
- 14.3.1.** Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejich závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejich povinností vyplývajících z této bankovní záruky.
- 14.3.2.** Bankovní záruka bude platná ještě alespoň 30 kalendářních dnů po předpokládaném termínu odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově po odstranění všech vad a nedodělků.
- 14.4.** Pokud je porušení povinností ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a současně smluvní pokutou podle článku XVI. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku nebo smluvní pokutu.

Článek XV. Odpovědnost za vady

- 15.1.** Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo a všechny jeho části vyjma spotřebního materiálu (jako např. žárovky, alkalické baterie, kapaliny apod.) záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, že celé dílo a všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a celé dílo a všechny jeho části budou způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Náklady spojené se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části jsou započteny v ceně díla.
- 15.2.** Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.
- 15.3.** Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokuty sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem podle odstavce 14.2. článku XIV. této smlouvy. Obdobně bude Objednatel postupovat při ostatních porušeních povinností Zhotovitele, které jsou zajištěny bankovními zárukami a smluvními pokutami.
- 15.4.** Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
- 15.5.** Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 15.6.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.
- 15.7.** Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.
- 15.8.** Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.



15.9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.

15.10. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

15.10.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

15.10.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail: [REDACTED]
mobilní telefon: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
datová schránka: [REDACTED]

15.10.3. Objednatel je oprávněn požadovat:

- 15.10.3.1. odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
- 15.10.3.2. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
- 15.10.3.3. poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu.

15.10.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.

15.10.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícimu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.

15.10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.10.7. Reklamace se považuje za doručenu Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

15.11. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

15.11.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.

15.11.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.

15.11.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

15.11.4. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20 dnů je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky, pokud je sjednána.

15.11.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.



- 15.11.6.** Nezhájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.
- 15.11.7.** Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 15.11.8.** Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

15.12. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

- 15.12.1.** Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 15.12.2.** Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.
- 15.12.3.** Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.
- 15.12.4.** O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

15.13. POSKYTNUTÍ SLEVY

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel použije příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.

- 15.14.** V dalším platí ustanovení §§ 2113–2117 a §§ 2629–2636 občanského zákoníku.

Článek XVI. Smluvní pokuty

- 16.1.** Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu či lhůtě sjednané smluvními stranami v odstavci 2.2.4. článku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000, - Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ porušení.
- 16.2.** Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech či lhůtách sjednaných smluvními stranami v odstavcích 2.2.1. až 2.2.3. a 2.2.6. článku II. této smlouvy (vyjma 2.2.4.) je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000, - Kč za každý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.
- 16.3.** V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.2.5. článku II. této smlouvy nebo byl smlouven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý případ a den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.
- 16.4.** V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. Řešení reklamovaných



vad je podrobně upraveno v článku XV. této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.

- 16.5.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý zjištěný případ. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.
- 16.6.** Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu (viz odstavec 17.1. článku XVII. této smlouvy) a toto porušení není kryto jinou smluvní pokutou, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000.000, - Kč. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.
- 16.7.** V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodu ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.
- 16.8.** V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatel podle odstavce 11.8. článku XI. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500, - Kč za každý případ a každý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovní záruky.
- 16.9.** Pokud se na porušení povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvní pokuta a zároveň zajištění bankovní zárukou, rozhodne Objednatel, který způsob zajištění povinností Zhotovitele využije.
- 16.10.** Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.
- 16.11.** Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 16.12.** Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných smluvními pokutami, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.
- 16.13.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.
- 16.14.** Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.

Článek XVII. Odstoupení od smlouvy

- 17.1.** Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; Podstatným porušením smlouvy je takéž nesplnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku a opakované porušení povinnosti plnit část díla pouze vlastními kapacitami bez poddodavatelů, přičemž opakované porušení znamená 2x a více, jsou-li tyto podmínka touto smlouvou sjednány; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 17.2.** Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 17.3.** Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
- 17.4.** Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
- 17.5.** Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
- 17.6.** Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 17.7.** Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.
- 17.8.** Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 17.9.** Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li



dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

- 17.10.** Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat.
- 17.11.** Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že tato smlouva neměla být uzavřena, neboť
- 17.11.1.** Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva, měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
- 17.11.2.** Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení na základě, kterého byla uzavřena tato smlouva, před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele, nebo
- 17.11.3.** výběr Zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

Právo Objednatele ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpisů není tímto ustanovením dotčeno.

Článek XVIII. Ochrana informací

- 18.1.** Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-li Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 219 ZVZ povinnost zveřejnit smlouvu vč. jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za dílo, tak poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 18.2.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení odstavce 18.1. článku XVIII. této smlouvy).

18.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

Článek XIX. Systém řízení kvality a plnění systému environmentálního managementu

- 19.1.** Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality a Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 14000 (ČSN EN ISO 14001) týkajících se systému environmentálního managementu, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.
- 19.2.** Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením pododstavce 8.2.3.1. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích provedeného přezkoumání podle pododstavce 8.2.3.2. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. Pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání ke dni podpisu této smlouvy Objednateli nepředal, má se za to, že Zhotovitel v této smlouvě a v PROJEKTU neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.
- 19.3.** Zhotovitel je povinen provádět činnosti stanovené českou technickou normou ČSN EN ISO 9001 z února 2016, zejména pododstavce 10.2.1. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bezodkladně předložit písemné dokumentované informace jako důkazy podle pododstavce 10.2.2. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření.
- 19.4.** Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném v odstavci 2.2.3. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:
- 19.4.1.** Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. profesí.
- 19.4.2.** Soupis všech dokladů (podle odstavce 12.3. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.




- 19.5.** Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat systém environmentálního managementu dle EN ISO 14001:2015, případně obdobný, kterým Zhotovitel disponuje, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.

Článek XX. Následná nemožnost plnění


- 20.1.** Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.
- 20.2.** Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XXI. Závěrečná ustanovení


- 21.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 21.2.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 21.3.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 21.4.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 21.5.** Tato smlouva a její případné dodatky bude v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem podle § 211 ZVZ uzavřena elektronicky.
- 21.6.** Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona číslo 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Zaslání této smlouvy do Registru smluv k uveřejnění zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami.
- 21.7.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I. [PROJEKT a ROZPOČET](#)
příloha číslo II. [HARMONOGRAM PLNĚNÍ](#)
příloha číslo III. [DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST](#)
příloha číslo IV. [DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENÍM DÍLA](#)
- 21.8.** Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
- 21.9.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.
- 21.10.** Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.



předseda představenstva VOV, s.m.o.



výkonný ředitel VOV, s.m.o.



místopředseda správní rady



PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO

PROJEKT a ROZPOČET

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU

Zhotovitel jako účastník nedokládá jako součást své nabídky – originál je uložen jako samostatná část této smlouvy v archívu Objednatele a Zhotovitele

ROZPOČTU

Zhotovitel jako účastník dokládá jako součást své nabídky

REKAPITULACE ODHADU NÁKLADŮ

Stupeň dokumentace:

DPS

Název stavby:

ÚV Švařec Kontinuální měření pro síla vápenného hydrátu

Akce č.:

11-7286-0701

CZ - CPA (klasifikace produkce)

41.00.21

CZ - NUTS (kód místa plnění)

CZ0635 595861


číslo	Název SO	ZRN	popl.skládka	DPS ÚV Švařec-vápno celkem Kč bez DPH
PROVOZNÍ SOUBORY				
01	PS 01 - Strojné-technologická část	17 145 823		17 145 823
02	PS 02 - Elektrotechnologická část	633 631		633 631
PROVOZNÍ SOUBORY CELKEM		17 779 454 Kč		17 779 454 Kč

03	VRN (NUS)			214 899 Kč
-----------	------------------	--	--	-------------------

OSTATNÍ NÁKLADY				
	Návrh provozního řádu			115 592
	Dokumentace zpracovávaná zhotovitelem stavby			449 523
	Dokumentace skutečného provedení stavby			
	Doklady požadované k předání a převzetí díla			25 687
	Individuální a komplexní zkoušky			192 653
	Kompletační inženýrská činnost dodavatele			19 264
	Zaškolení pracovníků provozovatele			83 483
04	Ostatní náklady celkem			886 202 Kč

Celkem náklady (PS+VRN+ON) bez DPH				18 880 555 Kč
---	--	--	--	----------------------

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden "CS ÚRS", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.



REKAPITULACE STAVBY

Stavba: ÚV Švařec Kontinuální měření pro síla vápenného hydrátu

KSO: 812 32
Místo: Koroužné
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 12511
Datum: 06.05.2025
CZ-CPA: 41.00.21

Zadavatel:
Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí

IČ: 60552662
DIČ: CZ60552662

Uchazeč:
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

IČ: 00219169
DIČ: CZ00219169

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		18 880 555,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Výše daně 3 964 916,55
	21,00% 12,00%	
Cena s DPH		22 845 471,55

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Stavba: ÚV Švařec Kontinuální měření pro síla vápenného hydrátu

Místo: KoroužnéDatum: 06.05.2025

Zadavatel: Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí

Uchazeč: ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	PS 01 - Strojně-technologická část	18 880 555,00	22 845 471,55
02	PS 02 - Elektrotechnologická část a SŘTP	17 145 822,60	20 746 445,35
03	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	633 631,40	766 693,99
04	ON - Ostatní náklady	214 899,00	260 027,79
		886 202,00	1 072 304,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚV Švařec Kontinuální měření pro sila vápenného hydrátu
Objekt: 01 - PS 01 - Strojně-technologická část

KSO:		CC-CZ:	42.21.12
Místo:	Koroužné	Datum:	06.05.2025
Zadavatel:		IČ:	60552662
	Vířský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí	DIČ:	CZ60552662
Uchazeč:		IČ:	00219169
	ARKO TECHNOLOGY, a.s.	DIČ:	CZ00219169
Poznámka:			

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH		17 145 822,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 145 822,60	21,00% 12,00%	3 600 622,75
Cena s DPH		V CZK	20 746 445,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚV Švařec

Objekt:

Kontinuální měření pro sila vápenného hydrátu

Místo:

01 - PS 01 - Strojné-technologická část

Zadavatel:

Koroužné

Uchazeč:

Vířský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Datum: 06.05.2025

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	17 145 822,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 445,51
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	6 734,40
PSV - Práce a dodávky PSV	8 711,11
767 - Konstrukce zámečnické	461 610,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	453 700,00
M - Práce a dodávky M	7 910,00
23-M - Montáže potrubí	16 668 767,09
33-M - Montáže dopr.zaříf.,sklad. zaříf. a váh	16 523 726,09
	145 041,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ÚV Švařec Kontinuální měření pro síla vápenného hydrátu

Objekt: 01 - PS 01 - Strojně-technologická část

Místo: Koroužné

Zadavatel: Vířský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí

Uchazeč: ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Datum: 06.05.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		15 445,51		17 145 822,60	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 734,40			
1	K	943211001R	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m vč.příplatku ZKD den použití	m3	55,200	71,00	3 919,20	R-položka
PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž vč.příplatku ZKD den použití						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211111						
VV		24*2,3						
3	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	55,200	51,00	2 815,20	CS ÚRS 2025 01
PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211811						
VV		24*2,3						
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot		8 711,11			
4	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m	t	4,404	1 631,00	7 182,92	CS ÚRS 2025 01
PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013117						
VV		"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát						
VV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení						
VV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část						
VV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení						
VV		"kov:						
VV		4,284						
VV		"plast :						
VV		0,12						
VV		Součet						
5	K	997013002R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku či do sběrný se složením	t	4,404	347,00	1 528,19	R-položka
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo do sběrný se složením						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501						
VV		"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát						
VV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení						
VV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část						
VV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení						
VV		"kov:						
VV		4,284						
VV		"plast :						
VV		0,12						
VV		Součet						

4,284

0,120

4,404

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D PSV			Práce a dodávky PSV					461 610,00		
D 767			Konstrukce zámečnické					453 700,00		
7	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg		kg	404,000	71,00	28 684,00	CS	ÚRS 2025 01
PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg							
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996701							
VV			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát							
VV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení							
VV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část							
VV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení							
VV			"demontáž - DZ3							
VV			2*2			4,000				
VV			"demontáž - DZ4							
VV			20*10*2			400,000				
VV			Součet			404,000				
8	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg		kg	280,000	63,00	17 640,00	CS	ÚRS 2025 01
PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg							
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996702							
VV			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát							
VV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení							
VV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část							
VV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení							
VV			"demontáž - DZ2							
VV			60*2			120,000				
VV			"demontáž - DZ6							
VV			80*2			160,000				
VV			Součet			280,000				
9	K	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg		kg	500,000	60,00	30 000,00	CS	ÚRS 2025 01
PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg							
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996703							
VV			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát							
VV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení							
VV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část							
VV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení							
VV			"demontáž - DZ5							
VV			250*2			500,000				
10	K	767996704	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg		kg	1 000,000	49,00	49 000,00	CS	ÚRS 2025 01
PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg							
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996704							
VV			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát							
VV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení							
VV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část							
VV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení							
VV			"demontáž - DZ1							
VV			500*2			1 000,000				
11	K	7679967R	Demontáž plastových nádrží		kg	120,000	1 024,00	122 880,00	R-položka	
PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg							
VV			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát							
VV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení							
VV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část							
VV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení							
VV			"demontáž - DZ8							
VV			20*2			40,000				
VV			"demontáž - DZ9							
VV			20*2			40,000				
VV			"demontáž - DZ10							

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		20"2			40,000				
	VV		Součet			120,000				
12	K	767800R	Demontáž DZ11		soubor	2,000	77 061,00	154 122,00	R-položka	
	PP		Demontáž DZ11							
	VV		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát							
	VV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení							
	VV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část							
	VV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení							
	VV		"demontáž - DZ11							
	VV		"hmotnost - 800kg							
	VV		1"2							
	VV		Součet			2,000				
						2,000				
13	K	767900R	Demontáž DZ12		soubor	2,000	25 687,00	51 374,00	R-položka	
	PP		Demontáž DZ12							
	VV		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát							
	VV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení							
	VV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část							
	VV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení							
	VV		"demontáž - DZ12							
	VV		"hmotnost - 250kg							
	VV		1"2							
	VV		Součet			2,000				
						2,000				
D	783		Dokončovací práce - nátery					7 910,00		
14	K	78360130R	Odrezevání přírub před provedením náteru		m2	10,000	123,00	1 230,00	R-položka	
	VV		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát							
	VV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení							
	VV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část							
	VV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení							
	VV		"očistění stávajících přírub DN1200			10,000				
15	K	7836013R	Odmaštění přírub vodou ředitelným odmašťovačem před provedením náteru		m2	10,000	137,00	1 370,00	R-položka	
	PP		Odmaštění přírub vodou ředitelným odmašťovačem před provedením náteru							
	VV		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát							
	VV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení							
	VV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část							
	VV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení							
	VV		"očistění stávajících přírub DN1200			10,000				
16	K	78361410R	Základní jednonásobný syntetický náter		m2	10,000	161,00	1 610,00	R-položka	
	PP		Základní jednonásobný syntetický náter							
	VV		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát							
	VV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení							
	VV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část							
	VV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení							
	VV		"očistění stávajících přírub DN1200			10,000				
17	K	783617107R	Krycí dvojnásobný syntetický náter		m2	10,000	370,00	3 700,00	R-položka	
	PP		Krycí náter (email) otopných těles žebrových trub dvojnásobný syntetický							
	VV		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát							
	VV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení							
	VV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část							
	VV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení							
	VV		"očistění stávajících přírub DN1200			10,000				

D M Práce a dodávky M

16 668 767,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 23-M Montáže potrubí								
18	K	230140R	Strojní montáž kompletu				16 523 726,09	
	PP		Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 530, tl. 3 mm	kus	2,000	1 179 033,00	2 358 066,00	R-položka
	W		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	W		"montáž skladování vápenného hydrátu a výroba vápenného mléka					
	W		2		2,000			
19	M	553435R	Filtr síla				480 346,00	R-položka
	PP		Filtr síla	kus	2,000	240 173,00		
	W		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	W		"11Z01, 21Z01					
	W		2		2,000			
20	M	562457R	Vitrový odlučovač				169 534,00	R-položka
	PP		Vitrový odlučovač	kus	2,000	84 767,00		
	W		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	W		"11Z02, 21Z02					
	W		2		2,000			
21	M	5624570R	Pojišťovací ventil				148 984,00	R-položka
	PP		Pojišťovací ventil	kus	2,000	74 492,00		
	W		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	W		"11Z03, 21Z03					
	W		2		2,000			
22	M	56245709R	Kontinuální snímání hladiny hydrátu				344 206,00	R-položka
	PP		Kontinuální snímání hladiny hydrátu	kus	2,000	172 103,00		
	W		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	W		11Z04, 21Z04					
	W		2		2,000			
23	M	56245701	Sonda přepínání síla				66 786,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sonda přepínání síla	kus	2,000	33 393,00		
	W		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	W		"11Z05, 21Z05					
	W		2		2,000			
24	M	56245702R	Provozdušnění síla				3 005 380,00	R-položka
	PP		Provozdušnění síla	kus	2,000	1 502 690,00		
	W		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	W		"11Z06, 21Z06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2		2,000			
25	M	2865514R	Sestava odběru ze síla	kus	2,000	251 733,00	503 466,00	R-položka
	PP		Sestava odběru ze síla					
	W		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	W		"11Z07, 21Z07					
	W		2		2,000			
26	M	4239052R	Dávkovací jednotka vápenného hydrátu	kus	2,000	1 325 487,00	2 650 974,00	R-položka
	PP		Dávkovací jednotka vápenného hydrátu					
	W		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	W		"12Z01, 22Z01					
	W		2		2,000			
27	M	28655150R	Rozmíchávací nádrž	kus	2,000	467 503,00	935 006,00	R-položka
	PP		Rozmíchávací nádrž					
	W		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	W		"12Z04, 22Z04					
	W		2		2,000			
28	M	28655155R	Ředicí nádrž	kus	2,000	497 043,00	994 086,00	R-položka
	PP		Ředicí nádrž					
	W		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	W		"12Z06, 22Z06					
	W		2		2,000			
29	M	2865522R	Elektrovozvadeč pro skladování hydrátu, přípravu vápenného mléka pro napájení, jistění a řízení	kus	2,000	1 534 798,00	3 069 596,00	R-položka
	PP		Elektrovozvadeč pro skladování hydrátu, přípravu vápenného mléka pro napájení, jistění a řízení					
	W		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	W		"12Z07, 22Z07					
	W		2		2,000			
30			Neobsazeno					R-položka
31	K	230666R	Dodávka, montáž MaR a silnoproudých rozvodů	soubor	1,000	601 893,49	601 893,49	R-položka
	PP		Dodávka, montáž MaR a silnoproudých rozvodů					
	W		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	W		1		1,000			
32			Neobsazeno					R-položka
33	K	230222R	Vyprázdňení síla	soubor	2,000	32 109,00	64 218,00	R-položka
	PP		Vyprázdňení síla - přeloukání vápenného hydrátu z rekonstruovaného síla do provozovaného síla					
	W		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"Vyprázdnění síla - přefoukání vápenného hydrátu z rekonstruovaného síla do provozovaného síla					
WV			2		2,000			
34	K	230111R	Vyčištění síla	soubor	2,000	192 653,00	385 306,00	R-položka
PP			Vyčištění síla - vytěžení zbylého vápenného hydrátu a ekologická likvidace					
WV			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"Vyčištění síla - vytěžení zbylého vápenného hydrátu a ekologická likvidace					
WV			2		2,000			
35	K	230030003R	Montáž trubních dílů přírubové hmotnost přes 10 kg do 25 kg	kus	4,000	308,00	1 232,00	R-položka
PP			Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 10 do 25 kg					
WV			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"montáž Pojistného ventilu DN 50 PN16					
WV			"pozice : 24A01.02					
WV			"pozice : 24A02.02					
WV			2		2,000			
WV			"montáž přírubového šoupátka DN 65 PN10					
WV			"pozice : 14A02.03					
WV			"pozice : 24A02.03					
WV			2		2,000			
WV			Součet					
36	M	42213002R	Pojistný ventil DN50 PN16	kus	2,000	38 600,00	77 200,00	R-položka
PP			Pojistný ventil DN50 PN16					
WV			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"dodávka Pojistného ventilu DN 50 PN16					
WV			"pozice : 24A01.02					
WV			1		1,000			
WV			"pozice : 24A02.02					
WV			1		1,000			
WV			Součet					
37	M	42221212R	šoupě přírubové krátke měkkočesníci PN10 DN65	kus	2,000	8 849,00	17 698,00	R-položka
PP			šoupě přírubové krátke měkkočesníci PN10 DN65					
WV			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"dodávka Šoupě přírubové krátke DN 65 PN10					
WV			"pozice : 14A02.03					
WV			1		1,000			
WV			"pozice : 24A02.03					
WV			1		1,000			
WV			Součet					
38	M	412210101	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	2,000	637,00	1 274,00	CS ÚRS 2025 01
PP			kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm					
WV			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"2x ruční kolo pro DN 50					
WV			2		2,000			
WV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
39	K	230030004	Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 25 kg do 50 kg	kus	2,000	533,00	1 066,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž trubních dílů přírubových hmotností přes 25 do 50 kg https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230030004					
	Online PSC							
	VV		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
	VV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	VV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	VV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	VV		"montáž redukčního ventilu DN 65 PN16					
	VV		"pozice : 24A01.01					
	VV		"pozice : 24A02.01					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
40	M	42213088R	Redukční ventil PN16 DN65	kus	2,000	62 500,00	125 000,00	R-položka
	PP		Redukční ventil PN16 DN65					
	VV		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
	VV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	VV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	VV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	VV		"dodávka redukčního ventilu DN 65 PN16					
	VV		"pozice : 24A01.01		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		"pozice : 24A02.01		1,000			
	VV		1		2,000			
	VV		Součet		10,000			
41	K	230040004R	Montáž trubní díly závitové DN 15	kus	10,000	128,00	1 280,00	R-položka
	PP		Montáž trubních dílů závitových DN 15 (1/2")					
	VV		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát		1,000			
	VV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení		1,000			
	VV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část		1,000			
	VV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení		1,000			
	VV		"montáž kulového kohoutu DN 15		1,000			
	VV		"pozice : 15A02.01		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		"pozice : 15A02.02		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		"pozice : 15A02.03		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		"pozice : 15A02.04		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		"pozice : 25A02.05		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		"pozice : 25A02.02		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		"pozice : 25A02.03		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		"pozice : 25A02.04		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		"montáž manometrického ventilu DN 15		1,000			
	VV		"pozice : 24A03.03		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		"montáž manometra D80		1,000			
	VV		"pozice : 24A03.04		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
42	M	55128013R	manometr D80	kus	1,000	385,00	385,00	R-položka
	PP		manometr M20x1.5, průměr přístroje 80 mm, rozsah 0-1,6 MPa					
	VV		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	WV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	WV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	WV		"fx manometr D80					
	WV		1		1,000			
43	M	55114144R	kohout kulový DN15 nerezový	kus	8,000	984,00	7 872,00	R-položka
	PP		kohout kulový DN15 nerezový (1/2")					
	WV		"DPS ÚV Švatec - vápenný hydrát					
	WV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	WV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	WV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	WV		"dodávka kulového kohoutu DN 15					
	WV		"pozice : 15A02.01		1,000			
	WV		1					
	WV		"pozice : 15A02.02		1,000			
	WV		1					
	WV		"pozice : 15A02.03		1,000			
	WV		1					
	WV		"pozice : 15A02.04		1,000			
	WV		1					
	WV		"pozice : 25A02.05		1,000			
	WV		1					
	WV		"pozice : 25A02.02		1,000			
	WV		1					
	WV		"pozice : 25A02.03		1,000			
	WV		1					
	WV		"pozice : 25A02.04		1,000			
	WV		1					
	WV		Součet		8,000			
44	M	551141R	manometrický ventil DN15 nerezový	kus	1,000	4 062,00	4 062,00	R-položka
	PP		manometrický ventil DN15 nerezový					
	WV		"DPS ÚV Švatec - vápenný hydrát					
	WV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	WV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	WV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	WV		"dodávka manometrického ventilu DN 15					
	WV		"pozice : 24A03.03		1,000			
	WV		1					
	WV		Součet		1,000			
45	K	230040006R	Montáž trubní díly závitové DN 25	kus	7,000	154,00	1 078,00	R-položka
	PP		Montáž trubních dílů závitových DN 25 (1")					
	WV		"DPS ÚV Švatec - vápenný hydrát					
	WV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	WV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	WV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	WV		"montáž kulového kohoutu DN 25					
	WV		"pozice : 24A03.01		1,000			
	WV		1					
	WV		"pozice : 14A03.06		1,000			
	WV		1					
	WV		"pozice : 24A03.06		1,000			
	WV		1					
	WV		"pozice : 15A02.05		1,000			
	WV		1					
	WV		"pozice : 24A03.01		1,000			
	WV		1					
	WV		"montáž redukčního ventilu DN25					
	WV		"pozice : 24A03.03		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1		1,000			
W			"montáž pojistného ventilu DN25					
W			"pozice : 24A03.05					
W			1		1,000			
W			Součet		7,000			
46	M	55114148R	kohout kulový DN 25 nerezový	kus	5,000	1 227,00	6 135,00	R-položka
PP			kohout kulový DN25 (1") nerezový					
W			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát		1,000			
W			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
W			"D.1.2.1 Strojně-technologická část		1,000			
W			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
W			"montáž kulového kohoutu DN 25		1,000			
W			"pozice : 24A03.01					
W			1		1,000			
W			"pozice : 14A03.06					
W			1		1,000			
W			"pozice : 24A03.06					
W			1		1,000			
W			"pozice : 15A02.05					
W			1		1,000			
W			"pozice : 24A03.01					
W			1		1,000			
W			Součet		5,000			
47	M	4225200R	Redukční ventil DN25, PN16	kus	1,000	6 035,00	6 035,00	R-položka
PP			Redukční ventil DN25, PN16					
W			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
W			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
W			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
W			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
W			"montáž redukčního ventilu DN25					
W			"pozice : 24A03.03					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
48	M	4225622R	Pojistný ventil DN25, PN16	kus	1,000	1 027,00	1 027,00	R-položka
PP			Pojistný ventil DN25, PN16					
W			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
W			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
W			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
W			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
W			"montáž pojistného ventilu DN25					
W			"pozice : 24A03.05					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
49	K	230032027R	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50	kus	4,000	361,00	1 444,00	R-položka
PP			Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50					
W			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
W			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
W			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
W			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
W			"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího momentu)					
W			"montáž přírubový spoj DN50 PN10		4,000			
W			4		4,000			
W			Součet		4,000			
50	M	27322507R	lésnění přírubové DN 50	kus	4,000	37,00	148,00	R-položka
PP			lésnění přírubové přířezové DN 50					
W			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
W			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
W			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
W			"těsnění pro přírubový spoj DN50 PN10					
W			4		4,000			
W			Součet		4,000			
51	M	31198198R	spojuvací materiál pro přírubový spoj DN50 PN10	soubor	4,000	447,00	1 788,00	R-položka
PP			Souprava spoj, mat. pro přírubový spoj nerez DN 50 (4x šroub M16 L=70 mm, 4x matice M16, 16x nerez podložka M16, 4x plast. podložka M16)					
W			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
W			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
W			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
W			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
W			"spojuvací materiál pro přírubový spoj DN50 PN10					
W			4		4,000			
W			Součet		4,000			
52	K	2300320R	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 65	kus	11,000	99,00	1 089,00	R-položka
PP			Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 65					
W			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
W			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
W			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
W			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
W			"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího momentu)					
W			"montáž přírubový spoj DN60 PN10					
W			11		11,000			
W			Součet		11,000			
53	M	273225071R	těsnění přírubové DN 65	kus	11,000	89,00	979,00	R-položka
PP			Těsnění přírubové pro spoje PN 10 DN 65					
W			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
W			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
W			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
W			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
W			"11x těsnění přírubový spoj DN65 PN10					
W			11		11,000			
54	M	309210915R	spojuvací materiál pro přírubový spoj DN65 PN10	soubor	11,000	498,00	5 478,60	R-položka
PP			Souprava spoj, mat. pro přírubový spoj nerez DN 65 (4x šroub M16 L=70 mm, 4x matice M16, 16x nerez podložka M16, 4x plast. podložka M16)					
W			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
W			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
W			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
W			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
W			"11x šroubový spoj příruby DN65 PN10					
W			11		11,000			
W			Součet		11,000			
55	K	230032043R	Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 1200	kus	2,000	71 025,00	142 050,00	R-položka
PP			Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 1200					
W			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
W			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
W			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
W			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
W			"2x montáž přírubový spoj DN1200 PN10					
W			"strojní utahování přírubového spoje					
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
56	M	27322524R	těsnění přírubové DN 1200	kus	2,000	2 715,00	5 430,00	R-položka
PP			těsnění přírubové DN 1200					
W			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
W			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
W			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
W			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"2x těsnění pro přírubový spoj DN1200 PN10		2,000			
	WV		2		2,000	55 171,00	110 342,00	R-položka
57	M	30921019R	spojovací materiál pro přírubový spoj DN1200 PN10	soubor				
	PP		spojovací materiál pro přírubový spoj DN1200 PN10					
	WV		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
	WV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	WV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	WV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	WV		"2x spojovací materiál pro přírubový spoj DN1200 PN10					
	WV		"- nerezový přírubový spoj					
	WV		2					
	WV		Součet					
58	K	230040026	Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 1"	kus	14,000	126,00	1 764,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 1"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230040026					
	WV		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
	WV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	WV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	WV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	WV		"14x zhotovení závitu na potrubí DN50, D65 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4301					
	WV		14		14,000			
	WV		Součet		14,000			
59	M	31942516R	závit provedení 1"	kus	14,000	292,00	4 088,00	R-položka
	PP		závit provedení 1"					
	WV		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
	WV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	WV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	WV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	WV		"14x zhotovení závitu na potrubí DN50, D65 tl. 2mm, nerezová ocel tř. 1.4301					
	WV		14		14,000			
	WV		Součet		14,000			
60	K	230050032R	Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu	soubor	1,000	12 844,00	12 844,00	R-položka
	PP		Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž					
	WV		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
	WV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	WV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	WV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	WV		"zhotovení podpěrných, nosných a závěsných konstrukcí pro potrubí					
	WV		"gumová výstelka pod potrubí v místě kotvení potrubí					
	WV		"provedení nerez ocel tř. 1.4301					
	WV		1,00		1,000			
	WV		Součet		1,000			
61	M	13756615R	nerezový materiál a kotvení potrubí	soubor	1,000	19 265,00	19 265,00	R-položka
	PP		nerezový materiál a kotvení potrubí					
	WV		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
	WV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	WV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	WV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	WV		"zhotovení podpěrných, nosných a závěsných konstrukcí pro potrubí					
	WV		"gumová výstelka pod potrubí v místě kotvení potrubí					
	WV		"provedení nerez ocel tř. 1.4301					
	WV		1,00		1,000			
	WV		Součet		1,000			
62	K	230120215	Montáž hadice pro chemické roztoky a oleje D 51 mm, tl 6 mm	m	12,000	13,00	156,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hadice pro chemické roztoky a oleje Ø 51 mm, tl. 6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230120215					
	WV		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
W			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
W			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
W			"montáž hadic					
W			"pozice : 13P01		3,000			
W			3					
W			"pozice : 23P01		3,000			
W			3					
W			"pozice : 16P01		3,000			
W			3					
W			"pozice : 26P01		3,000			
W			3					
W			Součet		12,000			
63	M	6000097R	Hadice pro chemické roztoky D51	kus	4,000	2 569,00	10 276,00	R-položka
PP			Hadice pro chemické roztoky D51					
W			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
W			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
W			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
W			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
W			"montáž hadic					
W			"pozice : 13P01		1,000			
W			1					
W			"pozice : 23P01		1,000			
W			1					
W			"pozice : 16P01		1,000			
W			1					
W			"pozice : 26P01		1,000			
W			1					
W			Součet		4,000			
64	K	230081005	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 15 mm, tl 2,5 mm	kus	5,000	283,00	1 415,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg přípojovací rozměr Ø 15, tl. 2,5 mm					
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230081005					
W			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
W			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
W			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
W			"demontáž potrubí DN 10 dl.20m					
W			"označení D.4.1		5			
W			5					
W			Součet		5,000			
65	K	230081017	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 28 mm, tl 2,6 mm	kus	1,000	295,00	295,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg přípojovací rozměr Ø 28, tl. 2,6 mm					
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230081017					
W			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
W			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
W			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
W			"demontáž kohoutu DN 25					
W			"označení D.3.1		1			
W			1					
66	K	230081038	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 57 mm, tl 2,9 mm	kus	27,000	308,00	8 316,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg přípojovací rozměr Ø 57, tl. 2,9 mm					
Online		PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230081038					
W			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
W			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
W			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
W			"demontáž ventilu s pneunophonem DN 50					
W			"označení D.1.3		22			
W			22					
W			"demontáž potrubí DN 50 dl.20		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"označení D.3.3					
WV			5					
WV			Součet		5,000 27,000			
67	K	230081045	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 70 mm, tl 3,2 mm	kus	2,000	334,00	668,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr Ø 70, tl. 3,2 mm					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230081045					
WV			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"demontáž zpětného ventilu DN 65					
WV			"označení D.1.4					
WV			2					
68	K	230082038	Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 57 mm tl 2,9 mm	kus	1,000	321,00	321,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr Ø 57, tl. 2,9 mm					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230082038					
WV			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"demontáž pojistovacího ventilu DN 60					
WV			"označení D.1.2					
WV			1		1,000			
69	K	230082045	Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 70 mm tl 3,2 mm	kus	3,000	334,00	1 002,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr Ø 70, tl. 3,2 mm					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230082045					
WV			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"demontáž redukčního ventilu DN 65					
WV			"označení D.1.1					
WV			1		1,000			
WV			"potrubí DN 65 dl. 5m					
WV			"označení D.2.1					
WV			2		2,000 3,000			
WV			Součet		24,000	128,00	3 072,00	CS ÚRS 2025 01
70	K	230086115	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm	m				
PP			Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230086115					
WV			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"demontáž PVC potrubí DN 50 dl.12m					
WV			"označení D.6.1					
WV			12		12,000			
WV			"demontáž PVC potrubí DN 25 dl.12m					
WV			"označení D.6.2					
WV			12		12,000 24,000			
WV			Součet		2,000	3 725,00	7 450,00	CS ÚRS 2025 01
71	K	230084192	Demontáž potrubí do šrotu přes 250 do 1000 kg D 1220 mm tl 8,0 mm	kus	2,000			
PP			Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 250 do 1000 kg připojovací rozměr Ø 1220, tl. 8 mm					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230084192					
WV			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"demontáž zaslepovacích přírub DN 1200					
WV			2		2,000			
72	K	230082423	Demontáž potrubí další použití přes 50 do 250 kg D 1220 mm tl 8,0 mm	kus	2,000	5 137,00	10 274,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž ocelového potrubí k dalšímu použití hmotnosti přes 10 do 250 kg připojovací rozměr Ø 1220, tl. 8 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
https://podniky.urs.cz/item/cs_urs_2025_01/230082423								
	Online	PS	"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	W		"šetrná demontáž přírub DN1200					
	W		2		2,000			
73	K	230140025R	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 34 mm, tl 2 mm	m	39,700	279,00	11 076,30	R-položka
	PP		Montáž trubek Ø 34 mm, tl. 2 mm					
	W		"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	W		"Potrubí - DN 25 mm, tl 2 mm					
	W		"rozměry - dl. 39,7m					
	W		"pozice : 14P03, 24P03					
	W		39,7		39,700			
74	M	14031203R	trubka z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4301) DN25	m	39,700	342,00	13 577,40	R-položka
	PP		trubka z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4301) DN25					
	W		"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	W		"Potrubí - DN 25 mm, tl 2 mm					
	W		"rozměry - dl. 3,97m					
	W		"pozice : 14P03, 24P03					
	W		39,7		39,700			
75	K	2301400R	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60 mm, tl 2 mm	m	15,700	573,00	8 996,10	R-položka
	PP		Montáž trubek Ø 60 mm, tl. 2 mm					
	W		"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	W		"Potrubí - DN 50 mm, tl 2 mm					
	W		"rozměry - dl. 15,7m					
	W		"pozice : 24P02					
	W		15,7		15,700			
76	M	140312046R	trubka z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4301) DN50	m	15,700	637,00	10 000,90	R-položka
	PP		trubka z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4301) DN50					
	W		"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	W		"Potrubí - DN 50 mm, tl 2 mm					
	W		"rozměry - dl. 15,7m					
	W		"pozice : 24P02					
	W		15,7		15,700			
77	K	230140037R	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 2 mm	m	5,700	590,00	3 363,00	R-položka
	PP		Montáž trubek Ø 76 mm, tl. 2 mm					
	W		"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	W		"Potrubí - DN 65 mm, tl 2 mm					
	W		"rozměry - dl. 5,7m					
	W		"pozice : 14P02					
	W		5,7		5,700			
78	M	14031207R	trubka z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4301) DN65	m	5,700	831,00	4 736,70	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Inubka z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4301) DN65					
WV			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"Potrubí - DN 65 mm, tl 2 mm					
WV			"rozměry - dl. 5,7m					
WV			"pozice : 14P02					
WV			5,7		5,700			
79	K	23014015R	Montáž trubní dílce přívarovací z nerezavějící oceli tř. 17 D 34 mm, tl 2 mm	kus	12,000	406,00	4 872,00	R-položka
PP			Montáž trubních dílců přívarovacích Ø 34, tl. 2 mm					
WV			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"1x montáž koleno 90st. DN25		11,000			
WV			11					
WV			"1x montáž T-kus DN25-25-25		1,000			
WV			1					
WV			Součet		12,000			
80	M	55261323R	koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) 1.4301 DN25	kus	11,000	98,00	1 078,00	R-položka
PP			koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) 1.4301 DN25					
WV			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"11x koleno 90st. DN25		11,000			
WV			11					
WV			Součet		11,000			
81	M	55261333R	T-kus z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4301) DN25	kus	1,000	132,00	132,00	R-položka
PP			T-kus z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4301) DN25					
WV			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"1x T-kus DN25-25-25		1,000			
WV			1					
WV			Součet		1,000			
82	K	23014016R	Montáž trubní dílce přívarovací z nerezavějící oceli tř. 17 D 60 mm, tl 2 mm	kus	10,000	566,00	5 660,00	R-položka
PP			Montáž trubních dílců přívarovacích Ø 60 tl. 2 mm					
WV			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"4x montáž přívarovací ploché příruby DN 50		4,000			
WV			4					
WV			"6x montáž kolena 90st. DN50		6,000			
WV			6					
WV			Součet		10,000			
83	M	5525366R	příruba přívarovací PN 10, nerez 1.4301 DN50	kus	4,000	432,00	1 728,00	R-položka
PP			příruba přívarovací PN 10, nerez 1.4301 DN50					
WV			"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"4x přívarovací plochá příruba DN50		4,000			
WV			4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					4,000			
84	M	5526100R	koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) 1.4301 DN50					
	PP		koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) 1.4301 DN50	kus	6,000	185,00	1 110,00	R-položka
	WV		"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
	WV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	WV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	WV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	WV		"6x koleno 90st. DN50					
	WV		6		6,000			
85	K	230140171	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 76 mm, tl 2 mm					
	PP		Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 76, tl. 2 mm	kus	14,000	715,00	10 010,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230140171					
	WV		"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
	WV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	WV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	WV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	WV		"9x přivařovací příruba z nerezové oceli 1.4301 DN 65		9,000			
	WV		"1x T- kus DN65-65-65		1,000			
	WV		"4x koleno DN 65, 90st.		4,000			
	WV		4		14,000			
	WV		Součet		9,000			
86	M	319465080R	příruba přivařovací PN 10, nerez 1.4301 DN 65					
	PP		příruba přivařovací plochá pro PN 10, z nerezové oceli 1.4301 DN65	kus	9,000	1 102,00	9 918,00	R-položka
	WV		"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
	WV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	WV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	WV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	WV		"9x přivařovací příruba z nerezové oceli 1.4301 DN 65		9,000			
	WV		9		9,000			
	WV		Součet		4,000			
87	M	1439210R	koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) 1.4301 DN65					
	PP		koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) 1.4301 DN 65	kus	4,000	452,00	1 808,00	R-položka
	WV		"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
	WV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	WV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	WV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	WV		"4x koleno DN 65, 90st.		4,000			
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		1,000			
88	M	1439400R	T-kus z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4301) DN65					
	PP		T-kus z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4301) DN65	kus	1,000	600,00	600,00	R-položka
	WV		"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
	WV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	WV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	WV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
	WV		"1x T- kus DN65-65-65		1,000			
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		2,000			
89	K	230025203	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 250 kg D 1220 mm tl 8 mm					
	PP		Montáž trubních dílů přivařovacích hmotností přes 50 do 250 kg tř. 11 až 13 Ø 1220 mm, tl. 8 mm	kus	2,000	12 844,00	25 688,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230025203					
	WV		"DPS ÚV Švařec - vápenný hydrát					
	WV		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
	WV		"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
	WV		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"montáž stávajících zaslepovacích přírub DN1200					
WV			2		2,000			
90	K	230205011R	Montáž plynovodního potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 15 mm en 2,0 mm	m	3,000	116,00	348,00	R-položka
PP			Montáž plynovodního potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 15, tl. stěny 2,0 mm					
WV			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"montáž PP-H potrubí DN 15 dl. 3m					
WV			3		3,000			
91	M	286135R	potrubí vodovodní třívrstvé PP PP-H, SDR 17,6 15x2,0mm	m	3,000	82,00	246,00	R-položka
PP			potrubí vodovodní třívrstvé PP PP-H, SDR 17,6 15x2,0mm					
WV			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"montáž PP-H potrubí DN 15 dl. 3m					
WV			3		3,000			
92	K	230205021	Montáž plynovodního potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 25 mm en 3,0 mm	m	6,000	122,00	732,00	CS URS 2025 01
PP			Montáž plynovodního potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 25, tl. stěny 3,0 mm					
Online		PSC	https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230205021					
WV			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"montáž PP-H potrubí DN 25dl. 3m					
WV			3		3,000			
WV			"montáž PE100 potrubí DN 25dl. 3m					
WV			3		3,000			
WV			Součet		6,000			
93	M	2861352R	potrubí vodovodní třívrstvé PP PP-H, SDR 17,6 25x3,0mm	m	3,000	89,00	267,00	R-položka
PP			potrubí vodovodní třívrstvé PP PP-H, SDR 17,6 25x3,0mm					
WV			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"montáž PP-H potrubí DN 25dl. 3m					
WV			3		3,000			
94	M	286135241R	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 25x3,0mm	m	3,000	89,00	267,00	R-položka
PP			potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 25x3,0mm					
WV			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"montáž PE100 potrubí DN 25dl. 3m					
WV			3		3,000			
95	K	230205035	Montáž plynovodního potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm	m	6,000	163,00	978,00	CS URS 2025 01
PP			Montáž plynovodního potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 50, tl. stěny 4,6 mm					
Online		PSC	https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230205035					
WV			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"montáž PP-H potrubí DN 50 dl. 3m					
WV			3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	W		"montáž PE100 potrubí DN 50 dl. 3m			3,000			
	W		3			6,000			
	W		Součet						
	M	28613526R	potrubí vodovodní třívrstvé PP PP-H, SDR 17,6 50x4,60mm		m	3,000	194,00	582,00	R-položka
	PP		potrubí vodovodní třívrstvé PP PP-H, SDR 17,6 50x4,60mm						
97	W		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát						
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení						
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část						
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení						
	W		"dodávka ht potrubí DN 50						
	W		3						
	M	28613526	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 50x4,60mm		m	3,000	194,00	582,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 50x4,60mm						
	W		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát						
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení						
98	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část						
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení						
	W		"montáž PE100 potrubí DN 50 dl. 3m						
	W		3						
	W		Součet						
	K	230140264	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 25		kus	25,000	128,00	3 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k ceně za provedení formování a vnitřní ochrany kořene svaru inertním plynem DN 25						
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230140264						
	W		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát						
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení						
99	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část						
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení						
	W		"3x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN25						
	W		"nerezová ocel tř. 1.4301						
	W		25						
	W		Součet						
	K	230140267	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 50		kus	14,000	161,00	2 254,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k ceně za provedení formování a vnitřní ochrany kořene svaru inertním plynem DN 50						
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230140267						
	W		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát						
100	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení						
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část						
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení						
	W		"3x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN50						
	W		"nerezová ocel tř. 1.4301						
	W		14						
	W		Součet						
	K	230140268	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertní plyn DN 65		kus	14,000	193,00	2 702,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k ceně za provedení formování a vnitřní ochrany kořene svaru inertním plynem DN 65						
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230140268						
101	W		"DPS UV Švařec - vápenný hydrát						
	W		"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení						
	W		"D.1.2.1 Strojně-technologická část						
	W		"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení						
	W		"3x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN65						
	W		"nerezová ocel tř. 1.4301						
	W		14						
	W		Součet						
	K	230140281	Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 14 mm, tl 1 mm		kus	2,000	503,00	1 006,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatky k cenám za zhotovení odbočky Ø 14, tl. 1 mm						

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230140281

"DPS UV Švařec - vápenný hydrát

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"2x zhotovení odbočky DN14 na potrubí DN 65					
WV			2		2,000			
102	K	23014028R	Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř. 17 D 20 mm, tl 1 mm	kus	2,000	534,00	1 068,00	R-položka
PP			Příplatky k cenám za zhotovení odbočky Ø 20, tl. 1 mm					
WV			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"2x zhotovení odbočky DN20 na potrubí DN 65					
WV			2		2,000			
103	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	4 624,00	4 624,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40					
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170001					
WV			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"Potrubí - DN 25 mm, tl 2 mm					
WV			"rozměry - dl. 39,7m					
WV			1		1,000			
WV			Součet		1,000			
104	K	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80	sada	2,000	5 137,00	10 274,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80					
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170002					
WV			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"Potrubí - DN 50 mm, tl 2 mm					
WV			"rozměry - dl. 15,7m					
WV			1		1,000			
WV			"Potrubí - DN 65 mm, tl 2 mm					
WV			"rozměry - dl. 5,7m					
WV			1		2,000			
WV			Součet		39,700			
105	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m		26,00	1 032,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkouška těsnosti potrubí DN do 40					
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170011					
WV			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"Potrubí - DN 25 mm, tl 2 mm					
WV			"rozměry - dl. 39,7m					
WV			39,7		39,700			
WV			Součet		39,700			
106	K	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80	m		32,00	64,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80					
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230170012					
WV			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
WV			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
WV			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
WV			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
WV			"Potrubí - DN 50 mm, tl 2 mm					
WV			"rozměry - dl. 15,7m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1	"Potrubí - DN 65 mm, tl 2 mm		1,000			
			"rozměry - dl. 5.7m					
			1		1,000			
			Součet		2,000			
							145 041,00	
D	33-M		Montáže dopr.zařiz., sklad. zař. a váh					
107	K	330010001R	Montáž provizorní kladkostroj pro v-20m	kus	1,000	128 435,00	128 435,00	R-položka
PP	W	1	Montáž provizorní kladkostroj pro v-20m					
			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
			"montáž provizorní kladkostroj					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
							12 844,00	R-položka
108	K	330010002R	Demontáž kladkostroj	kus	1,000	12 844,00	12 844,00	R-položka
PP	W	1	Demontáž kladkostroj					
			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
			"demontáž provizorní kladkostroj					
			1,00		1,000			
			Součet		1,000			
							1 134,00	CS ÚRS 2025 01
109	K	230040024	Zhotovení vnějšího závitu G DN 1/2"	kus	9,000	126,00	1 134,00	CS ÚRS 2025 01
PP	W	9	Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 1/2"					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230040024					
			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
			"9x zhotovení závitu, nerezová ocel tř. 1.4301					
			9		9,000			
			Součet		9,000			
110	M	31942516R	závit provedení 1/2"	kus	9,000	292,00	2 628,00	R-položka
PP	W	9	závit provedení 1"					
			"DPS UV Švařec - vápenný hydrát					
			"D.1.2 Dokumentace technických a technologických zařízení					
			"D.1.2.1 Strojně-technologická část					
			"D.1.2.1.1 - Technická zpráva, specifikace a seznam strojů a zařízení					
			"9x zhotovení závitu na potrubí, nerezová ocel tř. 1.4301					
			9		9,000			
			Součet		9,000			
							2 628,00	R-položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚV Švařec KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ PRO SILA VÁPENNÉHO HYDRÁTU

Objekt: 02 - PS 02 - Elektrotechnologická část a SŘTP

KSO: 812 32
Místo: Koroužné
CZ-CPV: 51100000-3

Zadavatel: Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí

Uchazeč: ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

CC-CZ: 12511
Datum: 06.05.2025
CZ-CPA: 43.21.10
IČ: 60552662
DIČ: CZ60552662
IČ: 00219169
DIČ: CZ00219169

Cena bez DPH		633 631,40	
DPH základní snižená	Základ daně	633 631,40	Výše daně
			133 062,59
Cena s DPH		766 693,99	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Úchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚV Švařec KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ PRO SILA VÁPENNÉHO HYDRÁTU
Objekt: 02 - PS 02 - Elektrotechnologická část a SŘTP
Místo: Koroužné
Zadavatel: Vířský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí
Uchazeč: ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Datum: 06.05.2025

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 611,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	77 859,50
742 - Elektroinstalace - slaboproud	550 950,02
M - Práce a dodávky M	3 210,88
46-M - Zemní práce při extr.monit.pracích	3 210,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚV Švařec Kонтинуální měření pro síla vápenného hydrátu

Objekt: 02 - PS 02 - Elektrotechnologická část a SRTP

Místo: Koroužné

Zadavatel: Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí

Uchazeč: ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Datum: 06.05.2025

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					633 631,40
1	K	711786066	kus	1,000	803,00	803,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Izolace proti vodě těsnění trubních průstupů HIZOT do 200 mm epoxidovým tmelem a tkaninou					1 611,00
VV		Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních průstupů HIZOT tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou, průměru do 200 mm					803,00
VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711786066					
VV		"Těsnění kabelových průstupů					
VV		"standardní (základní) těsnění průstupů kabelů, např. proti vniku vlhkosti, hlodavců, atd.					
VV		1,000					
VV		Součet					1,000
2	M	23170006	litr	1,000	808,00	808,00	CS ÚRS 2025 01
PP		pěna montážní PUR protipožární dvojsložková					
PP		pěna montážní PUR prolopáží dvojsložková					
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					77 859,50
3	K	741110002	m	100,000	72,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110002					
VV		"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy					
VV		"100,00m elektroinstalační PVC trubka tuhá D25mm					
VV		100,00					100,000
VV		Součet					100,000
4	M	34571093	m	105,000	28,00	2 940,00	CS ÚRS 2025 01
PP		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m					
VV		trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m					
VV		"Nosné a ochr. konstrukce kabelových tras pro podružné kabelové trasy					
VV		"100,00m elektroinstalační PVC trubka tuhá D25mm					
VV		100,00					100,000
VV		Součet					100,000
5	K	741122433	m	190,000	104,00	19 760,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x6 až 10 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)					
PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) počtu a průřezu žil 5x6 až 10 mm2					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122433					
6	M	34111100	m	218,500	135,00	29 497,50	CS ÚRS 2025 01
PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
P		Poznámka k položce:					
VV		CYKY, průměr kabelu 15,1mm					
VV		190*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					218,500
7	K	741811022	kus	1,000	16 054,00	16 054,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Oživení rozváděče s velmi složitou výstrojí					
PP		Zkoušky a prohlídka rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozváděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže s velmi složitou výstrojí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741811022								
	Online FSC							
	W		1,00		1,000			
	W		Součet		1,000			
8	K	741990063R	Ostatní doplňkové práce elektromontážní - doplňkový elektromateriál	kus	1,000	2 408,00	2 408,00	R-položka
	PP		Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce (čištění a konzervace) utěsnění skříňových rozváděčů a řídicích skříní					
	W		"1x pomocný materiál (rozvodnicové krabice, atd.)					
	W		"- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu					
	W		"- podružný a pomocný instalační materiál, např.:					
	W		"prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D	742						550 950,02	
Elektroinstalace - slaboproud								
9	K	742220031R	Montáž Jističe	kus	2,000	835,00	1 670,00	R-položka
	PP		Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS					
	W		"Jistič 3P 16A B					
	W		2,00		2,000			
	W		Součet		2,000			
10	M	40465002R	Jistič 3P 16A B	kus	2,000	713,00	1 426,00	R-položka
	PP		Koncentrátor					
	W		"Jistič 3P 16A B					
	W		2,00		2,000			
	W		Součet		2,000			
11	K	742220042R	Úprava rozvaděče RM3	kus	1,000	19 265,00	19 265,00	R-položka
	PP		Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS					
	W		práva rozvaděče RM3 (pole 3 a 5)					
	W		dpojení kabel 12x, demotáž stykačů 12 ks					
	W		emot tepelných ochran motorů 12x , pojtkové vývody ponechány jako rezerva demotáž vodičů viz v.č. D.1.2.2.4					
	W		1,00		1,000			
	W		Součet		1,000			
12	K	742360404R	Instalace SW - Úprava a doplnění programového vybavení	kus	1,000	321 088,00	321 088,00	R-položka
	PP		Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému instalace SW pacient-sestra					
	W		"Úprava a doplnění programového vybavení					
	W		"úprava programu dispečerské pracoviště , vizualizace					
	W		1,00		1,000			
	W		Součet		1,000			
13	K	742360408R	Parametrizace RS	kus	1,000	128 435,00	128 435,00	R-položka
	PP		Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému instalace SW pacient-sestra					
	W		program - Parametrizace RS - měření vápen. hydrátu silo1 a 2					
	W		1,00		1,000			
	W		Součet		1,000			
14	K	742360407R	Zapojení a výchozí revize	kus	1,000	12 041,00	12 041,00	R-položka
	PP		Montáž systému pacient-sestra nastavení a oživení systému instalace SW pacient-sestra					
	W		výchozí revize					
	W		zapojení , zkušební provoz					
	W		1,00		1,000			
	W		Součet		1,000			
15	K	7423604211R	Seřízení, oživení a uvedení do provozu	kus	1,000	8 027,00	8 027,00	R-položka
	PP		Seřízení, oživení a uvedení do provozu					
	W		"1x seřízení, oživení a uvedení do provozu					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
16	K	220270501	Montáž vodiče nebo lana Cu silnoproudého volně uloženého do žlabu nebo kabelové lávky CYA, CYAF 35 mm2	m	190,000	72,00	13 680,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vodiče nebo lana silnoproudého měděného volně uloženého do žlabu nebo kabelové lávky včetně rozvinutí a vyrovnaní vodiče, odřezání na potřebnou délku a prozvonění CYA, CYAF 35 mm2					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚV Švařec Kontinuální měření pro síla vápenného hydrátu
Objekt: 03 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	812 32	CC-CZ:	12511
Místo:	Koroužné	Datum:	06.05.2025
Zadavatel:	Vířský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí	IČ:	60552662
Uchazeč:	ARKO TECHNOLOGY, a.s.	DIČ:	CZ60552662
		IČ:	00219169
		DIČ:	CZ00219169

Cena bez DPH		214 899,00	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	214 899,00	21,00% 12,00%	45 128,79
Cena s DPH		v CZK	260 027,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚIV Švařec KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ PRO SILA VÁPENNÉHO HYDRÁTU
Objekt: 03 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Koroužné
Zadavatel: Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí
Uchazeč: ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Datum: 06.05.2025

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		214 899,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		214 899,00
VRN3 - Zařízení staveniště		154 122,00
VRN7 - Provozní vlivy		32 110,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ÚV Švařec Kontinuální měření pro síla vápenného hydrátu
Objekt: 03 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Koroužné
Zadavatel: Vířský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí
Uchazeč: ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Datum: 06.05.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				214 899,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				154 122,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	154 122,00	154 122,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
D	VRN5		Finanční náklady				28 667,00	
2	K	050001000R	Pojištění	Kč	1,000	12 844,00	12 844,00	R-položka
3	K	050006000R	Bankovní záruka	Kč	1,000	15 823,00	15 823,00	R-položka
PP			Finanční náklady					
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000					
D	VRN7		Provozní vlivy				32 110,00	
4	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	32 110,00	32 110,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Provozní vlivy					
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚV Švařec Kontinuální měření pro síla vápenného hydrátu

Objekt: 04 - ON - Ostatní náklady

KSO: 812 32
Místo: Koroužné

Zadavatel: Vířský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí

Uchazeč: ARKO TECHNOLOGY, a.s.

CC-CZ: 12511
Datum: 06.05.2025
IČ: 60552662
DIČ: CZ60552662
IČ: 00219169
DIČ: CZ00219169

Cena bez DPH		886 202,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	886 202,00	21,00% 12,00%	186 102,42
Cena s DPH		V CZK	1 072 304,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚJV Švařec KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ PRO SILA VÁPENNÉHO HYDRÁTU

Objekt:

04 - ON - Ostatní náklady

Místo:

Koroužné

Zadavatel:

Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí

Uchazeč:

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Datum:

06.05.2025

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

886 202,00

886 202,00

SOUFIS PRACÍ

Stavba: ÚV Švařec KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ PRO SILA VÁPENNÉHO HYDRÁTU
Objekt: 04 - ON - OSTATNÍ NÁKLADY
Místo: Koroužné
Zadavatel: VÍRSKÝ OBLASTNÍ VODOVOD, SDRUŽENÍ MĚST, OBCÍ
Uchazeč: ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Datum: 06.05.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
886 202,00								
886 202,00								
D OST Ostatní								
1	K	013203001R	Návrh provozního řádu	Kč	1,000	115 592,00	115 592,00	R-položka
2	K	013254000R	Dokumentace zpracovávaná zhotovitelem stavby	Kč	1,000	449 523,00	449 523,00	R-položka
3	K		NEOBSAZENO					
4	K	013254003R	Doklady požadované k předání a převzetí díla	Kč	1,000	25 687,00	25 687,00	R-položka
5	K	043194000R	Individuální a komplexní zkoušky	Kč	1,000	192 653,00	192 653,00	R-položka
6	K	045203000	Kompletační inženýrská činnost dodavatele	Kč	1,000	19 264,00	19 264,00	CS ÚRS 2025 01
7	K	080001000R	Zaškolení pracovníků provozovatele	Kč	1,000	83 483,00	83 483,00	R-položka




PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO
HARMONOGRAM PLNĚNÍ

(Zhotovitel jako účastník dokládá jako součást své nabídky)

ÚV Švařec – kontinuální měření pro sila vápenného hydrátu

Časový harmonogram

- Nabytí účinnosti SoD jejím zveřejněním v Registru smluv – 10.6.2025
- Předání a převzetí staveniště, zahájení prací – nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti SoD jejím zveřejněním v Registru smluv
- Odstranění vápna z jednoho sila, zjištění stávajícího stavu, zdokumentování a zadání nových částí do výroby – červen 2025
- Realizace demontážních prací na odstavené lince vápna, montáž nových potrubních částí a další přípravné práce – červen – srpen 2025
- Dodání nových částí sila včetně ostatních dodávek v rámci celé linky na výrobu vápenného mléka – 1. polovina září 2025 (nejpozději však do 3 kalendářních měsíců od termínu předání a převzetí staveniště)
- Instalace nových zařízení, dopojení na stávající potrubní rozvody včetně elektro zapojení + zprovoznění celé linky – do konce září 2025
- Odstranění vápna z druhého sila, zjištění stávajícího stavu, zdokumentování a zadání nových částí do výroby – 1. polovina října 2025
- Realizace demontážních prací na odstavené lince vápna, montáž nových potrubních částí a další přípravné práce – říjen - prosinec 2025
- Dodání nových částí sila včetně ostatních dodávek v rámci celé linky na výrobu vápenného mléka – 1. polovina ledna 2025
- Instalace nových zařízení, dopojení na stávající potrubní rozvody včetně elektro zapojení + zprovoznění celé linky, provedení výstupní kontroly – do konce ledna 2026
- Zkompletování obou linek, zapracování do stávajícího ŘS, provedení IZ, KZ – 1. polovina února 2026
- **Řádné ukončení stavebních prací a předání celého díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání – 251 kalendářních dní od termínu zahájení prací (16.02.2026)**
- Odstranění případných vad a nedodělků celého díla – do 20 kalendářních dnů od řádného ukončení stavebních prací a předání celého díla
- Řádné vyklizení staveniště – do 5ti kalendářních dnů od odstranění případných vad a nedodělků





PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST

Úvodní ustanovení

Dohoda vychází z ustanovení odstavců 1.2.1., 1.2.2. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2.1. této smlouvy (dále rovněž jen „ZMĚNA“). Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech ZMĚN předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2.1. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ.

článek I.

Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění nutnosti ZMĚNY, a to písemně – zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je ZMĚNA požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která ZMĚNU vyvolala, neodkladně svolá jednání o ZMĚNĚ.

článek II.

II.1. Na základě zápisu a projednání ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY. V položkovém rozpočtu ZMĚNY (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části ZMĚNY zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4–7 ZVZ. Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4–7 ZVZ.:

II.1.1. Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 7 ZVZ, neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.

II.1.2. Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 5 ZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn.

II.1.3. Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 6 ZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn.

II.2. Postup podle bodu II.1.2. a II.1.3. lze nahradit zohledněním ZMĚN podle § 222 odst. 4 ZVZ, při němž není nutné ZMĚNY odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další ZMĚNY již v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně ZMĚN již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.

II.3. Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

II.4. Takto připravený změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatel bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

III.1. K projednávání ZMĚNY jsou zmocněni:

III.1.1. Za Objednatele: TDS

III.1.2. Za Zhotovitele: stavbyvedoucí

III.1.3. za Projektanta: autorský dozor projektanta

III.2. Zhotovitel při projednávání ZMĚNY:

III.2.1. Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY;

III.2.2. Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;

III.2.3. Zaručuje, že technické řešení ZMĚNY bylo projednáno s Projektantem;

III.2.4. Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou;

III.2.5. Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné;

III.2.6. Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS.

III.3. Projektant při projednávání ZMĚNY:

III.3.1. Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolána v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na



stavbě při realizaci díla;

III.3.2. Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracovaného návrhu změny PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;

III.3.3. Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;

III.3.4. Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy;

III.3.5. Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU ocenil Projektant.

III.4. TDS při projednávání ZMĚNY:

III.4.1. Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY v ROZPOČTU ZMĚNY;

III.4.2. Ověřuje na základě stanoviska Projektanta možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci na stavbě při realizaci díla.

III.5. Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá zástupcům obou smluvních stran ke konečnému schválení/zamítnutí.

III.6. Ke konečnému schválení/zamítnutí ZMĚNY jsou zmocněni:

III.6.1. za Objednatele: **Mgr. Vladimír Šmerda**, předseda představenstva VOV, s.m.o.

Ing. Jindřich Dušek, Ph.D., výkonný ředitel VOV, s.m.o.

III.6.2. za Zhotovitele: **Ing. Ján Špaňo**, předseda správní rady

Ing. Lukáš Mrázek, místopředseda správní rady

III.7. Objednatel konečným schválením ZMĚNY:

III.7.1. Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli Objednatele ZMĚNU zrealizovat.

III.7.2. Potvrzuje, že ROZPOČET ZMĚNY odpovídá projektové dokumentaci ZMĚNY a soupisu prací, které Zhotovitel zpracoval (pokud ZMĚNA vyžadovala projekční zpracování).

III.7.3. Uděluje Zhotoviteli konečný souhlas s provedením ZMĚNY za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

III.8. Zhotovitel konečným schválením ZMĚNY:

III.8.1. Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli Zhotovitele ZMĚNU zrealizovat.

III.8.2. Se zavazuje ZMĚNU realizovat za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.


O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. – PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Příloha č. III.2. – TABULKA EVIDENCE ZMĚN





Protokol o změně díla

Změnový list číslo

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termí ny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
příloh y	Přílohy:		

Tabulka evidence změn

číslo změny	<i>snížení ceny</i>	<i>bez dopadu do ceny</i>	<i>nad rámec ceny</i>	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. <i>DPH</i>
				<i>přípočty</i>	<i>odpočty</i>	<i>cena díla</i>	<i>cena díla vč. DPH</i>
						číl. 4.1.1. SOD	
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx		
Změnový list č. 1							
Součty							



PŘÍLOHA ČÍSLO IV. SMLOUVY O DÍLO
DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENÍM DÍLA

(Účastník dokládá jako součást své nabídky tabulku s názvem: Realizační tým, která bude před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem doplněna a stane se tak nedílnou přílohou této smlouvy)

Název nebo obchodní firma účastníka zadávacího řízení

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

č.	Jmenovitý seznam techniků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky v těchto funkcích	titul, jméno a příjmení	autorizace/osvědčení/certifikát		délka odborné praxe v letech	počet referenčních zakázek
			obor	číslo		
1	Stavbyvedoucí 1	Ing. Josef Šálek	OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	č. autorizace 39208, č. v seznamu autorizovaných osob: 0013915	17	2
2	Stavbyvedoucí 2	Ing. Miloslav Tauš, Ph.D.	OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	č. autorizace 41784, č. v seznamu autorizovaných osob: 1006845	8	1
5	Interní auditor jakosti	Ing. Štefan Jantoš	CERTIFIKÁT auditor kvality reg. č. 3014			

Legenda

Takto označené buňky vyplní účastník zadávacího řízení.

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání jeho nabídky a jsou pravdivé. Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle účastníka zadávacího řízení a nebylo učiněno v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení svůj vlastnoruční podpis, jak následuje.

V Brně dne 2. 5. 2025

Ing. Lukáš Mrázek, místopředseda správní rady

vlastnoruční nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka výběrového řízení