
SMLOUVA O DÍLO č. 1064/25

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Právní forma: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený:

Univerzita Pardubice
veřejná vysoká škola zřízená zákonem 
Studentská 95, 532 10 Pardubice 
00216275 
CZ00216275
Komerční banka, a. s., pobočka Pardubice 
37030561/0100
prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem 

Pověřený zástupce ve věcech technických:
.......​........​......, tel. .......​.......​......, ............................  
​.......​.......​.......... tel. .......​.......​......, ...............................

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Building Expert s.r.o.
V zářezu 902/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
02685183 
CZ02685183
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
222279
FIO Banka a.s.
2400591566/2010 
​.......​...............​.............., jednatelem 

Pověřený zástupce ve věcech technických: ..........​......... 
Tel.: .........​.......​.......​......
E-mail: ......................................

Zhotovitel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapsán:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „OZ“) v rámci projektu Operačního programu Jan Amos Komenský: „Rozvoj infrastrukturního 
zázemí na Univerzitě Pardubice (INFRA III) CZ.02.02.01/00/23_023/0009087“ tuto smlouvu o dílo. 
Objednatel deklaruje a zhotovitel bere na vědomí, že objednatel v tomto smluvním vztahu nevystupuje 
jako podnikatel.

II. Výchozí podklady a údaje

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 2. 6. 2025 podaná ve veřejné zakázce 
nazvané „Multifunkční sportoviště, BEACH kurt - opakování“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané 
v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„ZZVZ“).

2.2. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce, 
zejména podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v souladu s nabídkou 
zhotovitele.
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III. Předmět plnění

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
tak, jak je popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a 
závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za podmínek a 
v termínech touto smlouvou sjednaných.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, a to rekonstrukci a modernizaci multifunkčního 
sportoviště pro plážový (beach) volejbal, která bude zahrnovat mj. výměnu stávajícího povrchu za 
dodávku povrchu vyšší kvality (tím dojde ke zlepšení parametrů). Dále předmětná rekonstrukce bude 
zahrnovat stavební úpravy stávající venkovní sportovní plochy, která se nachází ve sportovním areálu 
Univerzity Pardubice v blízkosti sportovní haly, dle projektové dokumentace, kterou zpracovala firma 
​.......​..........​.........., IČ: 72955554, Dostihová 1156, 530 06, Pardubice a oceněného výkazu výměr, který 
je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem 
předloženými doklady a podklady týkajícími se shora uvedeného díla, zejména s projektovou 
dokumentací pro provádění stavby a se staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy 
provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté době, dle cenové nabídky zpracované oceněním výkazu 
výměr na předmět díla a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky 
na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s 
takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto nepředvídané a dodatečné 
práce, případně méněpráce budou zadány analogicky dle ZZVZ a v případě přípustnosti řešeny 
samostatným dodatkem k této smlouvě.

3.5. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně poddodavatelů. 
Zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů musí mít příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci 
zaměstnanců je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Ustanovení tohoto odstavce nesmí 
založit prodlení zhotovitele s plněním předmětu veřejné zakázky.

3.6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však 
zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

3.7. Seznam poddodavatelů předložený zhotovitelem bude zhotovitelem v případě změn bezodkladně 
aktualizován. Objednateli musí být aktualizovaný seznam poddodavatelů předán nejpozději 5 dnů před 
zahájením vlastní práce nově identifikovaného poddodavatele na díle. Objednatel si vyhrazuje právo ze 
závažných důvodů konkrétního poddodavatele odmítnout.

3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.

3.9. Dílo bude provedeno v souladu se všemi obecně závaznými předpisy a příslušnými normami vztahujícími 
se k předmětnému dílu, obecně platnými ČSN, technickými normami, stavebním zákonem v platném 
znění, předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických 
zařízení. Dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo bude provedeno s 
maximálním ohledem na provozní podmínky objektů ve vlastnictví objednatele. Dílo jako celek bude 
provedeno ve vzorné kvalitě, a to v souladu s Vyhláškou č. 238 ze dne 10. srpna 2011 o stanovených 
hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních 
hracích ploch. Rozhodující pro převzetí jednotlivých prací a dodávek z hlediska kvality je vyjádření 
objednatele. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen předložit vzorek písku (včetně 
technického listu) k ověření a odsouhlasení kvality a splnění požadovaného minima stanoveného zadávací 
dokumentací.

3.10. Součástí předmětu plnění je:

• zřízení, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě,
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• zabezpečení ostrahy staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; úschova věcí předaných 
mu nebo jím opatřených k provádění díla,

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,

• vypracování projektové dokumentace případných změn realizačních detailů, tato dokumentace musí být 
před realizací odsouhlasena objednatelem,

• účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

• zajištění bezpečnosti práce, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí,

• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, popřípadě zajištění dopravního značení,

• provedení přejímky díla,

• zajištění všech nezbytných certifikátů, zkoušek, atestů a revizí podle platných ČSN, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

• vystavení prohlášení o vlastnostech, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům 
materiálů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom 
vyhotovení objednateli současně s předáním díla.

IV. Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
4.1.1. Předání a převzetí staveniště: do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.
4.1.2. Zahájení prací: nejpozději do 3 kalendářních dnů od předání staveniště.
4.1.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo řádně a včas a předat je objednateli nejpozději do 6 

kalendářních týdnů od podpisu této smlouvy.
4.1.4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

4.2. Provedením díla se rozumí jeho řádné a včasné dokončení včetně protokolárního předání bez vad 
a nedodělků bránících jeho užívání, to znamená, že dílo bude předáno a převzato nejpozději v termínu 
uvedeném v odst. 4.1.3 této smlouvy.

4.3. Termín dokončení díla a předání díla dle odst. 4.1.3. této smlouvy je stanoven za podmínky včasného 
předání staveniště objednatelem k termínu zahájení prací a poskytnutí nezbytné součinnosti objednatele 
v dohodnutém rozsahu a termínech.

4.4. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k předání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel 
převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu.

4.5. Objednatelem navržená doba realizace a termín předání díla je pro zhotovitele závazná.

4.6. Termín provedení díla může být prodloužen:
• jestliže překážky v práci zavinil objednatel;
• z důvodů uvedených v bodě 3.4.;
• jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, prokazatelně nezaviněnými 

zhotovitelem.
V případě změny termínu provedení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě, jehož návrh předloží 
objednatel.

4.7. Místem plnění je Katedra tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice, na adrese Kunětická 92, 532 09 
Pardubice, p. č. 1649/1 v k.ú. a obci Pardubice.

H  Spolufinancováno 
Evropskou unií M IN IS T E R S T V O  Š K O LS T V Í.

M LÁDEŽE A  TĚLOVÝCHOVY

3



V. Cena díla a platební podmínky

5.1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení 
díla ve výši 1 287 986,68 Kč bez DPH.

5.2. Celková cena ve smlouvě je uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH) a DPH bude k této ceně účtována 
dle daňových předpisů platných v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).

5.3. Celková nabídková cena díla je nepřekročitelná a je stanovena oceněním závazného výkazu výměr, který 
je označen jako příloha č. 1 této smlouvy. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s 
řádným provedením díla včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle 
této smlouvy, zadávacích podmínek veřejné zakázky a dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla 
zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

5.4. Sjednaná celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek:

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly 
předmětem projektové dokumentace, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo 
dodávky z předmětu plnění;

b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
na sjednanou cenu.

5.5. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel je povinen provést 
výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na 
zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem. Zhotoviteli zaniká 
jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže ve formě písemného Technického listu změny 
neoznámí (elektronicky na e-mailovou adresu pověřeného zástupce objednatele) nutnost jejího překročení 
a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotoviteli na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou a v souladu se ZZVZ.

5.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba realizovat vícepráce nebo méněpráce (v souladu s odst. 5.4. 
tohoto článku), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis v podobě číslované řady Technických 
listů změn, včetně jejich ocenění, a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Technický list 
změny bude obsahovat zdůvodnění změny, technický popis změny, ocenění změny, případně změnu v 
projektové dokumentaci a fotodokumentaci.

5.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele na změnu ceny nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne předložení návrhu zhotovitele.

5.8. Celková nabídková cena bude upravena přičtením veškerých nákladů na realizované vícepráce a odečtením 
veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět.

5.9. Obě smluvní strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou číslovaného dodatku ke 
smlouvě o dílo.

5.10. Celková nabídková cena díla dle odst. 5.1. tohoto článku bude objednatelem uhrazena na základě daňového 
dokladu (faktury), který bude vystaven zhotovitelem do 15 dnů ode dne řádného předání a převzetí díla. 
Společně s fakturou je zhotovitel povinen předložit oboustranně potvrzený celkový soupis provedených 
prací podepsaný oběma smluvními stranami Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady 
či nedodělky, zadrží 10 % z celkové fakturované částky, dále jen „Zádržné“. Termín odstranění vad a 
nedodělků bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné bude uhrazeno zhotoviteli až po 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to do 14 dnů od
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doručení písemné výzvy zhotovitele na adresu objednatele a odsouhlasené oprávněným zástupcem 
objednatele.

5.11. Splatnost daňového účetního dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dnů, v případě listinné podoby ode 
dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla objednatele uvedenou v úvodních ustanoveních této 
smlouvy, v případě elektronické podoby ode dne jejího prokazatelného doručení na e-mailovou adresu: 
fakturace@upce.cz. Objednatel tímto souhlasí s elektronickou formou fakturace a upřednostňuje doručení 
faktury ve formátu IS DOC.

5.12. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Cenu uhradí 
objednatel formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele
Daňový doklad (faktura) bude mít náležitosti řádného účetního dokladu ve smyslu příslušných právních 
předpisů, zejména ZDPH. Dále u stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ -  
CPA 41 až 43) dle § 92e ZDPH zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH 
je povinen doplnit a přiznat objednatel. Na faktuře bude uvedeno evidenční číslo této smlouvy 
zaznamenané v jejím názvu, název zdroje financování Operační program Jan Amos Komenský 
„Rozvoj infrastrukturního zázemí na Univerzitě Pardubice (INFRA III)“ výzva 
č. CZ.02.02.01/00/23_023/0009087“ číslo interní objednávky objednatele, které objednatel sdělí 
zhotoviteli při podpisu této smlouvy.

5.13. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy 
požadované doklady, je objednatel oprávněn vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností. Zhotovitel vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V 
takovém případě běží objednateli nová doba splatnosti dle odst. 5.11. tohoto článku ode dne doručení 
opravené nebo nové faktury. Zhotovitel je povinen novou nebo opravenou fakturu doručit objednateli do 
5 kalendářních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

5.14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli 
z plateb z důvodu (1) neopravených vad a/nebo nedodělků, (2) újmy způsobené objednateli, (3) 
opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) 
v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, 
nebo (5) uplatnění smluvních pokut. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovuje s tímto postupem 
souhlas.

VI. Záruční doba

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost a vlastnosti díla, jež odpovídají 
předmětu a účelu této smlouvy, a to v délce trvání 60 měsíců. Záruční lhůta na spotřební materiál a dodávky 
zařízení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání nebo které 
se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu 
s níže uvedenými podmínkami v místě plnění bezplatně odstranit.

6.2. Záruční doba počíná plynout dnem převzetí díla objednatelem doloženého podepsaným protokolem o 
předání a převzetí díla, pokud má dílo vady, pak po odstranění poslední vady a/nebo nedodělku díla na 
základě potvrzení zápisu o odstranění vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí díla. Doba od 
uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do záruční doby dané 
části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž rozhodné je datum odeslání.

6.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
porušení jeho povinností.

6.4. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na 
ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
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6.5. Jestliže se ukáže, že vada předmětu plnění je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 kalendářních 
dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění.

6.6. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím 
zjištění, a to písemnou formou (tj. i e-mailem). Objednatel oznámí uplatnění vady díla na e-mailovou adresu 
zhotovitele uvedenou v čl. I. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje potvrdit objednateli bezodkladně e­
mailem přijetí uplatnění vady díla nejpozději do 24 hodin od uplatnění vady.

6.7. V reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

6.8. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady díla v těchto termínech:
• vady bránící provozu: nejpozději do 3 kalendářních dnů od doručení uplatnění vady
• vady nebránící provozu: nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení uplatnění vady.

6.9. V případě neodstranitelné vady poskytne zhotovitel objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla 
odpovídající rozsahu uplatněných škod nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.

6.10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody.

6.11. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.

6.12. Objednatel má právo uplatnit reklamaci i v případě, jedná-li se o vadu díla, kterou musel s vynaložením 
obvyklé pozornosti poznat již při předání a převzetí díla.

6.13. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích osob. 
Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich 
chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy.

VII. Smluvní pokuty

7.1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště ve sjednané době dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení až do výše celkové ceny díla bez DPH.

7.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením prací ve sjednané době dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení až do výše celkové ceny díla bez DPH.

7.3. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením a/nebo předáním díla objednateli ve 
sjednané době dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do výše celkové ceny díla bez DPH.

7.4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve sjednané době dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení až do výše celkové ceny díla bez DPH.

7.5. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky, které nebrání užívání, má objednatel 
právo na dodatečné bezplatné odstranění vad a/nebo nedodělků v oboustranně dohodnutém termínu 
uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel v tomto dohodnutém termínu 
neučiní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a/nebo nedodělků až do výše celkové ceny díla bez DPH. 
Pokud bude zhotovitel s odstraněním vad a/nebo nedodělků v prodlení o více jak 30 kalendářních dnů, je 
objednatel oprávněn dát vady a/nebo nedodělky odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele, tj. zhotovitel 
je pak povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč/den za prvních 30 kalendářních dnů 
prodlení a cenu plnění sjednanou takto s třetí osobou, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele k tomuto zaplacení.
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7.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním jednotlivých vad díla, uplatněných v záruční době, dle odst.
6.8. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do podpisu protokolu o odstranění vady. Pokud bude 
zhotovitel s odstraněním vady v prodlení o více jak 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn dát vadu 
odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele, tj. zhotovitel je pak povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2 000,- Kč/den za prvních 30 kalendářních dnů prodlení a cenu plnění sjednanou takto s 
třetí osobou, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k 
tomuto zaplacení.

7.7. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vystavené zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 
s úhradou faktury.

7.8. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu vzniklé 
majetkové či nemajetkové újmy v plné výši, a to tedy i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou 
smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno řádné plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

7.9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o jejich uplatnění.

7.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu započíst proti splatným i nesplatným 
pohledávkám zhotovitele na úhradu ceny díla. Zhotovitel s tímto postupem vyslovuje souhlas.

VIII. Podmínky provedení díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví 
a majetku objednatele ani třetích osob.

8.2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají 
průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.

8.3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené 
projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie.

8.4. Zhotovitel je povinen vést do odstranění vad a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení na stavbě 
stavební deník, do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla.

8.5. Technický dozor na stavbě provádí objednatel nebo jím pověřená osoba. Stavební deník musí být během 
pracovní doby přístupný objednateli, pokud není dohodnuto jinak.

8.6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko 
-  souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření apod. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným 
záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má 
za to, že s obsahem zápisu (záznamu) souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i objednatel.

8.7. V případě, že má být dílčí část prováděného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 kalendářní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, 
zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých 
prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.

8.8. Zhotovitel je povinen umožnit objednavateli provádění těchto kontrolních úkonů:
• kontrola předepsané jakosti dodaných materiálů před zabudováním;
• kontrola předepsané jakosti spojovacího materiálu před zabudováním;
• kontrola technologické kázně a předepsaných pracovních postupů;
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• kontrola rozměrové přesnosti;
• kontrola nakládání s odpady.

8.9. Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a 
všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších součástech, které jsou na staveništi uskladněny.

8.10. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 2.000.000,- Kč jejíž prostá kopie (nebo prostá kopie pojistného 
certifikátu) je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této smlouvy do chvíle ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částky uvedené v předchozí větě.

8.11. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací 
zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke dni předání dokončeného díla do 
původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

8.12. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní prostředí, a to jak při 
realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit odvoz a likvidaci odpadu tak, aby jeho 
činností nebyly porušeny právní normy upravující ochranu životního prostředí.

8.13. Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností nenarušoval provoz 
objednatele.

8.14. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných právních předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí 
(zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, 
pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.

8.15. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba 
podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.

8.16. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak objednatel 
neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.

8.17. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady 
díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.

IX. Staveniště

9.1. Staveništěm se rozumí prostory (plochy) určené projektovou dokumentací, které zhotovitel použije pro 
realizaci stavby. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí 
nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor 
větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

9.2. Staveniště bude předáno a převzato protokolárně pověřenými zástupci zhotovitele a objednatele 
uvedenými v čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho 
potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky 
objednatele.

9.3. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení staveniště včetně 
nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po celou dobu realizace díla.

9.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o 
likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit obvyklým způsobem tak, aby po dobu výstavby
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nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré 
znečištění.

9.5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení 
a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit 
a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních 
zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

9.6. Objednatel je oprávněn nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.

9.7. Nejpozději do 5 kalendářních dnů po úspěšném předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště, upravit jej do původního stavu v souladu s projektovou dokumentací a předat objednateli. 
V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli sankce a veškeré případné 
náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy řádným a včasným dokončením 
v odpovídající kvalitě a protokolárním předáním díla objednateli v místě plnění. Zhotovitel oznámí 
objednateli písemně, nejméně 3 dny předem, termín dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí.

10.2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí 
protokolu o předání a převzetí díla:

• dokumentace skutečného provedení stavby,
• stavební deník,
• potřebné atesty použitých materiálů, záruční listy, revizní zprávy, zápisy a osvědčení o provedení 

všech předepsaných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla, návody k obsluze apod.,

10.3. Předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami provedeno protokolárně a protokol o předání a 
převzetí díla z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení prací, zejména jejich jakost a úplnost, 
případné vady a/nebo nedodělky a termín jejich odstranění, dále pak seznam dokladů, předávaných 
zhotovitelem objednateli jako součást díla, a prohlášení objednatele, že dílo přebírá, případně z jakých 
důvodů je nepřebírá.

10.4. Objednatel je oprávněn dokončené dílo nepřevzít, pokud
• vykazuje vady a/nebo nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu 

přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými 
pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,

• zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odst. 10.2. tohoto článku nebo některý doklad, jenž 
má být její součástí.

10.5. Objednatel může dokončené dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a/nebo nedodělky, které však podle 
odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, pokud se 
zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě uvedené v protokolu o 
předání a převzetí díla.

10.6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické 
právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil 
a dodal na místo plnění.

10.7. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení 
díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.
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XI. Ostatní ustanovení

11.1. V případě odvozu jakéhokoliv vybouraného materiálu je zhotovitel povinen získat písemný souhlas 
objednatele. V případě odvozu jakéhokoliv materiálu bez požadovaného písemného souhlasu, bude 
objednatel v případě možnosti vlastního využití materiálu požadovat od zhotovitele stavebních prací 
navrácení odvezeného materiálu na určené místo na náklady zhotovitele.

11.2. Dopravu, skládku, příp. mezideponii demontovaného materiálu si zajišťuje zhotovitel na své náklady 
včetně jejich uložení na skládku, kterou si zhotovitel sám zvolí.

11.3. V případě, že dojde během plnění předmětu této smlouvy ke změně poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci ve veřejné zakázce, je zhotovitel povinen oznámit tuto 
skutečnost objednateli a zároveň prokázat splnění této části kvalifikace novým poddodavatelem. Ke 
změně poddodavatele může dojít pouze tehdy, pokud objednatel vysloví se změnou předem písemný 
souhlas.

11.4. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po jejím ukončení, zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

11.5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy ani celou tuto smlouvu nemůže žádná ze smluvních stran 
převést anebo postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

11.6. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit písemně veškeré skutečnosti, které se 
dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů nebo kontaktních údajů včetně 
právního nástupnictví.

11.7. Smluvní strany vylučují přijetí této smlouvy s jakoukoliv odchylkou, byť by to byla odchylka, která 
podstatně nemění původní podmínky. Totéž platí i pro sjednávání jakýchkoliv změn této smlouvy.

11.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se zavazuje stejným způsobem zavázat i 
svoje poddodavatele.

11.9. Zhotovitel je povinen uchovávat všechny doklady a dokumenty po dobu a způsobem stanoveným 
platnými právními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a ZDPH).

11.10. Objednatel je oprávněn, resp. stanoví-li tak právní předpis, povinen, uzavřenou smlouvu zveřejnit 
v souladu s právními předpisy.

11.11. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou v listinné 
podobě a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu sídla uvedenou v čl. I. této smlouvy 
s výjimkou případů v této smlouvě uvedených, kdy postačuje elektronická forma. Pokud smluvní strana, 
které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že zásilka 
odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však 
odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé 
smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost 
adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne 
po uplynutí třetího pracovního dne ode dne od uložení písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li 
některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

11.12. Zhotovitel zajistí v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům 
podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými 
pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy
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stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků 
tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto 
ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

11.13. Zhotovitel prohlašuje, že se na něj nevztahují omezující opatření (mezinárodní sankce) přijatá Evropskou 
unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny. Splnění uvedeného ověřil i 
u svých poddodavatelů.

11.14. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 OZ, § 1765 
odst. 1 a § 1766 OZ se tedy ve vztahu k objednateli nepoužije.

XII. Zánik závazků

12.1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ a touto smlouvou.

12.2. Objednatel je oprávněn mj. písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

a) nezahájí provádění díla do 7 kalendářních dnů od termínu zahájení prací nebo termínu předání 
staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,

b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,

c) bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
d) je v prodlení s dokončením a/nebo předáním díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu 

s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními 
předpisy, případně pokyny objednatele,

f) nesplní povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 8.10. této smlouvy,
g) poruší povinnosti uvedené v čl. XI. odst. 11.12. a/nebo 11.13. této smlouvy.

12.3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 12.2. tohoto článku, je 
zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, 
stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny 
k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.

12.4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
b) pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 20 kalendářních dnů z důvodů, jež nejsou na 

straně zhotovitele,
c) je v prodlení s úhradou splatné ceny za dílo po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

12.5. Objednatel je rovněž oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 
nepostačující,

b) zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.6. Vznik skutečností uvedených v odst. 12.5. tohoto článku je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Pro 
uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní 
strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odst. 12.2. nebo z důvodů uvedených 
v odst. 12.5. tohoto článku smlouvy nebo zhotovitel z důvodů uvedených v odst. 12.4. tohoto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí 
obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. 
Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se
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smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 
hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, 
která odstoupila od smlouvy.

12.8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst. 12.2., 12.4. a
12.5. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

12.9. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení tohoto písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.10. Ukončením účinnosti této smlouvy odstoupením od smlouvy nebo jiným způsobem nejsou dotčena práva 
na smluvní pokuty a náhradu újmy a další závazky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení 
této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí 
příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, 
zejména OZ a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.

13.2. Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně a místně 
příslušným soudem České republiky.

13.3. Tato smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě 
smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. V případě uzavření v 
elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaného elektronického podpisu na straně zhotovitele 
a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně objednatele. Toto ustanovení se použije obdobně i na 
případné dodatky této smlouvy.

13.4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně 
číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za písemnou formu není pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu 
nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. Za změnu smlouvy se 
nepovažuje změna identifikačních či kontaktních údajů.

13.5. Pokud bude z jakéhokoliv důvodu některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, nečiní tato 
skutečnost neplatnou celou smlouvu. V takovém případě jsou smluvní strany povinny neplatné 
ustanovení bez zbytečného odkladu nahradit novým platným, jenž bude odpovídat smyslu a účelu této 
smlouvy.

13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní 
strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv objednatel. Pro účely uveřejnění nepovažují 
smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění. Plnění 
předmětu této smlouvy poskytnutá před účinností této smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy se 
považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

13.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání 
podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své podpisy.

13.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
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Příloha č. 1 -  oceněný výkaz výměr 
Příloha č. 2 -  kopie pojistného certifikátu

Ve Starých Jesenčanech dne (dle el. podpisu) V Pardubicích dne (dle el. podpisu)

za zhotovitele: za objednatele:
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. 1064/25- Výkaz výměr
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

SO04_ZDS
M ultifunkční sportoviště, BEACH kurt

KSO:
Místo:
CZ-CPV:

823 33 92
Univerzita Pardubice 
45450000-6

CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

24116
02.06.2025
42.99.29

Zadavatel:
UNIVERZITA PARDUBICE

IČ:
DIČ:

00216275
CZ00216275

Účastník:
Building Expert s.r.o.

IČ:
DIČ:

02685183
CZ02685183

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci ‘Cenová 
soustava‘ označeny popisem ‘CS URS‘ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 287 986,68

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Základ daně
1 287 986,68 

0,00

Výše daně 
270 477,20 

0,00

C en a s DPH v C Z K 1 558 463 ,88
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SO04_ZDS

Stavba: M ultifunkční sportoviště, BEACH kurt

Místo: Univerzita Pardubice Datum: 02.06.2025

Zadavatel:
Účastník:

UNIVERZITA PARDUBICE Projektant: 
Building Expert s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

N ák lad y  s ta v b y  c e lkem  1 287 98 6 ,68  1 558 463 ,88

PLOCHA SO 4 Plocha pro plážový volejbal, včetně VRN 1 287 986,68 1 558 463,88 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Multifunkční sportoviště, BEACH kurt 
Objekt:

PLOCHA - SO 4 Plocha pro plážový volejbal, včetně VRN

KSO: CC-CZ:
Místo: Univerzita Pardubice Datum: 02.06.2025

Zadavatel: IČ: 00216275
UNIVERZITA PARDUBICE DIČ: CZ00216275

Účastník: IČ: 2685183
Building Expert s.r.o. DIČ: CZ02685183

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 287 986,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 287 986,68 21,00% 270 477,20

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 558 463,88
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Multifunkční sportoviště, BEACH kurt
Objekt:

PLOCHA - SO 4 Plocha pro plážový volejbal, včetně VRN

Místo: Univerzita Pardubice Datum:

Zadavatel: UNIVERZITA PARDUBICE Projektant: 
Účastník: Building Expert s.r.o. Zpracovatel:

02.06.2025

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 287 986,68

HSV - Práce a dodávky HSV 1 257 986,68

1 - Zemní práce 230 352,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 847,50

5 - Komunikace pozemní 693 235,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 120,00

997 - Přesun sutě 183 457,82

998 - Přesun hmot 57 974,16

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Multifunkční sportoviště, BEACH kurt
Objekt:

PLOCHA - SO 4 Plocha pro plážový volejbal, včetně VRN

Místo: Univerzita Pardubice Datum: 02.06.2025

Zadavatel: UNIVERZITA PARDUBICE Projektant:
Účastník: Building Expert s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 287 986,68

d HSV Práce a dodávky HSV 1 257 986,68

D 1 Zemní práce 230 352,00

1 K 113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 344,000 10,50 14 112,00

PP

Online PSC
VV

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm
https://podm inkv.urs.cz/item /CS URS 2025 01/113107212

1 344,000672*2

2 K 113311121 Odstranění geotextilií v komunikacích m2 672,000 15,00 10 080,00

PP

Online PSC
VV

Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo 
naložením na dopravní prostředek geotextilie 
https://podm inkv.urs.cz/item /CS URS 2025 01/113311121

672,00014*48

3 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 600,000 35,00 21 000,00

pp Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podm inkv.urs.cz/item /CS URS 2024 02/181411131

4 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 12,000 150,00 1 800,00
PP osivo směs travní univerzál
VV 600*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,000

5 K 181911102 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
2 se zhutněním ručně m2 672,000 130,00 87 360,00

pp Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním

Online PSC https://podm inkv.urs.cz/item /CS URS 2025 01/181911102

6 K 182311123 Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 
mm ručně m2 600,000 120,00 72 000,00

pp Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při 
souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podm inkv.urs.cz/item /CS URS 2025 01/182311123

7 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 240,000 100,00 24 000,00
PP zemina pro terénní úpravy - ornice
VV 600*0,2*2 240,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 847,50

8 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 
2 do 2,6 m se zabetonováním kus 2,000 1 200,00 2 400,00

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 
PP profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do 

připravených jamek
Online PSC https://podm inkv.urs.cz/item /CS URS 2024 02/338171123

9 M 55342257
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 
3000/38x1,5mm

kus 2,000 980,00 1 960,00

PP sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 3000/38x1,5mm

10 K 348401140 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty v přes 2,0 do 4,0 m m 15,000 165,00 2 475,00

pp Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 
PP m

Online PSC https://podm inkv.urs.cz/item /CS URS 2024 02/348401140

11 K 348401350 Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na 
oplocení m 90,000 85,00 7 650,00

PP Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího

Online PSC https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/348401350

VV 15,000*6 90,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 M 15619100 drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm m 94,500 25,00 2 362,50
PP drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm
VV 90*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 94,500

D 5 Komunikace pozemní 693 235,20

13 K 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy 
přes 100 m2 tl 200 mm m2 1 344,000 15,00 20 160,00

PP

Online PSC 
VV

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, 
a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

https://podm inkv.urs.cz/item /CS URS 2025 01/564561111

1 344,0002*672

14 M 58156000R písek křemičitý, včetně dopravy a naložení t 483,840 1 380,00 667 699,20
PP písek křemičitý, včetně dopravy a naložení 

Poznámka k položce:
p zrnitost 0,10-0,63 mm, vlhkost 5-8%, zadavateli před zahájením akce 

dodat vzorek křemičitého písku (včetně technického listu) pro 
odsouhlasení!

VV 672*0,4*1,8 483,840

15 K 589811111R Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a 
multisport š 5 cm m 96,000 56,00 5 376,00

PP Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport š 5 cm

Poznámka k položce:
Lajny na beach volejbal s kotvením, Rozměr - 2 * 16x8 m , šíře 50 mm
• tkaný barevný PP polypropylénový popruh

p • rohy lajn jsou sešity a opatřeny nýtem pro navlečení gumových
smyček
• smyčky slouží k připevní lajn k podkladu hřiště kolíkem nebo 
plastovým terčem

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 120,00

16 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 672,000 110,00 73 920,00

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
přes 300 do 500 g/m2

Online PSC httos://oodm inkv.urs.cz/item /CS URS 2025 01/919726123

17 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných kus 2,000 500,00 1 000,00

pp Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo 
PP profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných 
Online PSC https://podm inkv.urs.cz/item /CS URS 2024 02/966071711

18 K 966071823 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v přes 2,0 do 4,0 m m 15,000 80,00 1 200,00

PP

Online PSC

D 997

Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 
2,0 do 4,0 m
https://podm inkv.urs.cz/item /CS URS 2024 02/966071823

183 457,82Přesun sutě

19 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 404,120 56,00 22 630,72

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
PP urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podm inkv.urs.cz/item /CS URS 2025 01/997221551

20 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 12 123,600 5,00 60 618,00

PP

Online PSC 
VV

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

https://podm inkv.urs.cz/item /CS URS 2025 01/997221569

12 123,600404,12*30 'Přepočtené koeficientem množství

21 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 404,120 90,00 36 370,80

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podm inky.urs.cz/item /CS URS 2025 01/997221611

22 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 411,242 150,00 61 686,30

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
PP (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04
Online PSC https://podm inky.urs.c7/item /CS URS 2025 01/997013873

23 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 0,538 4 000,00 2 152,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06

Online PSC https://podm inky.urs.cz/item /CS URS 2025 01/997013814

D 998 Přesun hmot 57 974,16

24 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 724,677 80,00 57 974,16

PP

Online PSC

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
https://podm inky.urs.cz/item /CS URS 2025 01/998225111

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00
25 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP
Online PSC

Zařízení staveniště
https://podm inky.urs.cz/item /CS URS 2025 01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00
26 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Inženýrská činnost
Online PSC https://podm inky.urs.cz/item /CS URS 2024 02/040001000
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo č. 1064/25 - kopie pojistného certifikátu

Kooperativa
VIENNA INSURANCE 6 ROUP

Potvrzení o pojištění odpovědností za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

► Název: Building Expert s.r.o.
IČO: 02685183

► adresa sídla: V zářezu 902/4,15800 Praha

uzavřeLi pojistnou smlouvu č. ................... 

Pojístník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností od 22.1.2024 do 21.1.2027,

ZákLadní pojištěni

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu 
vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné 
smlouvě.

Pojištění se vtahuje i  na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která 
se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou 
pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s Limitem pojistného pLnění ve výši: 20 000 000 Kč.

Výše uvedený lim it pojistného plnění je horní hranicí pLnění pojistitele z jedné pojistné události. Na 
úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistite l pojistné 
plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku lim itu pojistného plnění sjednaného v pojistné 
smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistite l na úhradu 
všech pojistných událostí nastalých během doby trváni pojištění pojistné pLnění v souhrnu maximálně 
do výše Limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smLouvě.

Rozšíření pojištění a připojištění

Připojištění a rozšíření pojištění se sjednávají se subLimitem plnění v rámci lim itu  pojistného plnění 
sjednaného pro základní pojištění, v případě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenu vadou výrobku a 
vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, event. v rámci sublimitu pro toto pojištění, je-li 
sjednán. Sublimit je horní hranicí pLnění pojistitele z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze 
všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých během jednoho pojistného roku, není-li v pojistné 
smLouvě ujednáno jinak.

Připojištění odpovědnosti za úimu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných 
Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem 
provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí 
odborné pomoci) a odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný

Kooperativa pojišťovna, a.s., I Pobřežní 66E/21 j Zapsaná u rejstříkového soudu j IČO 47116617, DIČ (DPH) CZ699000955 I l.......................... I InfollnkaVíenna Insurance Group I 186 00 Praha 8 I v Praze, spis. zn, B 1897 í DIČ (ostatní) CZ47116617 I www.koop.cz I .......................
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Kooperativa
VIENNA INSURANCE CROUP

oprávněně užívá. Připojištěni se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a 
převzatém zvířeti.
Připojištění se vztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle, pokud 
jej pojištěný převzal, aby na něm provedL objednanou Činnost (např. opravu), ne proto, aby provedl 
objednanou činnost s jeho pomocí (jako prostředku k provedení objednané činnosti).
Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: .......​.......​....,

Připojištění nákladů zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Připojištění se vztahuje na:
► náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
► regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku 

nemocenského pojištění,
pokud taková povinnost vznikla v důsLedku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl 
zaměstnanec pojištěného.
Připojištění je sjednáno se sublimitenn ve výši:.​...​.......​.......​.....

Připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu
Připojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na věci nebo na zvířeti, 
nebo jako škoda vyplývající z újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škody na věci nebo na zvířeti. 
Připojištění se vztahuje rovněž na čistou finanční škodu způsobenou vadou výrobku a vadou práce, která 
se projeví po jejím předání
Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: .......​.......​.....

Územní rozsah

Pojištění se sjednává s územním rozsahem: území České republiky.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění uvedený v tomto 
potvrzení je pouze informativní, přesný rozsah pojištění vyplývá z výše uvedené pojistné smlouvy, včetně 
pojistných podmínek a dalších smluvních dokumentů, které jsou její nedílnou součástí.

V Pardubicích dne 12.1.2024
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